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A.PRUVODNI LIST

A.1. Identifikacni tidaje

A.2. Seznam vstupnich podklada

A.3. Technicko — ekonomické atributy budovy

A.4. Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti v ochrannych a
bezpecnostnich pasem dopravni a technické infrastruktury

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nézev stavby: NZM Kacina — Rekonstrukce svétliku knihovny zamku

Misto stavby: Zamek Kacina, Svaty Mikulas 51, 284 01 Kutna Hora,

KU: Svaty Mikulas [694096]

Kraj: Stiedocesky

Predmét PD: Projektova dokumentace definuje rozsah a Setrny zptisob rekonstrukce stavajiciho
svétliku knihovny zamku Kacina s ohledem na pamatkovou hodnotu stavby a
konstrukce.

Stupent PD:  Dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele

A.1.2. Udaje o zpracovateli PD
Projektant:  Ing. Filip Chmel (CKAIT 0012694)
Suchdolské nam.11, 16500 Praha 6
tel.: +420 725743829, e-mail: f.ch@centrum.cz
Spoluprace: Ing. arch. Petr Kopecky, Bc. Tomas Valenta

A.1.3. Udaje o stavebnikovi
Objednatel:  Narodni zemédé€lské muzeum, s. p. o.
Kostelni 1300/44, 170 00 Praha 7

A.2. Seznam vstupnich podkladi
Vychozi dokumentace:
[1] vlastni prizkum na misté 10/2024
[2] geodetické zaméieni zamku DWG — architekti Hriisa a spol., Ateliér Brno, s.r.o., 07/2015
[3] fragmenty planové dokumentace J.P. Joendl
[4] Zamek Kacina — 1. stavba, rekonstrukce pav. knihovny, Obnova pamatek, 11/1982
[5] Zamek Kacina - posouzeni zévad svétliku nad knihovnou, Ing. Stanislav Volesky,
PARIO s.r.o. , 09/2022
[6] NZM Kacina - pasportizace stavajicich silnoproudych rozvodu, Elektro Martinek
10/2023
[7] CUZK NahliZeni do katastru nemovitosti — informace o pozemku
[8] pamatkovy katalog NPU
[9] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kacina

A.3. Technicko — ekonomické atributy budovy

a) Obestavény prostor - jizni pavilon knihovny — neméni se

b) Zastavéna plocha — neméni se

c¢) Podlahové plocha — neméni se

d) Pocet podzemnich podlazi — neméni se, zadné

e) Pocet nadzemnich podlazi — neméni se, 3 (2.NP a podkrovi)
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f) Zplsob vyuziti — neméni se, 1.NP — knihovna, 2.NP — expozice, 3.NP — podkrovi bez vyuziti
g) Druh konstrukce — objekt - zdéné stény, difevény krov, plechova krytina

predmét PD — svétlik — ocel, sklo

h) Zplsob vytapéni — neméni se, neni soucasti feSené casti stavby

1) Pfipojka vodovodu — neméni se, neni soucasti feSené ¢asti stavby

h) Pfipojka kanaliza¢ni sit€ — neméni se, neni soucasti feSené Casti stavby

k) Ptipojka plynu — neméni se, neni soucasti feSené ¢asti stavby

1) Vytah — neméni se, neni soucésti feSené ¢asti stavby

A 4. Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti

v ochrannych a bezpe¢nostnich pasem dopravni a technické infrastruktury

a) Hloubka stavby — neméni se, feSend Cast nezasahuje pod terén.

b) Vyska stavby — vrchol svétliku se nachazi ve vysce ~16,5 m nad terénem, coz je ~25 cm vyse
oproti stavajicimu stavu. Zvyseni se odehrava pouze ve vrcholové Spicce bleskosvodného zatizeni.
c¢) Pfedpokladana kapacita poctu osob ve stavbé — kapacita se neméni.

d) Planovany zac¢étek a konec realizace stavby — od 9/2025 do 11/2025.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Celkovy popis Gizemi a stavby

B.2. Urbanistické a zékladni architektonické feSeni

B.3. Zékladni stavebné technické a technologické feSeni
B.4. Piipojeni na technickou infrastrukturu

B.5. Dopravni fesSeni

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.7. Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.8. Celkové vodohospodarské feseni

B.9. Ochrana obyvatelstva

B.10. Zéasady organizace vystavby

B.1. Celkovy popis uzemi a stavby
a) Zakladni popis stavby:

Empirovy zamek Kacina je turisticky navstévovana a historicky cenna kulturni pamatka.
Predmétem dokumentace je oprava/ ndhrada stavajici konstrukce stfesniho svétliku knihovny,
ktera se nachazi v jiznim pavilonu zdmku Kacina na pozemku p. €. st. 1.
sedlovych stiech objektu.

Ucel uzivani stavby se neméni.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku:

Na pozemku p. €. st. 1 se nachdzi zdmek Kacina, ktery je kulturni pamatkou rejst. €.
46551/2-1096 v USKP a soudast arealu Zamek Kacina, ktery je narodni kulturni pamatkou rejst.
&islo 240 v USKP.

K zdmeckému aredlu z vychodni strany. Zamecky aredl je z vychodni strany ohranicen
silnici 1. tfidy €. 2 iseku mezi obcemi Nové Dvory a Svaty Mikulas. Ze zapadni strany k zdmku
ptiléha zdmecky park.

Seznam pozemkd a staveb dotenych provadénim stavby (€. parcelni dle KN):

¢. parcelni vlastnik druh pozemku ochrana

1 Nérodni zemédélskeé zastavéna plocha ptirodni rezervace nebo
muzeum, S.p.o., a nadvorti prirodni pamatka,
Kostelni 1300/44, pam. zdna - budova, pozemek
Holesovice, 17000 Praha 7 v pamatkové zoné

862 Narodni zeméd¢lské ostatni plocha prirodni rezervace nebo
muzeum, S.p.o., pfirodni pamatka,
Kostelni 1300/44, nemovita narodni kulturni
Holesovice, 17000 Praha 7 pamatka,

pamatkove chranéné uzemi
nemovita kulturni pamatka

¢) Udaje o souladu stavby s vizemné planovaci dokumentaci a vizemnimi opatienimi nebo
s cili a ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi:

Objekt je zapsan jako nemovitd/ narodni kulturni pamatka. Dotcené pozemky €. parcelni
st. 1 a¢. 862 jsou zapsané v KN jako paméatkové chranéné uzemi.
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d) Vycet a zavery prizkumii:

Vlastni prizkum provedeny z ploSiny a ze stiechy, Chmel 10/2024. Pfi prizkumu byly
doméieny koty pro potieby projektu a podrobné prozkouman stav feSené konstrukce. Konstrukce
byla vyhodnocena jako zptsobilé k zachovani a opravé.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu,
Vystavba nevyzaduje vyjimky a tlevy.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisii, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu:

Zamek Kacina je kulturni pamatkou rejst. &. 46551/2-1096 v USKP a soucast arealu Zamek
Kagina, ktery je narodni kulturni pamétkou rejst. ¢islo 240 v USKP. Zamek podléha rezimu
pamatkového zékona.

Dotcené pozemky €. parcelni st. 1 a €. 862 jsou zapsané v KN jako pamatkove chranéné
uzemi i jako pfirodni rezervace - evropsky vyznamna lokalita Kacina ¢. CZ0213792, Natura 2000.
Pii provadéni stavby budou dodrzeny pozadavky dotéenych organi: NPU, UOP Praha, zavazné
stanovisko odboru pamatkové péce, PiisluSny stavebni tfad — Kutna Hora.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v vizemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin:
Bez vlivu.

h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa:
Bez pozadavki.

i)Navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii, véetné seznamu pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s
rizikem stiepinového ucinku urcend podle jiného pravniho predpisu:

Bez vzniku ochrannych a bezpecnostnich pasem.

J) Navrhované parametry stavby — napriklad zastavena plocha, obestaveny prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytu, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby:

Neméni se.

k) Limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.:
Neméni se. Stavba neprodukuje odpady a emise.

1) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité:
Bez pozadavki.

m) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy, vécné a
casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice:

Predpokladané zahdjeni stavby 08/2025, predpokladané ukonceni 10/2025. Realizacni lhiita
vystavby bude ur¢ena ve smlouvé o dilo mezi dodavatelem a investorem stavby.
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n) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby:
Bez pozadavki na pfedcasné uzivani.

0) Seznam vysledkii zememerickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledkii zememeérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby:
Bez pozadavkl

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
Kompozice prostorového feSeni se neméni.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické FeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Pro snizeni roseni budou nové do svétliku instalovana izolacni dvojskla. Nové bude také
do prostoru stény instalovan diagonalni ventilator zajiStujici v pfipadé potteby vyménu vzduchu
v prostoru lucerny. Ventilator bude pfipojen na rezervu v stavajicim rozvadéci o podlazi nize.
Naséavani bude realizovano v nové¢ provedené vétraci miizce mezi korunou tubusu a zdkladovym
ocelovym prahem svétliku. Vydech bude realizovan nové instalovanou Cu miizkou do exteriéru
na vnéjsi sténu tubusu. Nasavani 1 vydech bude opatien nerez siti proti hmyzu a zaluzii proti
zateCeni. K ventilatoru bude zajistén revizni pfistup z vnéjsi stény vyiezem v boku tubusu. Vyiez
bude kryt Cu tésnymi plechovymi dvitky pfitazenymi nerezovymi vruty. Dvitka budou opatiena
posuvnou Zaluzii se siti proti hmyzu. Zaluzie bude mit ruéné posunem regulovany pritok vzduchu
pro zajisténi/zamezeni pfirozené¢ho vétrani prostoru svétliku.

B.3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti
a) Celkove reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadii predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli:

Neméni se.

b) Popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani verejnosti:
Objekt knihovny neni volné piistupny vetfejnosti.

¢) Popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych vuizemné technickych nebo stavebné
technickych ditvodii nebo jinych verejnych zajmii.
Nepiedpoklada se.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Zaskleni skla je ve stavajicim stavu z tabulky béZzného hladkého skla tl.7mm. Pti jeho
piipadném rozbiti ohrozuje osoby v knihovné. Riziko rozbiti je velmi nizké, nad svétlikem neni
nic hroziciho paddem kromé& vyjimecnych udélosti, jakymi mtze byt krupobiti, pad soucasti nebo
celych letadel, meteoritl €1 ptactva zastizeného nahlou srde¢ni piihodou. Pohyb osob na stiese je
zcela vyjimecny a probiha pouze pfti jeji udrzbé. Presto navrhujeme ho nové zasklit bezpe¢nostnim
dvojsklem tak, aby pfti jeho ptipadném rozbiti nemohlo dojit k vysypani skla do prostoru knihovny.
Dale navrhujeme opatfit sklo z vyroby UV filtrem tak, aby byly knihy a malby v interieru
knihovny chranény proti UV zéfeni.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby.
a) Popis stavajictho stavu:

Svétlik zastteSuje tubus lucerny centralni kupule knihovny. Kupule i tubus lucerny jsou
provedeny jako falesna klenba ve Stuku na difevéné ramenatové konstrukci, kterd je soucasti
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konstrukce krovu objektu. Tvar svétliku je proveden jako 12-ti boky nizky jehlan zalozeny na
kruhovém podstavci tubusu lucerny. Vzniklé zasklené trojuhelniky jsou dale v nizs§i poloviné
¢lenény vymeénou a dalsi krokvi (kratéetem) tak aby tabulky skla mohli byt mensich rozméru.
Svétlik je proveden z ocelovych plochych profilii spojovanych do ,, T prifezu pomoci Sroubtl ¢i
nytd. Do T profili jsou ukladany na tmel sklenéné tabulky, které se u vymeény vzéjemné piesahuji
,,po vodé* Napojeni tabuli skel jsou kryty kryci listou z Cu plechu.
Spodni tubus lucerny je nad stfesSni rovinou oplechovany Cu plechem navazujicim na Cu krytinu
stiech. Oplechovani tubusu zabihd pod proskleni svétliku.

Ve vrcholu je Sroubovany spoj vSech ocelovych ,, T* krokvi kryty ocelovou poklickou
s vrcholovou soustruzenou olivkou.

Pootoceni déleni svétliku navazuje na hiebeny stiech, ale pfi pohledu zespodu nenavazuje
na architektonické/malované ¢lenéni kopule a je pootoceny pravé o pul strany jehlanu.

Svétlik zajistuje funkci osvétleni a zastieSeni knihovny. Zaroven je nejvysSim bodem

knihovny a k jeho vrcholu je pfipojeno bleskosvodné zafizeni. Je neotviravy a v soucasné dobé
neni mozné zajistit odvétrani horniho prostoru kopule.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni:

Zamérem akce je komplexni rekonstrukce svétliku, jejimz cilem je zachovat vzhled svétliku,
napravit jeho pooto€eni do spravné polohy vuci architektonickému ¢lenéni interiéru a Gpravou
detailll a provedeni vyftesit problémy s kondenzaci, zatékanim. Dale je navrzeno doplnit ovladané
nucené i pfirozené vétrani vnitiniho prostoru svétliku.

Pivodni ocelové profily budou ocistény, opiskovany a opatieny novym natérem. Spoje a
kotveni bude revidovano a piipadné doplnéno. Srouby v nepohledovych mistech budou vyménény
za nerezové. Zaskleni bude nahrazeno bezpecnostnim izola¢nim dvojsklem pfitazenym shora
novym Cu profilem opatfenym tésnénim. Nové bude proveden detail u okapu tak aby bylo mozné
odvedeni kondenzatu ven na stfechu a nedochazelo k zatékani do konstrukce tubusu lucerny.

Vnitini omitka tubusu bude na soudrznych mistech opravena na uvolnénych ¢i chybéjicich
¢astech bude nahrazena novou vapennou omitkou, dekorativni malba bude opravena a doplnéna
restauratorsky. Pfed provedenim nutné zpracovat restauratorsky zamer.

B.3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Nové¢ bude do prostoru stény instalovan diagonalni ventilator zajist'ujici v ptipade potieby
vyménu vzduchu v prostoru lucerny. Nasavani bude realizovano v nové provedené mezefe mezi
korunou tubusu a zadkladovym ocelovym prahem svétliku. Vydech bude realizovan nové
instalovanou Cu mftizkou na vngj$i sténu tubusu. Nasavani i vydech bude opatfen nerezovou siti
proti hmyzu. K ventilatoru bude zajistén revizni pfistup z vnéjsi st€ny vyfezem v boku tubusu.
Vytez bude kryt Cu tésnymi plechovymi dvifky pfitazenymi nerezovymi vruty. Dvifka budou
opatiena posuvnou Zaluzif se siti proti hmyzu. Zaluzie bude mit ruéné posunem regulovany pritok
vzduchu pro zajiSténi/zamezeni pfirozen¢ho vétrani prostoru svétliku.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozZadavku jiného pravniho
predpisu.

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni se nemeni.

b) Kritéria — trida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktoru,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Nebezpecné latky ani rizikové faktory se ve stavbé nevyskytuji. Objekt je zapsan jako
nemovita narodni kulturni pamatka.



-7 -

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Ventilator bude spoustén ruéné pouze ve vyjimecnych piipadech tak aby se zamezilo
nadmérnému roseni. Spotieba elektrické energie bude minimalni.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Hygienické podminky se rekonstrukci svétliku neméni. Stavba neni zdrojem vibraci, hluku
a prasnosti, nema z hygienického hlediska vliv na okoli.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Pted demontéazi svétliku pro jeho opravu na diln€ bude nad tubusem lucerny provedeno
docasné zastieSeni zalozené na stieSe a kotvené k tubusu lucerny.

Bleskosvodné feseni bude zachovéano stavajici, pouze po dobu opravy bude pfipojeno na
konstrukci do¢asného zastiesSeni. Poté bude opétovné ptipojeno k vrcholu a ke konstrukei svétliku.
Po celou dobu opravy svétliku musi byt zachovana jeho funkénost.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici pfipojeni se neméni, zfizovani novych siti neni pfedmétem projektu.

B.S5. Dopravni FeSeni
Stavajici napojeni izemi na dopravni infrastrukturu se nemeéni. Provedeni stavby nema vliv
na dopravni feSeni v okoli.

B.6. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni upravy a upravy vegetace nejsou soucasti projektu. Plochy dotcené stavbou (zatizeni
stavenisté, skladka materialu) budou po skonceni praci uvedeny do ptivodniho stavu.

B.7. Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - ovzdusi,
hluk, voda, odpady a piida.

Navrzené materialy a technologie vylucuji moznost znecisténi ovzdusi, vody nebo ptdy.
Stavba neni zdrojem hluku nebo znecisténi. Stavba nema vliv na chranéna uzemi Natura 2000.

b) Zpiisob zohledneni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zameru na zZivotni prostredi,
Jje-li podkladem.

Bez pozadavkii na vydani zévazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na zivotni
prostiedi.

¢) Popis souladu zaméru s oznamenim zameru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zaverem, ze zameér nepodléhd dalsimu posuzovani
podle tohoto zakona.

Stavba nema negativni vliv na piirodu a krajinu.

d) V pripade zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveru o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

Neni relevantni

B.8. Celkové vodohospodarské reseni
Docasna stfecha po dobu stavby bude odvodnéna na stavajici sttechu. Odtokové poméry se
neméni ani béhem ani po rekonstrukei.



B.9. Ochrana obyvatelstva
Neni pfedmétem projektu.

B.10. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd k objektu je umoznén po mistnich vetejnych komunikacich. U objektu neni mozné
parkovat, vjezd bude umoznén pouze pro navoz materialu.

Stavajici napojeni izemi na dopravni infrastrukturu se nemeéni. Provedeni stavby nema vliv
na dopravni feSeni v okoli. Objekt je napojen na stavajici inZzenyrské sit¢ ve vlastnictvi investora.
Stavajici ptipojeni na technickou infrastrukturu se neméni. Doprava materialu a pfistup pracovniki
na stavbu jsou navrzeny po pfistupové komunikaci. Nejvétsi dopravni zatizeni na vetejnych
komunikacich dopravnimi prostfedky stavby bude minimalni.

b) Ochrana okoli staveniste, pozadavky na asanace, demolice, demontaz, destrukce, dekonstrukce,
kaceni drevin apod.

Pracovisté, skladovaci a manipulacni prostory budou fadné ohrazeny, oznaceny a zajiStény
proti vniknuti nepovolanych osob. Provadéni stavby bude v souladu se zdkonem ¢. 350/2012 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. VSichni pracovnici stavby budou fadné proskoleni v ramci
BOZP a budou dodrzovat platné piedpisy.

Béhem stavby je zhotovitel povinen dbat na dodrzeni nésledujicich podminek:
- dodrzeni délky pracovni doby,

- splnéni hlukovych podminek ze stavebni ¢innosti,

- ohrazeni, oznaceni a osvétleni doCasnych zaborti,

- CiSténi aut vyjizdéjicich ze staveniste,

- nasazeni mechanizmi a aut v fddném technickém stavu.

Stavba nevyzaduje asanace, demolice a kaceni dfevin.

¢) Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadeé pristupové
trasy, vcetné pozadavkit na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpiisob zajisténi bezpecnosti provozu.

Ptijezd na stavbu je zameckou aleji z kiizovatky s okresni silnici €. 2 od parkovisté zdmku.
Vjezd bude umoznén pouze pro navoz materidlu, u objektu neni mozné parkovat.

Pracovisté, skladovaci a manipulacni prostory budou fadné ohrazeny, oznaceny a zajistény
proti vniknuti nepovolanych osob. Provadéni stavby bude v souladu se zdkonem ¢. 350/2012 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. VSichni pracovnici stavby budou fadné proskoleni v ramci
BOZP a budou dodrzovat platné piedpisy.

Béhem stavby je zhotovitel povinen dbat na dodrzeni nésledujicich podminek:
- dodrzeni délky pracovni doby,

- splnéni hlukovych podminek ze stavebni ¢innosti,

- ohrazeni, oznaceni a osvétleni docasnych zabort.

d) Maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste.

Béhem montéznich praci bude postaveno leseni v prostoru knihovny pod svétlikem a bude
zamezeno pristupu nepovolanych osob do hlavniho pfizemniho salu knihovny.

Zabory budou zfizeny na ptedprostoru knihovny:

Parc.¢. 862 — 200 m2 — docCasny zabor pro mobilni jefab a navoz materialu

Parec.¢. 862 — 30 m2 — trvaly zabor pro zafizeni staveni$té
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e) Pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé. Potreby a spotieby rozhodujicich médii
a hmot, jejich zajisteni.
Ochrana proti hluku a vibracim

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovuje zakon ¢. 258/2000Sb. o ochrané vefejného
zdravi a jeho dalsi nasledné provadéci predpisy. Nejvyssi pripustné hladina hluku pro denni dobu
7-21h je 55dB(A). Pfedpisy stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init opatieni ke snizeni
hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mite vystaveni hluku,
zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany nejvyssi pifipustné hladiny hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomtickami a preruSovat jejich praci v
hlué¢ném prostiedi ze zdravotnich divodi nezbytnymi piestdvkami. Zhotovitel je povinen pouzivat
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepiesahuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Pii provozu stroji, kde nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi ptedpisy, je nutné zabezpecit ochranu pasivni. Stacionarni zafizeni jako okruzni
pily, brusky, kompresory budou umistény do ochranného objektu. V ptipadé zjisténi, ze v pribchu
vystavby presahuje hluk maximalni stanovenou hladinu, je dodavatel povinen piizpusobit rezim
praci tak, aby neobtéZzoval okoli (napf. prace ve specidlnim dennim rezimu, nasazeni méné
hlu¢nych zatizeni apod.).

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté budou fadné ocisténa ruénim mechanickym oklepem.
Vyjezd ze stavby bude pod stalou kontrolou stavby a piipadné znecisténi komunikaci bude
okamzit¢ odstranéno.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkli a stavebnich stroji
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a ptedpisim a dodrzovat podminky provozu
motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni strojii se spalovacimi motory bude
omezovano a budou upfednostnény stroje s elektromotory.

Ochrana proti znecisteni podzemnich a povrchovych vod
Po dobu vystavby bude nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zatfizeni staveniste
vhodnym zptisobem stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znec€iSténi podzemnich vod.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace

Veskeré demontované a dale nevyuzité Cu plechy, kovy, Zelezo a Srouby budou po dohodé
se spravou zamku deponovany v misté k druhotnému vyuziti vlastnikem.

Ostatni odpadovy material ze stavebni ¢innosti (Sut’, sklo, odfezky dieva) v odhadovaném
mnozstvi 1,0 m3 bude disledné tfidén a odvezen na sklddku. Zhotovitel musi dodrzovat zejména
ustanoveni uvedenych zdkont a zdkonnych opatieni:

- zdkon 185/2001 Sb.;

- vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb. — o zatéidéni odpadi;

- vyhlagka MZP ¢. 383/2001 Sb. — o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zadkonem o odpadech (zakon 185/2001 Sb.).
Plochy upravené jako zatizeni stavenist¢ budou po ukonceni stavby uvedeny do piivodniho stavu.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych predpisii.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢. 350/2012Sb a nafizenim vlady ¢. 591/2006Sb.

Stavebnik je zejména povinen dodrzet tato ustanoveni:

- v piipad¢, ze zadavatel stavby bude stavbu realizovat pomoci vice dodavatelti, bude urcen dle
§ 14 koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (nemusi byt urcen u staveb
podle §15);
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- v souladu s § 15 doruci zadavatel stavby oznameni oblastnimu inspektoratu o zahajeni praci, a to
8 dni pfed pfedanim staveniste;

- dodavatelé jsou povinni poskytovat soucinnost koordinatorovi dle § 16;

- koordinator stavby bude plnit povinnosti dle § 18;

- pred zahdjenim praci bude zpracovan plan bezpecnosti prace.

Dodavatel je povinen zejména:

- pred zahdjenim stavby informovat koordinatora o rizicich vznikajicich pti pouzitych pracovnich
a technologickych postupech;

- dbat o to, aby byly dodrzeny pozadavky na stavenisté stanovené v ptiloze €. 1 natfizeni;

- zajistit pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu pouZzivani strojii a nafadi na
stavenisti dle pfilohy ¢&. 2;

- zajistit pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy dle pfilohy €. 3.

VSsichni pracovnici stavby budou fadné proskoleni v rdimci BOZP a budou dodrzovat pravidla.

Poskytnuti pomoci v ptipadé¢ urazu:

- drobna zranéni — prvni pomoc zajisti ureny pracovnik stavby;

- lehky twraz - prvni pomoc zajisti ureny pracovnik stavby, dale oSetfeni v - nejbliz§im
zdravotnickém zafizeni;

- tézky Uraz - prvni pomoc zajisti uréeny pracovnik stavby, poté vycka ptijezdu rychlé zachranné
sluzby.

Na staveni$ti bude viditelné vyvéSen seznam duilezitych telefonnich ¢isel (zdchrannd sluzba,

hasici, policie, spravci siti apod.).

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.
Stavba neobsahuje zemni prace.

h) Limity pro uziti vyskové mechanizace.

Vrchol svétliku se nachazi ve vysce ~16,5 m nad terénem. Pfedpoklad je jeho Céastec¢na
demontdz a uvolnéni zleSeni a nasledovné sneseni pomoci mobilniho jetfdbu a obdobnym
zpusobem jeho zpétna montaz po oprave.

i) Pozadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priitbéh a
zpiisob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky.
Bez pozadavkd.

Jj) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.
Béhem vystavby budou uskuteciovany pravidelné kontrolni dny za tcasti vSech dotcenych
slozek statni spravy, technického a autorského dozoru.

k) Docasné objekty:
Stavba neobsahuje docasné objekty pouze docasné zastieSeni po dobu opravy svétliku.

V Praze dne 07. 03. 2025 Ing. Filip Chmel
Ing. arch. Petr Kopecky
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