REKAPITULACE STAVBY
Rana_Mrak
Stavba: Rana, Vojtéchov, Mrakotinsky potok, odstranéni povodnovych skod
Pardubicky kraj 19.01.2026
70890005

Povodi Labe, statni podnik

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Rana_Mrak éRI?onda’ Vojtéchov, Mrakotinsky potok, odstranéni povodriovych
129251011 Mrakotinsky potok, Prosetin - Mrakotin, obnova koryta, F.km 2,200
-4,750
SO 01 Prosetin
SO 02 Mrakotin
03 Vedlejsi a ostatni naklady

129251009 Rana, Vojtéchov, obnova koryta, f.km 5,200 - 5,400

Odstranéni poSkozeni pficnych a stabilizacnich objektl v korytech

SO 01 vodnich toku
SO 02 Odstranéni poruch opevnéni koryt vodnich toku
VRN Ostatni a vedlejsi naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

129251011/SO 01 - Prosetin

Pardubicky kraj

19.01.2026
Stavebni objekt

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

1 K 111151103-R

2 K 111301111

3 K 181411121

4 M 00572470

5 K R002

Zpracovano systémem KROS 4

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odstranéni travin a rakosu strojné travin, pfi celkové ploSe pfes 500 m2,

5 . oo S m2
nalozeni, odvoz a likvidace v souladu s platnou legislativou o dopadech

Odstranéni travin z celkové plochy pfes 500 m2 strojné

dle TZ

1500,0

Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plose m2
Sejmuti drnu tl do 100 mm s pfemisténim do 50 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek

dle TZ

807,0%0,5

Zalozeni travniku na padé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
vcetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

m2
ZaloZeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5

osivo smés travni univerzal kg
osivo smés travni univerzal

5,6 * 0,02 " Prepoctené koeficientem mnoZstvi

Pfevedeni vody dle zvolené technologie po dobu vystavby soubor

Prevedeni vody dle zvolené technologie po dobu vystavby

dle TZ, hrazeni dle moznosti zhotovitele

3147

1 500,000

403,500

5,600

0,112

1,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
1
Rozebrani dlazeb nebo zahozu s naloZzenim na dopravni prostfedek dlazeb z ]
6 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 4,560 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
dle TZ
7,2*0,3
2,4
Soucet
Priplatek za stisnéné podminky k rozebrani dlazeb nebo zahoz( s naloZzenim na
7 K 114203103-R  dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do m3 4,560
cementové malty se sparami zalitymi cementovou maltou
Priplatek za stisnéné podminky k rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych
tvarnic do cementové malty
4,56
8 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov,ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 15,045 CS URS 2025 02
dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
4,56+10,485
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
9 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 15,045 CS URS 2025 02
velikosti nebo tvaru
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
10 K 124253100 Yggorggvky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do m3 3,780 CS URS 2025 02
Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné
dle TZ
3,78
Cisténi otevienych koryt vodote&i strojné s pfehozenim rozpojeného nanosu do 3 ;
11 K 129253101 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek pfi Sifce ptivodniho dna do 5 m a m3 55,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3

Cisténi otevfenych koryt vodoteéi $ife dna do 5 m hl do 2,5 m v horning tfidy téZitelnosti |
skupiny 3 strojné

dle TZ
55,0
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Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
Odoklizem' a ulozeni pfebytku inertni zeminy zeminy odpovidajicim zakonnym
12 K |1623-01R3 E’%Lljggl?:zmaihmuje nalozeni, kompletni odvoz a uloZeni (v¢. poplatku) dle m3 33,000
moznosti zhotovitele
Odklizeni a uloZeni inertni zeminy odpovidajicim zakonnym zpisobem
Poznamka k poloZce:
Objem kubatury je v rostlém stavu.
dle TZ
33,0
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim .
13 K 162351103 prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 51,560 CS URS 2025 02
tFidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
\a/;c:i}’orovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1
na mezideponii a zpét
dle TZ
22,0*2 "zasypani dna koryta vétsi frakci
3,782 "zasypani vykopu pri opravé ¢.2
Soucet
WK terisnor N e oprotsoan oo viopluretasioany 0o ag e cs uRs 202502
Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3
z mezideponie
22,0 "zasypani dna koryta vétsi frakci
3,78 "zasypani vykopu pfi opravé ¢.2
Soucet
15 K 171151211-R  Zajisténi stability svahu pro potfeby provadéni praci po dobu realizace stavby kpl 1,000 CS URS 2025 02
Zaijisténi stability svahu pro potfeby provadéni praci po dobu realizace stavby
Orpava ¢.2 - predpoklad svahovaného vykopu. Prace provadét za dohledu
prizvaného geotechnika
1
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se .
16 K 174151102 zhutnénim v prostorach s omezenym pohybem stroje s urovnanim povrchu m3 25,780 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

zasypu

Zasyp v prostoru s omezenym pohybem stroje sypaninou se zhutnénim
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K 174251109

18 K 181951111

19 K 321212845

20 M 58380750

21 K 321212845-R

Zpracovano systémem KROS 4

dle TZ
22,0 "zasypani dna koryta vétsi frakci
3,78 "zasypani vykopu pfi opravé ¢.2
Soucet

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné Priplatek k cené za prohozeni
sypaniny

Priplatek k cené za prohozeni sypaniny strojné

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tFidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3 bez zhutnéni

Uprava plané v horninég tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 bez zhutnéni strojn&
dle TZ
151,0

Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomafsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva kyklopského

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského bez jeho dodani
dle TZ

10,485

kamen lomovy regulacni

kamen lomovy regulaéni

predpoklad nakupu kamene 40%

10,485*0,4*2.4

Priplatek za stisnéné podminky k opravé zdiva nadzakladového z lomového
kamene vodnich staveb prehrad, jez(i a plavebnich komor, spodni stavby
vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnic

Priplatek za stisnéné podminky k opravé zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene
kyklopského bez jeho dodani

dle TZ
0,48
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m3

m2

m3

m3

55,000

151,000

10,485

10,066

0,480

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a ]

22 K 321213234 vypustnych zafizeni, op&rnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci rubové m3 33,120 CS URS 2025 02
z lomového kamene lomaisky upraveného se zatfenim spar, na maltu
cementovou MC 25
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb rubové se zatfenim na maltu MC 25
dle TZ
33,12

23 M 58380750 kamen lomovy regulacni t 31,795 CS URS 202502
kamen lomovy regulaéni
predpoklad nakupu kamene 40%
33,12%0,4*2,4
Pfiplatek za stisnéné podminky ke zdivu nadzékladovému z lomového kamene

24 K 321213234-R vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich m3 10575
elektraren, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ’
ostatnich konstrukci rubové z
Priplatek za stisnéné podminky ke zdivu nadzakladovému z lomového kamene vodnich staveb
rubové se zatfenim na maltu MC 25
dle TZ
10,575
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .

25 K 321351010 odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich m2 106,680 CS URS 2025 02
konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .

26 K 321352010 odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich m2 106,680 CS URS 2025 02
konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni

D 4 Vodorovné konstrukce
27 K 451317112 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C m2 8.050 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

25/30 tl. pfes 100 do 150 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do
150 mm

dle TZ
8,05

7147




Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

28

29

30

31

32

33

34

Zpracovano systémem KROS 4

P

451317112-R

452311161

465513327

465513327-R

6

628195001

628635552

628635552-R

Priplatek za stisnéné podminky k podkladu pod dlazbu z betonu prostého pro

prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 tl. pfes 100 do 150 mm

Priplatek za stisnéné podminky k podkladu pod dlazbu z betonu prostého pro prostiedi s
mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do 150 mm

dle TZ
5,65

Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez

zvy$enych narokl na prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu tf. C 25/30

Podkladni desky z betonu prostého bez zvy$enych narokl na prostredi tf. C 25/30 otevieny

vykop
dle TZ
25,797

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 300 mm pro hraze
dle TZ
8,05

PFiplatek za stisnéné podminky k dlazbé& z lomového kamene lomarsky
upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl.
kamene 300 mm

Priplatek za stisnéné podminky k dlazbé z lomového kamene na cementovou maltu s
vysparovanim tl 300 mm pro hraze

dle TZ
5,65

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

Ocisténi zdiva nebo betonu zdi a vald pfed zapoc€etim oprav ru¢né

Ocisténi zdiva nebo betonu zdi a vall pred zapocetim oprav ru¢né

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky pfes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

Vyplnéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl pfes 70 do 120 mm s
vysparovanim

dle TZ
521,78

PFiplatek za stisnéné podminky k vypInéni spar zdiva z lomového kamene
maltou cementovou na hl pfes 70 do 120 mm s vysparovanim,

8147

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

5,550

25,797

8,050

5,550

668,000

521,780

197,470

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

35 K 938903211

36 K 938903211-R

37 K 985131111

D 997

38 K 997321511-R

D 998

39 K 998332011

40 K R026

Zpracovano systémem KROS 4

Priplatek za stisnéné podminky k vypInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou

na hl pfes 70 do 120 mm s vysparovanim,

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokoncovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary pfes 70 do 120 mm ve zdivu z

lomového kamene

Vysekani spar hl pfes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
dle TZ

521,78

Soucet

Pfiplatek za stisnéné podminky, dokoncovaci prace na dosavadnich konstrukcich

vysekani spar s o€isténim zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni

prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary

pfes 70 do 120 mm ve zdiv

PFiplatek za stisnéné podminky k vysekani spar hl pfes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového

kamene

QOcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

dle TZ

668,0

Doprava suti a vybouranych hmot

Likvidace vybouranych materialt v souladu s platnou legislativou. NalozZeni,

vodorovny pfesun, poplatek za ulozeni
Likvidace vybouranych material v souladu s platnou legislativou

(malta ocisténa, vyskrabana) z rozebrani dlazby, opravy zdiva a
vysparovani:50% - predpoklad

((4,56+10,854+(668*0,12))*1/3)*2300/1000%0,5

Pfesun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik apod. dopravni

vzdalenost do 500 m
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly
Priplatek za ztizené podminky pro pfesun hmot

Priplatek za ztizené podminky pro pfesun hmot
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m2

m2

m2

521,780

197,470

668,000

36,637

226,648

226,648

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Cena celkem

Cenova

PC |[Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D OST Ostatni
41 K RO89 Pomocné presuny materialu na mezideponii a zpét v zavislosti na zvolené Soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

technologii praci zhotovitele

Pomocné pfesuny materiadlu na mezideponii a zpét v zavislosti na zvolené technologii praci

zhotovitele
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SOUPIS PRACI

129251011/S0O 02 - Mrakotin

Pardubicky kraj

19.01.2026
Stavebni objekt

Typ

Popis

MJ

Cenova
soustava

Cena celkem

Mnozstvi [CZK]

J. Cena [CZK]

1

111151103

111301111

139951113

R002

Zpracovano systémem KROS 4

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odstranéni travin a rakosu strojné travin, pfi celkové ploSe pfes 500 m2
Odstranéni travin z celkové plochy pres 500 m2 strojné

dle TZ

195,0

Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plose

Sejmuti drnu tl do 100 mm s premisténim do 50 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek
dle TZ

195,0

Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach strojné s pfemisténim suti na
hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek ze
zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani kci v hloubenych vykopavkach ze zdiva kamenného na MC strojné
Rozebrani predpokladanych past

3,6

Pfevedeni vody dle zvolené technologie po dobu vystavby
Prevedeni vody dle zvolené technologie po dobu vystavby

dle TZ, hrazeni dle moZnosti zhotovitele

11747

m2

m2

m3

soubor

195,000 CS URS 2025 02

195,000 CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

3,600

1,000




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

prah R1 - zfizeni + odstranéni docasného zatrubnéni pro prevod vody, ocel DN
400 pro pfistup stavebni mechanizace
prah R1 - pfedpoklada se zasyp inertnim materialem véetné nasledného
odstranéni
1
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek dlazeb z .

5 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 118,950 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
dle TZ
385,8%0,3
3,21
Soucet
PFiplatek za stisnéné podminky k rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na

6 K 114203103-R  dopravni prostiedek dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do m3 99,000
cementové malty se sparami zalitymi cementovou maltou
Priplatek za stisnéné podminky k rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych
tvarnic do cementové malty
99,0

7 K 114203202 OC|§ten| If)mO\feho kam‘ene nebovbe’tonov’ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 118,950 CS URS 2025 02
dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;

8 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 118,950 CS URS 2025 02
velikosti nebo tvaru
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

9 K 124253100 Yé/gorggvky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do m3 30,070 CS URS 2025 02
Vykopavky pro koryta vodote€i v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné
dle TZ
30,07
Cisténi otevienych koryt vodotedi strojné s pfehozenim rozpojeného nanosu do 3 )

10 K 129253101 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek pfi $ifce plivodniho dnado 5 m a m3 5,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3

Cisténi otevienych koryt vodotedi $ife dna do 5 m hl do 2,5 m v horniné tFidy t&Zitelnosti |
skupiny 3 strojné

dle TZ

12747




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
5,0
PFiplatek za stisnéné podminky k CiSténi otevienych koryt vodoteci strojné s
) prehozenim rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni
11 K 1129253101-R prostfedek pfi Sifce pavodniho dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horniné m3 2,000
tfidy tézitelnosti | skupiny 3
Priplatek za stisnéné podminky k ¢iténi otevienych koryt vodoteci Sife dna do 5 m hi do 2,5 m
v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 strojné
dle TZ
2,0
Odklizeni a uloZeni pfebytku inertni zeminy zeminy odpovidajicim zakonnym
] zplsobem.
12 K 11623-01R3 Polozka zahrnuje nalozeni, kompletni odvoz a ulozeni (v€. poplatku) dle m3 15,460
moznosti zhotovitele
Odklizeni a uloZeni inertni zeminy odpovidajicim zakonnym zplsobem
Poznamka k poloZce:
Objem kubatury je v rostlém stavu.
dle TZ
5,0
10,46
Soucet
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim )
13 K 162351103 prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 39,760 CS URS 2025 02
tFidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&zitelnosti | skupiny 1
az3
na mezideponii a zpét
dle TZ
19,88*2
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné .
14 K 67151101 akiadani, mnozstvi do 100 m3, z homniny tFidy téZiteinosti I, skupiny 1 a2 3 m3 19,880 CS URS 2025 02
Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3
Z mezideponie
19,88
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se ]
15 K 174151102 zhutnénim v prostorach s omezenym pohybem stroje s urovnanim povrchu m3 19,880 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

zasypu

Zasyp v prostoru s omezenym pohybem stroje sypaninou se zhutnénim

13747




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

16

17

18

19

20

21

Zpracovano systémem KROS 4

181411121

00572470

181951111

2

224311114

321212845

58380750

dle TZ
19,88

Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
0sivo smés travni univerzal

osivo smés travni univerzal

42,24 * 0,02 " Prepoctené koeficientem mnoZstvi

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tFidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3 bez zhutnéni

Uprava plané v horninég tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 bez zhutnéni strojné
dle TZ
42,24

Zakladani

Maloprofilové vrty pribéZnym sacim vrtanim praméru pfes 93 do 156 mm do
Uklonu 45° v hl 0 az 25 m v horniné tf. Ill a IV

Vrty maloprofilové D pfes 93 do 156 mm uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a IV
3%3,0
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva kyklopského

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského bez jeho dodani
dle TZ

3,71

kamen lomovy regulacni

kamen lomovy regulaéni

predpoklad nakupu kamene 40%

3,71%0,4*2.4

14 /47

m2

kg

m2

m3

42,240

0,845

42,240

9,000

3,710

3,562

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

22

23

24

25

26

27

Zpracovano systémem KROS 4

K 321213234

M 58380750

K 321213345

K 321311116

K 321366112

D 4

K 451317112

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci rubové
z lomového kamene lomaisky upraveného se zatfenim spar, na maltu
cementovou MC 25

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb rubové se zatfenim na maltu MC 25
dle TZ

3,437

kamen lomovy regulacni

kamen lomovy regulaéni

predpoklad nakupu kamene 40%

3,437%0,4*2,4

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
obkladni z lomového kamene lomarsky upraveného s vysparovanim, na
cementovou maltu

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim
Vyzdéni pfedpokladanych past ze zakladového zdiva
(0,8%0,3*3,0)*5,0

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezt a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostiedi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37
3*3,0*PI*0,06*0,06

Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
jednotlivé pruty pfes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 32 mm

3*3,0%0,00246
Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C
25/30 tl. pfes 100 do 150 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do
150 mm

15747

m3

m3

m2

3,437

3,300

3,600

0,102

0,022

394,030

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

dle TZ
394,03
PFiplatek za stisnéné podminky k podkladu pod dlazbu z betonu prostého pro

28 K 1451317112-R prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 tl. pfes 100 do 150 mm m2 334,010
Priplatek za stisnéné podminky k podkladu pod dlazbu z betonu prostého pro prostiedi s
mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do 150 mm
dle TZ
334,01
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C .

29 K 451317113 25/30 ti. pres 150 do 200 mm m2 2,720 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 150 do
200 mm
pod rovnaninu
2,72
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty )

30 K 463211143 objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 1,360 CS URS 2025 02
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pfes 200 kg
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 kg s urovnanim
lice
dle TZ
kameny na Stét
1,36

31 K 465513327 DIazt?a z !or:noveho kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s m2 394,030 cS URS 2025 02
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 300 mm pro hraze
dle TZ
394,03
PFiplatek za stisnéné podminky k dlazbé z lomového kamene lomarsky

32 K 465513327-R  upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. m2 334,010
kamene 300 mm
Priplatek za stisnéné podminky k dlazbé z lomového kamene na cementovou maltu s
vysparovanim tl 300 mm pro hraze
dle TZ
334,01

D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
33 K 628195001 Ocisténi zdiva nebo betonu zdi a vald pfed zapoc€etim oprav ruéné m2 966,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

34 K 628613611

35 K 628635552

36 K 628635552-R

D 9

37 K 985131111

38 K 985331212

39 M 13021012

D 997

Zpracovano systémem KROS 4

Ocisténi zdiva nebo betonu zdi a valli pfed zapocetim oprav ruéné

Zarové zinkovani ponorem dilti ocelovych konstrukci mostt hmotnosti dilct do
100 kg

Zarové zinkovani ponorem dil(i ocelovych konstrukci mostti hmotnosti do 100 kg
U profily 160
2*1,1*18,8

Vyplnéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky pfes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl pfes 70 do 120 mm s
vysparovanim

dle TZ
558,66
Soucet

Pfiplatek za stisnéné podminky k vypInéni spar zdiva z lomového kamene
maltou cementovou na hl pfes 70 do 120 mm s vysparovanim,

Priplatek za stisnéné podminky k vypInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou
na hl pfes 70 do 120 mm s vysparovanim,

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Qcisteni ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

dle TZ

966,0

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou prdmér vyztuze 10 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 10 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru
dle TZ
770,13

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu
D 10mm

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 10mm

Poznéamka k poloZce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

7*0,3%0,00062

Doprava suti a vybouranych hmot

171747

kg

m2

m2

m2

41,360

558,660

362,780

966,000

0,910

0,001

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
40 K  997321511-R Likvidace ’vy?ouranych materiald vvsogladu s platnou legislativou. Nalozeni, t 99,376
vodorovny presun, poplatek za ulozeni
Likvidace vybouranych materialt v souladu s platnou legislativou
rozebrané pasy
3,6%2,2
(malta ocisténa, vyskrabana) z rozebrani dlazby, opravy zdiva a
vyspéarovani:50% - pfedpoklad
((118,95+3,71+(966*0,12))*1/3)*2300/1000*0,5
Soucet
D 998 Presun hmot
41 K 998332011 Pre§un hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 477,497 CS URS 2025 02
vzdalenost do 500 m
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly
42 K R026 Priplatek za ztizené podminky pro pfesun hmot t 477,497
Priplatek za ztizené podminky pro pfesun hmot
D PSV Prace a dodavky PSV
D 767 Konstrukce zamecnické
43 K 767995113 a/;ontaz ostatnich atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti pres 10 do 20 kg 41,360 cS URS 2025 02
Montaz atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti pres 10 do 20 kg
2*1,1*18,8
44 M 13010822 ocel profilova jakost S235JR (11 375) prufez U (UPN) 160 t 0,041 CS URS 202502
ocel profilova jakost S235JR (11 375) prirez U (UPN) 160
Poznamka k poloZce:
Hmotnost: 18,80 kg/m
2*1,1*0,0188
PFesun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného ;
45 K 998767101 materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zékladni v objektech vysky do t 0,043 CS URS 2025 02
6m
PFesun hmot tonazni pro zdmecnické konstrukce v objektech v do 6 m
D OST Ostatni

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

46 K R089

Zpracovano systémem KROS 4

Pomocné presuny materialu na mezideponii a zpét v zavislosti na zvolené

technologii praci zhotovitele

Pomocné pfesuny materialu na mezideponii a zpét v zavislosti na zvolené technologii praci

zhotovitele

19747

Soubor

1,000




SOUPIS PRACI

129251011/03 - Vedlejsi a ostatni naklady

Pardubicky kraj

19.01.2026
Stavebni objekt

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D OST1

D o001

1 K R034

2 K R036

Zpracovano systémem KROS 4

Vedlejsi naklady
Ostatni

Zakladni rozdéleni pravodnich ¢innosti a nakladl zafizeni stavenisté Soub
Zafizeni stavenisté

Terénni upravy pro zafizeni stavenisté

Skladky na stavenisti

Ostatni naklady

Naklady na provoz a udrzbu vybaveni stavenisté, zazemi pro pracovniky, vedeni
stavby a TDS

Energie pro zarizeni stavenisté

Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté
Uprava terénu po zrudeni zafizeni stavenisté
oploceni zafizeni stavenisté plotem min. vy$ky 1,8 m

bezpecnostni osvétleni na ohrazeni stavenisté sousedicim s komunikacemi pro
pési a vozidla (v rozich a na kazdych 15 m plotu

bezpecnostni znaceni na stavenisti (tabulky se zakazy vstupu, oznaceni
stavenisté, vedeni nahradnich tras pro pési

1
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby Soub
Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zpracovani a predani dokumentace skutecného provedeni stavby

20747

1,000

1,000




Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

(3 paré + 1 v elektronické formé) objednateli
véetné zaméreni skutec¢ného provedeni stavby odborné zpisobilou osobou v
oboru zemémeéricstvi
1

3 K RO037 Geodetické prace pred vystavbou Soub 2,000
Geodetické prace pred vystavbou
Vytyceni stavby - 1 x SO 01; 1x SO 02
2

4 K R038 Dokumentace stavby bez rozliSeni Soub 2,000
Dokumentace stavby bez rozliSeni
Viyhotoveni nebo aktualizace havarijniho a povodriového pléanu po dobu vystavby
véetné projednani - 1x pro SO 01 ; 1x pro SO 02
2

5 K R039 Vypracovani Planu BOZP Soub 1,000
Vypracovani Planu BOZP
Poznamka k poloZce:
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem
- Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZ je jim financné
hrazen.
- Musi mit zajis§téné podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovlivriiovani, aby
nedochazelo ke stretu zama.
Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a
souvisejicimi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP musi splfiovat odbornou zpusobilost dle platné legislativy, véetné
pfislusné kvalifikace,
Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpusobem, ktery by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

6 K R040 Ostatni naklady souvisejici s objektem Soub 2,000

Zpracovano systémem KROS 4

Ostatni naklady souvisejici s objektem

Dopravné inzenyrské opatreni, zajisténi souhlasu dotéenych organi a
vyfizeni zvla$tniho uzivani komunikace véetné poplatki

zfizeni, udrzba, pfemisténi a odstranéni

dopravniho znaceni k dopravnim omezenim

podle pfedpisti o0 pozemnich komunikacich,

véetné projednani s povéfenymi organizacemi

21747




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

Zpracovano systémem KROS 4

K

K

R041

R042

R044

R045

R046

R047

2

Zajisténi provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodfiového a havarijniho planu
Zajisténi provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodiiového a havarijniho planu
samostatné pro SO 01 a SO 02

2

Zkou$ky a ostatni méfeni

Zkousky a ostatni méfeni

Zajisténi veSkerych pfedepsanych rozbord, atesti, zkouSek a revizi dle
prislusnych norem a dalsich predpisti a nafizeni platnych v CR

kterymi bude prokédzano dosaZeni pfedepsané kvality a parametri dokonéeného
dila
1

Protokolarni pfedani stavbou dotéenych pozemku a komunikaci, uvedenych do
puvodniho stavu, zpét jejich vlastnikim

Protokolarni pfedani stavbou dotéenych pozemkd a komunikaci, uvedenych do pGvodniho
stavu, zpét jejich vliastnikim

1
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

zaméreni skutecného provedeni stavby odborné zpuisobilou osobou v oboru

zemémeéricstvi ; (3 paré + 1 v elektronické formé)
2

Zaijisténi biologického dozoru, prlizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt
zvlasté chranénych Zivocichu a rostlin a jejich odborného transferu

Zajisténi biologického dozoru, prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych
Zivoc€ichU a rostlin a jejich odborného transferu

Prizkum stavenisté véetné pripadného transferu, vyhotevni zavéreéné zpravy
2

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti véetné pozemki a jejich
pFisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pozemnich komunikaci
pfed zapocetim stavebnich praci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti véetné pozemku a jejich pfislusenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pozemnich komunikaci pfed zapocetim stavebnich praci

Zejména budovy &p. 93, obec Mrakotin
2

22147

Soub

Soub

Soub

Soub

Soub

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000




Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

18

Zpracovano systémem KROS 4

K R049

K R050

K R051

K R052

K R053

K R054

Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, dilenskych vykresu,
technologickych predpis

Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, dilenskych vykresu, technologickych predpist

Vypracovani dilenskych vykresd, zpracovani technologickych postupd,

kontrolniho a zkuS$ebniho planu

1

Prabézné cisténi a udrzba komunikaci dotéenych pribéhem stavby
Prabézné cisténi a udrzba komunikaci dotéenych pribéhem stavby

Prabézné cisténi a udrzba komunikaci dotéenych priubéhem stavby,
specifickych podminek aradu,vlastnik(

dle

napfriklad Cistici stanice se zpétnou zpevnénou plochou, pravidelné kropeni,

kartacovani apod.
1

Prabézna pasportizace (monitoring) sousednich staveb stavby zajmové po dobu

realizace stavby

Prabézna pasportizace (monitoring) sousednich staveb stavby zajmové po dobu
stavby

1

realizace

Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu

vystavby skryty nebo zakryty

Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo

zakryty

1

Zajisténi vedeni prabézné evidence odpadu
Zajisténi vedeni pribézné evidence odpadu

1

Vyty€eni inZzenyrskych siti

Vyty&eni inzenyrskych siti

2

23747

Soub

Soubor

Soub

Soub

ks

Soub

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000




SOUPIS PRACI

129251009/SO 01 - Odstranéni poskozeni pfiénych a stabilizaénich objekti v korytech vodnich toku

Pardubicky kraj

09.10.2025
Stavebni objekt

Cena celkem Cenova
PC [T Kéd Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 111103202R Kose’nl travin a vodnich rostlin ve vegeta¢nim obdobi travniho porostu stfedné ha 0,051
hustého
Koseni travin a vodnich rostlin ve vegetaénim obdobi travniho porostu stfedné hustého
512,5/10000
Koseni travin v toku, na brezich, v misté zafizeni stavenisté a pristupu viz TZ,
vCetné ekologické likvidace
Odstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s
premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na .
2 K 113107323 dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 m2 4,100 CS URS 2025 01
mm
Odstranéni podkladi nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
4,1 "OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v £km 5,3220-5,3372 viz
vykres D.6 a TZ
3 K 124253100 Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do m3 129,400 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

100 m3
Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 100 m3

47,5 "vykop - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v £km 5,1946-5,2073 viz
Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

35,7 "vykop - OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur,
vykres D.5 a TZ

24147




x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK

C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
46,2 "vykop - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,3220-
5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
Soucet
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s .

4 K |171151103 hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy t&Zitelnosti m3 27,900 CS URS 2025 01
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy téZitelnosti
10,5 "zpétny zasyp - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v f.km 5,1946-5,2073 viz
Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ
7,9 "zpétny zasyp - OPRAVA PRAHU v i.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur,
vykres D.5 a TZ
9,5 "zpétny zésyp - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v f.km 5,3220
-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
Soucet
Svahovani trvalych svahud do projektovanych profild strojné s potfebnym )

5 K 182151111 pfemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy t&Zitelnosti |, m2 97,300 CS URS 2025 01
skupiny 1 az 3
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profild strojné s potfebnym pfemisténim vykopku
pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy tézZitelnosti |, skupiny 1 az 3
35,9 "svahovéni - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,1946-5,2073 viz
Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ
21,7 "svahovéani - OPRAVA PRAHU v F.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur,
vykres D.5 a TZ
39,7 "svahovéni - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,3220-
5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
Soucet

6 K 181411123 Z?Ioz?m tr?vn’lkuvna’l padé predemvprlpr_avene _plochy do 1000 m2 vysevem m2 97,300 cS URS 2025 01
véetné utazeni luéniho na svahu pfes 1:2 do 1:1
Zalozeni travniku na ptdé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni
luéniho na svahu pfes 1:2 do 1:1
35,9 "oseti - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka
kubatur, vykres D.4 a TZ
21,7 "oseti - OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur, vykres
D.5aTZ
39,7 "oseti - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372
viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
Soucet

7 M 00572470 0sivo smés travni univerzal kg 2,919 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

osivo smés travni univerzal

25747




PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

8 K 171151131

9 K 321321116

10 K 321351010

Zpracovano systémem KROS 4

97,3" plocha k oseti viz TZ a tabulka kubatur
97,3%0,03 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s
hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidave m3 27,900
ukladanych

UloZeni sypanin do nasypU strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé ukladanych

10,6+7,9+9,5

Hutnény zasyp hrubozrnym sedimentem stavajiciho zahloubeného koryta
Svislé a kompletni konstrukce

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zelezového pro prostfedi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

m3 23,900

Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a
ostatnich konstrukci Zelezového pro prostfedi s mrazovymi cykly tf.

"Beton C30/37-XA1,XF3

2,2 "objem betonu prahu - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v .km 5,1946-
5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

4,1 "objem betonu dvou prahti - OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz
Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ

2,6 "objem betonu prahu - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v Fkm
5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

6,2 "objem betonu zakladu stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v i km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

8,8 "objem betonu zakladu stupné - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v i.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci zfizeni ploch rovinnych

m2 79,832

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbé&rnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch
2*5,57+2*0,8 "bednéni prahu - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,1946-
5,2073 viz vykres D.4a TZ

26747
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

11 K 321352010

12 K 321368211

Zpracovano systémem KROS 4

(2%6,44+2*1,56*0,4)+(2*5,0+2*1,563*0,4) "bednéni dvou prahii - OPRAVA PRAHU
v f.km 5.2239-5,2331 viz vykres D.5 a TZ

2*5,57+2*0,72 "bednéni prahu - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v
f.km 5,3220-5,3372 viz vykres D.6 a TZ

(1,2+1,2+6,4+6,4)*0,8 "bednéni zakladu stupné - OPRAVA STUPNE A
VYVARISTE v F.km 5,1946-5,2073 viz vykres D.4a TZ

(1,2+1,2+7,3+7,3)*1 "bednéni zakladu stupné - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz vykres D.6 a TZ

Soucet

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci odstranéni ploch rovinnych

m2 79,832

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci odstranéni pl

2*5,57+2*0,8 "odstranéni bednéni prahu - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v
f.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

(276,44+2%1,560,4)+(2*5,0+2*1,530,4) "odstranéni bednéni dvou prah -
OPRAVA VYVARISTE v i.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ
2*5’573'2,*0’,72 "odstranéni bednéni prahu - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
(1,2+1,2+6,4+6,4)*0,8 "odstr. bednéni zakladu stupné - OPRAVA STUPNE A
VYVARISTE v i.km 5,1946-5,2073 viz vykres D.4a TZ

(1,2+1,2+7,3+7,3)*1 "odstr. bednéni zékladu stupné - OPRAVA VRCHNIHO
STUPNE A VYVARISTE v .km 5,3220-5,3372 viz vykres D.6 a TZ

Soucet

Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prfehrad, jezl a plavebnich

komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a

vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci t 0,670
svarované sité z ocelovych tazenych dratl jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv

praméru a rozteci

Vyztuz Zzelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni

stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych taze

Kari sit, pramér 8 mm, OKA 100x100 mm

7,9*9,8/1000*1,1 "10% presahy; OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v Fkm 5,1946
-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

18,1 *9,8/1000*1,1 "10% presahy; OPRAVA VYVARISTE v f.km 5.2239-5,2331
viz Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ

27147
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PC |Typ

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13 K

14 K

Zpracovano systémem KROS 4

451315117

321213234

11,5*9,8/1000*1,1 "10% presahy; OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE
v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

10,7*9,8/1000*1,1 "10% presahy; zaklad stupné; OPRAVA STUPNE A
VYVARISTE v Fkm 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

14,6*9,8/1000*1,1 "10% presahy; zaklad stupné; OPRAVA VRCHNIHO STUPNE
A VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C
25/30

Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 25/30
Podkladni beton C20/25 - XO, S1

0,3 "podkladni beton - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v Fkm 5,1946-5,2073
viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

0,5 "podkladni beton dvou prahii - OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz
Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ

0,3 "podkladni beton - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v Fkm
5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

1,0 "podkladni beton zakl. stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v Fkm
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

1,1 "podkladni beton zéakl. stupné- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE
v F.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

m2 3,200

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu a

plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a

vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci rubové m3 10,400
z lomového kamene lomaisky upraveného se zatfenim spar, na maltu

cementovou MC 25

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor,

spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet,

Sachtic a ostatnich konstrukci rubové z lomového kamene lomarsky upraveného

Vyzdéni nového kamenného stupné na MC 25

8,5-4 "novy stuperi - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v i.km 5,1946-5,2073 viz
Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

10,4-4,5"novy stuperi - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v .km 5,1946-5,2073
viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

Soucet

281747
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

15 K 321213234r

16 K 463211153

Zpracovano systémem KROS 4

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci rubové
z lomového kamene lomaisky upraveného se zatfenim spar, na maltu
cementovou MC 25 pouziti pavodniho ocisténého kamene

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezd a plavebnich komor,
spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet,
Sachtic a ostatnich konstrukci rubové z lomového kamene lomarsky upraveného

Vyzdéni nového kamenného stupné na MC 25 ze stavajiciho vybouraného a
ocisténého kamene

8,5-4,5"novy stuperi - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v i.km 5,1946-5,2073
viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

10,4-5,9"novy stuperi - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v Fkm 5,1946-5,2073
viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

Soucet
Vodorovné konstrukce

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty
objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pres 200 do 500 kg

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z
kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych
kamen( pfes 200 do 500 kg

Kamenna rovnanina z lomového kamene 250-500 kg
(LK ve dné a v pate budou hmotnosti 400 kg a vice)
s proStérkovanim frakce 0-16 mm a vyklinovanim

42,9-2,5 "OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v .km 5,1946-5,2073 viz Tabulka
kubatur, vykres D.4 a TZ

22,5-2 "OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur, vykres D.5 a
TZ

47,9-4,4"OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,3220-5,3372 viz
Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Kamenna rovnanina z lomového kamene 200-300 kg (Patky) s proStérkovanim
frakce 0-16 mm a vyklinovanim

2,5 "OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v i.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka
kubatur, vykres D.4 a TZ

2"OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ

4,4 "OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v f-km 5,3220-5,3372 viz
Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

29747

m3 8,500

m3 113,300
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PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K

18 K

D

19 K

20 K

Zpracovano systémem KROS 4

465511111R

451571111

5

564952111

114203103

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodanim hmot na sucho, bez vypIné spar v plose do 20 m2, tl. 200 mm

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodanim
hmot na sucho, bez vypIné spar v ploSe do 20 m2, tI. 200 mm

Na dlazbu bude vyuZit stavajici oc¢istény kamen z odstrariovanych poskozenych
dlazeb

2,4/0,3 "kamenné dlazba - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km 5,1946-
5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

1,5/0,3 "kamenna dlazba - OPRAVA PRAHU v .km 5.2239-5,2331 viz Tabulka
kubatur, vykres D.5 a TZ

4,0/0,3 "kamennéa dlazba - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v £ km
5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

LozZe pod dlazby ze $térkopisk(, tl. vrstvy do 100 mm
LoZe pod dlazby ze $térkopisk, tl. vrstvy do 100 mm
Stérkopiskové loze pod dlazby frakce 0-16 mm, tl. 0,1 m

2,4/0,3 "kamené dlazba - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v i.km 5,1946-
5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

1,5/0,3 "kamena dlazba - OPRAVA PRAHU v i.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka
kubatur, vykres D.5 a TZ

4,0/0,3 "kamenna dlazba - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v F-km
5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet
Komunikace pozemni

Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineraini beton) s
rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s rozprostfenim a s
hutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

4,1 " Stérkova obecni cesta - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v
f.km 5,3220-5,3372 viz TZ
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostredek dlazeb z
lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene
nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami zalitymi cementovou maltou
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m2

m2

m2

m3

26,333

26,333

4,100

42,900
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

21 K 114203104

22 K 114203202

23 K 966021112

24 K 966041111

Zpracovano systémem KROS 4

19,4 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby do betonu - OPRAVA STUPNE A
VYVARISTE v i.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

23,5 "Odstranéni stavajici kamenne dlazby do betonu - OPRAVA VRCHNIHO
STUPNE A VYVARISTE v i km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a

TZ

Soucet

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostredek zahoz,

rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek zahozl, rovnanin a

soustfedovacich staveb provedenych na sucho

6,3 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho - OPRAVA PRAHU v f.km

5.2239-5,2331 viz Tabulka kubatur, vykres D.5 a TZ

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani

dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu,

rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

12,9 "o&isténi kamenne z dlazby (19,4*2/3 ) - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v

f.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

6,7 "o&isténi kamenne ze stupné (8,4*4/5) - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v

r.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

15,7 "o&isténi kamenne z dlazby (23,5*2/3)- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A

VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

7,4 "o¢isténi kamenne ze stupné (9,34*4/5) - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A

VYVARISTE v £.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva

kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20

m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh

kamene na maltu cementovou

Bourani stavajiciho kamenného stupné na MC 25

8,4 "OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v f.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka

kubatur, vykres D.4 a TZ

9,3 "OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz

Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ruéné z betonu

prostého neprokladaného
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 997

25 K R0001

26 K R0002

Zpracovano systémem KROS 4

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né z betonu prostého neprokladaného

6,2 "objem betonu zakladu stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

8,8 "objem betonu zékladu stupné - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v 7-km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

1,0 "podkladni beton zakl. stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v f.km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

1,1 "podkladni beton zakl. stupné- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE
v £km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

Soucet

Pfesun suté

Likvidace vybouranych hmot — betonu v souladu s platnou legislativou m3 35,000
Likvidace vybouranych hmot — betonu v souladu s platnou legislativou

6,5"beton a malta z dlazby (19,4*1/3)- OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

1,7 "beton a malta ze stupné (8,4*1/5) - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F.km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

7,8 "beton a malta z dlazby (23,5*1/3)- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v F.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

1,9 "beton a malta ze stupné (9,4*1/5) - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

6,2 "objem betonu zékladu stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v F-km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ

8,8 "objem betonu zakladu stupné - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

1,0 "podkladni beton zakl. stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v £km
5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4a TZ

1,1 "podkladni beton zakl. stupné- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE
v f.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ

naloZeni, pfemisténi do 20 km a uloZeni na skladce vcetné poplatku za uloZzeni

Soucet

Likvidace vybouranych hmot — kamene v souladu s platnou legislativou m3 24,800
Likvidace vybouranych hmot — kamene v souladu s platnou legislativou

6,72-5,12 "nepouZzitelny kdmen ze stupné - OPRAVA STUPNE A VYVARISTE v
f.km 5,1946-5,2073 viz Tabulka kubatur, vykres D.4 a TZ
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X Cena celkem Cenova
PC |T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava

6,3 "kamen z dlazby - OPRAVA PRAHU v f.km 5.2239-5,2331 viz Tabulka
kubatur, vykres D.5 a TZ
15,64"kémen z dlazby (23,5*2/3)- OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A VYVARISTE
v F.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
7,5-6,24 "nepouzitelny kamen ze stupné - OPRAVA VRCHNIHO STUPNE A
VYVARISTE v i.km 5,3220-5,3372 viz Tabulka kubatur, vykres D.6 a TZ
naloZeni, pfemisténi do 20 km a uloZeni na skladce vcetné poplatku za uloZeni
Soucet

27 K R0003 Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za uloZeni m3 101,500
Likvidace vytéZeného materidlu véetné pfipadného poplatku za ulozeni
129,4-27,9 "vykop - zasyp, viz Tabulka kubatur a TZ
likvidace v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy véetné provedeni potfebnych rozborti
naloZeni, pfemisténi a uloZeni v rekultivacnim zafizeni véetné poplatku za
ulozeni ve vzdalenosti do 16 km
viz TZ a tabulka kubatur

D 998 Presun hmot
28 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 350,155 ¢S URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500
m
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129251009/SO 02 - Odstranéni poruch opevnéni koryt vodnich toku

Pardubicky kraj

SOUPIS PRACI

09.10.2025
Stavebni objekt

Cena celkem Cenova
PC |T Kéd Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni podkladd nebo krytt strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s
premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na .
1 K 113107323 dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 m2 16,500 CS URS 2025 01
mm
Odstranéni podkladi nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
16,5 "OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v f.km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7,
TZ a tabulka kubatur
Odstranéni podkladu nebo krytt strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s ;
2 K 113107342 premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m2 16,500 CS URS 2025 01
dopravni prostfedek Zivicnych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
Odstranéni podkladl nebo krytll strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek zZiviénych, o tl. vrstvy
pres 50 do 100 mm
16,5
3 K 124253100 Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do m3 28,500 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

100 m3
Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 100 m3

0,8 "vykop - OPRAVA OPEVNENI v F-km 5,2390-5,2410 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2 a TZ

6,7 "vykop - OPRAVA OPEVNENI v £.km 5,2572-5,2695 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K 131213701

5 K 171151103

6 K 182151111

Zpracovano systémem KROS 4

5,6 "vykop - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

0,7 "vykop - OPRAVA OPEVNENI v £.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

0,7 "vykop - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,3372-5,3416 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2 a TZ

17,5-3,5 "vykop - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v Fkm 5,3635-5,3777 viz
Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a m3 3500
spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 soudrznych ’

Hloubeni nezapazenych jam ruéné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné
tfidy tézitelnosti | skupiny 3 soudrznych

3,5 "vykop ruéni okolo plynovodu - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v F.km
5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s

hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy tézitelnosti m3 12,700

UloZeni sypanin do nasypU strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy téZitelnosti

0,8 "zpétny zésyp - OPRAVA OPEVNENI v Fkm 5,2390-5,2410 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

3,2 "zpétny zésyp - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2572-5,2695 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

1,5 "zpétny zasyp - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

0,1 "zpétny zésyp - OPRAVA OPEVNENI v Fkm 5,2825-5,2845 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

0,4 "zpétny zasyp - OPRAVA OPEVNENI v F-km 5,3372-5,3416 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

6,7 "zpétny zésyp - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v Fkm 5,3635-5,3777
viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ
Soucet

Svahovani trvalych svahu do projektovanych profill strojné s potfebnym

pfemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy téZitelnosti I, m2 19,400
skupiny 1 az 3

Svahovani trvalych svaht do projektovanych profild strojné s potfebnym pfemisténim vykopku

pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3

1,6 "svahovani - OPRAVA OPEVNENI v .km 5,2390-5,2410 viz Tabulka kubatur,

vykres D.2a TZ
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 181411123

8 M 00572470

9 K 171151131

Zpracovano systémem KROS 4

5,9 "svahovéni - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2572-5,2695 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

7,4 "svahovéani - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

0,6 "svahovéni - OPRAVA OPEVNENI/ v F.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2 a TZ

3,9 "svahovéani - OPRAVA OPEVNENI v F-km 5,3372-5,3416 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

Soucet

Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem

v&etné utazeni luéniho na svahu pres 1:2 do 1:1 m2 19,400

ZaloZeni travniku na pGdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni
luéniho na svahu pfes 1:2 do 1:1

1,6 "oseti - OPRAVA OPEVNENI/ v F.km 5,2390-5,2410 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

5,9 "oseti - OPRAVA OPEVNEN/ v .km 5,2572-5,2695 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

7,4 "oseti - OPRAVA OPEVNENI v .km 5,2719-5,2799 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

0,6 "oseti - OPRAVA OPEVNENI v F km 5,2825-5,2845 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

3,9 "oseti - OPRAVA OPEVNENI v i.km 5,3372-5,3416 viz Tabulka kubatur,
vykres D.2a TZ

Soucet

0Sivo smés travni univerzal kg 0,582
osivo smés travni univerzal

19,4" plocha k oseti viz TZ a tabulka kubatur

19,4*0,03 "Prepoctené koeficientem mnoZzstvi

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s
hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé m3 12,800
ukladanych

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim
zhutnénych z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé ukladanych

12,8

Hutnény zasyp hrubozrnym sedimentem stavajiciho zahloubeného koryta

Svislé a kompletni konstrukce
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K 321321116

11 K 321351010

12 K 321352010

13 K 321368211

Zpracovano systémem KROS 4

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostfedi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezu a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a
ostatnich konstrukci Zelezového pro prostfedi s mrazovymi cykly tF.

"Beton C30/37-XA1,XF3

1,7 "objem betonu 3 ks pficny préh - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v F.km
5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ

5,2 "objem betonu 2 ks podélny prah - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v
f.km 5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ

Soucet

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad,
jezu a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci zfizeni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a

plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch

(2*0,8+0,31)+(1,71*2)+ (1,85*2)"bednéni 3 ks pricnych prahti - OPRAVA
STAVAJICIHO OPEVNENI v ¥ km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7 a TZ

(2*7,5+0,4+0,43)+(2*7,48+0,43+0,42)"bedneni 2 ks podélnych prahii - OPRAVA
STAVAJICIHO OPEVNENI v f.km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7 a TZ

Soucet

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci odstranéni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a

plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni pl

(270,8+0,31)+(1,71*2)+ (1,85*2)"odstranéni bednéni 3 ks pficnych prahu -
OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v i.km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7 a TZ

(2%7,5+0,4+0,43)+(2"7,48+0,43+0,42) "odstranéni bednéni 2 ks podélnych prahd
- OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v i.km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7 a TZ

Soucet

Vyztuz Zzelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
svarované sité z ocelovych tazenych dratd jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
priméru a rozteci
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m2

m2

6,900

40,670

40,670

0,419

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Vyztuz Zzelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych taze
Kari sit, pramér 8 mm, OKA 100x100 mm
38,9%9,8/1000%1,1 "10% presahy; OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v Fkm
5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ

14 K 451315117 ;soglgadm a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C m2 1,000 cs URS 2025 01
Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 25/30
Podkladni beton C20/25 - XO, S1
1,0 "podkladni beton 3 ks pficnych prahii + 2 ks podél.- OPRAVA STAVAJICIHO
OPEVNENI v F.km 5,3635-5,3777 viz vykres D.7 a TZ

D 4 Vodorovné konstrukce

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty ]

15 K 463211141 objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 0,700 CS URS 2025 01
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament do 80 kg
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty objemu do 3 m3 z
kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar tlomky kamene hmotnost jednotlivych
kamen( do 80 kg
Kamenna rovnanina z lomového kamene 20-80 kg
s pro$térkovanim frakce 0-16 mm a vyklinovanim
0,7 "OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,3372-5,3416 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTz
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty .

16 K 463211153 objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 19,000 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pfes 200 do 500 kg

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemu pfes 3 m3 z
kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar tlomky kamene hmotnost jednotlivych
kamen( pfes 200 do 500 kg

Kamenna rovnanina z lomového kamene 250-500 kg

Kamenna rovnanina z lomového kamene 200-300 kg (Patky) s proStérkovanim
frakce 0-16 mm a vyklinovanim

1,0 "OPRAVA OPEVNENI v . km 5,2390-5,2410 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTz

6,2 "OPRAVA OPEVNENI v i km 5,2572-5,2695 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTzZ

4,8 "OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTz
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x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava

1,0 "OPRAVA OPEVNENI v i.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTZ
0,7 "OPRAVA OPEVNENI v £.km 5,3372-5,3416 viz Tabulka kubatur, vykres D.2
aTz
5,3 "OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v F.km 5,3635-5,3777 viz Tabulka
kubatur, vykres D.7 a TZ
Soucet
Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do .

7 K 1465511111R 1:2 s dodanim hmot na sucho, bez vypIné spar v ploSe do 20 m2, tl. 200 mm m2 33,667 CS URS 2025 01
DlaZzba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodanim
hmot na sucho, bez vypIné spar v plose do 20 m2, tI. 200 mm
Na dlazbu bude vyuZit stavajici o¢istény kamen z odstrariovanych poskozenych
dlaZzeb
0,8/0,3 "kamenna dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2390-5,2410 viz
Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
4,9/0,3 "kamenné dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2572-5,2695 viz
Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
3,6/0,3 "kamenna dlazba - OPRAVA OPEVNENI v £.km 5,2719-5,2799 viz
Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
0,8/0,3 "kamenna dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F-km 5,2825-5,2845 viz
Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
Soucet

18 K 451571111 Loze pod dlazby ze $térkopiskd, tl. vrstvy do 100 mm m2 55,750 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

LoZe pod dlazby ze $térkopisk, tl. vrstvy do 100 mm
Stérkopiskové loZe pod dlazby frakce 0-16 mm, tl. 0,1 m

0,8/0,3 "kamené dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2390-5,2410 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

4,9/0,3 "kamena dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F km 5,2572-5,2695 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

3,6/0,3 "kamena dlazba - Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho -
OPRAVA OPEVNENI v i.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ

0,8/0,3 "kamené dlazba - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ

19,75 "dlazba mezi prahy - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v f.km 5,3635-
53777 viz TZ

Stérkopiskové loZe pod kamennou rovnaninu frakce 0-16 mm, tl. 0,1 m

0,7/0,3 "kamena rovnanina - OPRAVA OPEVNENI v i-km 5,3372-5,3416 viz
Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

19 K 465511511

20 K 465511511R

21 K 465511513

22 K 451311111

Zpracovano systémem KROS 4

Soucet

DlaZzba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodanim hmot do cementové malty, s vyplnénim spar a s vysparovanim

cementovou maltou v ploSe do 20 m2, tl. 200 mm

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodanim

hmot do cementové malty, s vypInénim spar a s vysparovanim cementovou maltou v plose do
20 m2, tl. 200 mm

5,0 "zausténi od potrubi a zlabu - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v ¥ km
5,3635-5,3777 viz TZ

10,0 "pfed a za prahy - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v Fkm 5,3635-
53777 viz TZ

Soucet

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodanim hmot do cementové malty, s vyplnénim spar a s vysparovanim
cementovou maltou v ploSe do 20 m2, tl. 200 mm, bude vyuzit stavajici ocistény
kamen

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodanim
hmot do cementové malty, s vypInénim spar a s vysparovanim cementovou maltou v ploSe do
20 m2, tl. 200 mm, bude vyuzit stavajici o¢istény kamen

27,6 "ODSTRANENI PAREZU A OPRAVA OPEVNENI v i.km 5,305 aZ 5,322 viz
TZ

Bude vyuzit stavajici o¢istény kamen
Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do

1:2 s dodanim hmot do cementové malty, s vyplnénim spar a s vysparovanim
cementovou maltou v ploSe do 20 m2, tl. 300 mm

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodanim

hmot do cementové malty, s vypInénim spar a s vysparovanim cementovou maltou v ploSe do
20 m2, tl. 300 mm

10,4 "dlazba mezi prahy - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v 7 km 5,3635-

5,3777 viz vykres D.7, tabulka kubatur a TZ

Podklad pod dlazbu z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostfedi tf. C
20/25 tl. do 100 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého bez zvy$enych narokl na prostiedi tf. C 20/25 tl. do 100
mm

5,0 "zausténi od potrubi a zlabu - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v ¥ km
5,3635-5,3777 viz TZ

10,0 "zpfed a za prahy - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v f.km 5,3635-
53777 viz TZ

10,4 "dlazba mezi prahy - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v f.km 5,3635-
5,3777 viz TZ

27,6 "ODSTRANENI PAREZU A OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,305 aZ 5,322 viz
TZ
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m2

m2

m2

15,000

27,600

10,400

53,000

CS URS 2025 01
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Soucet
D 5§ Komunikace pozemni
23 K 564831011 Podklad ze stverl'(odrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2 19,000 cs URS 2025 01
m2, po zhutnéni tl. 100 mm
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni
tl. 100 mm
19
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s .
24 K |564972121 rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 300 mm m2 19,000 CS URS 2025 01
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s rozprostfenim a s
hutnénim, po zhutnéni tl. 300 mm
19
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Rozebrani dlazeb nebo zahozll s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
25 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 19,100 CS URS 2025 01
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene
nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami zalitymi cementovou maltou
10,8 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby do betonu - OPRAVA STAVAJICIHO
OPEVNENI v F.km 5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ
8,3 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby do betonu - ODSTRANEN/ VRB A
OPRAVA OPEVNENI v f.km 5,305 az 5,322 viz vykres C.3a TZ
Soucet
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek zahozu, .
26 K 114203104 rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho m3 14,800 CS URS 2025 01
Rozebrani dlazeb nebo zahoz( s naloZzenim na dopravni prostfedek zahoz, rovnanin a
soustfedovacich staveb provedenych na sucho
0,8 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho - OPRAVA OPEVNENI v
f.km 5,2390-5,2410 viz Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
7,9 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho - OPRAVA OPEVNEN/ v
f.km 5,2572-5,2695 viz Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
4,9 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho - OPRAVA OPEVNENI v
r.km 5,2719-5,2799 viz Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
1,2 "Odstranéni stavajici kamenné dlazby na sucho - OPRAVA OPEVNENI v
f.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka kubatur, vykres D.2 a TZ
Soucet
27 K 114203202 Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 12,733 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu,
rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
10,8*2/3 "o¢isténi kamenne z dlazby - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v
f.km 5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ
8,3*2/3 "&isténi kamenne z dlazby - ODSTRANENI VRB A OPRAVA OPEVNEN/
v .km 5,305 az 5,322 viz vykres C.3a TZ
Soucet

28 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 7,800 CS URS 2025 01
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
"Oc¢isténi dlazby pod mostem tlakovou vodou (min. 200 bar). Rozsah je vyznacen
ve vykrese C.3 a D.2, Tabulce Kubatura TZ
7,8"plocha k oc¢isténi - PRESPAROVANI POD MOSTEM v F.km 5,2438-5,2477
Oprava spar dlazby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekanim spar a ;

29 K 636195311 ocisténim dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 7,800 CS URS 2025 01
hromady do vzdalenosti 50 m s vyci§ténim spar a vyplnénim cementovou maltou
Oprava spar dlazby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekanim spar a ocisténim
dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti
50 m s vycisténim spar a vyplnénim cementovou maltou
"Vysekani a pfesparovani ocisténé betonové dlazby. Rozsah je vyznacen ve
vykrese C.3 a D.2, Tabulce Kubatur a TZ
7,8"plocha k presparovani - PRESPAROVANI POD MOSTEM v F.km 5,2438-
5,2477

D 997 Presun suté

30 K R0001 Likvidace vybouranych hmot — betonu v souladu s platnou legislativou m3 6,500
Likvidace vybouranych hmot — betonu v souladu s platnou legislativou
0,1 "beton a malta z vysekani spar - PRESPAROVANI POD MOSTEM v F-km
5,2438-5,2477 viz TZ
10,8*1/3 "beton a malta z dlazby - OPRAVA STAVAJICIHO OPEVNENI v F.km
5,3635-5,3777 viz Tabulka kubatur, vykres D.7 a TZ
2,8 "beton a malta z dlazby (1/3*8,3) - ODSTRANENI VRB A OPRAVA
OPEVNENI v .km 5,305 az 5,322 viz vykres C.3a TZ
naloZeni, pfemisténi do 20 km a uloZeni na skladce vcetné poplatku za uloZzeni
Soucet

31 K R0002 Likvidace vybouranych hmot — kamene v souladu s platnou legislativou m3 21,000

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vybouranych hmot — kamene v souladu s platnou legislativou

0,8 "kémen z dlazby - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2390-5,2410 viz Tabulka

kubatur, vykres D.2 a TZ
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P& Cena celkem Cenova

Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava

7,9 "kdmen z dlazby - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2572-5,2695 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ
4,9 "kdmen z dlazby - OPRAVA OPEVNENI v Fkm 5,2719-5,2799 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ
1,2 "kémen z dlazby - OPRAVA OPEVNENI v F.km 5,2825-5,2845 viz Tabulka
kubatur, vykres D.2 a TZ
6,2 "vybourané kamenivo z vozovek a cest
naloZeni, pfemisténi do 20 km a uloZeni na skladce vcetné poplatku za uloZzeni
Soucet

32 K R0003 Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za ulozeni m3 19,300
Likvidace vytéZeného materidlu vEetné pfipadného poplatku za ulozeni
28,5-12,7+3,5 "vykop - zasyp; viz Tabulka kubatur a TZ
likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy véetné provedeni potfebnych rozbort
naloZeni, pfemisténi a uloZeni v rekultivacnim zafizeni véetné poplatku za
uloZeni ve vzdalenosti do 16 km
viz TZ a tabulka kubatur

33 K R0004 Likvidace vybouranych hmot — asfaltobetonu v souladu s platnou legislativou m3 1,700
Likvidace vybouranych hmot — asfaltobetonu v souladu s platnou legislativou
1,7 "likvidace stavajiciho odstranéného asflatobetonu viz Tabulka kubatur,
vykres D.7 a TZ
naloZeni, pfemisténi do 20 km a uloZeni na skladce vcetné poplatku za uloZeni
Soucet

34 K R0005 PFedani obci 8 ks vytrzenych vrb v€etné kofenud soubor 1,000
Predani obci 8 ks vytrzenych vrb véetné kofen
1 "Predani obci 8 ks vytrzenych vrb véetné korent
nalozZeni, pfemisténi a doprava na misto urceni dle obce

D 998 Pfesun hmot
35 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni t 126,885 cs URS 2025 01

vzdalenost do 500 m

PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni vzdalenost do 500
m

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

129251009/VRN - Ostatni a vedlejsi naklady

Pardubicky kraj

09.10.2025
Stavebni objekt

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

D VRN

D VRN1

1 K R_001

2 K R.002

3 K R.003

4 K R_004

Zpracovano systémem KROS 4

VedlejsSi rozpoctové naklady
Priizkumné, geodetické a projektové prace

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
pfisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich pfisluSenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v¢. pozemku) a jejich
prislusenstvi, zajisténi

fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

1

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Vypracovani Planu opatreni pro pripad havarie

1

Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné
zajisténi schvaleni prisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfisluSsnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

1
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K R_005

D VRN3

6 K R.006

Zpracovano systémem KROS 4

vytyCeni stavby,

prubézna méreni,

zameérfeni skutec¢ného stavu po dokonceni stavby,

ovéreni polohy hranic pozemkd,

1

Vypracovani Planu BOZP soubor 1,000
Vypracovani Planu BOZP

Poznamka k poloZce:

Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem

Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyz je jim
finanéné hrazen.

Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovliviiovani, aby
nedochéazelo ke stretu zajma.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a
souvisejicimi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP musi splriovat odbornou zptsobilost dle platné legislativy,
véetné prislusné kvalifikace.

Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zptisobem, ktery by mohl ovlivnit
Jeho nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

1
Zarizeni stavenisté

zafizeni staveni$té vybaveni stavenisté - provozni zafizeni stavenisté soubor 1,000
zarizeni stavenisté vybaveni staveni$té - provozni zafizeni stavenisté
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

Zajisténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napf. oploceni), véetné
jeho napojeni na inz. sité.

Zajisténi nasledné likvidace vSech objekti ZS vcetné pripojeni na sité.

Zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd(
nezbytnych pro realizaci stavby, véetné pfipadné ochrany kfizenych inZ. siti.
Zajisténi podminek pro pouZiti pfistupovych komunikaci dotéenych stavbou s
pfislusnymi viastniky &i spravci a zajisténi jejich spinéni.

Zrizeni Cisticich zén pfed vyjezdem z obvodu stavenisté.
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Zajisténi podminek pro pouZiti pfistupovych komunikaci dot¢enych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni.

Provedeni takovych opatieni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty.

Provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hlucnosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou.

Zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti proti poSkozeni béhem realizace stavby.

1
Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadg, Zze

7 K R_007 pfed realizaci pozbyly platnosti

kpl 1,000
Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich vé&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti
1

8 K R_008 Zaijisténi dopravné inzenyrskych opatfeni soubor 1,000
Zaijisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni v pripadé potreby dle potfeb a zvyklosti
zhotovitele (napr. znaceni vyjezd( ze stavenisté)

1
9 K R_009 Zajisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti soubor 1,000
Zajisténi vytyceni veskerych podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti

Zajisténi vytyceni veskerych podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti véetné
informovani vilastnik( inzenyrskych siti o zahajeni stavby

dle priloZzenych vyjadieni viastnikt inzenyrskych siti v dokladové casti E
projektové dokumentace

1

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni v§ech dotéenych vlastnikl a
10 K R_010 pfipadnych uzivatell vSech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou soubor 1,000
upravou po dokonceni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni v§ech dottenych vlastnik a pfipadnych uZzivatelt
vSech pozemkl dotEenych stavbou s jejich konecnou Gpravou po dokonéeni praci

1
11 K R_011 Zajisténi sloveni rybi osadky soubor 1,000
Zaijisténi sloveni rybi osadky
viz vyjadreni v dokladové &asti projektové dokumentace E, E.6 Ostatni
1

Zpracovano systémem KROS 4
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12 K RO012 s?'{l)ittﬁ:l Biologického dozoru, véetné pripadného transferu zastizenych Zivocich soubor 1,000
Zajisténi Biologického dozoru, vEetné pfipadného transferu zastizenych Zivogichu a rostlin.
Zajisténi obhlidky pfed zah&jenim praci, uprostfed provadéni véetné soupisu a
transferu nalezenych chranénych Zivocicht
Zajisténi obhlidky po ukonceni praci véetné soupisu nalezenych Zivocicht
1
D VRN7 Provozni vlivy
13 K 938909311 Cisténi vozovek metenim kpl 1,000
Cisténi vozovek metenim
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizenim na
hromady do 20 m
nebo naloZenim na dopravni prostredek strojné povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo Zivicného
1
14 K R_013 Pfevedeni vody po celou dobu vystavby dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Prevedeni vody po celou dobu vystavby dle zvolené technologie zhotovitele
Predpoklada se prevod vody potrubim DN 300 v délkach 20, 16, 20, 7 a 20 m
Cerpani vody (predpoklad 250 hodin)

Zahrazkovani celni zemni hrazkou (Ize vyuZit sediment nebo pytle s piskem) 10
ks

1
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