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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šišma Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO - stavba

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šišma Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111211r
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu přes 
1:3

kus 4,000 0,00

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace např štěpkování

2 K 11121r Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3 kus 3,000 0,00

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace např štěpkování

3 K 111251r
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 150,000 0,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

P
 Poznámka k položce:

včetně štěpkování a uložení štěpky

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 2,000 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

5 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 2,000 0,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

6 K 112101r
Postupné kácení stromů listnatých průměru kmene 
přes 300 do 500 mm

kus 2,000 0,00

PP
Postupné kácení stromů se spouštěním s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

7 K 112r
Postupné kácení stromů listnatých průměru kmene 
přes 500 do 700 mm

kus 1,000 0,00

PP
Postupné kácení stromů se spouštěním s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

8 K 112251102r Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace, např. skládka

9 K 112251103r Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 3,000 0,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 500 do 700 mm

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

SO - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace, např. skládka

10 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty

m3 104,650 0,00

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou

11 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 429,200 0,00

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

12 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 392,225 0,00

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 
nebo písku

13 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

m3 429,200 0,00

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

14 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 803,675 0,00

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

VV sediment
VV 230,1+200 430,100
VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
VV Součet 803,675

15 K 124253119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM

m3 803,675 0,00

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky 
pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

VV sediment
VV 230,1+200 430,100
VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
VV Součet 803,675

16 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 124,525 0,00

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

VV 498,1*0,25 124,525

17 K 124353119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM

m3 124,525 0,00

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky 
pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

VV 498,1*0,25 124,525

18 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 373,575 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

VV 498,1*0,75 373,575

19 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 124,525 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

VV 498,1*0,25 124,525
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 648,350 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
VV skrývka
VV 7,7 7,700
VV sediment
VV 230,1 230,100
VV vybouraný kámen bez využití na stavbě
VV 429,2-392,225 36,975
VV Součet 648,350

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 725,250 0,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 648,35 648,350
VV 648,35*15 'Přepočtené koeficientem množství 9 725,250

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 848,350 0,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
VV skrývka
VV 7,7 7,700
VV sediment
VV 230,1+200 430,100
VV vybouraný kámen bez využití na stavbě
VV 429,2-392,225 36,975
VV Součet 848,350

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 848,350 0,00

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

P
 Poznámka k položce:

vhodná zemina z odkopávek bude použita pro terénní úpravy

VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
VV skrývka
VV 7,7 7,700
VV sediment
VV 230,1+200 430,100
VV vybouraný kámen bez využití na stavbě
VV 429,2-392,225 36,975
VV Součet 848,350

24 K 181451221
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5

m2 1 000,000 0,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního ve svahu přes 1:5

25 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 15,000 0,00

PP osivo směs travní univerzál

VV 1000*0,015 15,000

26 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 1 758,400 0,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

27 K R
Likvidace vytěženého materiálu včetně případného 
poplatku za uložení

m3 848,350 0,00

PP Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

VV odkopávky
VV 498,1*0,75 373,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV skrývka
VV 7,7 7,700
VV sediment
VV 230,1+200 430,100
VV vybouraný kámen bez využití na stavbě
VV 429,2-392,225 36,975
VV Součet 848,350

28 K R1 Přístup do koryta vodního toku
komple

t
1,000 0,00

PP Přístup do koryta vodního toku

P

 Poznámka k položce:
pokosení a likvidace travin, úprava břehové hrany pro nakládání 
sedimentu a sjezd techniky do koryta toku, provizorní konstrukce, 
zřízení a likvidace včetně opotřebení materiálu (např. silniční panely, 
geotextilie ...)

29 K R2 Převedení vody za stavby
komple

t
1,000 0,00

PP Převedení vody za stavby

P
 Poznámka k položce:

dle technologie zvolené zhotovitelem, včetně zřízení a demontáže, 
včetně čerpání po dobu stavby

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

30 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb rubové se zatřením na maltu MC 25

m3 10,200 0,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se 
zatřením spár, na maltu cementovou MC 25

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 152,700 0,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

32 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 322,250 0,00

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním 
z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV 222,25+100"pod hřištěm" 322,250

33 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 388,250 0,00

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV rovnanina celkem
VV 780,475 780,475
VV z vytříděného kamene
VV -392,225 -392,225
VV Součet 388,250

34 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 1 297,250 0,00

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 
cenám za vypracování líce

35 K 463212r
Rovnanina z vybouraného lomového kamene 
upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

m3 392,225 0,00

PP
Rovnanina z vybouraného lomového kamene upraveného, tříděného 
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

36 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace

m2 152,700 0,00

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 
sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

37 K 628635411
Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 302,450 0,00

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou 
s vysekáním a vyčištěním spar s naložení suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 
30 do 70 mm

P
 Poznámka k položce:

pro spárování bude použita průmyslově vyráběná spárovací hmota

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

38 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 147,500 0,00

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

39 K 966005r
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek

m 147,500 0,00

PP
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do 
říms nebo krycích desek

P
 Poznámka k položce:

včetně uložení, opravy tvaru a nátěru před zpětným osazením

40 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC 
ručně

m3 20,000 0,00

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na 
maltu cementovou

41 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 525,000 0,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

42 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
přes 6 do 12 m/m2

m2 302,450 0,00

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 
do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

43 K 985223210
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty 
objemu do 1 m3

m3 10,200 0,00

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3

44 M 58380650 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 20,400 0,00

PP kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný

VV 10,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

45 K 985564125
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl přes 200 do 
400 mm z oceli D přes 16 do 20 mm do cementové 
malty

kus 45,000 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 16 do 20 mm

D 997 Přesun sutě 0,00

46 K R3 Uložení na recyklační skládce  stavebního odpadu t 303,655 0,00

PP
Uložení stavebního odpadu na recyklační skládce, včetně všech 
potřebných úkovů, např. naložení dopravy, uložení, rozhrnutí

P
 Poznámka k položce:

nakládání s odpadem dle platné legislativy 

D 998 Přesun hmot 0,00

47 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 862,794 0,00

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m
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