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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Jestédsky potok v Zibfidicich u &.p. 42

Cislo akce (interni-POh): 502 578 + 302 719

b) misto stavby
Kraj:
Okres:
Obec:
Cést obce:
Katastralni uzemi:

Vodopravni urad:
Stavebni urad:
Vodni tok:

Poloha stavby:

Liberecky
Liberec
Kfizany
ZibFidice

k.d. Zibfidice
C.k. 796 697

udaje o pozemcich dotenych stavbou jsou uvedeny v pfiloze 1
textové Casti

Magistrat mésta Liberec — Odbor zivotniho prostredi
Méstsky ufad Oselnd — stavebni ufad

Jestédsky potok CHP 1-14-03-0090
IDVT 10100384

Souradnice JTSK
(zacatek useku) Y =702993.24m X=974740.92m
(konec useku) Y=702787.28m X =974689.16 m

c) predmét projektové dokumentace
Dokumentace pro vodopravni povoleni, vybér zhotovitele a realizaci

A.1.2. Udaje o stavebnikovi (investor)

Stavebnik:
Kontaktni adresa:

Statutarni zastupce:

Povodi Ohre, statni podnik
Bezru€ova 4219

430 03 Chomutov

Ing. Zbynék Folk, generalni feditel

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:
Kontaktni adresa:

Odpovedny zastupce:
Hlavni projektant:
Zpracovatel DSJ:

Murabell s.r.o.

Horejsi 116

267 03 Hudlice

ICO 28387767

Ing. Milan Mller, jednatel

Ing. Milan Miiller, Al pro vodni stavby, CA 006418
Ing. Petr Beranovsky

A.1.4. Datum zpracovani

02.2023
Aktualizace 30.03.2023
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A.2. SOUHRNNY POPIS STAVBY A UCELU DOKUMENTACE

A.2.1. Popis zaméru:

Pfedmétem stavby je rekonstrukce opevnéni Jestédského potoka v f. km. cca 7,85 aZ cca 8,068.
Zajmovy Usek toku se nachazi v obci Zibfidice, v jeji zapadni ¢asti. Zadatek Useku je v misté
pricného prahu (zacatek stavajicich opérnych zidek) , konec je na povodnim lici stavajicich opér
obecni dfevéné lavky. Délka useku je cca 225 m.

Stavaijici opevnéni je v daném useku rizné konstrukce a stupné poskozeni. Cast opevnéni brehd
koryta tvofi opérné zdi na jednom, nebo na obou bfezich, ¢ast koryta je opevnéna rovnaninami,
¢ast je bez opevnéni, pfipadné stabilitu bfehl zajistuji bfehové porosty.

A.2.2. Zamér rekonstrukce:

Stavba bude provedena jako rekonstrukce stavajiciho opevnéni, které jsou v rdzném stupni
poSkozeni, ¢ast rovnanin uplné chybi.

Koryto v bézné trati bude upraveno na Sitku 4,2 m. (obnova §ifky pritoéného profilu - v misté
rozpadlych a po$kozenych konstrukci je stavajici koryto mirné zGzené). Sitka profilu se méni
pouze v mistech napojeni na stavajici (zachovavané) opevnéni nebo tvar koryta (zaatek a konec
upravy). Sklon dna bude vyrovnan v nékolika typickych nebo pfechodovych Usecich, bude
odpovidat stavajicimu vyvoji koryta. Pfiény profil ve volné trati bude upraven do lichobé&Zniku nebo
jednostranného lichobéZniku. Opevnéni bude jednolité — pravy bfeh patka a figura z kamenné
rovnaniny se sklonem 1:1 az 1:1,25, levy bfeh — opérné / tizné zdi, zaklad s pfedsazenou patou,
Sikmym licem ve sklonu 5:1 a svislym rubem. Dno bude stabilizovano pfi¢nymi prahy, doplnénymi
rovnaninou. Na zacéatku a konci useku bude tvar pficéného profilu pfizplsoben plynulému navazani
bfehd.

Kaceni zahrnuje stromy na bfehu a smyceni kefd, branicich provedeni stavby. Nahradni vysadba
nebude provadéna.

Stavba vyvolava souvisejici investice — do€asna prelozka vedeni IS (CETIN) v nutném rozsahu.
Soucasti provadénych praci je demontaz stavajici dfevéné lavky u p.p.¢. 125/1 (pfedani maijiteli
pozemku, demontaz a obnova zabradli na konci Useku, obnova vstupl do koryta (schody) a
zachovani stavajicich vyusténi.
V dobé zpracovani dokumentace neni znama potfeba koordinace s provadénim jiné stavby.
Provedenim stavby se nezvySuji naroky na pravidelnou obsluhu a udrzbu vodniho toku,
zajistovanou jeho spravcem.

A.3. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je tvofena stavebnimi objekty, které jsou clenény podle povahy konstrukci a praci.
Technologicka zafizeni se na stavb& nevyskytuji.

Jednotlivé objekty jsou po potfeby technického popisu rozdéleny na dil¢i stavebni / konstrukéni ¢asti.
Stavebni objekty:

SO 01 — Rekonstrukce opevnéni LB a PB

SO 02 — Rekonstrukce opevnéni dna

SO 03 — Vegetaéni upravy
Souvisejici stavby

o Nevyskytuji se

A.4. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zadani stavby ZL: 3 02 19 055
o Udaje katastru nemovitosti, Katastraini situace, CUZK

e Protokol o vyty¢eni hranice pozemku véetné vytyCovaciho schematu, Geoplan CZ spol s.r.o.,
09/2020
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e Geometricky plan pro rozdéleni pozemku, Geoplan CZ spol s.r.o., 10/2020

e Prohlidka lokality

e Zamérfeni mista stavby (toku), V.Jaro§, 09/2022

¢ InzZenyrsko-geologické posouzeni charakteru zemin, RNDr. Karel Lusk, 12/2022
e Podklady spravcu siti technické infrastruktury

e Vyjadfeni vlastnikd pozemku

e Zavéry jednani s objednatelem

e Stanoviska DOSS




Jestédsky potok v Zibfidicich u &.p. 42 Textova ¢ast

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost uzemi
Lokalita je ohrani€ena na zadatku koncem opérnych zidek u stavajiciho prahu a na konci
v povodnim lici opér stavajici obecni dfevéné lavky u p.p.¢. 2203.

Celkova délka useku je cca 225 m, plocha stavenisté je ca 1545 m2 (bez zabora a pfistup().

Pro pfistup ke stavbé budou vyuzivany vefejné komunikace - silnice Il / 27 241 (patefni
komunikace obce), mistni komunikace a pfijezdy, a dale pristup pfes pozemky na levém bfehu.
Mistni komunikace jsou relativné nové, biehy i mistni pfistupy jsou vesmés zatravnéné plochy
bez zpevnéni. Tyto skute¢nosti je nutno zohlednit pfi trasovani pfistupl a volbé stavebni
techniky. Pfistupy a obvod stavenisté jsou vyznacdeny v koordinaéni situaci.

Provadénim stavebnich praci mohou byt dotéeny sité technické infrastruktury. Jedna se
zejména o mistni vyusti kanalizace, silové a sdélovaci kabely (nadzemni vedeni), vodovod a
mistni odvodnéni (odvodnovaci rigoly, odvodnéni budov a pozemku).

Informace o sitich technické infrastruktury jsou obsazeny v dokladové Casti, jsou zakresleny v
koordina¢ni situaci a podélném profilu, jejich vyty€eni i ochranu zajisti zhotovitel. Spravci STI ve
stanovisku uvadi existenci sité i zakonné podminky pro ochranu siti, podminky pro vytyceni,
prace v ochranném pasmu sité a dalSi postupy. Podrobné;jsi popis je uveden v kapitole B.8.n).

V pfedmétném Useku je rybarsky pstruhovy revir 443 501 JeStédsky potok 1. Revir- cely tok od
usti po pramennou oblast, v€etné pfitoki je chranénou rybi oblasti, rybolov je zakazan.
UZivatelem reviru je Severogesky US CRS, organizace povéfena hospodarenim: MO Straz pod
Ralskem

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly dzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Stavba je umisténa na pozemcich (koryto vodniho toku, stavajici opevnéni koryta). Jedna se o
stavajici stavbu, neni v rozporu s UPD.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani uzemi
Netyka se stavby.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotc¢enych organt
Prehled podminek zavaznych stanovisek, stanovisek vlastnik( (uzivatel() a spravci STI a
pfipadny komentaf jsou uvedeny v pfiloze 2 textové &asti dokumentace. Jednotliva vyjadreni
jsou soucasti dokladové &asti. Podminky technického charakteru a podminky ovliviujici formu a
rozsah rekonstrukce byly zapracovany do projektové dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumui a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priuzkum apod.
V misté stavby bylo provedeno inzenyrskogeologické vyhodnoceni pomér( v lokalité a byl
proveden zakladni stavebnétechnicky prizkum konstrukci.

Geologické poméry lokality

Cilem posudku, resp. prizkumnych praci bylo vyhodnoceni charakteru zemin s ohledem na
jejich stabilitu, Unosnost, infiltraéni schopnost atd.

Zpracovatel pfi feSeni tohoto ukolu vychazel z vyhodnoceni navrtanych zemin (zde Stérk().

V ramci prizkumnych praci byly odebrany vzorky podzemnich vod a proveden rozbor agresivity
na beton.
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Z regionalné geologického hlediska leZi lokalita v Ceské kfidové panvi, v jeji luzické facii s
psamitickym litofacialnim vyvojem stfednoturonské sedimentace, jako svrchniho patra
kfidového utvaru doplnéného komplexem neovulkanitt, které pronikaji nebo prekryvaji
svrchnokfidové sedimenty (z. lezici vrch Ralsko - 696 m n.m. nebo sz. lezici vrch Tlustec - 591
m n.m). Pfedkvartérni podklad tvofi v misté stavby prachovito-pis€ité ulozeniny stfedniho turonu
(Kt2). Hladinu souvislé turonské volné zvodné nalézame v hloubce 2 m pod terénem (dle
srazkové Cinnosti a konfigurace terénu). Pokryv zajmového pozemku je tvofen pisc€itymi
zeminami ¢i navazkou nasedajici na urovni toku potoka na nivni sedimenty — silné saturované.

Hydrogeologické poméry lokality

Hydrogeologické poméry v ploSe pozemku jsou relativné homogenni. S ohledem na stavajici
terén a tok Jestédského potoka lze Fici, Ze hlavni smér proudéni podzemni vody v turonské
zvodni je jihozapadnim smérem s hydraulickym spadem 0,005.

Lokalitu je mozno zafadit do hydrogeologického rajonu zakladni vrstvy €. 4640 Kfida Horni
Ploucnice.

InZzenyrsko-geologické vyhodnoceni

Zpracovatel pfi feSeni tohoto Ukolu vychazel z vyhodnoceni zastiZzenych zemin ve vrtané sondé.
Technickymi pracemi v podobé vrtnych praci byl ovéfen padni profil v zajmové lokalité a v misté
z&kladu budouci opérné zdi.

Zakladové pomeéry zajmové lokality lze oznadit s ohledem na absenci geohazard(l jako
jednoduché. Jako slozité je mozno oznacit zakladové poméry s ohledem na uroven hladiny
podzemnich vod a s pfihlédnutim k charakteru planovanych praci.

Na zakladé realizovanych sond a vyhodnoceni navrtu byly na lokalité definovany tfi
geotechnické typy (GT1-3).
Zajmovou lokalitu je mozZno =zafadit do inzenyrsko-geologického rajéonu Fn, tj. rajénu
predkvartérnich zemin.
e Morfologii terénu Ize povaZzovat za jednoduchou bez vyrazného prevysSeni ve vztahu ke
konstrukci.
e Horninové prostfedi je v ramci plochy homogenni.
e Jednotlivé polohy jsou uloZeny ve vrstvam o pfiblizné shodné mocnosti.
e Podzemni voda je dle laboratorniho rozboru slabé agresivni na beton (viz laboratorni rozbory
v pfiloze).

e Horninové prostfedi v hloubce planovaného zaloZeni ma pfiznivé fyzikalni vlastnosti co do
unosnosti ve vztahu ke konstrukci. Ve vztahu k vykopovym pracim jsou zeminy velmi silné
saturovany, jsou nachylné k sesouvani (vyplavovani jemnéjSich &astic) a mohou vznikat
kaverny.

e Zakladové poméry je nutno povazovat za spiSe slozité zejména s ohledem na uroven hladiny
podzemni vody a jeji vliv na pfipadnou stabilitu vykopu.
o Lokalitu Ize zafadit do druhé geotechnické kategorie.

e S ohledem na charakter stavby (opérna zed toku potoka) a uroven hladiny podzemni vody Ize
konstatovat 4. stupen rizika — vznik nezadouciho jevu (zde mozZnost vyplavovani vykopu) s
potencialné velkymi Skodami je velmi pravdépodobny.

Viyhodnoceni IGP

a) Misto stavby neni soucasti zadného registrovaného sesuvu. V terénu se neprojevuje
poruseni zdiva ani ristové anomalie dfevin.

b) Vrtnymi pracemi bylo mozZno ovéfit charakter zemin do hloubky 2,6 m (dale silné
zvodnéné Stérky zavalujici vrt).
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c) Zeminy v blizkosti toku potoka jsou Stérkovitého charakteru s vysokym koeficientem
filtrace 1.10-3 m.s-1

d) Uroven hladiny podzemi vody koresponduje s Grovni vody v potoce. Vody jsou slabé
agresivni na beton (viz laboratorni rozbor).

e) P¥i odhaleni Stérkovitych poloh hrozi vyplavovani jemnéjsich ¢astic, sesouvani Stérku a
vznik kaveren.
f)  HIubSi polohy jsou tvofeny piskovci turonského stafi.

g) S ohledem na planovanou vystavbu lze konstatovat, Ze problémem nebude unosnost
zemin, ale zabezpeceni vykopu zejména v mistech blizké komunikace, kde muze pfi
nedostateéném zapazeni dochazek k podemilani a odnosu materialu.

h) Rekognoskaci terénu a terénni pochizkou nebyly zjiStény zadné dalsi abnormality
svédcici o okolnostech, které by mohly v budoucnosti komplikovat zakladové poméry v
lokalité.

i) Podzemni vody jsou slabé agresivni na betonové konstrukce s ohledem na obsah CO2

Stavebné technicky priazkum

Opevnéni vodniho toku bylo v zajmové oblasti provadéno v minulém stoleti, mozna drive.
Pavodni rovnaniny jsou silné poskozené nebo chybi, ¢ast zdiva pfedevSim v dnové ¢asti je
porusena, mistné zdivo chybi nebo se rozpada. Stavajici konstrukce jsou provedeny
z fadkového zdiva, materidl Zula. Zdi jsou betonové s licem z kamenného zdiva, mocnost
kamene 20 — 30 cm, zhlavi zdi ma Sifku 50 — 60 cm.

Kamen Ize po rozebrani konstrukce a ocisténi opétovné pouzit do konstrukci, pfedpokladem je
cca 80 % vyuziti.

Zdi i rovnaniny budou obnoveny v celém rozsahu. Cast zdi bude nahrazena opevné&nim
z rovnanin.

Hydrologické udaje

Jestédsky potok je pritokem Ploucnice, patfi do umofi Severniho more, povodi Labe.
Hydrologické udaje nejsou zjistovany, cilem rekonstrukce neni uprava kapacity koryta
Geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém

Zakladnim podkladem je geodetické zaméreni lokality z 09.2022.

VySkové udaje jsou uvedeny v systému B.p.v.,

Polohopisné udaje jsou pfipojeny na systém jednotné trigonometrické sité katastraini (JTSK).
Pro stavbu byly stabilizovany pevné body.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich

Pamatkova rezervace: Stavba se nenachazi na izemi pamatkové rezervace.
Pamatkova zéna: Stavba se nenachazi na Uzemi pamatkové zoény.
Chranéné uzemi: Stavba se nenachazi v chranéném uzemi CHKO

Stavba se nachazi na uzemi EVL Horni Ploucnice
Vyznamny krajinny prvek: Stavba ma pfimou souvislost s vodnim tokem.
g) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Zaplavové uzemi: Stavba ma pfimou souvislost s vodnim tokem
Poddolované uzemi: Neprfedpoklada se vyskyt
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavba po dokonceni nebude mit negativni ucinky na okolni stavby a pozemky.

Rekonstrukci opevnéni se obnovuje kapacita koryta toku, tj. oproti stavajicimu stavu se mirné
zlepSuje ochrana pfed povodnémi, opravené opevnéni koryta by mélo pfispét k zlepSeni
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odolnosti pfed poSkozenim a umoznit pravidelnou udrZzbu. Kapacita koryta je dana stavajicimi
parametry koryta a morfologickym usporadanim terénu.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Asanace Uzemi neni potfebna.
Bourani se tyka stavajicich (poSkozenych) konstrukci zdi na levém i na pravém bfehu a
rozebrani zbytkl opevnéni kamenné rovnaniny
V oblasti provadéné rekonstrukce je tfeba kaceni dfevin. Jedna se zejména o stromy, které jsou
v blizkosti bfehového opevnéni nebo svym kofenovym systémem toto opevnéni ovliviuji. Jedna
se predevSim o naletové porosty a kfovinné porosty.

Nahradni vysadba nebude provedena.

j) poZadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa
Stavbou v uvedeném rozsahu nejsou dotéeny pozemky ZPF ani pozemky PUPFL.

k) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Dopravni infrastruktura

Stavba je pFistupna po mistnich komunikacich a po bfezich koryta potoka (hlavni pfistup je z
levého biehu). Po dokonc&eni stavby je moznosti pfistupu neméni.

Bezbariérovy pristup

Stavba neni primarné uréena pro vyuzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace. Okolni plochy jsou navazany na stavajici terén a jsou pfirodniho charakteru — travni
porost, Caste€né zpevnéné a nezpevnéné plochy.

Ostatni zdroje
Pripadné zdroje technické infrastruktury jsou dogasného charakteru, jsou a budou zajistovany
mobilnimi zdroji.

) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Kaceni dfevin by mélo probéhnout v pfedstihu, v dobé vegetacniho klidu a mimo obdobi
hnizdéni ptaku (v intervalu od 1.11 do 31.3).

Provadeéni stavby je omezeno vyjimkou podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 pism. b) a c¢) zakona &.
114/1992 Sb., ze zakladnich ochrannych podminek zvlasté chranénych druhd zivocicha dle pfil.
C. lll vyhladky. V oblasti stavby je pfedpokladan vyskyt:

kriticky ohroZené: mihule poto¢ni (Lampetra planeri), ledhacek ficni

(Alcedo atthis)

silné ohroZené: vydra ficni (Lutra lutra)

ohrozené: vranka obecna (Cottus gobio)
Pro Mihuli poto¢ni spociva ochrana v terminovaném provadéni praci a specialnim nakladani s
vykopy z oblasti dna a paty svahu - je tfeba je pfemistit nejprve v dosahu hladiny vodniho toku a
po Easové prodlevé je s nimi mozno dale nakladat (mihule se pfemisti na jiné stanovisté - v
jimce je tfeba jedince Setrné posbirat a pfemistit mimo oblast praci).

Prace v koryté vodniho toku je mozné provadét pouze v obdobi od 1. ¢ervence do 1. bfezna
bézného roku, mimo obdobi rozmnozovani mihule poto¢ni a vranky obecné.

Zhotovitel zajisti tésné pfed zahajenim praci (max. 1 den) v pracovnim useku cileny odlov a
premisténi (mimo stavbu) vranky obecné, mihule poto¢ni a dalSich ryb (viz podminka SCHKO
LH a CRS).

V souvislosti se zajist&nim provadéni kontroly (§ 56 odst. 7 zakona) bude stavebnik v
dostate€ném predstihu (alesporfi tyden pfedem) pisemné nebo e-mailem informovat krajsky
Ufad o zahajeni realizace zaméru a o terminech jednotlivych prolovud (viz podminka €. 4).
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Drzitel vyjimky do 31. 12. toho roku, kdy bude realizace zaméru probihat, pfeda krajskému
Uradu zpravu o vzniklych skute¢nostech v souvislosti s realizaci zaméru tykajicich se zvlasté
chranénych druhd zivocichll (napf. pocty odchycenych jedinct mihule potoéni a vranky obecné
atd.).

Viyvolané / souvisejici investice:

e Demontaz lavky u p.p.¢. 125/1
o Demontaz a obnova zabradli u obecni lavky
e Prelozka IS — nadzemni vedeni CETIN (osazeni na sloupech), demontaz,
vyvéseni, opétovna montaz
m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Stavba se dotyké stavajicich pozemki koryta a pozemkd sousedicich s korytem v obci Zibfidice
a vyzaduje do¢asny zabor pozemk, nutny k provedeni stavby.

V lokalité je k dispozici pouze analogova katastraini mapa. V 09/2020 bylo provedeno
upfesnéni hranic pozemkl dotykajicich se vodniho toku. O provedeném zpfesnéni byl
vyhotoven protokol o vyty€eni hranic pozemku, v€etné vytyCovaciho schématu. V 10/2020 byl
dale vyhotoven geometricky plan k pfesnému vymezeni hranic mezi spravcem vodniho toku a
obci na levém bfehu. Technické FfeSeni respektuje upfesnéné hranice, konstrukce jsou umistény
na pozemcich vodniho toku.

Pfistupem na stavbu a provadénim stavby budou dotéeny pozemky mimo vodni tok, pozemky
ve vlastnictvi obce.

Pozemky stavby, v€etné vymér zaborl jsou uvedeny v samostatné pfiloze na konci textové
¢asti — Priloha 1. Vyméry zaboru jsou pouze orientacni (v pfesnosti dostupnych katastralnich
podkladu).

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.
Stavba nepotfebuje vymezit ochranna ani bezpe&nostni pasma.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Jedna o rekonstrukci stavajicich (puvodnich) konstrukci opevnéni koryta vodniho toku.
b) ucel uzivani stavby
Opevnéni koryta - neméni se
c) trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba je stavbou trvalou.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby
Uvedena rozhodnuti nebyla pro stavbu vydana. Navrzené formy opevnéni splfiuji obecné

technické pozadavky na stavby. Bezbariérovy pfistup neni vzhledem k charakteru stavby feSen
ani posuzovan.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Vyjadfeni a podminky pro provadéni stavby jsou uvedeny v dokladové &asti dokumentace.
Popis a pfipadny komentar k jednotlivym vyjadfenim a stanoviskim, véetné subjektd
odpovédnych za jejich plnéni, je uveden v pfiloze €. 2 textové Casti. Technické podminky nebo
pfipominky jsou zapracovany do dokumentace.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepotfebuje vymezit ochranna ani bezpecnostni pasma.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Jedna se o rekonstrukci opevnéni stavajiciho koryta toku. Navrzené FeSeni upravuje pFicny
profil na zaru¢enou minimalni Sifku ve dné (v navaznostech na puvodni koryto a objekty je profil
pfizplsoben — nutnost liniové navaznosti). Podélny profil je upraven na vyrovnany sklon
v ucelenych Usecich a odpovida stavajicim sklonovym pomérdm lokality. Opevnéni zdmi je
provedeno / zachovano v rozsahu ¢asti levého bfehu.

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Stavba je vodni stavbou. Stavba po dokon&eni neprodukuje odpady ani odpadni vody, nema
naroky na dodavku vody ani na zasobovani energiemi

Stavba po dokon&eni nema zvlastni naroky na dopravu.
i) zakladni predpoklady vystavby - casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Zakladni predpoklady, postupy, podminky stavby jsou popsany v kapitole B.8 a oddile D
dokumentace.

Stavba je realizovatelna b&éhem cca 10 mésicq, s pfiméfenym nasazenim techniky a pracovniku
a rovnéz stavu pritoka.

Prace spojené s kacenim je tfeba proveést v pfedstihu, mimo vegetacni obdobi.
Stavbu nelze provadét plynule v jedné etapé (s ohledem na podminky vyjimky z ochrany
ZCHD). Casovy pribéh praci je tfeba rozvrhnout tak, aby v dané etapé prob&hly vSechny
¢innosti v ucelenych usecich. Mokré procesy (vystavbu zdi) je tfeba realizovat pfed zimnim
obdobim.

Jj) orientaéni naklady stavby.
Vzhledem k tomu, Ze dokumentace bude jednim z podklad( pro vefejné vybérové Ffizeni, Ize
uvést, Ze se jedna o prace v fadu cca 13 mil.K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba je umisténa v intravildnu obce a respektuje stavajici dispozi¢ni a funkéni uspofadani
lokality. Rekonstrukci opevnéni vodniho toku se neméni stavajici vyuziti okolnich pozemkd.

b) architektonické FesSeni - kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné reseni
Pro konstrukce jsou pouzity materialy typické pro vodni stavby — kamen, kamenné zdivo, beton.
Pohledové &asti konstrukci zdi jsou navrzeny z pfirodniho kamene (licni zdivo a rovnaniny).
nosné a stabilizaéni ¢asti (pod hladinou vody) jsou navrzeny z betonu. Zemni konstrukce a
terénni upravy budou zatravnény.

Konstrukce tak kompozi¢né zapadaji do celkového charakteru uzemi a odpovidaji vzhledu
puvodnich konstrukei.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

B.2.4. Bezbariérové uzZivani stavby

Objekty stavby nejsou uréeny k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno
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B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni
Lichob&znikové nebo jednostranné lichob&znikové koryto vodniho toku s nébfeznimi zdmi,
rovnaninami a stabilizaci nivelety dna

b) konstrukéni a materialové feseni
Tizné zdi z lomového kamene a betonu, rovnaniny z lomového kamene, prahy ve dné.
Pfedpokladany druh kamene zdi - Zula, rovnaniny, prahy - ¢edic.
Podrobny popis pouzitych materiall a konstrukénich postupl je uveden v popisu jednotlivych
konstrukci a dale v oddilu 0 textové Casti a vykresové dokumentaci.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukce jsou navrzeny z materiald obvykle pouzivanych pro vodni stavby, které svymi
vlastnostmi zaruCuji jejich mechanickou odolnost. Navrzené konstrukéni uspofadani, zalozeni a
rozmeéry jednotlivych konstrukénich prvkd zarucuje jejich stabilitu.

B.2.7. Zakladni charakteristika technologickych a technickych zafizeni

Technologicka ani technicka zafizeni se na stavbé nevyskytuiji.

B.2.8. Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Pristup k jednotlivym objektim stavby je po stavajicich mistnich a u€elovych komunikacich a
dale brezich koryta. Stavba neni uréena k uzivani osob se snizenou schopnosti nebo orientace,
okolni plochy navazuji na stavajici terén.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba po dokon&eni neméni stavajici dopravni infrastrukturu.

c) doprava v klidu
Stavba svym charakterem nevyZaduje umisténi ploch pro feSeni dopravy v klidu.

d) pési a cyklistické stezky
Cyklistické stezky se v lokalité nevyskytuji. Stavajici komunikaéni plochy ztUstanou zachovany.
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B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Po dokongeni stavebnich praci bude terén uveden do plavodniho stavu, obnoven travni porost,
zpevneéné plochy. V ramci stavby bude provedena uprava terénu navazujiciho na opevnéni tak,
aby byl umoznén plynuly odtok vody do vodniho toku.

b) pouzité vegetacni prvky
Ohumusovani a oseti.

c) biotechnicka opatreni
Samostatna biotechnicka opatfeni nejsou navrzena.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Vodni toky jsou obecné vyznamnym krajinotvornym prvkem a regionalnim biokoridorem a
pozivaji ochrany podle zakona. Rekonstrukce opevnéni obnovuje v koryté dlouhodobé
udrzitelny stav, po dokonceni nezhorsuje pratokové poméry v koryté ani v okoli toku.
Projekt nenavrhuje pouziti Zadnych pFirodé cizich materialti nebo nebezpeénych latek. Uprava
povrchu opérnych a zajiStovacich konstrukci je navrzena tak, aby nebyl naruden stavajici raz
koryta. V maximalni mozné mife je navrzeno vyuziti materialll v daném misté jiz pouzitych pro
opevnéni bfehl. Upravené koryto toku neni po dokonéeni stavby zdrojem ohrozeni Zivotniho
prostredi.
Z hlediska ohrozeni zivotniho prostfedi provadénim rekonstrukce / Upravy opevnéni toku se pfi
vlastni stavbé nepouzivaji zadné zvlasté nebezpecné technologie. Dodavatel stanovi postup
stavebnich praci, ktery bude respektovat uzemni podminky stavby z hlediska ohrozeni okolniho
prostfedi dopravou, hlukem, odpady a havariemi.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod
Stavba nebude po dokon&eni mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Ochrana Zivocichu: V oblasti stavby je potvrzen vyskyt ZCHD.

Pro ochranu zvlasté chranénych druhli zivoCichi béhem stavby jsou stanovena
pravidla ve vyjimce z ochrany ZCHD. Plati pro provadéni stavebnich praci, jak z
hlediska ¢asového, tak z hlediska postupd, viz ¢ast B.1.1)

Bliz&i podminky pro ochranu ZP stanovuji zejména podminky rozhodnuti DOSS,
koordinované zavazné stanovisko, zavazné stanovisko k zasahu do VKP a
Rozhodnuti o udéleni vyjimky ze zakazu v souvislosti s ochranou ZCHD.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nemd vliv na pfedméty ochrany soustavy Natura 2000 a na jeji celistvost. (viz
Stanovisko dle § 45i odst. 1 zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny KU
Libereckého kraje — OZP)

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Netyka se stavby.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu napinéni zdvéru o nejlepSich dostupnych technikdach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
Netyka se stavby.
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f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Navrzenymi Upravami se neméni charakter vyuZziti Uzemi oproti stavajicimu stavu.
Ochranna ani bezpecnostni pasma se nenavrhuiji.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSena civilni, havarijni ani krizova ochrana obyvatelstva. Stavba
neovliviiuje stavajici stav v lokalité.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zafizeni stavenisté bude ohrani¢eno, povinné vybaveno socialnim zafizenim, plocha bude urovnana a
odvodnéna. Umisténi ZS bude na pozemcich p.&. 125/5, 2205/1, 2209/1 a 2364/9 ve vlastnictvi Obce
KFizany.
a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel dodavku potfebnych médii a hmot mobilnimi

zdroji.

Rozhodujici hmoty:
- Viykopy: cca 505 m®
. Zasypy: cca 172 m®
» Kédmen rovnaniny a zdi (novy): cca 420 m®
* Drcené kamenivo (loze, Uprava ZS): cca 37 m?®
- Beton cca 240 m®
- Odvoz zeminy k vyuZiti: cca 330 m°
- Odvoz suti k vyuZiti: cca 490 m®

Hmoty budou dovezeny nakladnimi automobily od dodavatelll, ulozeny na mezideponii a dale
vyuZity na stavbé.

Zdroje vody (pitné) na stavbé nejsou k dispozici. Elektricka energie bude v pfipadé potfeby
ziskavana z mobilnich agregatli. Vody v toku je relativné malo a neni vhodna pro pouziti jako
technologicka voda.

Vybudovani socialniho zafizeni (povinné mobilni suché WC blizko aktualniho provadéni praci)
je v reZii zhotovitele praci, napojeni na vodovod a kanalizaci neni k dispozici.

b) odvodnéni stavenisté
Jedna se vodni stavbu &asteéné probihajici pod urovni hladiny podzemni vody nebo v v koryté
vodoteCe. Zhotovitel stavby musi s touto skute€nosti pocitat a pfizplsobit této skutecnosti
pracovni postupy.

V misté stavby jsou zhor§ené podminky pro provadéni vykopovych praci pod drovni hladiny
podzemni vody (viz zavéry geologického prizkumu). S touto skute¢nosti je nutno pocitat pfi
stanoveni pracovnich postupu.

Pro odvadéni vody z prostoru stavenisté bude vyuzivano koryto vodote€e, pomocné prevadéni
vody (pfi pracich v koryté), hrazkovani a ¢erpani vody.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup na stavenisté je mozny ze stavajicich komunikaci a z okolniho terénu.

Pro pfistup ke stavbé budou vyuzivany vefejné komunikace - silnice Ill / 27 241 (patefni
komunikace obce), mistni komunikace a pfijezdy, a déle pfistup pfes pozemky na levém bfehu.
Mistni komunikace jsou relativné nové, bfehy i mistni pfistupy jsou vesmés zatravnéné plochy
bez zpevnéni. Tyto skute¢nosti je nutno zohlednit pfi trasovani pfistupl a volbé stavebni
techniky. Zhotovitel posoudi moZznosti pro dopravu vykopku, kamene a betonu a upravi
nasazeni mechanizace a postupy vystavby.
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Pro pohyb mechanizm( je tfeba pocitat s omezenou §$itkou mistni komunikace, ,zavedenym*
systémem dopravy a obsluznosti lokality, coz ovliviiuje zejména moznosti otaCeni vozidel, vjezd
a vyjezd na pozemky. Ve8keré prace, vyzadujici pouziti mechanizace je tfeba planovat a
provadét tak, aby nebyl doten nemovity majetek a porosty na sousednich pozemcich.
Celkovou hmotnost vozidel pro pfistup mimo komunikace doporucujeme omezit na 3,5 t, neni-li
dopravnim znac¢enim, nebo stanoviskem vlastnika €i spravce komunikace stanovena hmotnost
niz8i. PFistupy a obvod stavenisté jsou vyznaceny v koordinaéni situaci.

Po dokoné&eni praci budou docasné pfistupy uvedeny do pavodniho stavu.

Sjezd z mistni komunikace na sousedni pozemky je tfeba upravit tak, aby nedoS$lo k naruSeni
krajnice vozovky.

Mistni, Casové omezenou Upravu dopravniho znaceni je tfeba projednat (aktualizovat
zhotovitelem stavby) s DI PCR Liberec (zasady dopravniho znadeni viz pfiloha DIO C.6.,
stanovisko DI PCR k navrhu-viz dokladova &ast) a nasledné zajistit povoleni silniéniho
spravniho Ufadu (obec — mistni komunikace).

Jiné napojeni na STI neni pro stavbu tfeba.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nema zasadni vliv na okolni pozemky, mize ovliviiovat okoli dopravou
materialu, pradnosti, otfesy a hlukem pfi provadéni praci. Vzhledem k tomu, Ze je stavenisté je
v blizkosti zastavéné oblasti bude nutno dbat na hygienické limity hluku pfi praci béhem dne i v
obdobi no¢niho klidu. Vhodnou technologii a organizaci provadéni je tfeba omezit i dalSi
negativni vlivy, prasnost atp. Technicka seismicita (vibrace pfi zhutfiovani) je nizké intenzity,
mistné-u objektd (budov, mostl, v soubéhu s komunikaci) a v misté soubé&hu a kfizeni se sitémi
STI je tfeba pfi hutnéni pfihlédnout ke stavu konstrukci a stavu a poloze siti.

Zhotovitel stavby zajisti provadéni praci v souladu s podminkami pro prace v blizkosti
inzenyrskych siti a s podminkami vlastnikd okolnich pozemka.

Neni zndma potfeba koordinace s provadénim jiné stavby.

Provedenim stavby se nezvySuji naroky na pravidelnou obsluhu a udrzbu vodniho toku,
zajistovanou jeho spravcem.

Pfed zahajenim praci bude provedena fotograficka dokumentace / pasportizace stavu objektu,
siti a vozovky (zajiStuje zhotovitel stavby ve spolupraci s TDI).

Na dil€ich &astich rekonstruovaného Useku toku se vyskytuji stavajici stavby (kdiny, pfistfeSky
apod.) a vzrostlé stromy, které budou zachovany. Zhotovitel stavby zohledni tyto skute¢nosti ve
svych postupech. Podrobnéjsi popis e uveden dale v textu, u jednotlivych tsekd.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dfevin
Zvlastni ochrana okoli stavenisté neni uvazovana. Specifikace bourani a rozebirani konstrukci —
viz téZ kap.B.1.j) a D.1. Kaceni a ochrana dfevin - viz téZ .B.1.f) a situace C.5.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro pfistupy a provadéni praci budou vyuzivany predevSim pozemky stavby a doprovodné
plochy.
Seznam pozemku véetné Udaju o zaborech je uveden v pfiloze €.1 technické zpravy.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Provadéni praci nema pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Nakladéni s odpady a materialy na stavbé

bude provadéno v souladu se znénim zakona o odpadech (Zak.541/2020 o odpadech).
Zhotovitel stavebnich praci zajisti oddélené nakladani se stavebnim materidlem a odpady,
vznikajicimi pfi stavebni Cinnosti, dle charakteru téchto hmot a pro tyto &innosti bude mit
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zpracovan technologicky predpis. Vykopek bude pfednostné vyuzivan pfi zpétnych zasypech a
rekultivaci uzemi dotéeného stavebnimi pracemi. Kdmen z rozebranych konstrukci bude tfidén,
oCistén a pfedan na deponii stavebnika Nevyuzity material z vykopl a bouranych konstrukci
bude tfidén a nabidnut k dalSimu zpracovani / recyklaci. Komunaini odpad, vznikajici v ramci
provozu zarizeni stavenisté, bude likvidovan predepsanym zpusobem firmou zabyvajici se
nakladanim s timto odpadem. Oddélené bude nakladano s nebezpecnymi latkami i obaly od
nich, jako jsou napf. obaly od mineralnich olejd, maziv atp. Odpad bude skladovan oddélené v
zabezpecenych nadobach (kontejnerech) a likvidovan pfedepsanym zpUsobem v zafizenich k
tomu uréenych.

Projekt nepfedepisuje konkrétni likvidaci - zpracovani materialu uréenim mista pfedani pro
skladkovani, dal$i vyuziti nebo recyklaci. Zpusob a misto nakladani s materialy a odpady
stanovi zhotovitel v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech a protokoly o likvidaci dolozi
stavebnikovi. Pfedpokladem je vyuZziti vlastnich moZnosti nakladani s materidly a odpady v
ramci Cinnosti zhotovitele, pfipadné zpracovatelt druhotnych surovin a skladek okresu
Liberec, s tim, Ze zeminy budou pfednostné vyuzity k zasypim nebo pfedany do zafizeni
k jejimu materidlovému vyuZziti.

V nasledujicim pfehledu jsou uvedena odhadovana mnoZzstvi

Zemina Zemina zvykopl bude prednostné pouzita
k opétovnym zasyplm a rekultivaci Uzemi
dotéeného stavebnimi pracemi.

- vyuzZitelnd zemina z vykopku bude uloZena na
mezideponii a nasledné pouzita na zasypy
vzdalenost cca do 300 m (172 m®)
- pfebyte€na zemina (cca 330 m3) bude nabidnuta
k dalSimu zpracovani / uloZzena na skladku

Beton, kamenné zdivo - odvoz na skladku, pfedani k dalSimu zpracovani /
recyklaci
- orientaCni objem cca 495 m?®

Kamen (z kamennych zdi a opevnéni) Kamen z rozebranych konstrukci bude tfidén a
ocistén
- tfidéni na misté stavby, ocCisténi, zhodnoceni
znovu pouziti; o nasledném vyuziti rozhodne
zastupce investora
- pfebyteCny a nevyhovujici material bude
nabidnut k dalSimu vyuziti nebo uloZen na skladce

Drevo - dfevni hmota bude pfedana k dalSimu zpracovani
Ocel - profily, pomocna vyztuz
— material pfedan k recyklaci
Obaly (papir, plast, drevo) - tfidéno, odvoz k recyklaci
Barva, laky, oleje, nebezpecné latky - tfidéno, zabezpe€eni proti Uniku (skladovani

v nadobach, kontejnerech), predani k likvidaci
specializované firmé

Emise stavebni mechanizace - vzhledem krozsahu stavby a pfedp. nasazeni
mechanizace minimalni.

Komunalni odpad - vznik v ramci provozu zarizeni stavenisté

- likvidace predepsanym zplUsobem firmou
zabyvajici se nakladanim s timto odpadem
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PFi provadéni stavby mohou vznikat nasledujici odpady (zatfidéni dle vyhl. 8/2021, pfilohy 1):

¢. katalogu kategorie
odpadu

020107, ev Odpady z lesnictvi, kiira, dfevo atd. neuvedené v 030104 0]

030105

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla N
nebo jiné nebezpeéné latky

08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0]

17 01 01 Beton 0]

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 0]
keramickych vyrobkd neuvedené pod cislem 17 01 06

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod Cislem 17 01 03 0]

17 05 04 01 Sedimenty vytézené z koryt vodnich tokd a vodnich nadrzi 0]

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod 0]
Cisly17 09 01,1709 02 a 17 09 03

2003 99 Komunalni odpady jinak blize neuréené 0]

O - ostatni, N — nebezpelny. Odpad, charakterizovany jako “nebezpeény” bude uloZzen na
skladku k tomuto ucelu vhodnou.

Zhotovitel stavebnich praci v ramci prohlidky lokality uréi vhodnou skladku odpadu (popfipadé
zpracovatelského zavodu) a zhodnoti rozsah vyuziti stavajicich materiald (napf. kamen).
Uvedené skutecnosti zohledni v nabidkové cené.
Pfed zahajenim stavebnich praci uzavie zhotovitel stavby smlouvu o pfedavani odpadu
s pfislusnym zafizenim.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vrstva ornice / humézni vrstva bude uloZzena na mezideponii oddélené a beze zbytku pouzita na
rekultivaci a rozprostiena v okoli stavby.
Zemina z vykopl bude odtéZovana po ¢astech pfip. vrstvach a v pfipadé rozdilnych vlastnosti
zemin ukladana na mezideponii oddélené (napf. plvodni zasypy suti). Viz popis v kapitole
B.8.h).
Pro stavbu se nepfedpoklada potieba dovozu zeminy.

Predbé&Zzné bilance jsou uvedeny v pfedchozim odstavci.

J) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé
Projekt nenavrhuje pouziti zadnych pfirodé cizich materiall nebo nebezpecénych latek.
Z hlediska ohrozZeni Zivotniho prostiedi se pfi vlastni stavbé nepouZivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel stanovi postup stavebnich praci, ktery bude respektovat
uzemni podminky stavby z hlediska ohroZeni okolniho prostfedi dopravou, hlukem, odpady a
havariemi.
Kratkodoby negativni vliv se muze vyskytnout pouze pfi bouracich pracich (hluk, prach) a
vykopovych pracich (zakaleni vody).
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Hlavni zasady ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavby:

Bude provedeno odloveni ryb po usecich osobou opravnénou

Zhotovitel stavby zpracuje harmonogram praci a pfedpisy pro jejich provadéni tak, aby
zahrnovali podminky stanovené pro ochranu ZP, z hlediska ovzdusi, hluku, vody, pldy a
nakladani s odpady.

Stavebni dozor stavebnika zaijisti pInéni povinnosti stavebnika, vyplyvajici ze stavebniho
povoleni (souhlasu s provedenim praci) a ze zavaznych stanovisek DOSS ve vztahu k
ochrané ZP a ochrané ZCHD.

Zhotovitel stavby bude aktualizovat koncept Havarijni planu stavby, ve kterém bude
uveden postup pro prevenci uniku a event. likvidaci skodlivych latek v pfipadé havarie a
fidit se jeho ustanovenimi b&éhem stavby.

Zhotovitel stavby bude aktualizovat koncept Povodnového planu stavby, ve kterém bude
uveden postup pro prevenci $kod z hlediska povodni (rovnéz se tyka vysokych pratoku,
které nejsou povodnémi, ale pro stavbu pfedstavuji povodriové riziko) a fidit se jeho
ustanovenimi b&hem stavby.

Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup praci tak, aby omezil
negativni vliv hluku, prasnosti a mozné znecisténi komunikaci.

Stavba klade urcité pozadavky na koordinaci postupu stavebnich praci. P¥i pfipravé a
nasledné realizaci stavby je v3ak tfeba zohlednit:

- Provadéni zemnich praci s ohledem na rozlehlost a dostupnost stavenisté

- Provadéni praci ve vodoteCi - je tfeba s tim pocitat pfi pfipravé stavebnich
postupu.

- Ochrana stavenisté pfi zvySenych destovych srazkach a povodiovych
prutocich

Prace v koryté toku probihat pod ochranou jimek s pfevodem vody potrubim (pfipadné s
podélnou jimkou zbyvajici Casti koryta toku), pfi ¢erpani vody z jimek a odstrafiovani
hrazek budou provedena opatieni, aby nedoslo ke znegisténi vodniho toku. Jimky budou
provedeny tak, aby nedoS$lo k uniku Skodlivych latek do vodotece.

Pfi stavbé se bude vyuZivat mechanizace. Prace budou organizovany tak, aby v oblasti
osidleni nebyly pfekro¢eny v pribéhu dne hygienické normy hluku, zejména s ohledem
na blizkou zastavbu. Opatfeni pro omezeni hlukové a dopravni zatéze ( a ostatnich
negativnich faktor(l provadéni stavby) budou rovnéz zohlednovat dobu klidu v noci,
béhem vikendu, o statnich svatcich.

Prace budou provadény tak, aby byla omezena nadmérna prasnost (doprava a
skladovani sypkych hmot, ¢isténi automobill a mechanizmu, opatfeni pfi zpracovani
kamene atd.).

Opatfeni pro nakladani s kulturni vrstvou zeminy - ornici. Pfi nakladani s ornici bude
postupovano ve smyslu vyhlasky €.271/2019. PFi vykopovych pracich bude oddélené
provedena skryvka ornice 10 — 15 cm (podle charakteru plochy) a bude oddélené
uskladnéna. Ornice bude nasledné vyuzita pfi rekultivaci uzemi. Pro doplnéni ornice k
terénnim upravam bude uZito dovozu humdznich zemin ze zemniku nebo kompostéaren.

Opatfeni proti poSkozeni stromi. Kaceni bude provedeno dle podminek DOSS (Casové
vymezeni-mimo vegetacni obdobi, podminky pro ochranu zivocichl apod). Pfi praci
stavebnich mechanizma v blizkosti strom( budou provedena opatfeni omezujici mozna
poskozeni - kmeny budou chranény dfevénim z feziva, previslé vétve budou podepfeny
atp.. V pfipadé poSkozeni vétvi, kmenl nebo kofenl stromG budou neprodlené
provedena napravna opatfen - Cisty fez, zacisténi rany a oSetfeni vhodnym preparatem
proti plisnim a houbovym chorobam. Postupy budou odpovidat pozadavkim CSN
839061.
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e Zhotovitel zajisti stavebni konstrukce i mechanismy tak, aby nebyly dotéeny pfipadnym
nahodnym padem strom( nebo jejich ¢asti.

e Poskozeni Uuzemi pojezdem mechanizmud - ¢ast Uzemi tvofi pozemky se zvodnélymi
jemnozrnnymi vrstvami, nachylné k rozbfidani a poskozeni pfi pojezdech mechanizaci.
Postupy zhotovitele praci i pouZita mechanizace tyto mistni podminky zohledni. Pokud
dojde na pozemcich k mistnimu poskozeni povrchu Uzemi mimo cesty (vyjeté koleje
atp.), bude provedena rekultivace. Zejména budou obnoveny a vy€istény odvodrovaci
rigoly, terén bude nakypfen urovnan, spadovani bude provedeno smérem k vodnimu
toku (nebo k odvodnéni, rigolim apod.). Povrch dotéenych ploch bude ohumusovan a
oset.

e Pozemky v okoli stavby, dotéené stavebni ¢innosti, budou uvedeny do pivodniho stavu.

e ZneCisténi komunikaci — stavebni mechanismy budou pfed vyjezdem na vefejné
komunikace oc€istény mechanicky, popf. vodnim paprskem tak, aby nedochazelo ke
znedisténi vefejnych komunikaci.

¢ Nakladani s odpady a materialy na stavbé bude provadéno v souladu se znénim zakona
o odpadech

¢ K obsyplm, zasypim apod. nebudou vyuzivany zadné odpady.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Zasady BOZP budou rozpracovany v planu BOZP, ktery bude zaji§tén / vyhotoven stavebnikem
ve spolupraci se zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP pfed zahajenim stavebnich praci.
V prubéhu projektovych praci neni koordinator BOZP tfeba.
Zadavatel praci je v pfipadech danych zak.309/2006 Sb., § 14, povinen uréit (zajistit)
koordinatora BOZP.
Koordinatora BOZP je tfeba také stanovit, pokud bude v nabidce zhotovitele pfekro¢en limit 500
prepoctenych dnd na 1 pracovnika. V tom pfipadé bude rovnéz nutné stavbu ohlasit na OIP.
Stavba vyzaduje koordinatora BOZP pfi sou¢asné praci vice nez jednoho zhotovitele na stavbé.
Rozsah praci je vétsi, nez limit pro ohlaseni na OIP - stavbu bude tfeba ohlasit na OIP.
Pfi stavebnich pracich je nezbytné dodrZzovat vSechny bezpecénostni pfedpisy a ustanoveni
tykajicich se ochrany zdravi a bezpec€nosti prace pfi vystavbé, zejména pfi provadéni praci, pfi
nichz muze dojit k ohrozeni zZivota nebo k zavaznym poranénim.
Bezpeclnost pfi provadéni stavebnich praci se fidi zejména

» zakonem ¢€.262/2006 Sb.-Zakonik prace

» zakonem ¢&.309/2006 a 88/2016 Sb.-Zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

* narizenim vlady 362/2005 Sb.- o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s
nebezpelim padu z vy3ky nebo do hloubky
* nafizenim vlady 591/2006 a 136/20016 Sb.- o blizSich minimalnich pozadavcich na
BOZP pfi praci na stavenistich
* nafizenim vlady 101/2005 Sb.- o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi
* Vyhlaskou ¢.137/1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
* nafizenim vlady 178/2001 Sb.- kterym se stanovi podminky OZP zaméstnanc
Z uvedenym pravnich norem vyplyvaji pro zhotovitele praci povinnosti na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, zejména zpracovani a dodrzovani Planu bezpecénosti prace,
zpracovani a dodrZovani Povodhového planu stavby, provadéni pravidelnych Skoleni a
prezkouseni pracovnikl, uzivani ochrannych pomucek, zajisténi prostoru stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob atd.
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Obecné je tieba zajistit:

pouzivani ochrannych pomucek, pouceni (proSkoleni) vSech pracovnikl o
bezpecnostnich pfedpisech

prace se stroji a elektrozafizenimi mohou provadét pouze pracovnici s pfisluSnym
opravnénim

vykopy musi byt zabezpeCeny a pfipadné na vefejnych prostranstvich za snizené
viditelnosti nebo v noci osvétleny

pfi zjisténi neznamych siti nebo podzemnich konstrukci bude vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu.

konstrukce, u nichz hrozi nebezpeéi padu z vySky nebo do hloubky budou opatfeny
prfedepsanymi zabranami (ochrannym zabradlim atd.)

bude dbano na ochranu proti poZaru a zajistény protipozarni pomacky v pouzitelném
stavu (tyka se zejména zafizeni stavenisté).

na stavenisti bude udrzovan poradek a Cistota.

obvod stavenisté bude viditelné ohrani€en, zajist€én mobilnimi zabranami charakteru
oploceni.

Hlavni rizika pfi provadéni stavby:

Kaceni stromu

Bouraci a vykopové prace (nebezpeéi zficeni konstrukci, sesuvu zeminy, pad do
hloubky)

Doprava a manipulace s materialem

Prace se stroji a zafizenimi (motorové pily, stroje pro vykopy, dopravu, bourani,
elektrocentraly, kompresory atp)

Provadéni praci v ochranném pasmu STI
Provadéni praci ve vysce

Prace s natérovymi hmotami a fedidly
Manipulace s palivy

Hygienické riziko

Povodiiové stavy na vodnim toku

Doprava v zastavéném uzemi

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavby s bezbariérovym uzivanim nebudou dotceny.
Stavenisté bude vyznaceno a oznaceno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Vzhledem k vyuZiti vefejné komunikace je tfeba vymezit oblast praci pfislusnym dopravnim
znacenim. Navrh sméfuje k upozornéni na pohyb vozidel stavby, vyjezd ze stavenisté a ze
zarizeni stavenisté (ZS), a na dopravu mezi stavenistém a ZS. Viz téz situace DSP-DIO C.6.

Vyjezd a pohyb vozidel stavby na pozemni komunikaci bude probihat v souladu s par. 23 z.¢.
361/2000 sb.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Pro realizaci bude zpracovan Povodnovy plan stavby pro ochranu pfi vysokych pratocich.
Staveni§té mize byt zatopeno pfi pritocich, které nedosahuji urovné pro vyhlaseni stupnu
povodiové aktivity v zastavéné oblasti.
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Vzhledem k mozZnému ohroZeni vodniho toku bude zpracovan Havarijni plan stavby, ktery
stanovi zplsob realizace i zajisténi ochrany vodniho toku.

Podminky Zasahu do VKP a vyjimky ze zakazu (terminové, postupy praci) budou dodrzeny.
Popis viz kap. B.1.l) technické zpravy, dokladova &ast (Rozhodnuti KU Libereckého kraje —
OZP).

Na zakladé inzenyrsko-geologického vyhodnoceni lokality bylo stanoveno, Ze stavba bude
probihat v pazeném vykopu, po menSich pracovnich zabérech. Zhotovitel musi zavéry IGP
zohlednit ve svych pracovnich postupech (zvySeny pfitok vody do stavebni jamy, stabilita
vykopu, rozsah pazeni, mozné vyplavovani jemnozrnnych ¢astic, vznik kaveren apod.)

Provadéni v prostoru vyskytu siti Tl

Udaje o poloze siti T, vyznadené v dokladech a situa&nich vykresech jsou orientaéni, podzemni
sité je nutné pfed zahajenim praci vytyc€it, u nadzemnich siti je nutna vizualni kontrola.

Ochranna pasma:

V misté stavby jsou dotéené nasledujici sité TI:
Nadzemni vedeni CETIN
e kfiZeni s korytem toku v km cca 7,967 00 a ¥.km 8,068 00*
- zhotovitel zohledni podjezdnou vySku (pracovni vysku)
- kfizeni v km 8,068 00 — uprava v ramci doCasné prelozky
e soubé&h v km 7,97180 az 8,06800

- pro stavbu jsou problematické pozice tfi sloupt SI1, SI3 a SI7 (dfevéné sloupy
s betonovou patkou), zasahuji do prostoru stavby

- pro provadéni stavby bude ve spolupraci se spravcem sité provedena
docasna prelozka vedeni (pfelozeni, vyvéSeni apod.) a demontaz sloupd.

- po dokonc&eni stavebnich praci budou sloupy opétovné osazeny v pfiblizné
obdobnych pozicich a zpétné instalovano vedeni.

e Provedeni doCasné prelozky, demontaz a montaz sloupli, a opétovnou instalaci
vedeni bude stavebnik FeSit (objednavka, koordinace) se spravcem sité
v dostate€ném predstihu pfed zahajenim stavby

Nadzemni vedeni CEZ — NN do 1 kV
e kfizeni s korytem toku v km cca 7,898 00; v km cca 7,952 00 a f.km cca 8,070 00
- izolované vedeni

- sloup vedeni na PB (SI6), mimo prostor konstrukci (dfevény sloup
s betonovou patkou)

- zhotovitel zohledni podjezdnou vySku (pracovni vysku) a provadéni praci
v blizkosti sloupu (pfipadné zajisténi podepfenim nebo jinou formou doasné
stabilizace sloupu)

Vodovod

kiizeni s korytem toku v km cca 7,841 00 — pod ZU, podzemni vedeni pod nivelitou
dna, neovliviiuje stavbu, stavebni prace zacinaji mimo ochranné pasmo (1,5 m)

e kiizeni s korytem toku v km cca 7,935 00 — podzemni vedeni pod nivelitou dna,
prace budou provedeny dle podminek spravce sité (viz dokladova ¢&ast),
dokumentace feSi zajisténi vedeni pfi provadéni praci, viz detailni vykres

e kiiZeni s korytem toku v km cca 8,075 00 — nad KU, podzemni vedeni pod nivelitou
dna, neovliviiuje stavbu, stavebni prace kon&i mimo ochranné pasmo (1,5 m)

e soubéh trasy vodovodu podél celé upravy toku, mimo prostor stavby
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Osvétleni, mistni rozhlas

e IS ve spravé obce, mimo prostor stavby

Domovni vyusti, odvodriovaci potrubi, rigoly

e Zausténi budou osazeny v pavodnich dispozicich, provedeno napojeni na stavajici
/ plivodni konstrukce

Podrobné podminky provadéni praci v prostoru vedeni STI stanovuji jednotlivi spravci siti.

VSeobecné zasady (detalni. podm. viz dokladova ¢ast — vyjadreni spravct STI) :

pfed zahajenim stavby ovéfit vyskyt siti Tl

pfed zahajenim stavby pozadat o udéleni souhlasu s Cinnosti a umisténim stavby v
blizkosti zafizeni distribuéni soustavy (viz podm. CEZ Distribuce)

zajistit vyty€eni trasy jednotlivych siti, jejich vyznaceni a pouceni pracovnikl stavby (dle
etapizace vystavby)

zapodeti praci oznamit spravci sité

dodrzovat ochranna pasma jednotlivych siti v souvislosti s pojezdem stavebni techniky
(vySkové dispozice nadzemnich ¢&asti, manipulani vzdalenosti, pouZiti vykopoveé
techniky)

v pfipadé zjisténi jiné trasy vedeni bude skutecnost neprodlen& oznamena povéienému
technickému pracovniku spravce sité a dalSi postup praci provadét v koordinaci s nim.
Toto opatieni se tyka i pfipadného potfebného zasahu do ochranného pasma sité.
vykopové prace v ochranném pasmu sité provadét ruéné (okryti vedeni)

pred zasypy v prostoru vedeni IS pfizvat zastupce spravce sité ke kontrole

Neni znamo zda pfi instalaci vedeni byly dodrzeny podminky odstupu siti, minimalni
hloubka uloZeni a pfipadna doplfikova opatfeni (chranicky, vynadeci konstrukce apod.).
PFi vykopovych pracich pod nivelitu vedeni IS zhotovitel zajisti vedeni proti provéseni
(vyvazanim na nosnik nebo lavku se stabilizaci na neporuseny povrch terénu).

Pfipadné stabiliza¢ni prvky vedeni IS (patky, sloupy, sloupky atd.) budou zajistény proti
posunu nebo dostatecné stabilizovany (podepfeni, kotveni, pazeni vykopu apod.).

Pasport objektit a konstrukci

Pro moznost kontroly zajisti zhotovitel provedeni zakladniho pasportu objekt(l/ konstrukci.

Zakladni dokumentace bude provedena pfed zahajenim praci a po dokonéeni stavby.

Pasport bude obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektd/konstrukci a tdaje o
zhotoviteli pasportu.

Sledované konstrukce a objekty:

komunikace, jeji krajnice v misté trvalych i do¢asnych vjezdi

vjezdy a zpevnénych ploch (povrch, branky, oploceni)

oploceni

chranicky a STI kfizici koryto toku

objekty sousedicich s pohybem techniky nebo provadénymi pracemi (budovy, jimky)

objekty pfemistované nebo rozebirané (lavky, kilny, pafeniky)

stav pozemk(l v misté praci a dopravnich tras
- vegetace v€etné stanovist' (stromy, kefe, zahony, skalky apod.)
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Pro stavbu je navrZzen nasledujici rozsah:

- komunikace, jeji krajnice v misté po celé délce useku stavby

- vjezdy a zpevnénych ploch (povrch, branky, oploceni) 8 x

- chranicky a STI kFizici koryto toku 5x

- sloupy STI 4 x

- objekty sousedicich s pohybem techniky nebo provadénymi pracemi
= Budovy (fasada smérem ke stavbé) 3 x
= oploceni 4x

- objekty pfemistované nebo rozebirané
= lLavka 1x

- stav pozemkU v misté praci a dopravnich tras 7 x

Dokumentace skutecného provedeni

Stavebnik pozaduje zaji$téni nasledujiciho rozsahu:
Zhotovitel zpracuje geodetické zamé&feni skute€ného provedeni dila a dokumentaci skute€ného
provedeni dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude zhotovitelem vypracovana v nasledujicim
rozsahu (dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., v platném znéni) a zplsobem:

1. Bude obsahovat kompletni vykresy skuteéného provedeni a kompletni seznam
pouzitych materiald.

2. V8echny zmény a rozdily v provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro
provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené bé&hem
vystavby budou zhotovitelem ve vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po
jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a dokumentace beze
zmén v provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze
zmén”. VSechny takto postupné odevzdané vykresy skutecného provedeni stavby
budou opatfeny razitkem a podpisem opravnéné osoby za zhotovitele a zfetelnym
oznaCenim “Vykres skuteéného provedeni®.

3. Dokumentace skutecného provedeni bude pfedana objednateli stavby ve 3
vyhotovenich v jazyce Ceském, z toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni
verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD).

PoZadavky na vyrobni dokumentaci zhotovitele

Dokumentace postacuje k provedeni stavby za pfedpokladu odborného vedeni stavby a vyuziti
kvalifikovanych pracovnik(i zhotovitele. Doporu¢ujeme zpracovani technologickych predpis(
provadéni konstrukci a praci zhotovitelem, a zhotoveni vykrest pazeni/bednéni.

Seznam pouzitych norem je uveden za textovou ¢asti technické zpravy.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Postup vystavby

Prace budou probihat v jedné nebo vice etapach s diléim rozdélenim z hlediska navaznosti
objektll, ¢asové narocnosti vystavby a vhodném ¢asovém obdobi z hlediska klimatickych a
hydrologickych podminek a déle za podminek stanovenych DOSS (vegetaéni obdobi apod.).

UrCeni etapizace i navaznosti praci stanovi zhotovitel stavby.
Déle uvedeny postup je pouze doporudujici.
Priprava uzemi:
* Kaceni stromu - mimo vegetacni obdobi
» PfeloZzka vedeni CETIN — provizorni zajidténi po dobu stavby
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» Osazeni ochrannych prvkl proti poSkozeni stromu

*  Vybudovani pfistupt

» Ohraniceni obvodu stavenisté (dilci oploceni, znacky atp.)

* Dopravni znageni

+  Vycisténi uzemi

* Vybudovani ZS (upravena a zpevnéna plocha, burka, sklad, WC, oploceni atp.) a

stavenistni komunikace

+  Vyty€eni STI

» Pasportizace - fotodokumentace vybranych objektu

* Odlov ryb a mihuli - opakované v Usecich provadéni praci
Provadéni praci:

* Vyty€eni osy stavby, referencnich linii, pomocné bodové pole

» Jimkovani, pfevadéni vody (cca 150-300 I/s ~ DN 500 PVC), vzhledem k omezenému
Casovému obdobi nutno zajistit dostate€nou kapacitu pfevodu vody

+ Pfemisténi mihuli, biologicky dohled

» Vyznaceni rozsahu vykopu, vykopové a bouraci prace, pazeni v Usecich u objektd a
konstrukci

* Prace v OP STl-upravené postupy, ochrana siti
* Deponovani zeminy a vybouraného materialu
* Provadéni konstrukci opevnéni
« Zasypy
«  Upravy povrchu terénu
+ PreloZzka vedeni CETIN — opétocna montaz po dokon&eni stavby
* Sledovani (monitoring) vybranych objektt
Rekultivace tzemi:

» Odstranéni zbylého stavebniho materialu, zeminy atd.

» Urovnani terénu, rekultivace povrchu - u travnatych ploch dotéenych stavbou oseti
* Demontaz doCasnych zna&eni a oploceni

«  Uklid dot&enych ploch

» Pasportizace - fotodokumentace vybranych objektd

Popis zakladnich ¢innosti

Cinnosti s pfevahou nasazeni mechanizace

+  Vykopy v€etné rozebrani poskozenych konstrukci zdiva, zasypy a hutnéni
* Doprava materialu
Cinnosti s vysokym podilem manuélini préce

* Zdivo, bednéni, pazeni

+  Uprava povrchu konstrukci

» Kaceni, oseti, vysadba strom
Pomocné konstrukce:

» Ohraniceni stavenisté, véetné pfipadného osvétleni,
» Jimkovani
+ Docasné dopravni znaceni
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Doba vystavby:

Stavba by méla byt realizovana v roce 2024-2026. Stavbu pravdépodobné nebude mozné
realizovat v jedné stavebni sezéné&, vzhledem k podminkam ochrany ZCHD.

Predpokladana doba vystavby: cca 10 mésicl pfi adekvatnim poc¢tu pracovnik(l a techniky,
Casova rezerva 1 mésic.

Rozhodujici terminy

Termin zahajeni praci neni stavebnikem dosud stanoven.

Rozhodujici pro postup vystavby jsou terminova omezeni a z nich vyplyvajici moznosti
provadéni stavby a postupy s ohledem na vyskyt ZCHD (terminové omezeni pro
moznost zachytu a pfemisténi mihuli a vranek).

Kaceni dfevin bude provadéno v dobé vegetacniho klidu

Obecné plati, ze provadéni praci je nutné pfizplUsobit klimatickym a hydrologickym
podminkam. Prace mohou byt ovlivnény zvySenymi pratoky pfi vyskytu pfivalovych
destl nebo zvySenych pritocich

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o rekonstrukci opevnéni ve stavajici trase koryta vodniho toku. Celkova kapacita koryta se
rekonstrukci mirné zvysuje.
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko - stavebni Feseni

Stavba se nachazi v intravilanu obce Zibfidice, v lokalité s rozptylenou zastavbou. Celkova
koncepce feSeni nenaruSuje stavajici charakter lokality — jedna se o opravu stavajiciho opevnéni
bfehu potoka. Konstrukce jsou pod urovni okolniho terénu. Charakter konstrukci zlstava obdobny,
jako puvodni konstrukce - licové zdivo z kamene, kamenné rovnaniny.

Stavba je tvorfena tfemi stavebnimi objekty. Stavebni objekty jsou dale déleny na useky dle
charakteru opevnéni a v rozdéleni levy a pravy bieh (LB a PB).

SO 01 - rekonstrukce opevnéni LB a PB
SO 01.1 - Usek | -LB - ve stani¢eni 7,842 70 km (ZU) az 7,894 35 km
- rekonstrukce opevnéni — kamenna rovnanina
SO 01.2- Usek Il - LB — ve stani¢eni 7,894 35 km az 9,974 16 km
- rekonstrukce stavajici zdi
SO 01.3 - Usek Ill — LB - ve stani¢eni 9,974 16 km az 8,049 85 km Upravy
— rekonstrukce stavajici zdi
SO 01.4 - Usek IV - LB — ve stani¢eni 8,049 85 km az 8,068 00 (KU) km
- rekonstrukce stavajici zdi
SO 01.5-Usek V - PB — ve stani¢eni 7,842 70 km (ZU) az 7,948 90 km
- rekonstrukce opevnéni - kamenna rovnanina
S0 01.6 - Usek VI - PB — ve stani¢eni 7,948 90 km az 8,068 00 (KU) km
- rekonstrukce opevnéni -kamenna rovnanina
SO 02 - rekonstrukce opevnéni dna
V dil¢ich ¢astech rozsahu upravy, doplnéni nebo provedeni stabilizaénich prah.
SO 03 — vegetacni upravy

Rekonstrukce opevnéni budou provadény rozebranim poskozené konstrukce opevnéni a
provedenim konstrukce nové.

Konstrukéné se jedna o

e Tizné zdi s licnim kamennym zdivem, betonovym zakladem a dfikem zdi, zaloZené pode
dnem koryta

e Figury z rovnaniny z lomového kamene
e Pfi¢né stabiliza¢ni prahy ve dné (rovnaniny)
e Humusovani a oseti

Zdi budou provadény s licnim zdivem z lomového kamene, zakladovy pas a dfik télesa zdi budou
provedeny z betonu. Tvar v pficéném profilu se lisi dle pozice.

Opevnéni dna - souvisle bude opevnéna pata svahu, plocha dna bude opevnéna pouze pomistni, v
oblasti objektll a stabilizacnich praht ve dné.

Stabiliza¢ni prahy budou provedeny z kamenné rovnaniny.
Dispozice je dana stavajicim tvarem a polohou koryta.
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a) Smérové poméry
Trasa koryta se podstatné neméni. VytyCovaci osa konstrukci je provedena z polygonu s
pfimkovymi stranami, se zaoblenim kruznicovymi oblouky. Je vedena v ose koryta.

b) Spadové poméry
Celou zajmovou oblast Ize z hlediska sklonu nivelety dna rozdé&lit na Ctyfi useky. V jednotlivych
usecich byl zachovan vyrovnany sklon nivelety dna s pfihlédnutim k morfologii terénu a vySkové
urovni brehd.

Sklonové poméry v oblasti rekonstruovaného useku toku jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Usek | Staniceni | Staniéeni | Délka | Sklon Kota dna | Kéta dna | VysSkovy
c. zacatek konec (m) (%) zacatek konec rozdil
(km) (km) (mn.m.) | (mnm.) (m)
I(v) |7,84270 |7,85000 |7,3 Cca 1,1 ~337,77 ~377,85 0,08
(V) |7,85000 |7,89435 | 9,65 0,32 338,06 338,21 0,15
Il 7,89435 | 797415 | 79,80 0,32 338,21 338,46 0,25
(V,VI)
vl | 797415 | 8,04205 | 67,90 0,32 338,46 338,68 0,22
I (Vl) | 8,04205 | 8,04805 | 6,00 2,67 338,68 338,84 0,16
Il (vnhl | 8048,05 | 8049,85 | 1,80 0,29* 338,84 338,845 0,005*
V | 8049,85 | 8068,00 | 18,65 0,29 338,845* 338,91 0,06

Na zacatku a konci upravy bude v pfechodovych &astech nivelita dna (sklony) upraveny ve
vztahu k nivelité koryta pod resp. nad Upravou.

c) Vzorové profily - tvary priénych rezi, zptisob opevnéni
Tvary vzorovych pfiénych fez( odpovidaji zaméru rekonstrukce. V celé zajmové oblasti jsou
pouzity dva zakladni typy priénych profil(:.
Lichobé&znikovy profil - v mistech opevnéni oboustrannymi figurami z rovnaniny,
Jednostranné lichobéznikovy profil — jeden z bfehu tvofi nabfezni zed (LB), druhy bfeh je
opevnén figurou z rovnaniny.
Lichob&Znikovy pfiény profil: Sitka koryta ve dné je 4,2 m (v pfechodovych &astech navazani na
linie pavodnich konstrukci — koryto pod zajmovym Usekem, se Sitka zuzuje). Sklon lice figury

(zapusténa patka a opevnéni bfehu) je 1:1. Hloubka zalozeni patek je 0,6 m pod niveletu dna.
Vyska figur je 1,0 m nad niveletu dna.

Jednostranné lichob&Znikovy pfiény profil: Sitka koryta ve dné je 4,2 m (v prechodovych
¢astech na linie puvodnich konstrukci — opéry obecni lavky se mirné zuzuje). Nabfezni zdi jsou
provedeny s licem z kamenného zdiva, sklon lice 5:1. Hloubka zalozeni zdi je 0,8 m pod
niveletu dna, vyska zdi je v rozmezi 1,0 — 2,7 m m (nad niveletou dna), hlava zdi ma Sitku 0,50
m.

Sklon lice figury z rovnanin (zapusténa patka a opevnéni bfehu) je 1:1 az 1:1,25. Hloubka
zalozeni patek je 0,6 m pod niveletu dna. Vyska figur je 1,0 m nad niveletu dna.

Pricné prahy — stabilizace nivelity dna, konstrukce zrovnaniny. Prahy budou dopinény
opevnénim z rovnaniny 1,0 m nad a 2,0 m pod prahem v celé Sifce koryta.

d) Popis stavebnich objekti:
SO 01 - Rekonstrukce opevnéni LB a PB
Rekonstrukce opevnéni se tyka celého Useku toku v délce cca 225 m. Rekonstrukce je rozdélena

celkem do Sesti dil¢ich usekl (I az VI), podle charakteru opevnéni a lokace bfehu — rozdéleni na
levy a pravy bifeh — levy bieh (Useky | az V), pravy bfeh (Useky V a VI).
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Usek &.1-LB

staniéeni 7,842 70 km (ZU) az 7,894 35 km; Gsek ma délku cca 51,65 m. Usek zagina v
napojeni na pfirodni koryto vodniho toku, cca 7,3 m pod stavajicim prahem ve dné. Usek Ize,
z hlediska popisu rozdélit do dvou €asti — ¢ast pod prahem a ¢ast nad prahem. Stavajici prah
ve dné zustane zachovan. Cast useku pod prahem tvofi pfechodovou &ast mezi systémovou
rekonstrukci opevnéni nad prahem a stavajicim korytem pod prahem.

Profil koryta je lichob&Znikovy (stavajici zed bude nahrazena rovnaninou).

Pristupy: PFistup po pozemku p.¢. 125/5, 2209/1, 2364/2

Provadéné konstrukce a prace

Kamenna rovnanina:

Opevnéni levého biehu je figurou z kamenné rovnaniny se zahloubenou patou. Figura
z rovnaniny je v pfechodové Casti ve sklonu 1:1 az cca 1:1,25 a dale nad prahem ve sklonu
1:1. VySka opevnéni je pod prahem 1,0 m az 1,25 m, nad prahem 1,0 m nad nivelitou dna.

Kamenna rovnanina bude provedena do pazeného vykopu, popfipadé do vykopu zajisténého
zbytky odbouranych konstrukci.

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)
Schody: V useku | se schody nevyskytuji.

Vyusti: V useku | se vyusti nevyskytuji

Terénni upravy: Bez terénnich uprav — navazani na stavajici terén.
Kaceni: Bez kaceni

Zvlastni podminky:

Na zacatku useku (cca 1,5 m pod ZU) koryto vodotece kfizi shybka vodovodu. Stavba zacina
mimo ochranné pasmo vodovodniho fadu.

Ostatni konstrukce a prace:

Na stavajicich bfezich je osazena dfevéna lavka vedouci od pozemku 125/1 na pozemek.
Lavka bude pfed zahajenim praci sejmuta a pfedana vlastnikovi pozemku.

Usek €. 11 - LB

stanieni 7,894 35 km az 9,974 15 km, Gsek ma délku cca 79,80 m. Usek &. Il pfimo navazuje
na usek €. I. Koryto ma v celé délce useku tvar jednostranného lichobézniku.

Pristupy: PFistup po pozemku p.¢. 2205/1 a 2364/22
Provadéné konstrukce a prace

Zed' ZL1: Zed s licnim zdivem z lomového kamene (fadkové zdivo) se zakladem a dfikem z
betonu, se zakladnim sklonem kamenného lice 5:1.

Zed ZL1 se sklada z osmi blokl ZL1.1 az ZL 1.8, oddélenych dilataénimi sparami. Celkova
délka zdi je 45,50 + 36,00 = 81,50 m, jednotlivé bloky jsou v délkach 8,00 m (ZL 1.1); 9,00 m
(ZL 1.2); 9,00 m (ZL 1.3); 7,50 m (ZL 1.4); 12,00 m (ZL 1.5); . 12,0 m (ZL 1.6); 12,0 m (ZL1.7)
a 12,0 m (ZL1.8). Zakladni vySka zdi nad nivelitou dna je 1,8 m (v rozsahu bloku ZL 1.2 az ZL
1.8), v ramci bloku ZL 1.1 se vySka zdi ve vztahu k okolnimu terénu méni v rozsahu 1,8 m az
1,0 m (napojeni na usek I).

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)

Schody: V useku &.1l. jsou umistény schody — Sch2 ve stan. 7,901 93 km (schody ve zdi ZL1
blok 1) a schody Sch4 ve stan. 7,928 07 km (schody ve zdi ZL1 blok 1). Viz samostatny popis.
Vyusti:

Na levém biehu se vyskytuje vyusténi potrubi DN 200 a 2x DN 120. V ramci rekonstrukce
budou provedeny prostupy potrubi zdi a provedeno napojeni na stavajici potrubi.
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Terénni upravy: Bez terénnich Uprav — navazani na stavajici terén.
Kaceni: Bez kaceni
Zvlastni podminky:

Stavebni prace na konstrukcich zdi budou vzhledem ke geologickym podminkam provadény
v pazeném vykopu (pazeni bude vyuzito jako ztracené bednéni).

Od km cca 7.945 00 az na konec useku Il jsou konstrukce zdi vtésné blizkosti mistni
komunikace (nutno zohlednit ve stavebnich postupech).

V ramci pripravy stavby bude provedena docasna prelozka vedeni CETIN (sloup €. SI7); po
dokonceni stavebnich praci opétovna montaz (koordinace pfipravy stavby se spravcem sité).

Ostatni konstrukce a prace:

V km cca 7.935 00 kfizi koryto toku shybka vodovodu. Z poskytnutych podklad( - vyjadfeni o
existenci siti, neni znama hloubka ulozeni potrubi pod nivelitou dna potoka.

e Prace budou provadény v souladu s podminkami spravce sité.

e Pfed zahajenim praci bude provedeno podrobné vytyCeni trasy vodovodu a
hloubka ulozeni (pfipadné ovéfeni chranicky) zjisténa kopanymi sondami, za
pfitomnosti spravce sité.

e Vykopy a odkopy v prostoru trasy vodovodu budou provadény ruéné.

e Reseni detailu kfiZzeni je uvedeno na samostatné vykresové priloze dokumentace.

e Pfedpoklada se ulozeni stavajiciho potrubi v chrani¢ce, neni znam jeji primér ani
material.

e V pfipadé uloZeni potrubi (chrani¢ky) pod urovehn zakladové spary zdi (hl. 0,95 m
pod nivelitou dna) nebo pod uUroven dna ryhy pro patku z rovnaniny (0,6 m pod
nivelitou dna) bude pouze doplnéna obsypna vrstva Stérkopisku.

e V pfipadé absence chrani¢ky, bude chrani¢ka osazena dodate¢né pfes celou
Sifku koryta a opevnéni, s naslednym obsypem §térkopiskem - fixovana pulena
ocelova trubka pr. 300 s osazenim vymezovacl na potrubi vodovodu.

Usek .1l - LB

staniéeni 7,974 15 km az 8,049 85 km, Usek ma délku cca 75,70 m. Usek &. Il pfimo
navazuje na usek ¢&. Il. Koryto ma v celé délce useku tvar jednostranného lichobé&zniku.

Pristupy: PFistup po pozemku p.€. 2364/23, 2205/1
Provadéné konstrukce a prace

Zed ZL2: Zed s licnim zdivem z lomového kamene se zakladem a dfikem z betonu, se
zakladnim sklonem kamenného lice 5:1.

Zed ZL2 se sklada ze sedmi blok(l ZL2.1 az ZL 2.7, oddélenych dilatacnimi sparami. Celkova
délka zdi je 41,80 + 33,00 = 74,80 m, jednotlivé bloky jsou v délkach 5,80 m (ZL 2.1); 12,00 m
(ZL 2.2); 12,00 m (ZL 2.3); 12,00 m (ZL 2.4); 9,00 m (ZL 2.5); 12,0 m (ZL 2.6) a 12,0 m
(ZL2.7). Z&kladni vySka zdi nad nivelitou dna je 1,25 m (v rozsahu bloku ZL 2.2 az ZL 2.6),
v ramci bloku ZL 2.1 se vySka zdi ve vztahu na napojeni zdi ZL1 méni 21,80 m na 1,25 m
(napojeni na usek Il); v ramci bloku ZL 2.7 se vySka zdi ve vztahu na napojeni zdi ZL 3 méni
z 1,25 m na 2,1 m (napojeni na usek llI).

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)

Schody: V useku lll se schody nevyskytuji.

Na levém bfehu se se v useku Il vyskytuje vyusténi potrubi 2x DN 150, 1 x DN 200, a dale
Ctvercové vyusténi cca 200 x 200 mm. V ramci rekonstrukce budou provedeny prostupy
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potrubi zdi a provedeno napojeni na stavajici potrubi (v€etné& pfipadné upravy nivelity),
Ctvercové zausténi bude vyzdéno.

Terénni upravy: Bez terénnich Uprav — navazani na stavajici terén.

Kaceni: Bez kaceni

Zvlastni podminky:

Stavebni prace na konstrukcich zdi budou vzhledem ke geologickym podminkam provadény
v pazeném vykopu (pazeni bude vyuZito jako ztracené bednéni).

Od zacatku useku po km cca 7,995 00 az jsou konstrukce zdi v tésné blizkosti mistni
komunikace (nutno zohlednit ve stavebnich postupech).

V ramci pfipravy stavby bude provedena do¢asna prelozka vedeni CETIN (sloup €. SI3); po
dokonceni stavebnich praci opétovna montaz (koordinace pfipravy stavby se spravcem sité).

Ostatni konstrukce a prace:

Nevyskytuji se

Usek &.IV - LB

stanieni 8,049 85 km az 8,068 00 (KU) km, usek ma délku cca 18,15 m. Usek &. IV pFimo na
zacatku navazuje na usek €. lll a na konci useku na stavajici opéry obecni lavky. Koryto ma v
celé délce useku tvar jednostranného lichobézniku.

Pristupy: PFistup po pozemku p.¢. 2205/1
Provadéné konstrukce a prace

Zed ZL3: Zed s licnim zdivem z lomového kamene se zakladem a dfikem z betonu, se
zakladnim sklonem kamenného lice 5:1.

Zed ZL3 se sklada ze dvou blokl ZL3.1 az ZL 3.2, oddélenych dilataénimi sparami. Celkova
délka zdi je 17,26 m m, jednotlivé bloky jsou v délkach 9,00 m (ZL 3.1) a cca 8,26 m (ZL 3.2) —
pfesny rozmeér se fidi pozici konce opéry.

Vyska zdi nad nivelitou dna se méni (kopiruje Uroven terénu za zdi) — 2,1 m (v rozsahu bloku
ZL 3.1), vramci bloku ZL 3.1 se vy3ka zdi ve vztahu na navazujici terén a opéry lavky méni
z 2,1 m na cca 2,7 m (napojeni na opéry lavky.

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)
Schody: V useku IV se schody nevyskytuji.

Vyusti: V useku IV se vyusti nevyskytuji

Terénni upravy: Bez terénnich uprav — navazani na stavajici terén.
Kaceni: Myceni kfovin

Zvlastni podminky:

Stavebni prace na konstrukcich zdi budou vzhledem ke geologickym podminkam provadény
v pazeném vykopu (pazeni bude vyuZito jako ztracené bednéni).

V ramci pfipravy stavby bude provedena do€asna prelozka vedeni CETIN (sloup €. SI1); po
dokonceni stavebnich praci opétovna montaz (koordinace pfipravy stavby se spravcem sité).

Ostatni konstrukce a prace:

V ramci stavebnich praci bude provedeno odstranéni stavajiciho zabradli a jeho obnova (v
délce cca 9,0 m

Usek ¢.V - PB

staniéeni 7,842 70 km (ZU) az 7,948 90 km, Gsek ma délku cca 106,2 m. Usek zagina v
napojeni na pfirodni koryto vodniho toku, cca 7,3 m pod stavajicim prahem ve dné. Usek lze,
z hlediska popisu rozdélit do dvou €asti — ¢ast pod prahem a ¢ast nad prahem. Stavajici prah
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ve dné zistane zachovan. Cast useku pod prahem tvofi pfechodovou &ast mezi systémovou
rekonstrukci opevnéni nad prahem a stavajicim korytem pod prahem.

Profil koryta je vrozsahu Useku | a casti useku Il lichob&Znikovy (stavajici zidka bude
nahrazena figurou z rovnaniny), a dale navazuje profil tvaru jednostranného lichobé&zniku.

Pristupy: Pristup z levého bfehu - po pozemku p.¢. 125/5, 2209/1, 2205/1, 2364/2,
Provadéné konstrukce a prace

Kamenna rovnanina:

Opevnéni levého bfehu je figurou z kamenné rovnaniny se zahloubenou patou. Figura
z rovnaniny je v pfechodové ¢asti se sklonem lice 1:1 az cca 1:2 a dale nad prahem ve sklonu
1:1. VySka opevnéni je pod prahem 1,0 m az 1,25 m, nad prahem 1,0 m nad nivelitou dna.

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)

Schody: V useku €.V. jsou umistény schody — Sch1 ve stan. 7,862 50 km (schody v
rovnaniné) a schody Sch3 ve stan. 7,913 10 km (schody v rovnaniné). Viz samostatny popis.

Vyusti: V useku V se vyusti 2 x DN50. V ramci rekonstrukce budou provedeny prostupy
potrubi rovnaninou pfipadné napojeni na stavajici potrubi a zacisténi prostupu s licem
rovnaniny.

Terénni upravy: Bez terénnich uprav — navazani na stavajici terén.

Kaceni: Myceni kfovin KP 1 a KP 2, kaceni stromd SP 01 az SP 04

Zvlastni podminky:

Na zacatku useku (cca 1,5 m pod ZU) koryto vodotede kfizi shybka vodovodu. Stavba zac¢ina
mimo ochranné pasmo vodovodniho fadu (nad kfiZzenim).

V km cca 7,935 00 kfizi koryto toku shybka vodovodu. Prace budou provadény v souladu
s podminkami spravce sité. ReSeni detailu kfiZzeni je uvedeno na samostatné vykresové
pfiloze dokumentace.

Ostatni konstrukce a prace:

Na stavajicich bfezich je osazena dfevéna lavka vedouci od pozemku 125/1 na pozemek.
Lavka bude pfed zahajenim praci sejmuta a pfedana vlastnikovi pozemku.

Usek &.VI -PB

stanieni 7,948 90 km az 8,068 00 (KU) km, usek méa délku cca 118,94 m. Usek na zadastku
pfimo navazuje na usek V, na konci navazuje na opéry lavky. Horni ¢ast Useku (pfed lavkou)
tvofi prechodovou ¢ast (Uprava Sifky profilu a sklonu opevnéni) v navaznosti na liniové
napojeni profilu koryta.

Profil koryta ma tvar jednostranného lichobézZniku.

Pristupy: PFistup z levého brehu - po pozemcich p.¢. 2364/23, 2205/1

Provadéné konstrukce a prace

Kamenna rovnanina:

Opevnéni levého brehu je figurou z kamenné rovnaniny se zahloubenou patou. Figura
z rovnaniny je ve sklonu 1:1,25 , v pfechodové €asti na konstrukce opér lavky cca 1:1,5 az
1,5:1). VysSka opevnéni je pod prahem 1,0 m nad nivelitou dna.

Opevnéni dna: Je feSeno samostatnym objektem (samostatny popis)
Schody: Nevyskytuji se.

Vyusti: Nevyskytuji se.

Terénni upravy: Bez terénnich Uprav — navazani na stavajici terén.
Kaceni: Myceni kfovin KP 3, kaceni stromu SP 05 az SP 16
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Zvlastni podminky:

Zajisténi sloupu el. vedeni v blizkosti koryta. (sloup €. Sl 6).
Ostatni konstrukce a prace:

Nevyskytuji se

Schody
Usek | Oznaceni | Poéet | Sirka / vyska Staniceni | Sirka/vySka Kéta
stupniu stupné / schodisté | 1. stupné
é. (m) breh (m) (mn.m.)
Sch 2 7 0,30/0,24 (0,37) | 7.90193 /LB | 1,00/1,81 338,59
II.
Sch 4 7 0,30/0,24 (0,37) | 7.928 07 /LB | 1,00/1,81 338,68
Sch 1 5 0247021 | 786250/PB| 0,8/1,1 338,39
V. (0 29)
Sch 3 5 0,24 /0,21(0,29) | 7.91310/PB | 0,8/1,1 339,40

SO 02 - Rekonstrukce opevnéni dna (v celém rozsahu Upravy)

Stavajici dno, respektive jeho opevnéni bude v co nejvétsi mife zachovano. Opevnéni dna
bude doplnéno stabilizaénimi pfi€énymi prahy, pfipadné pomistné doplnéno. Provedeni prah
(horni hrana) se fidi pfedepsanou nivelitou dna Upravy toku.

Vykopy na lici zakladu zdi, budou vyplnény hutnénym zasypem nesoudrznou zeminou (napf.
fiéni Stérk) a bude dopInéna rovnanina v nivelité ptivodniho dna (navazani na zachované ¢asti
opevnéni dna). Povrch patek rovnanin bude od paty svahu (pfedepsana nivelita Upravy)
dorovnan k zachovanému povrchu dna.

Prahy ve dné

Stabilizaéni prahy budou provedeny z kamenné rovnaniny, skladdané do vykopu ryhy. Hloubka
ryhy se fidi mocnosti navazujici konstrukce (zéaklady zdi 0,8 m; patky rovnanin 0,6 m).

Prahy budou doplnény opevnénim z rovnaniny tl. 0,3 m vdélce 1,0 m nad a 2,0 m pod
prahem v celé Sifce koryta.

. . . Stani¢eni Kota dna
Usek ¢. Prah é. (Fkm) (m n.m.)
(V) i 1 o 7,850 00 338,06/337,85
(stavajici)
2
Spodni &ast 8,042 05 338,68
y 2 8,048 05 338,84
orni ¢ast
IV (VI) 3 8,064 79 338,89

Prah &.1 — £.km 7,850 00 bude zachovan a bude provedeno napojeni na nové konstrukce
opevnéni bfehll (kamenna rovnanina). Dno pod prahem bude v rozsahu Sifky koryta doplnéno
kamennou rovnaninou tl. 0,3 m (v rozsahu ZU — povodni lic prahu €. 1)

Prah €. 2 — tvofi pfechodovou €ast v nivelité dna na usecich s rozdilnymi sklony.
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Prah &. 3 — tvofi stabilizaéni prvek opevnéni dna pod lavkou. Dno pod lavkou bude procisténo
a provedeno doplnéni opevnéni kamennou rovnaninou, nebude se zasahovat do nosnych
Casti (zakladovych partii) opér lavky.

SO 03 Vegetacni upravy

Kaceni:

Provadéné prace: Kaceni strom( a myceni keft (dle vykazu). V blizkosti objektd, oploceni,
komunikace, vedeni IS apod. se m{ize jednat o rizikové kaceni.

V takovém pfipadé bude pouZito smérového kaceni a kaceni s postupnym snesenim koruny.
Kulatina a vétve nad @5 cm budou kraceny a ponechany na pozemku vlastnika k dalSimu
vyuziti, ostatni vétve budou Stépkovany, Stépka bude nabidnuta vlastniku, pfipadné vyuzita

zhotovitelem praci.

Odstranéni pafezu (vykopani, zasyp jam) je soucasti SO 01

Stromy - kaceni
Ozn. Primér . Pozemek Vlastnické
stromu (cm) Popis p-C. pravo
S PO1 2x20 | Vrba
S P02 2x10 | Vrba
S P03 30 Smrk ztepily
S P04 20 Jablon
S P05 4x10 Ol3e lepkava
S P06 4x10 | OlSe lepkava
S P07 5x10 Vrba
S P08 5x10 OlSe lepkava 2364/1 CR-Povodi Ohie
S P09 20 OlSe lepkava S.p.
S P10 20 Vrba
S P11 30 Bfiza
S P12 20 Olse lepkava
S P13 20 Vrba
S P14 20 OlSe lepkava
S P15 20 Ol3e lepkava
S P16 30 Vrba
Kefové porosty - myceni
Ozn. kere PIoczha Popis Pozervnek
(m?) p-C.
KP1 12.0 Vrbovy porost
KP2 70 |- 2364/1
KP3 100.0 |--
KL1 1.5 Liska obecna

Novéa vysadba:

V ramci objektu nebude provedena nova vysadba stroma.
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D.1.2. Stavebné konstrukcéni FeSeni

a) Souradny a vySkovy systém
Souradny systém JTSK.
Vyskovy systém Bpv.

b) Vytyéeni stavby
Lokalita je zaméfena s napojenim na JTSK ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. V
lokalité jsou stabilizovany vySkové body pro stavbu. VysSkové koty v situacich, vykresech
objektl i pficnych fezech jsou udavany v absolutnich hodnotach (nadmoiské vysky Bpv). Ve
vzorovych pfiénych fezech jsou uvedeny relativni vysky.

c) Dopravni feseni
Stavba je pfistupna ze stavajiciho komunikaéniho systému mistnich a ucelovych komunikaci a
dale z pfilehlého terénu.
PFijezd stavebni techniky a dovoz materidlu na stavenisté je uveden v kapitole B.8.m).

d) Tolerance

Smérové vytyCeni s pfesnosti do 20 mm s tim, Zze konstrukce i linie budou
plynule navazovat a bude zachovana svétla Sifka koryta

Vyskové vytyCeni s pfesnosti £ 10 mm s tim, Ze konstrukce budou plynule
navazovat.

Rozméry zdiva + 20 mm s tim, Zze bude dodrzena primérna tloustka
konstrukci a opticka rovinnost viditelnych ploch a viditelnych
hran.

Tolerance rozmérd ostatnich prvk( jsou uvedeny v popisu konstrukci, nebo jsou dany
pozadavky norem.

e) Konstrukéni materialy a postupy
Typy konstrukci

Na stavbé& budou pouZity nasledujici typy konstrukci:
Opérné nabrezni zdi s licem z kamenného zdiva (klas. nabrezni zdi)

Konstrukce zdi je povedena jako kombinované zdivo z licniho kamenného zdiva (fadkové
zdivo) a betonového dfiku, ktery navazuje na zakladovy pas tl. 0,8 m. Konstrukce je zaloZzena
na upravenou zakladovou sparu. Betonova konstrukce je pfi rubu vyztuzena KARI siti, ktera
pfechazi ze zakladového pasu do dfiku.

Licni kamenné zdivo tvofi formu ztraceného bednéni, kdy se postupné provadi zdéni lice a
nasledné zaliti dfiku betonovou smési.

Vy$ka zdi nad nivelitou dna je promé&nna. Uroveri hlavy zdi je v Grovni upraveného terénu.

Zemni konstrukce

Zemni konstrukce budou pouZity na provedeni do¢asnych pomocnych a ochrannych hrazek.
Rovnanina - opevnéni bfeht koryt

Kamennou rovnaninou je provedeno opevnéni koryta v dil€ich Usecich. Kamenna rovnanina je
tvofena zahloubenou patkou a figurou. Hloubka patky 0,6 m, vySka figury 1,0 m. Zakladni
sklon figury je 1:1 a 1:1,25; v mistech napojeni na konstrukce zdi je sklon strmég;jsi, pfechody
jsou pozvolné. Figura na bifehu se smérem k vrchu svahu plynule zuZuje na min 300mm.

Prahy ve dné:
Stabilizace nivelety dna bude provedena pfiénymi prahy z tézké rovnaniny (kopana ryha

vyplnéna rovnaninou), doplnénymi opevnénim dna rovnaninou z lomového kamene v délce
1,0m nad prahem a 2,0m pod prahem. Rovnanina prahu a opevnéni ve dné bude provazana.
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Schody:

Schody budou provedeny jako souCast opevnéni — rovnanin nebo zdi, z upraveného
(soklového) kamene, petrograficky shodného s kamenem konstrukci, do kterych jsou
zabudovéany. Sitka schod(i v rovnaninach je 0,8 m. Schody ve sténach jsou kolmo na osu
vodniho toku, Sifka stupné 1,00 m.

Vyusti:

Do koryta toku budou zaustény v8echny stavajici vyusti a odvodnéni.

Ostatni konstrukce

» Zabradli — svafovana konstrukce z trubkové oceli, déleni na jednotliva pole, osazeni
do betonovanych patek za konstrukci zdi.

» Zpevnéna plocha — doCasna parkovaci plocha pro rezidenty, ve skladbé: sejmuti
humozni vrstvy vil. 0,15 m, urovnani plané se zhutnénim, rozprostfeni geotextilie
(3009/m2), rozprostfeni vrstvy drceného kameniva 16 - 63 se zatazenim a zhutnénim
v tl. min. 0,15 m. Plocha bude po dokon&eni stavebnich praci odstranéna a provedena
jeji rekultivace.

Materiély

Na zadost stavebnika budou provedeny prikazni zkousky malty a betonu, odebrané na
stavbé.

Beton

» Zakladové pasy beton C 25/30 XC2 XA1

» Betonovy dfik beton C 25/30 XC2 XA1 smés mékka

« Stabilizace prah( / rovnaniny beton C 25/30 smés zavlhla
Vyztuz

* Vyztuz bude z oceli B500B, svarfované sité KARI & 8/150/150, kryti 50 mm
Malta pro zdéni a sparovani konstrukci z kamene

* Malta cementova, oznaceni prostfedi MX 3.2, pevnost M25, mrazuvzdornost XF3

* Malta bude spliovat pozadavky pro zdéni a sparovani kamenného zdiva a dlazby
vodnich staveb..

Kéamen
* Lomovy kamen bude splfiovat podminky pro vodni stavby, pro zdivo a dlazby
(nasakovost, mrazuvzdornost, $tépnost, opracovatelnost apod.), bude kvalitativné

splfiovat podminky stanovené v CSN EN 13 383 (CSN 721507), odpovidat jakosti CSN
721860 — Kamen pro zdivo a a souvisejicich pfedpisu

» Kamen pro dlazby a licni zdivo bude opracovany — pfedpoklada se uprava za pomoci
kamenického nafadi (sekace, Spi¢aky, pemrlice ap.);

* Kdmen bude tfidény — pfiblizna rovinnost a rovnobéznost licni a rubové plochy, lozné a
bo¢ni plochy nebudou s licni/rubovou plochou svirat velmi ostry nebo tupy uhel (nebudou
pouzity kameny nevhodného tvaru napf. jehlanu apod.).

» Provadéné konstrukce budou zhotoveny ze stejného druhu kamene pro uceleny usek.

» Pfedpoklada se vyuziti vyziskaného kamene z bouracich praci a dodavka upraveného
kamene — fadkové zdivo z kopakd.

Drcené kamenivo hrubé

* plynula frakce 4-8, 8-16 mm, 16-32 mm
¢ loze v zakladu zdi 16-63 mm
Drcené kamenivo drobné

* plynulé frakce 0-4 mm
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Stérkodrti
* plynulé frakce z drobného a hrubého kameniva, frakce uvedeny u popisu
Ocel
Ocelové konstrukce budou z bé&Znych strojnich oceli fady ocel S235 JR - tf. 37 (11 373), neni-
li pfedepsano jinak.
Protikorozni ochrana
Ocelové konstrukce osazované — zabradli, Zzebfiky apod.

= protikorozni ochrana dle specifikace u jednotlivych konstrukci dle ucelu
pouziti nebo instalace — Zarovym zinkovanim ponorem tl. min. 80 ym

Navrh sloZeni travni smési

* Na pochozich a doprovodnych plochach bude pouZit travnik kategorie 2 — travnik parkovy
(rekreacni) se stfednim stupném zatizeni. Na plochach mimo zminéné plochy, bude
pouzit travnik kategorie 4 — travnik krajinny (extenzivni).

» Travni smé&s — travnik krajinny: kostfava luéni 17%, kostfava Eervena 20%, bojinek luéni
5%, lipnice luéni 7%, psineCek bily 8%, jetel Cerveny 2%, jetel vytrvaly 4%, poharika
hfebenita 3%, Stirovnik obecny 13%, psarka lu¢ni 6%, ovsik vyvyseny 15%.

* Pro vysev je mozné pouzit vhodnych travnich smési, mistné obvyklych pro extenzivni
travnik, s pfihlédnutim k poloze stanovisté.

* Vysev bude provadén smési osiva splfujici podminky zak.219/2003 Sb. a vyhl.175/2004
Sb. pficemz slozeni travni smési bude odpovidat mistnim podminkam a pozadavkim na
kategorii travniku.

* Vysevné mnozstvi cca 15 — 25 g/m2

Pracovni postupy
« Jako standardy pro provadéni stavby se budou pouzivat platné CSN/EN, které se vazou
ke kvalité pouzitych materiall, zplsobl provadéni konstrukci a praci i kontrole kvality.
Vyuziti  jinych technickych standard( je mozné po dolozeni zpUsobu certifikace, na
zakladé pfedem uzaviené dohody zhotovitele stavby s investorem.

Pripravné prace — obecné pozadavky

* V prostoru stavby bude provedeno vytyCeni siti Tl a jejich ochrannych pasem, ovéfeni
polohy chranicek, jimek potrubi apod.

*Pro provadéni praci v oblasti STI plati podminky a pravidla stanovena
vlastnikem/spravcem sité.

* Nasledné bude provedeno zakladni vyty€eni rozsahu stavby, zajisténo kaceni dievin
vyznacenych ve vykresové dokumentaci, smyceni naletovych kfovin a provede se
pokoseni travy.

Pasportizace objektl a monitoring konstrukci:

» Zhotovitel stavby se pfed zahajenim praci musi podrobné seznamit s projektovou
dokumentaci a podminkami provadéni a musi stanovit harmonogram praci, ktery
projedna s TDI.

» Zhotovitel stavby nesmi pfi provadéni praci poskodit objekty nebo sité Tl na bfehu, v
misté kfizeni nebo v oblasti pfistupu.

* Pro moznost kontroly zajisti Zhotovitel provedeni zakladniho pasportu objekt(/
konstrukci. Zakladni dokumentace bude provedena pfed zahajenim praci a po dokonceni
stavby. Pasport bude obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektid/konstrukci a
udaje o zhotoviteli pasportu.

+ Jedna se predevsim o stav komunikace, jeji krajnice v misté trvalych i do¢asnych vjezd(,
stav vjezdl a zpevnénych ploch, chrani¢ek, objektt sousedicich s pohybem techniky
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nebo provadénymi pracemi, stav pozemk( a oploceni, objektll uréenych k demontazi
apod.

» Vysledky prohlidek budou zapsany do protokoll, pfipadné zmény ve stavu objektl
béhem stavby budou popsany a doloZeny fotografiemi. Monitoring bude ukonen s
dokon&enim stavby.

Zlizeni a_rekultivace pristupu:

» Opevnéni doCasnych pfistupl se Fidi pouzitou mechanizaci zhotovitele a neni projektem
predepsano. Doporucujeme provedeni zpevnénych pfistupl ve skladbé-sejmuti humozni
vrstvy, geotextilie min 3009/m2 a vrstvy hutnéného hrubého kameniva frakce 16-63 mm,
v tl. min.150mm.

» Po skonceni stavebnich praci bude provedena rekultivace ploch dogasnych zabor(,
uvedenim téchto ploch do puvodniho stavu (urovnani a Uprava plané, humusovani, oseti,
odstranéni opevnéni atp).

* Ponechani zpevnénych ploch bude mozné pouze v pfipadé vyslovného pozadavku
vlastnika pozemku na jejich zachovani.

Prevadéni vody, odvodnéni stavebni jamy:

» Pfevadéni vody se fidi postupy zhotovitele a zplsob provedeni neni pFedepsan.
Zhotovitel by mél uvazovat s kapacitou pfevodu alespon 300 l/s (zfizenim pfi¢nych
hrazek a potrubi, potfebny primeér je cca 500 mm).

» Zhotovitel zajisti pohotovostni Eerpaci soupravu / Eerpani vody ze stavebni jamy tak, aby
konstrukce byly provadény v suché stavebni jamé/ nad hladinou vody.

Vykopy
* V prostoru stavby bude provedeno sejmuti humozni vrstvy v pfedepsanych mocnostech

150 mm. Tato zemina bude pfemisténa na mezideponii, skladovana oddélené a bude
nasledné pouzita pro humusovani upravenych ploch.

» Posouzeni geotechnickych pomért zhotovitel stavby pfizve TDI k prevzeti zakladové
spary. Pokud se béhem vykopovych praci nebo po odkryti zakladové spary vyskytnou
anomalie-napf. rozbfedlé zeminy, mékké jily, vyvéry vody atp. zajisti zhotovitel pfitomnost
odbornika na geologii (geotechniku) a projektanta k posouzeni situace a navrhu dal$iho
postupu.

* V pfipadé vyskytu nelinosnych nebo nevhodnych zemin nebo jinych cizorodych material(
budou tyto odstranény a likvidovany dle jejich charakteru. Pfi jejich odstrafiovani nesmi
dojit poruseni ulehlosti pfipadné celistvosti okolnich vrstev nebo konstrukci

Kéceni:

* Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kaceni stromd v obci, podél vodniho toku a v blizkosti
objektl, jedna se o rizikové kaceni. Bude provedeno odbornou firmou, pracovniky
Skolenymi na provadéni rizikového kaceni.

* Postup kaceni bude upraven s ohledem na velikost a tvar kmene i koruny, okolni
konstrukce, meteorologické podminky a vodni stavy.

» Doporucujeme smérové kaceni u kmenl nizSich prdmérd, u vysSich a mohutnéjSich
strom0 pak kaceni s postupnym snesenim koruny.

 Pfipadné zajisténi technickymi prostfedky (Uvazy atp. zajisti zhotovitel kaceni na zakladé
posouzeni situace). Kmeny bude odvétveny, kulatina kracena a sloZzena na pozemku
vlastnika, vétve budou dle tloustky zpracovany obdobné jako kmen, nebo Stépkovany.

* Nakladani s kulatinou ve vlastnictvi stavebnika bude upfesnéno ve smlouvé se
zhotovitelem kaceni.

» Odstranéni pafeztl - tyka se pafezll po kaceni v souvislosti se stavbou. Rozsah
odstranovanych parezi bude na stavbé vyznacen a odsouhlasen TDI. Pokud neni
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stanoveno jinak, budou kofeny pferuSeny a pafezy vykopany. V pfipadé, Ze se kofeny
budou vyskytovat u povrchu lozné/zakladové spary opevnéni, budou odstranény spolu s
pafezem. Pfi odstrafiovani pafezi nesmi dojit k posSkozeni nebo ohrozeni stability
ostatnich konstrukci nebo vzrostlé (zachovavané) vegetace.

Bouraci prace
* Pfi provadéni stavebnich praci budou bourany (rozebirany) dil¢i ¢asti nebo celé
konstrukce z betonu, kamene a kamenného zdiva.
» PoSkozené zdivo (pfipadné ¢ast zdiva) bude bourano s ohledem na sousedni konstrukce,
upravy povrchu, typ a kvalitu kamene.

+ Oc¢istény kamen je rGzného tvaru a kvality. Kdmen z bouranych konstrukci bude tfidén,
pfipadné ¢istén a dale vyuzit dle zaméru stavebnika. S vyuZitim na stavbé se uvaZuje v
omezeném mnozstvi. Pro pfipadné pouziti kamene plati, Ze v jedné konstrukci (bloku
zdi, dlazby) bude pouzit vzdy stejny druh kamene (z hlediska petrografického slozeni).

* Beton, sut’ a nevhodny material bude deponovan k recyklaci nebo na skladku.

Opérné nabrezni zdi s licem z kamenného zdiva

« Zakladova spara bude urovnana, zhutnéna (100 % PS), odvodnéna, opatfena vrstvou
hutnéného drceného kameniva hrubého (plynula frakce 16+32+63mm) tl. min 150 mm.
» Betonaz do vykopu / bednéni.

» Zakladové casti (pasy) budou provadény ulozenim betonu do vykopu / bednéni na
upravenou zakladovou sparu, lic bude pazen bednénim, rub bude pazen bednénim nebo
pazenim (ztracené bednéni).

V pfipadé betonaze do vykopu bude provedeno zajisténi styéné spary zemina / beton
geotextilii 300 g/m2 s dostatenym prekrytim a zafixovanim

Do zakladu bude pfi rubu zdi osazena vyztuzna sit (na hloubku min. 700 mm),
pfesahujici zakladovou sparu, kryti vyztuze 50 mm, Stykovani navazujicich siti bude
provedeno presahem v délce 40 @.

Téleso zdi je provedeno jako kombinované zdivo z licniho kamenného zdiva a
betonového dfiku. Pfi provadéni bude beton, ukladan mezi licni zdivo a bednéni na rubu.

Lic zdi je Sikmy, ve sklonu 5:1, v oblasti navazani na sousedni (stavajici) zdi, pfipadné
mostni kFidla) bude sklon lice upraven dle sousednich konstrukci. Lic i koruna zdi budou
v oblasti navazani na stavajici konstrukce plynule napojeny na stavajici zdivo.

Zalozeni licniho zdiva na (hloubka 250 mm od povrchu) na pracovni sparu mezi
zakladem a télesem zdi, pracovni spara bude pfed ztvrdnutim betonu urovnana,
zacisténa a zdrsnéna pro dobré navazani konstrukce.

Licni zdivo bude provedeno z tfidéného lomového kamene (fadkové zdivo), material Zula
v prumérné t1.250 mm, zdéné a sparované cementovou maltou. Je pfipustné, aby nejvyse
25% kamene mélo jeden z rozmérd mensi, vzdy vSak alespon 60% predepsané hodnoty,
tj.150mm. Pfi zdéni nebudou kameny s menSimi rozméry ukladany spole¢né v jednom
misté, a bude pfi tom zachovana minimalni tloustka kamenného zdiva (kolmo na lic)
200mm.

Pro dobré zavazani kamene do dfiku zdi je nezbytné stfidat rdzné délky kamene,
ukladaného kolmo na zed (pouzit vazaky v délce 300 - 350 mm, ca 2+3 ks/m2).

Kamen bude novy nebo opétovné pouzity, ucelené Casti budou provadény z kamene
stejného plvodu.

Koruna zdiva je cela vyzdéna z kamene na vySku min 50 cm, ma Sifku 50 cm se sklonem
cca 2% do toku.

* Pro zdivo a dlazby bude spara mezi kameny pramérné 30mm, s toleranci £10mm.
 Spary nebudou ve svislém sméru prubézné.
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Kamen bude pfi zdéni (pribézné) i po sparovani ocistén od zbytkll cementového miéka a
malty.

OSetfeni spary — vysekani, proskrabani, vy€isténi do hloubky min 70 mm pod lic kamene,
vystfikani tlakovou vodou (30-50 bar(l), po vysuSeni bude provedeno vysparovani
(mocnost min 60 mm), povrch spary zarovnan cca 10 mm pod lic kamene, zahlazeni
povrchu spary

Pro sparovani bude pouzita malta plastické konzistence

Konstrukce zdi bude provadéna v dilatovanych blocich -viz vykresy tvaru zdi. Uprava
dilataCni spary je popsana samostatné.

Uprava dilataéni spary — Dilataéni spara bude provedena na sraz. Ve zdivu bude
ponechana spédra v Sifce do 20mm (napf. vloZzenim polystyrenu XPS). Po dokonc&eni
hrubych praci a sparovani bude po celém obvodu zdiva (i v paté a na rubu) vydlabana
distan¢ni vloZzka do hl. min. 40 mm a spary vyplnéna pruznym, vodéodolnym a
mrazuvzdornym tmelem. Lic tmelu bude zarovnan 10mm pod licem kamene. Tloustku
sparovani lze upravit dle pokynd vyrobce, minimalni pfipustna hloubka vypInéni je 1,5
nasobek Sifky spary. Mezi sparovaci hmotou a distanéni vioZzkou nebude vzduchova
mezera.

Ve zdi jsou osazeny drény, provedeni - trouby z HDPE DN 80 mm (silna sténa, ¢erné), lic
drénu bude pfesahovat 50 mm lic zdiva, rub bude v rubu zdi. Rozte¢ vodorovna je cca
2,0 az 3,0 m, v jedné fadé, vySka 400 mm nad linii dna. Provedeni prostupu v pazeni —
Profezani pazeni, obaleni rubové strany trubky filtraéni geotextilii 3009/m2 a prostréeni
pazenim.

Kamenna rovnanina — patky a fiqura

Konstrukce z (neopracovaného) lomového kamene (Cedi¢)

Pfipadné pouziti kamene, ktery neni projektem predepsan (plvod, barva, rozméry, tvar)
musi byt predem projednano se zadavatelem (investorem) a pfipadné projektantem.
Patka a figury budou provadény kamene o hmotnosti 200-400 kg (pfipadné dle
predepsané hmotnosti u diléiho typu konstrukce). Primérny rozmér kamene bude de 30-
50 cm, pfi¢emz zadny z rozméri nebude menSi nez % de.

UloZeni bude provedeno na upravenou loznou plochu - Uprava plané (ev. svahovani)

Jednotlivé kameny budou ukladany s podélnou i pfichou vazbou. Lic rovnaniny bude
zarovnan ve formé hrubé dlazby. Povrch bude rovinny, kameny budou plynule navazovat
(bez propadlych a vyboulenych mist).

U dna je v patce rovnaniny pfipustna nerovnost £+ 50mm od teoretické nivelety dna
(maximalné v8ak 50 mm mezi sousednimi prvky).

Spary nebudou pribézné (max. pres dva kameny) v podélném ani pfi€ném sméru

Pfi ukladani kamenud podél patky budou kameny obou konstrukci vzajemné provazany,
nebude vznikat pribézna podélna spara (pribézné kladené kameny dna a dolozeni
kamenlO na svahu bude vzajemné prostfidano). Stejnym zpUsobem bude provedeno
provazani patky / figury a navazujiciho opevnéni dna v misté pfi¢nych prahd

Lic rovnaniny bude klinovan.

Klinovani rovnanin bude zasadné provedeno stejnym druhem kamene jako konstrukce.
Spary mezi kameny budou vyklinovany a vypinény $térkodrti. Sitka spar na povrchu
konstrukci primérné do 5 cm, tolerance £1 cm.

Spary budou vyplnény Stérkodrti frakce 4-16 mm, pfipadné s doplnénou pfimési zeminy a
travniho semene (v poméru 70/30), vypli spar bude provedena prosypanim, nametenim
a zhutnéna péchovanim. Vypli bude kompaktni po celé hloubce spary a urovnana cca
1,0 cm pod lic kamene
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* Horni &ast svahu bude provedena ve sklonu 1:1,5 je opevnéna humusovanim v t1.150mm
a osetim. V oblastech, kde je figura provedena na celou vysku svahu se koruna figury
prosype humusem na tl. min 150 mm a humusovani t.150 mm navaze na bfehu za
opevnénim.

* V mistech vétSich sklont a naporovych mistech (oblast vyvaru a soutoku) Ize kamen
ukladat do mezerovitého betonu tak, aby opevnéni vytvafeno celistvé bloky.

Schody-rovnaniny:

* Rozmeéry stuprill jsou specifikovany na vykresech, zakladni popis v tabulce.

 Stupné budou provedeny z upraveného soklového kamene (€edic), ukladaného do figury
na loze hutnéného kameniva / vrstvy zavlhlého betonu. Doporucujeme pouziti vétSich
kamenl, ca 2-3 ks na stupen.

» Skladba konstrukce: Tloustka kamene dle vysky stupné&, kameny budou kladeny na sebe
tak, aby vytvorily skladebnou vysku schodisté (mezera cca 10 mm).

« Prosypani rovnaniny / ukladani stupfiti provedeno zavlhlym beton C 2025. Sitka spar
mezi kameny na povrchu konstrukci primérné 20mm, tolerance +10mm. Spary budou
vyplnény a hutnény dusanim plochym péchem. Vypli spary po provedeni bude
kompaktni na celou vySku spéry.

» Spary nebudou pribézné (v kazdém stupni budou jinde).

» Povrch stupnd bude rovinny, kameny budou plynule navazovat (bez propadlych a
vyboulenych mist).

Schody-zdivo:
* Rozmeéry stuprill jsou specifikovany na vykresech, zakladni popis v tabulce.

» Stupné budou provedeny z upraveného soklového kamene, vyzdivaného do loZze ze
zavlhlého betonu. Doporuc¢ujeme pouziti vétSich kamenf(, ca 2-3 ks na stupen.

» Skladba konstrukce: Tloustka kamene odpovidajici vySce schodu, kameny budou
kladeny na sebe tak, aby vytvofily skladebnou vysku schodisté (mezera cca 10 mm).

+ Sitka spar mezi kameny na povrchu konstrukci primérné 20mm, tolerance +10mm.
Spary budou vypInény cementovou maltou a presparovany

» OSetieni spary — viz licni zdivo zdi

» Spary nebudou pribézné (v kazdém stupni budou jinde). Povrch stupfid bude rovinny,
kameny budou plynule navazovat (bez propadlych a vyboulenych mist).

* Trouby budou odkopany po lic vykopu (lozné spary), v pfipadé potifeby provizorné
podchyceny. K nastaveni bude pouzivan stejny material potrubi, jaké jsou u stavajicich

vyusti, pfipadné plast. kanaliza¢nich potrubi (napojeni pfesuvné hrdlo nebo pfevie¢na
spojka / pfechodka).

PFi provadéni zasypl bude postupovano obdobné jako pfi pokladani trub novych.

Vyusti v oblasti zdi - pfi provadéni konstrukci zdi budou nastaveny/zkraceny tak, aby
vyusténi pfesahovalo lic konstrukce zdi o ca 6 cm. Doporuc¢ené provedeni prachodu zdi:
Troubu opatfit po obvodu distancni vrstvou (napf. pasky polystyrenu) a obezdit. V lici
zdiva provést vytmeleni spary trvale pruznym tmelem — viz . oSetfeni dilatacni spary ve
zdivu.

Vyusti v oblasti rovnanin - pfi provadéni konstrukci zdi budou nastaveny/zkraceny tak,
aby vyusténi nevy€nivalo nad lic rovnaniny, tzn aby vrchol trouby byl cca 1 cm pod licem
rovnaniny, ¢elo trouby bude svislé. Doporucené provedeni priichodu figurou: Figura
bude v Sifce 400mm na kazdou stranu od lice trouby pfi ukladani prosypana v celé
mocnosti zavlhlym betonem C25/30. Trouba bude uloZena do betonového obsypu v tl.
min 100mm. Lic rovnaniny bude v misté vyusténi trouby dlazbovité urovnan.
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Zasypy

* Provadéni zasypl za konstrukcemi je mozné po dosazeni prfedepsané pevnosti
material(, konstrukénich prvkd i ucelenych ¢&asti konstrukci. Zhotovitel zodpovida
provedeni zasypl zplsobem, ktery nepovede k deformaci nebo poskozeni nosnych
konstrukci (opevnéni koryta toku).

» Zasypy budou provadény nesoudrznou zeminou, (tfidény material vykopku-charakteru
hlinitych piska a Stérk(), ukladanym a hutnénym po vrstvach ca 25+30 cm (dle sloZeni a
hutniciho pokusu).

* V misté prostupli budou zasypy zhutnény do hloubky ca 15 cm pod ulozeni potrubi
(vnéjsi lic). Trouby budou obsypany tfidénym Stérkopiskem pfipadné prohozenou
zeminou se zhutnénim. Bliz§i podrobnosti stanovi technicky list vyrobce potrubi.

* V misté drénl je proveden zasyp proveden obdobné, drén figura / obsyp Stérkopiskem
nebo drcenym kamenivem. Pokud je rub bednén ztracenym pazenim, bude v misté drénu
pazeni vyfiznuto a drén bude slicovan s rubem pazeni.

* Pfi hutnéni by mélo byt dosazeno ca 95% maximalni ulehlosti. V pfipadé&, Ze se na
zasypech bude zakladat, budou hutnény na 100% maximalni ulehlosti.

* Horni plocha zasypu za rubem zdi bude upravena pro humusovani. Povrch terénu bude
upraven tak, aby odpovidal povrchu sousednich ploch a byl spadovan ke korytu toku.

* Rekultivaci plochy zafizeni stavenisté a opravy pfijezdovych cest provede zhotovitel
stavby ve vlastni reZii.

Humusovani

* Pro humusovani bude vyuzita humdzni zemina, ktera byla sejmuta v ramci skryvky a
uloZzena na mezideponii.

* Vrstva humozni zeminy bude rozprostfena na upravenou plan v predepsané tloustce,
min.15 cm (terénni Upravy, zemni télesa)

» Terénni nerovnosti budou pfed rozprostfenim humozni vrstvy urovnany. Povrch bude
urovnan tak, aby v souvislé ploSe 2 x 2 m nebyly vétsi rozdily nez + 25 mm.

* Rozprostfeni bude rovnomérné, vrstva nasledné urovnana a lehce pfehutnéna a
zvihéena.

Oseti
+ Oseti bude provedeno smé&snym travnim semenem.

» Terénni nerovnosti budou hrubé& urovnany, bude doplnéna vrstva humusu tak, aby v
souvislé plode 2x2m nebyly vétSi rozdily nez £25 mm (celkové pfevySeni nerovnosti tedy
¢ini max.50mm).

* Pro vysev je tfeba zvolit obdobi s dostate¢nou teplotou a vihkosti (pfipadné upravit ptdni
vlhkost kropenim).

* P¥i vysevu nesmi dojit k oddéleni jednotlivych druh( osiva.

» Osivo bude mélce zapraveno do vrstvy zeminy, mirné zatlateno a nasledné cela plocha
zakropena vodou.

* Na plochu se doporucuje ve vhodném rastru osadit praporkove plasi¢e ptactva.

« SloZeni travni smési bude odpovidat mistnim podminkam a poZadavkim na kategorii
travniku.

* Obdobnym zplisobem bude postupovano i pfi zaloZeni travniku po hrubych terénnich
Upravach pro odstranéni nasledkd stavebni &innosti v mistech na bfezich, dotéenych
dopravou a bude pfedana kompletné zatravnéna plocha ZS

* Péce o travnik bude pokraovat az do doby schopné prevzeti, neurci-li stavebnik jinak.
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* V pocateénim stadiu vyvoje vegetace je nutné pocitat s Zivelnou sukcesi a je nutné
zajistit Fadnou (intenzivni) péci o plochy.
D.1.3. Statické posouzeni

Statické posouzeni je provedeno pro konstrukci nabfeznich zdi, vychazi se pfitom ze zkuSenosti s
realizaci obdobnych konstrukci.

Nabfezni zdi jsou provedeny jako tizné zdi z betonu a lomového kamene, pro posouzeni stability
polohy zdi a napéti v zakladové spare je uvazovano s homogenni konstrukci zdi.

Rozhodujicimi zatiZzenimi jsou vlastni hmotnost konstrukce, tlak zeminy, tlak podzemni vody za
rubem konstrukce a tlak proudici vody v koryté&. ObCasnym zatizenim je pfitizeni pfipadnou
dopravou, nebo ¢asové omezenym prisypem materialu na bfehu. ZatiZzeni technickou seismicitou
pfi hutnéni Ize vzhledem k rozmériim konstrukce pfi statickém vypoctu zanedbat.

Statické posouzeni pro zakladni kombinaci zatizeni je provedeno pomoci programu GEO 5 2018,
spole€nosti FINE s.r.o., licence pro spoleénost Murabell s.r.o.-viz vystupy Vypoctu tizné zdi —
pfiloha ¢.3 TZ).

Navrzena konstrukce vyhovuje.

D.1.4. Pozarné bezpecnostni reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

D.1.5. Technika prostredi staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

D.1.6. Pozadavky na kontrolu konstrukci a pracovnich postupu
Rozsah kontrolnich praci je specifikovan v samostatné pfiloze KZP.

- 41 -



Jestédsky potok v Zibfidicich u &.p. 42

Textova cast

Priloha ¢€.1 — Prehled pozemku stavby

POZEMKY STAVBY - popis

k.a.: Zibridice [796 697]

Zibor (m?)
P Z:f:lila Druh pozemku Vlastnik/spravce Trvalv Trvaly Do . | Doéasny Prist Pristupy
rvaly | oe ocasny |~ ;o ristupy | " ;pp
ostatni plocha Obec Krizan
125/5 P - oo - _ 32 -
€. p- 340, 46353 Kfizany
ostatni plocha Obec Krizany
2205/1 - - 287 -
05 C. p. 340, 46353 Kfizany
29209/1 ostatni komunikace Obec Krizany 110
ostatni plocha &. p. 340, 46353 Kfizany - - -
9364/1 koryto vodniho toku Ceské republika, Povodi Ohfe s.p.
vodni plocha Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
koryto vodniho toku Obec Krizany
2364/9 - - 400 -
vodni plocha C. p. 340, 46353 Kfizany
koryto vodniho toku Obec Krizany
2364/10 , iy N - - 7 -
vodni plocha C. p. 340, 46353 Kfizany
0364/21 koryto vodniho toku Ceské republika, Povodi Ohfe s.p.
vodni plocha Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
9364/22 koryto vodniho toku Ceska republika, Povodi Ohfre s.p.
vodni plocha Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
2364/23 korytf) vodniho toku S)bec Kfizany . _ _ o4 _
vodni plocha €. p- 340, 46353 Kfizany
Celkem 0 0 860 0 0 0
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PRILOHA C. 2 — Podminky stanovené UR — komentar
Stanoviska dotéenych organt

KU Libereckého kraje
- 0ZP

Stanovisko dle § 45i odst.

1 zakona ¢. 114/1992 Sb

zn.: KULK 12482/2023

ze dne: 14.02.2023

Posouzeni vlivu na
soustavy Natura 2000

Stavba nema vliv

na predméty ochrany

PCR
DI Liberec

Stanovisko k navrhu DIO

.. KRPL-12038-2/CJ-
2023-180506-02

ze dne: 17.2.2023

Souhlasné vyjadreni

Platnost do 02.2024

- Stanovisko nelze uZzit samostatné. SlouZi
Jako podklad pro silni¢ni spravni Grad.

- zhotovitel je povinen v dostate¢né pfedstihu
oznamit / projednat zahajeni praci

KU Libereckého kraje
- OZP

Rozhodnuti

1. podle § 4 odst. 2 zakona (souhlas se zasahem do VKP)

2. podle § 56 odst. 1 a §

56 odst. 2 pism. b) a c) zakona (vyjimka ze

zakladnich ochrannych podminek)

&.j. KULK 18430/2023
OPZP 192/2023

1. podle § 4 odst. 2 zdkona souhlasi se
zasahem do vyznamného krajinného prvku

ze dne: 8. bfezna 2023

toku Je$tédského potoka, ktery je soucasti
evropsky vyznamné lokality Horni Ploucnice

2. podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 pism. b) a
c) zékona udéluje Zadateli vyjimku ze
zakladnich ochrannych podminek zvilasté
chranénych druh( zivoéicha dle pril. ¢. I
vyhlasky

Podminky souhlasu

1) Zamér bude realizovén v souladu s
oloZenou projektovou dokumentaci .....

2) ... unik stavebnich hmot, splacht a
ropnych latek ....
3) Prace v koryté vodniho toku je mozné
provadét pouze v obdobi od 1. ¢ervence do 1.
brfezna béZného roku ....

4) Maximalné jeden den pred zahajenim praci
v Koryté potoka zajisti Zadatel na své naklady
provedeni  odborné  zplsobilou  osobou
cileného odlovu mihule potoéni, , vranky
obecné a dalSich ryb v pracovnim useku.

5) .... Zadatel bude v dostate¢ném predstihu
informovat krajsky Grad o zahéjeni realizace

6) ...zprava o vzniklych skuteénostech v
souvislosti s realizaci zaméru ....

7) Platnost vyjimky je omezena do 31. 12.
2026.

Uvedené podminky jsou zapracovany do
dokumentace. Podminky souvisejici
s provadénim praci zapracuje zhotivitel do
svych pracovnich postupd. Kontrolu plnéni
podminek zajistuje TDI.

CRS, z.s.,
Severocesky US,
Usti nad Labem

Stanovisko k zaméru Jest

édsky potok v Zibfidicich

zn. P372/0121/23

Souhlasné stanovisko

Ze dne: 24.03.2023

o ... zajisténi vyjimky .... )
Vyjimka udélena rozhodnutim KU Libereckého

kraje — OZP (&j. KULK 18430/2023 OPZP
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192/2023, ze dne 8. bfezna 2023)
e ... 0znameni zahajeni praci ...

Oznameni praci a koordinaci odlovu zajisti
stavebnik (investor) pfed zahajenim praci ve
spolupraci se zhotovitelem stavby

e ... odlov obséadky ryb ...

Zajisti  stavebnik /  zhotovitel stavby
objednavkou u CRS MO Straz pod Ralskem
pfed zahajenim stavby

e ... zajiSténi stavby proti uniku provoznich as
pohonnych hmot

Zajisti  zhotovitel stavby (havarijni plan
stavby), pracovni postupy

o .. pfevod vody ...

Zapracovano do dokumentace, zajistuje
zhotovitel stavy, pracovni postupy

e ... zachovani vymoli a rozvolnénych
kamend ...

Opravy konstrukci se tykaji predevSim

opevnéni bfehl, do dna bude zasahovano jen

v minimalnim rozsahu z ddvodu zalozeni a

provedeni konstrukci. Opevnéni dna je feSeno

pouze lokalné v mistech stabiliza¢nich prahu,

e ... balvanité prahy - jizky

Stabilizaéni prahy jsou zarovnané s nivelitou
dna. NavySeni prahd nad nivelitu dna by
negativné ovlivnilo prito¢nou kapacitu koryta .
Vramci prahd a rovnanin ve dné budou
vytvofeny nerovnosti do cca 5 az 10 cm.

Magistrat
Libgrec
- 0OZP

mésta

Koordinované stanosvisk

zn.: CJ MML 050110/23
SZ CJ MML 050110/23

ze dne: 30.3.2023

Souhlas se stavbou

1 Ochrana prirody a krajiny

Stavba se dotyka soustavy Natura 2000 EVL
Horni Plouc¢nice

Stavba nema vliv — viz KU Libereckého kraje —
OZP — viz Stanovisko dle § 45i odst. 1 zkona
€. 114/1992 Sb

2 Ochrana zemédélského ptidniho fondu

Souhlas se stavbou.
3 Ochrana vody

Zamér podléha ohlaseni vodopravnimu ufadu
— zajiStuje stavebnik
4. Ochrana ovzdu$i

Souhlas se stavbou
5. Nakladani s odpady

Souhlas se stavbou
6. Odbor dopravné spravnich agend

.... souhlas pfislusného SSU

Viz .souhlas se stavbou — Obec Marenice

.. zadost na Mm Liberec — odbor dopravné
spravnich agend
— zajiStuje zhotovitel stavby pfed zahajenim
stavby
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Stanoviska spravcu STI
Stanoviska spravcu STI se tykaji existence siti v zajmovém Uzemi a podminek pro praci v ochrannych

pasmech siti

CEZ Distribuce
a.s.

Vyjadreni o existenci siti

zn.: 0101807011

ze dne: 09.09.2022

V8eobecné podminky pfipravy a provadéni stavby

Podminky  budou respektovany pfi realizaci
zhotovitelem

CEZ Distribuce
a.s.

Vyjadreni k dokumentaci / stavbé

zn.: 001131524460

ze dne: 02.02.2023

Souhlas se stavbou

Platnost do 20.04.2023

Podminky souhlasu

1 ... sdéleni o existenci siti

- 0 vyjadfeni o existenci siti bylo zazadano, vedeni siti
vyznaceno v dokumentaci

2.... kiizeni a soubéhy siti

- nemeéni se stavajici stav

3. ... nadzemni vedeni, odstupové vzdalenosti

- konstrukce stavby jsou umistény v koryté feky, ve
stavajicich dispozicich, hrana vykopu (rozebrani
konstrukci) je ve vzdalenosti cca 0,9 m od sloupu

4. ... odstupové vzdélenosti

5 ... pouceni pracovnikt

- podminky 4 a 5 zajisti zhotovitel stavby pfi provadéni
praci a stanovi ve svych pracovnich postupech

6. ... naruSeni uzemnéni a statiky podpérnych bodu

- stavebni prace probihaji mimo podpérné body vedeni,
zhotoviteli je doporu¢eno doasné zajisténi sloupu

v blizkosti vykopu

7. ..... pfistup spravce sité

- konstrukce stavby jsou umistény v koryté potoka, ve
stavajicich dispozicich, moznost pfistupu k zafizeni se
neméni

8. ... podminky prace v ochrannych pasmech siti
Zajisti zhotovitel stavby pfi provadéni praci a stanovi ve
svych pracovnich postupech

9 ...zafizeni CEZ ICT Services a.s. a Telco Pro Services
a.s.

Uvedené spole¢nosti byly o vyjadfeni pozadany
samostatné.

10. ... souhlas k zajisténi prikonu

Neni pfedmétem stavby

CEZICT as. Sdéleni o existenci siti
zn.: 0700602943 Bez pripominek — neni vyskyt
ze dne: 09.09.2022

CEZTPS as. Sdéleni o existenci siti
zn.: 0201465602 Bez pfipominek — neni vyskyt
ze dne: 09.09.2022

Gasnet s.r.o.

Sdéleni o existenci siti

zn.: 5002686317

Bez pfipominek — neni vyskyt

ze dne: 09.09.2022
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S¢VK a.s.

Sdéleni o existenci siti

¢.j.. SCVKZAD151619

ze dne: 17.10.2022

Vyskyt sité

KFiZeni s korytem vodotece

Platnost do 17.10.2023

Podminky:

- ...vytyCeni trasy sité

Zajisti zhotovitel stavby v ramci pfipravnych
praci pfed zahajenim stavby

- ... pfipadné poSkozeni sité nebo zafizeni
Zajistuje zhotovitel stavby

- ...pfipojky

Dle udajli poskytnutych viastniky pozemku se
v prostoru stavby pfipojky nevyskytuji.
Zhotovitel informaci ovéfi pfi jednani

s vlastniky o pfistupu na pozemKky.

S¢VK a.s.

Vyjadfeni k dokumentaci / stavbé

zn.:\023690012453
[TPCLI/Ma

ze dne: 02.02.2023

Souhlas se stavbou

Projednano technické feSeni zajisténi kiizeni
s vodovodem (viz vykresova cast)

Zhotovitel v pfedstihu oznami spravci sité
zahajeni praci a pfizve jej na misto stavby pro
stanoveni konkrétnich postupl

Podminky:

1 .... vytyCeni sité

Zajisti zhotovitel stavby v rdmci pfipravnych
praci pfed zahajenim stavby dle stanovenych
podminek

2 .... seznameni pracovnikd firmy s polohou
3. ...provadeéni vykopu

- podminky 2 a 3 zajisti zhotovitel stavby pfi
provadéni a stanovi ve svych pracovnich
postupech

- v prostoru ochranného pasma budou vykopy
provadény ruéné

4.....pisemné prizvani zastupct spravce

5.... kontrola siti pfed zéhozem

6....stfed se zafizenim spravce

7....odkryti zarfizeni

- body 4 az 7 zajisti zhotovitel stavby ve
spolupraci s TDI a zastupcem spravce sité dle
stanovenych podminek

8....nedodrzeni podminek, nahrada skody

- za dodrzZeni stanovenych podminek
odpovida zhotovitel stavby

9....pfipojky

Dle udajli poskytnutych vlastniky pozemku se
v prostoru stavby pfipojky nevyskytuji.

CETIN a.s.

Vyjadreni o existenci siti

C.j.: 770654/22

ze dne: 09.09.2022

Vyskyt sité

KFiZzeni a soub&h vedeni s korytem vodotece
Platnost do 09.09.2023

VSeobecné podminky pfipravy a provadéni
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stavby
Podminky budou respektovany pfi realizaci
zhotovitelem

CETIN a.s.

Vyjadreni k dokumentaci / stavbé

C.j.:. POS 14/23

ze dne: 06.02.2023

Souhlas se stavbou

VSeobecné podminky pfipravy a provadéni
stavby

Podminky budou respektovany pfi realizaci
stavby zhotovitelem

... doCasna prelozka vedeni

Docasnou pFeloZku vedeni sité provede
spravce sité.

Zastupce stavebnika (investora) smluvné
zajisti (objednavka) v dostateéném predstihu u
spravce sité, v€etné demontaze a opétovné
montaZze, v dostateéném predstihu

Zhotovitel v pfedstihu oznami spravci sité
zahajeni praci a pfizve jej na misto stavby pro
stanoveni konkrétnich postupl

Vodafone Czech

Vyjadreni k existenci siti / dokumentaci / stavbé

Republic a.s.
zn.: 221026-2020483359

ze dne: 26.10.2022

Bez pfipominek — neni vyskyt
Platnost do 26.10.2023

T Mobile a.s. Vyjadreni k existenci siti / dokumentaci / stavbé
zn.: E54532/22 Bez pfipominek — neni vyskyt
ze dne: 26.10.2022 Platnost do 26.10.2023

CRA a.s.

Vyjadreni k existenci siti / dokumentaci / stavbé

zn.: UPTS/0S/318551/2022

ze dne: 4.11.2022

Bez pripominek — neni vyskyt
Platnost do 4.11.2023

CNL Invest a.s.

Vyjadreni k existenci siti / dokumentaci / stavbé

zn.: CNIN00365/22

ze dne: 3.11.2022

Bez pfipominek — neni vyskyt
Platnost do 3.11.2023

PoZadavky vlastniku a uZivatelu:

Stanoviska vlastnik(l se tykaji vesmés podminek prodeje ¢asti pozemku (trvaly zabor) pfistupu nebo
vjezdu na pozemky a provadeéni praci, kaceni, pozadavkl na zachovani (pfipadnou obnovu) drobnych
nebo doCasnych staveb, pfistupu k vodé, oznameni zahajeni stavby v predstihu, informaci o
dotéenych pozemcich, porostech a sitich technické infrastruktury. ZaleZitosti mohou byt upraveny
smluvné mezi stavebnikem a vlastniky pozemkud. Podminky jsou obsaZeny ve vyjadfenich a technické
pozadavky jsou do projektové dokumentace zahrnuty.
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Vybrané CSN tiid 72,73, 74 a 75, majici vztah k predmétu dila.

Uplny seznam vsech platnych CSN je k dispozici v Ceském normaliza&nim institutu

CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 72 1800 Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky. Technické
poZadavky

CSN 72 1810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni Gcely. Spole¢na
ustanoveni

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni

CSN EN 13383-1

Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

CSN EN 13383-2

Kamen pro vodni stavby - Cast 2: Zkusebni metody

CSN 73 0001-1

Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 1: Spolehlivost a
zatiZeni konstrukci

CSN 73 0001-5

Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 5: Drevéné
konstrukce 67982

CSN 73 0001-7

avrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 7: Geotechnika
66305

CSN 73 0020 Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych pad
31016

CSN ISO 3898 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci - Oznacovani - Zakladni
znacky

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pud. Zakladni
ustanoveni pro vypocet

CSN IS0 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci

CSN P ENV 1991-2-5

Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Cast 2-5: Zatizeni
konstrukci - Zatizeni teplotou

CSN P ENV 1991-2-6 1

Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Cast 2-6: Zatizeni
konstrukci - Zatizeni béhem provadéni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN P ENV_1998-1-1

1998/2 1998-02

730036

CSN 73 0037 1990/0

Opr.1 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0081 1986/0

Ochrana proti kordzii v stavebnictve. VSeobecné ustanovenia

CSN ISO 1803

Pozemni stavby - Tolerance - Vyjadfovani pfesnosti rozmérl -
Zasady a nazvoslovi

CSN 73 0210-1

Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni

CSN 73 0210-2

Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 2:
Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0420-1

PFesnost vyty¢ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2

PFesnost vyty&ovani staveb - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 1001

Zakladani staveb. Zakladova plda pod ploSnymi zaklady

CSN P ENV 1997-2

Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Navrhovani na
zakladé laboratornich zkousek

CSN P ENV 1997-3

Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 3: Navrhovani na

- 48 -




Jestédsky potok v Zibfidicich u &.p. 42

Textova cast

zakladé terénnich zkousek

CSN P ENV 1996-2

Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald,
konstruovani a provadéni zdénych konstrukci

CSN P ENV 1996-3

Navrhovani zd&nych konstrukci - Cast 3: Zjednoduené metody a
jednoducha pravidla pro zdéné konstrukce

CSN 73 1201

Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekti

CSN P ENV 1992-3

Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Betonové zaklady

CSN EN 206-1 2001/7
2001-09 732403

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6524 Vodni hospodarstvi. Nazvoslovi hydrotechniky. Funkéni objekty a
zafizeni hydrotechnickych staveb

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 1988/0
1989-04

Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 75 0101 Vodni hospodafstvi - Zakladni terminologie

CSN 75 0102 Vodni hospodafstvi - Terminologie v hydromechanice

CSN 75 0121 Vodni hospodafrstvi - Terminologie vodnich toki

CSN 75 0123 Vodni hospodafstvi. Nazvoslovi hydrotechniky. Jezy

CSN 75 0124 Vodni hospodafstvi - Terminologie vodnich nadrzi a zdrzi

CSN 75 0125 Vodni hospodarstvi - Terminologie hydrotechniky - Pfehrady

CSN 750128 Vodni hospodafstvi. Ndzvoslovi vyuZiti vodni energie

CSN 75 0140 Vodni hospodafstvi. Ndzvoslovi hydromelioraci

CSN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodarskych objektl

CSN P 75 0290 Navrhovani zemnich konstrukci hydrotechnickych objektd

CSN 75 0255 Vypocet ucinkl vin na stavby na vodnich nadrzich a zdrzich

CSN 75 2101 Ekologizace Uprav vodnich tokd

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

TNV 75 21 03 Upravy fek

a dalsi
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