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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMI

Redené Uzemi se nachdazi v rozlivovém tGzemi vodniho toku Siemka IDVT 10206282, konkrétné
se jedna ot. km: 2,300 - 4, 608. Jedna se o stavajici vodni tok, ktery se nachazi v oblasti povodi
feky Moravy. Spravcem vodniho toku je Povodi Moravy, s.p.

Zajmovy Usek se nachdzi v okrese Pferov na Uzemi obci Hrad¢any a Sidma (k. . Hrad¢any na
Moravé a Sidma) v Olomouckém kraji. Stavbou jsou dotéeny pozemky stavajiciho vodniho
toku, ktery je ve spravé stavebnika — Povodi Moravy, s.p. Stavbou nedojde k trvalému zaboru
pozemkd mimo koryto vodniho toku. Doc¢asné budou dotéeny sousedni pozemky pro pfijezd
na stavenisté. Dale budou vyuzity verejné pristupné mistni komunikace.

Navrhované stavebni pradce maji charakter udrzovacich praci stavajiciho toku, tj. kaceni
naletovych drevin, obnoveni prdto¢ného profilu koryta odstranénim nanost, obnovenim
bfehového opevnéni koryta vodniho toku.

Zadna ¢ast navrhovanych praci neleZi na zemédélsky obhospodafovanych pozemcich.
Umisténi je patrné ze situacnich pfiloh C.

B.1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNIiM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREINOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNIi ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO
UZEMNIiM SOUHLASEM

Jednd se o udriovaci prace spocivajici v kdceni naletovych drevin, obnoveni prato¢ného
profilu koryta odstranénim ndnosu a stabilizaci koryta vodniho toku.

B.1.3 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH
UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZiVANI STAVBY

Navrhovana stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci dotéené obce.

B.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZITI UZEMI

Stavba nevyzaduje vyjimky ani ulevova reseni.

B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Zpracovateli znamé pozadavky byly pfi ndvrhu stavby zohlednény. Pfipadné nové pozadavky
budou zapracovany do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovidajicim zptUsobem
upravena. Veskeré pozadavky uvedené ve stanoviscich dotéenych orgdn( jsou doloZeny
v dokladové ¢asti E.
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B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU — GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

V lokalité nebyl proveden podrobny geologicky prizkum — vzhledem k charakteru stavby
bezpredmétné.

B.1.6.1 PRUZKUMY PROVEDENE PRED ZAHAJENIM PROJEKCNICH PRACI, KTERE MAJi PRIMY
VZTAH K RESENI STAVBY

— Podrobna prohlidka feSeného uzemi, listopad-prosinec 2024,

— Geodetické zaméreni v souradnicovém sytému S-JTSK a vySkovém systému Bpv,
listopad-prosinec 2024.

B.1.7 OCHRANA UZEMIJ PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Regené tUzemi se nenachdzi ve zvl4sté chranéném Uzemi pfirody v kategoriich narodni park,
chranénd krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace a narodni ptirodni pamatka, pfirodni
rezervace a prirodni pamatka (a ani sem nezasahuji jejich ochranna pasma). Projektova
dokumentace jej tedy nefesi.

Stavbou dotcené Uzemi neni pamatkové chranéno.

Regené Uzemi se nachazi v rozlivovém tzemi vodniho toku Sisemka, ktery leZi v oblasti povodi
Moravy. Spravcem tohoto vodniho toku je Povodi Moravy, s.p, tj. investor akce.

Trasy liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscich
vlastnik( a sprdvc( siti v pfilohové ¢asti E. Podminky ochrany inZenyrskych siti a sou¢innost
stavebnika pfi Cinnostech v blizkosti siti jsou rovnéz uvedeny ve vyjadrenich spravcl siti
v Casti E.

Na zakladé vyjadieni spravcd siti miZeme konstatovat, Ze stavba bude provadéna
v ochranném pasmu nasledujicich znamych spravcu siti:

1. CEZ Distribuce, a. s.

2. T-Mobile Czech Republic a. s.

3. Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.

4. CETIN a.s.
Trasy téchto zjisténych vedeni siti nebudou pfedmétnou stavbou nijak dotéeny. Veskeré
stavebni udrzovaci prace by je svym rozsahem nemély ohrozit. Musi byt dodrieny
vseobecné podminky ochrany téchto siti uvedenych ve vyjadreni jednotlivych spravcu siti
viz dokladova c¢ast E.

Predmétna stavba nevyzaduje zadna nova ochranna pasma.
Pfi realizaci stavby budou dodrzovany pfislusné zakony a predpisy tykajici se:

a) nakladanis odpadem vzniklym béhem stavebni ¢innosti,
b) ochranu zdravi a bezpecnost pfi praci (BOZP),
c) dodavku vody a elektfiny a s tim spojenymi instalacemi.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Redend stavba se nachazi vrozlivovém Uzemi vodniho toku SiSemka. Nenachazi se na
poddolovaném Uzemi a ani nejsou znamy jiné souvisejici skutec¢nosti.
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B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Navrzenymi pracemi nebude negativné ovlivnéna stabilita okolniho Uzemi ani Zivotni
prostredi.

B.1.9.1 VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Odtokové poméry v uzemi se predmétnou stavbou neméni. Jedna se o udrZovaci prace
spocivajici v kaceni ndletovych drevin, obnoveni prato¢ného profilu koryta odstranénim
nanosU a stabilizaci koryta vodniho toku.

Predmétem stavby je zajisténi pratocné kapacity koryta vodniho toku.

B.1.9.2 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Veskeré plochy a konstrukce v bezprosttedni blizkosti stavby a pfijezdovych komunikaci budou
v maximalni mozné mite chranény pred poskozenim stavebni ¢innosti. Dopravni prostfedky
zhotovitele budou pred vyjezdem na silnici CiStény. Stavbou znecisténé komunikace budou
pravidelné cistény. Veskeré plochy mimo stavebni konstrukce budou zhotovitelem stavby
po dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu.

Stavba mlZe mit docasny negativni dopad béhem provadéni, predevsim jde o pripadné
znecisténi prijezdovych vozovek a hlu¢nost stavebnich mechanizm(. Vliv bude omezovan na
nejnutnéjsi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou koordinaci vSech praci. Pfi
vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych docasnych negativnich ucink
stavebni ¢innosti.

Stavba jako takova nezasdhne na okolni pozemky, vyjma pozemk(, na kterych je navrZen
pfistup na stavbu.

Stavba bude provadéna dle schvalené projektové dokumentace. V pripadé odlisnosti zajisti
zhotovitel stavby pfislusna povoleni.

Po dokonceni praci stavba nebude mit Zadné negativni dopady na okoli.

B.1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
KACENI DREVIN:

+»* Odstranéni celkové 78 ks dfevin, z toho 27 ks vzrostlych dfevin obvodu kmene nad
80 cm ve vysce 1,3 m nad terénem. Zakres stromt je uveden ve vykrese C.3.

% Odstranéni celkové 115m? naletovych kfovin. Tyto kioviny budou strojné stépkovany
a rozmistény v bfehovych zénach koryta toku.

V pribéhu stavebnich praci je nutno zachovat a respektovat vSechny dreviny, rostouci v okoli
stavby tak, aby ochrana dfevin pfed poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061
Ochrana strom{, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

ASANACE A DEMOLICE:

V rdmci navrzenych udrzovacich praci budou provedeny nasledujici demolice:
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- Odstranéni poskozenych ¢asti kamenného opevnéni koryta vodniho toku

B.1.11 POZADAVKY NA MAXIMALNIi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO
PUDNJiHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Predmétnou stavbou nedojde k docasnému ani trvalému zadboru zemédélského pldniho
fondu.

Pfedmétnou stavbou nedojde k do¢asnému ani trvalému zaboru pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa.

Prehled docasnych a trvalych zabori stavby je tabelarné zpracovan v kapitole B.8.6.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJIMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Pfipojeni na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3.
Dopravni feSeni viz kapitola B.4.

Bezbariérové uzivani stavby viz kapitola B.2.4.

B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUVJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Z hlediska provadéni stavby neni vhodné stavbu provadét v dobé hnizdéni ptakad,
rozmnozovani obojzivelnik(i a v obdobi se zvySenymi pritoky.

Jiné vécné ¢i ¢asové vazby, podminujici nebo jinak se stavbou souvisejici investice nebyly
zpracovateli této dokumentace znamy.

B.1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI

Kdceni ndletovych drevin, odstranéni zemniho ndnosu z pritocéného profilu koryta
stdvajiciho vodniho toku a brehové opevnéni je navrieno na stavbou dotéenych pozemcich:
o Ceska republika (Povodi Moravy, s.p.) = p. €. 891 v k. 4. SiSma
o Ceska republika (Povodi Moravy, s.p.) > p. €. 10, 44, 155, 180, 1064, 1240 v k. 4. Hrad¢any na Moravé

e Obec Hradcany - p. ¢. 33, 46, 191, 232, 1060 v k. U. Hrad¢any na Moravé
e soukromi vlastnici = p. €. 38, 41, 45, 174, 203, 248 v k. U. Hrad¢any na Moravé

Pristup na stavenisté je docasné navrZen po pozemcich v blizkém okoli vodniho toku a po
verejné pristupnych komunikacich a polnich cestdch.

Trvaly zdabor vznikne pouze v mistech obnovy stabilizace koryta vodniho toku (vypis
pozemkaii viz kapitola B.8.6).
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B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

B.2.1.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O
JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE
HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI

Jedna se o obnovu stavajici stavby upraveného vodniho toku.

B.2.1.2 UCEL UZiVANI STAVBY

U¢elem predmétné stavby jsou nésledujici udrzovaci prace:

e Obnoveni kapacity stavajiciho koryta vodniho toku - odstranéni ndletovych drevin,
odtéZeni nanosl

e Stabilizace ¢asti koryta vodniho toku
- Dosypdni natrzi breh(
- Oprava kamennych opevnéni koryta (zdhozy, rovnaniny, dlazby do betonu,
sparovani)

Vysledkem téchto technickych opatfeni bude stabilizace koryta vodniho toku, zajisténi jeho
pratocné stability a zabezpeceni okolnich pozemk pred eroznimi ucinky vodniho toku.

B.2.1.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stdvajici trvalou stavbu.

B.2.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICi BEZBARIEROVE
UZIVANI STAVBY

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné vyjimky a ulevova opatreni
na feSenou stavbu. Stavba nema charakter pro feSeni bezbariérového uzivani stavby.

B.2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Redeno v kapitole B.1.5.

B.2.1.6 OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Regeno v kapitole B.1.7.

B.2.1.7 NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY — ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR,
UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Viz kapitola B.2.6. Stavbou nedojde ke zméné vyuZiti Uzemi.
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B.2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODAREN|
S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI,
TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné vyuzity
nebo odstranény vsouladu se zdkonem o odpadech (¢. 541/2020Sb.) a pfislusSnymi
provadécimi predpisy, pficemZz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti podle § 13, § 14 a § 15 zakona o odpadech. O vSech odpadech vzniklych
v prlibéhu stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zpUsobu likvidace.

Predpokladané druhy odpadll v obdobi vystavby:

Plvod PredE)oklladane Nazev odpadu Kategorie Kod ZpUsob odstranéni
mnoZstvi odpadu | odpadu
Stavebni ¢innost 100 kg (S)Ln:::y komundlini O | 200 301 | Sbérny dvar

Zasady hospodareni s energiemi se nefesi viz kapitola B.2.9.

B.2.1.9 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY — CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENI NA ETAPY

Termin zahajeni bude zaviset na ukonceni stavebniho fizeni a vybéru zhotovitele, predpoklada
se zapoceti praci vroce 2025. Doba trvani stavby se predpoklada 4 mésice. Z hlediska
provadéni neni tfeba stavbu €lenit na etapy.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno aktualizovat vyjadieni a vytycit veskera vedeni
spravcu siti.

B.2.1.10 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Naklady na realizaci predmétné stavby jsou uvedeny v ocenéném polozkovém rozpoctu této
akce, ktery je doloZzen v samostatné ¢asti této projektové dokumentace.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{

Urbanistické a architektonické reSeni bylo podfizeno predevsim ucelu stavby s didrazem
na odolnost a trvanlivost navrZzenych konstrukci. V potaz bylo brano i estetické hledisko.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Vsechny stavebni objekty a jejich prvky byly navrzeny tak, aby bylo zajisténo jejich bezpecné
a bezproblémové uzivani a udrzba.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

MozZnost bezbariérového pfristupu k navrhované stavbé projekt neresi. Povaha stavby
nevyZaduje reSeni potiebnych opatreni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY, ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI
STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE VCETNE UDAJU O
PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM.

Celd projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplisobem, aby provoz stavby po jejim
dokonceni plné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich predpisd v aktudlnim znéni
platnym v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zpUsobem, aby rizika mozného ohrozeni
zZivota a zdravi, kterd by mohla byt zplisobena technickym ndvrhem, byla minimalizovana.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Podrobné navrhované parametry stavby jsou reseny v technické zprdvé v cdasti D. této
projektové dokumentace.

Pfedmétna stavba fesi obnoveni pritocného profilu koryta vodniho toku, tj. Uprava koryta VT
odstranénim naletovych dfevin a naplaveného zemniho materidlu, ktery bude zpétné vyuzit
v misté stavby pro dosypani nerovnosti a vymoll breh(, pripadny prebytek bude likvidovan
v souladu s platnou legislativou.

Dale bude provedena stabilizace porusenych ¢asti koryta vodniho toku, tj oprava kamenného
bfehového opevnéni.

Veskeré stavbou dotéené plochy budou po dokonceni stavby uvedeny do plivodniho stavu a
osety travni smési.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se pozarni bezpecnost neresi. V prlibéhu praci je nutno
dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy. Dopravni a mechanizaéni prostfedky stejné jako
zarizeni stavenisté musi byt zabezpeceny dle svych platnych predpis(, které se tykaji provozu
téchto zarizeni.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby se zasady hospodareni s energiemi nefesi —jedna se o hotovou
stavbu.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALN{
PROSTREDI, ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY — VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI,
ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD., A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI -
VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.

Stavba nema vliv na svoje okoli, neprodukuje odpady ani emise dle zakona o ovzdusi
¢.201/2012 Sb. v platném znéni.
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Zarizeni staveniSté a pracovni podminky pro pracovniky zhotovitele dila budou v souladu
s narizenim vlady k ochrané zdravi pfi praci ¢. 361/2007 Sb, v platném znéni. Pracovni ¢innost
bude probihat v dennim rezimu pracovniho dne v rozmezi od 7 h do 19 h. V pfipadé zvySené
prasnosti bude zajisténo kropeni.

Hluénost stavby bude v souladu s nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb. v platném znéni a neprekroci dané limity.

Nakladani s odpady ze stavby bude v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
v platném znéni.

Pti provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tfeba dbat pokyn( a stanoveni
0 bezpecénosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné predpisy, nafizeni a normy
CSN.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu, mize byt zasobovdna mobilni
elektrocentralou, likvidace splaskovych vod pomoci mobilnich WC, zdroj pitné vody feSen
balenou vodou.

Vybaveni stavenisté bude zaviset na potfebdch zhotovitele, pfedpoklada se instalace 1 mobilni
stavebni buriky a 1 mobilni chemické toalety.

B.4 DOPRAVNI RESENi

Stavba nevyZaduje dopravni feSeni. Pfistupy na stavenisté jsou mozné po mistnich
komunikacich (verejné pristupné). Dale budou docasné dotceny sousedni pozemky v blizkém
okoli koryta vodniho toku. Tyto budou slouZit pro pfijezd na stavenisté. Predpokladané
pristupové trasy jsou zndzornény ve vykresové dokumentaciv ¢asti C. U vyjezdu vozidel stavby
na verejnou komunikaci bude umisténa dopravni znacka upozornujici na vyjezd vozidel stavby.
Dopravni prostfedky zhotovitele budou pred vyjezdem na silnici ¢iStény. Stavbou zneclisténé
komunikace budou pravidelné Cistény. Realizaci stavby porusené prijezdové komunikace,
okolni stavby a pozemky budou zhotovitelem po dokonceni stavby uvedeny do pivodniho
stavu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu ani vytizeni komunikaci se realizaci udrZovacich praci
vyrazné nemeéni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Podrobné feseni vegetace (odstranéni kifovin, kaceni a ochrana vzrostlych drevin) viz kapitola
B.1.10.

Prostor stavenisté (mimo stavebni konstrukce) bude po skonceni stavebni ¢innosti uveden
do plvodniho stavu (urovnani terénu a oseti vhodnou travni smési). Stavebnimi pracemi
dotCené komunikace a pfilehlé plochy budou v ramci dokoncovacich praci uvedeny do
pGvodniho stavu.
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B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mit vzhledem ke svému rozsahu provedeného dila a k uéelu nasledného
vyuzivani negativni vliv na Zivotni prostfedi ani okoli stavby, stavba bude realizovdna
s maximalni Setrnosti na Zivotni prostfedi a budou respektovany vesSkeré pozadavky
pfislusného orgdnu ochrany pfirody.

Dodavatel musi dbat na to, aby svoji Cinnosti zdvainé neposkodil ekosystémy toku
nespravnym provadénim stavby, nesmi pripustit Unik ropnych latek do podzemnich ani
povrchovych vod, stroje musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci ropnymi
l[atkami atp. Veskeré mechanismy pohybujici se v blizkosti toku a v koryté musi byt opatieny
ekologickymi naplnémi, které splfiuji poZzadavky prace ve vodnich tocich.

B.6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Vliv stavby na ovzdusi, hluk, vodu, odpady a padu viz kapitola B.2.10.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi viz kapitola B.1.9.

B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVAN/ EKOLOGICKYCH FUNKCi A VAZEB
V KRAJINE APOD.

Podrobné feseni vegetace (odstranéni kfovin, kaceni a ochrana vzrostlych drevin) viz kapitola
B.1.10. Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude stavba pusobit negativné a nebude mit zadny
negativni vliv na pfirodu. Stavebni objekty jsou navrzeny z pfirodnich materialu, proto dojde
k rychlému zaélenéni stavby do krajiny.

PFi vystavbé je nutno dodrzovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k ohrozovéni zivotniho
prostiredi zejména mechanizacnimi prostfedky (napf. uniky pohonnych hmot, olejd
do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro ptipad havdrie zabezpedi zhotovitel na stavenisti
prostfedky na likvidaci téchto nasledkd. Pro snizeni dopadl na jakost vod pfi pfipadné poruse
se navrhuje pouziti latek rostlinného plivodu, které neobsahuji toxické latky a jsou plné
biologicky rozlozitelné.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Nebude dotéeno chranéné uzemi.

B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

B.6.5 V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNIi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Vzhledem k charakteru stavby bezpredmétné.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA stranka= 11 =217



Nazev akce: ,,Sisemka, Hrad¢any, oprava toku v #.km 2,300 - 4, 608"
Stupen dokumentace: PD pro provedeni stavby

B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pfedmétna stavba nema ndroky na zadnd ochranna a bezpeénostni pasma.

Podminky ochrany podle jinych pravnich predpist viz kapitola B.1.7.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V prabéhu realizace stavby bude na silnici u vyjezdu ze stavby umisténa znacka pozor vyjezd
vozidel ze stavby a v misté pristupl na stavenisté bude umisténa cedule zakazujici vstup
nepovolanym osobam.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Zhotovitel si smluvné zajisti poZzadovany odbér medii, hmot a energie od provozovatell
mistnich spravcl siti, pfipadné vyuZzije vlastnich zdrojl, kterymi mohou byt nadrze na vodu,
diesel generdtory atd., na vlastni naklady. Pripojka elektrické energie bude provedena
autorizovanou osobou.

Pfehled rozhodujicich stavebnich médii a hmot je uveden ve vykazu vymér, ktery je doloZzen
v samostatné pfiloze této projektové dokumentace.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Stavenisté zahrnuje v jednotlivych feSenych uUsecich vyznamnou ¢ast koryta vodniho toku,
proto je vzhledem k rozsahu praci technické feseni prevodu za stavby ekonomicky nevyhodné.
Prace budou probihat s ohledem na minimalizaci kaleni.

Z dtvodu praci probihajicich v koryté vodniho toku budou stavebni prace podfizeny aktudlni
hydrologické situaci. Pfi zvySenych pratocich, které by prekracovaly limity pro vyklizeni
stavenisté, bude stavba docasné prerusena a bude vyklizeno stavenisté. Tyto limity specifikuje
povodnovy plan.

B.8.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICIi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfipojeni na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3.

Dopravni feSeni viz kapitola B.4.

B.8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi viz kapitola B.1.9.
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B.8.5 OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN

Ochrana okoli stavenisté viz kapitola B.1.9.

Podrobné feSeni vegetace (odstranéni kfovin, kaceni a ochrana vzrostlych drevin), poZzadavky
na demolice a asanace viz kapitola B.1.10.

B.8.6 MAXIMALNIi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Jednd se o pozemky stavajiciho vodniho toku a jeho blizkého okoli.
Prehled zabort stavenisté:

. Wméra druh pozemku vlastnik zébor stavenisté
Ff:ogfsegzcg' »Emz] (zpGsob (pravo hospodarit [m?]
ochrany) s majetkem) docdasny| trvaly

k. 4. Sima [762679]
891

R Ceska republika
(odstranéni néletovych drevin, ,
odstranéni zemnich nanost (Povodi Moravy, s.p.,
z profilu koryta, obnoveni trasy, | 1 524 vodni plocha Drevaiska 932/11,

stabilizace koryta a obnova Vevefi, 60200 Brno)
stupné)

k. U. Hrad¢any na Moravé [646695]
10

(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanosu 1350 250

z profilu koryta, doplnéni
opevneéni, sparovani stavajiciho
opevnéni) 3536 vodni plocha

44

(doplnéni opevnéni na levém i 4 10
brehu) 48 vodni plocha

155

(odstranéni vegetace, .
odstranéni zemnich nanosu Ceska republika 10 -

z profilu koryta, dopInéni ,
opevnéni) 795 vodni plocha (Povodi Moravy, s.p.,
Drevarska 932/11,

1064 o
Vevefi, 60200 Brno)

(odstranéni vegetace,
odstrar.lenl zemnich nanvos'u 415 750
z profilu koryta, dopInéni
opevnéni, obnoveni trasy i
koryta, obnova stupné) 5198 vodni pIocha

1240
(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanosu 155 250
z profilu koryta, dopInéni

opevnéni) 27 611 | vodni plocha
33

(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanost 15 -
z profilu koryta, dopInéni

opevnéni) 80 vodni plocha | Obec Hrad¢any, ¢.p. 64
46 751 11 Hradcany

(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanosu 24 -
z profilu koryta, dopInéni
opevnéni) 137 vodni plocha

500 485
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191
(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanost
. . 80 -
z profilu koryta, dopInéni
opevnéni, sparovani stavajiciho i
opevnéni) 233 vodni plocha
232
(odstranéni vegetace,
odstranéni zemnich nanost 78 -
z profilu koryta, dopInéni i
opevnéni) 315 vodni plocha
38
(odstranéni vegetace,
odstrar?énl' zemnich nénvos’fj AGRAS Zelatovice, a.s., 155 -
z profilu koryta, dopInéni i . :
opevnéni) 591 vodni plocha |Zelatovice 203, 751 16
41
(odstranéni vegetace,
odstrar?énl'zemnich nénvos’l‘) Barbora Vacull'kové, 27 -
z profilu koryta, dopInéni 3 .
opevn&ni) 156 vodni plocha |Hrad¢any 31, 751 11
45 Maria Tomeckova,
(dopInéni opevnéni na levém i Na Lada 4V59.’ 15 25
brehu) 163 vodni plocha | 251 01 Svétice
Ing. Jaroslav Klesnil,
Zelena 3026/43,
. / 37 25
174 Moravska Ostrava,
(dopInéni opevnéni) 118 vodni plocha | 702 00 Ostrava
Stanislav Jancik,
203 ) > 78 -
(doplnéni opevnéni) 136 vodni plocha |Hradcany 10,451 11
248
(odstranéni vegetace,
odstrar?ém’zemnich nénvoslﬂ Zdenék S|Oii|, 18 -
z profilu koryta, dopInéni i .
opevnéni) 146 vodni plocha |Hradcany 68, 751 11

Poloha jednotlivych stavebnich objektl a stavenisté je patrna ze situacnich vykrestd v ¢asti C.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Bezpredmétné — feSeno v kapitole B.2.4.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Pfi stavbé bude produkovan odpad, viz tabulka v kapitole B.2.1.8, ktery odpovida charakterem
dané stavbé. Likvidace odpadu bude realizovana zakonnym zpUsobem dle planu likvidace
odpadl zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Prehled zemnich praci je uveden ve vykazu vymér.

VytéZzeny material (odstranéni naplaveného zemniho materidlu) bude zpétné vyuzit v misté
stavby pro dosypani nerovnosti, pfipadny prebytek bude likvidovan v souladu s platnou
legislativou.
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B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Podrobné feseno v kapitole B.6.

B.8.11 POZADAVKY NA ZAJISTENI PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
NA STAVENISTI PODLE ZAKONA €. 309/2006 SB. A NARIZENI VLADY €. 591/2006 SB.

Posouzeni, zda je treba urcit koordindtora BOZP pfi realizaci stavby:

Stavba bude provadéna na stavebni povoleni. Dle rozsahu a objemu praci bude stavbu
realizovat 1 zhotovitel — na stavbé nemusi byt uréen koordinator BOZP.

Posouzeni, zda je tfeba provést ozndmeni stavby na prislusny Oblastni inspektorat prace:

Doba trvani stavby se predpokladd 4 mésice. Z hlediska provadéni neni tfeba stavbu ¢lenit na
etapy. Podle rozsahu a objemu praci bude na stavbé pracovat max. 10 pracovnikd.

Na stavbé se nebude vyskytovat po dobu delsi nez 30 pracovnich dni vice nez 20 pracovniki
v 1 den a ani celkovy pocet pracovnich dni pfepoctenych na jednoho pracovnika neprekroci
500 — stavba nemusi byt ohlaSena na oblastni inspektorat prace.

Posouzeni povinnosti vypracovat pred zahdjenim praci na stavenisti Plan BOZP:

Na stavbé se budou provadét prace se zvySenym ohroZzenim Zivota nebo poskozeni zdravi.
Stavba vyZaduje zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.

B.8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Bezpredmétné — rfeSeno v kapitole B.2.4.

B.8.13 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Stavba nevyzaduje DIO. Dopravni rfeSeni viz kapitola B.4.

B.8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY — PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENJ{ PROTI UCINKUM VNEISiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
APOD.

Pro stavbu bude zpracovan havarijni a povodriovy plan a plan BOZP.

B.8.14.1 PREHLED PRAVNICH PREDPISU VZTAHUJICICH SE K STAVBE

— Zéakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisd,

— Zéakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

— Zéakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjsich predpisd,

— Zakon CNR ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisg,

— Zéakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

— Zéakon ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

— Zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd,

— Zéakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
(zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpis(,

— Zéakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,
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Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),

Zakon ¢. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakonl souvisejicich s pfijetim stavebniho zdkona a zdkona o
vyvlastnéni,

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
narizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,

Vyhlaska 428/2001 Sb. — obecné technické poZzadavky na vystavbu vodnich dél — kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu,

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

Vyhldska €. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence planovaci ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi,

Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatreni,
Vyhléaska ¢. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé tzemniho Fizeni,
verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni,

Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zakona CNR ¢&. 159/1992
Sb., zdkona ¢. 47/1994 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb. a zadkona €. 124/2000 Sb.,

Zakon €. 22/1997Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon( ve znéni
zakont ¢. 71/2000 Sb., zakona ¢. 102/2001 Sb., a zakona 226/2003 Sb.,

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci,

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pristroji a naradi,

Viyhlaska €. 601/2006 Sb., kterou se zruiuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Gradu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pFi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢.
363/2005 Sb., a vyhldgka ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského bariského tGradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich,

Vyhlagka ¢. 48/1982 Sbh. ve znéni 192/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prdce a technickych zafizeni,

Vyhlagka €. 407/2004 Sb. kterou se zruSuje vyhlaska ¢. 18/1987, kterou se stanovi pozadavky na ochranu pred
vybuchy hoflavych plynt a par.,

Vyhlagka CUBP a €BU ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990 Sb.

B.8.15 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJIci DILCi TERMINY

Jedna se o jednoduchou stavbu, ktera bude provadéna plynule bez preruseni od zahajeni az
po ukonceni vystavby.

Zahdjeni stavebnich praci musi investor ozndmit dotéenym subjektim predem dle podminek
stanovenych v jednotlivych vyjadienich prislusnych vlastnikl a spravcd, orgdn( statni spravy
a stavebniho uradu.

Pfedpokladana doba vystavby je 4 mésice.
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NAVRH HARMONOGRAMU PRACI (VYSTAVBY)

1)

2)

3)

4)

5)

Ztizeni zafizeni stavenisté a mezideponie na pozemku ve spravé stavebnika (investora),
vytyéeni vedeni spravcll inZenyrskych siti, zfizeni pfistupl na stavbu

- 0,5 MESICE;

Kaceni naletovych drevin, odstranéni parezl a zemnich nanos( z priito¢ného profilu
koryta

- 1 MESIC;

Stabilizace vymola brehu koryta

- 1 MESIC;

Obnova opevnéni koryta vodniho toku

- 1 MESIC;

Zruseni zarizeni stavenisté, uvedeni stavbou dotcenych ploch do plivodniho stavu
(rozhrnuti pfrebytecné zeminy z vykopku v misté stavby pro vyrovnani stavbou
dotéenych ploch, ohumusovani tl. 100 mm a oseti travni smési)

- 0,5 MESICE.

Pfredpoklddany postup praci odpovida navrhu technického feSeni stavby. Harmonogram
stavebnich praci presné urc¢i dodavatel stavby na zdkladé pouzité techniky.

ORIENTACNiI TERMiINY KONTROLNiICH PROHLIDEK AUTORSKEHO DOZORU,

PRiP. STAVEBNiHO URADU:

1. pftivykopovych pracich po odstranéni parezu;

2. v prUbéhu obnovy opevnéni koryta vodniho toku;

3. po dokonceni viech stavebnich praci (zavérecna prohlidka).
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o udrZovaci prace spocivajici v odstranéni naplavenych zemnich nanos( a naletovych
drevin, tj. obnoveni pratocné kapacity koryta vodniho toku, obnovu poskozeného opevnéni
koryta vodniho toku a zasypani brehovych natrzi.

V Hostivicich, srpen 2025
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