

Veřejná zakázka „VD Šance – převedení extrémních povodní“, stavba č. 5654
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1
V projektové dokumentaci je obsažen rozpočet SO 21 - Úpravy v podhrází obsažen dvakrát – jednou v samostatném excelu „SO_21_soupis“ a podruhé v rámci excelu „SO_MGZS_soupis“. Který se má použít?

Odpověď č.1:
Pro ocenění SO 21 je třeba použít soupis obsažený v souboru SO 21. Soubor SO_MGZS_soupis.xls. nepoužívat.

Dotaz č. 2
Mají se v rozpočtu „SO_25_soupis“ nacenit řádky „+ přir.na pořizovací náklady“ a „x koef.ztrát“? Pokud ano, je třeba dodržet přednastavené hodnoty množství?

Odpověď č.2:
V rozpočtu je nutno uvažovat i s položkami „+ přir.na pořizovací náklady“ a „x koef.ztrát“ zadavatel trvá na pevně stanovených hodnotách.
„+ přir.na pořizovací náklady“ – položka zahrnující potřebu obnovy vysazené zeleně po dobu ošetřování výsadby
„x koef.ztrát“ – položka zohledňující počet vysazovaných kusů, jejich ztrátu v době výsadby.

Dotaz č. 3
V rozpočtu SO 42 Rozvody a osvětlení chybí v pol. č. 32 „Kompletní zprovoznění Ethernet optické redundantní smyčky…“ měrná jednotka a množství. Žádáme o opravu.

Odpověď č.3:.
Opravena položka 32 - dopsána m.j. (kplt), množství (1 ks)
Přiložen opravený soubor: Soupis_PS_a_elektro_o1_150113.xls jako náhrada za Soupis_PS_a_elektro.xls

Dotaz č. 4
V rozpočtu „SO_71_4_1_1_PSV pro ÚT“ je v rekapitulaci nastaven vzorec pro VRN 4% z nákladů na realizaci SO. Můžeme tyto vedlejší rozpočtové náklady ocenit nulou? Pokud ne, je nutné dodržet přednastavenou hodnotu 4%?

Odpověď č.4:
V rozpočtu SO_71_4_1_1_PSV pro ÚT je v rekapitulaci položka VRN vypuštěna. VRN náklady jsou zahrnuty v OST – Ostatní náklady.
Přiložen opravený soubor : SO_71_4_1_1_PSV pro ÚT _o1_150113.xls jako náhrada za SO_71_4_1_1_PSV pro ÚT

Dotaz č. 5
Mají se v rozpočtu „SO_71_4_2_Rekapitulace soupisu_VZT“ nacenit řádky č. 13 - 22? Není zřejmé, zda se jedná o náklady k nacenění – chybí číslo položky, měrná jednotka a množství.

Odpověď č.5:
Ano, jedná se o ostatní náklady specifické pro objekt VZT. Přiložen opravený soubor:
SO_71_4_2_Rekapitulace_soupisu_VZT_o1_150113.xls v němž byly doplněny základní údaje o položce.

Dotaz č. 6
Rozpočty a rekapitulace „SO_71_4_4_Soupis_silnoproud“ a „SO_71_4_5_Soupis_slaboproud“ jsou nepřehledné, položky nejsou označeny čísly, není zřejmé, co je třeba vyplnit (např. v rekapitulaci řádek O. Nátěry – je to položka?), v rekapitulaci nejsou výměry, měrné jednotky, ani buňky pro jednotkovou cenu. V rekapitulaci „SO_71_4_5_Soupis_slaboproud“ je v řádku „M. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)“ přičemž J

tvoří součet „E+F+G+H+CH+I+K“, takže náklad na „K. UTP“ je započten dvakrát. Žádáme o zaslání nových rozpočtů, kde budou jasně dány položky k nacenění - svým číslem, názvem, měrnou jednotkou a množstvím.

Odpověď č.6:
Původní soubory budou nahrazeny.
Nově SO_71_4_4_Soupis_silnoproud_o1_150113.xls
SO_71_4_5_Soupis_slaboproud_o1_150113.xls
Změny v souborech:
V rozpočtu SO 71.4.4 – slaboproud byla doplněna ve všech listech čísla položek. Na listu rekapitulace byly dopsány základní údaje položek v oddílech P a S (nutno ocenit) a vymazány oddíly N a O.
V rozpočtu SO 71.4.5 – silnoproud byla doplněna ve všech listech čísla položek. Na listu rekapitulace byly dopsány základní údaje položek v oddílech P a S (nutno ocenit) a vymazán oddíl O. Opraveny součty oddílů J a M.

Dotaz č. 7
V rozpočtu SO 74 - Vodovod jsou pol. č. 11, 37, 82 s názvem „Poznámka:“ bez měrné jednotky a s množstvím 0. Máme tyto položky ignorovat?

Odpověď č.7:
Ano, tyto položky se neoceňují. Nejedná se o položky, ale o poznámku k souboru položek.