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A.   Průvodní zpráva 
 
a) Identifikace stavby 

 
Název stavby                                             : VD Brno - rekonstrukce regulace v podhrází   

   na PB 
Vodní tok : Svratka 
Říční km : 55,95 – 56,138 

 Místo :  k.ú. Bystrc 
 Okres : Brno - město 
 Kraj : Jihomoravský 
 Charakter : Oprava 

 Stavebník : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 
Brno, IČO : 70890013, DIČ : CZ70890013 

 Stavbu povoluje : Magistrát města Brno, OŽP  
 Zpracovatel projektu : Agroprojekt PSO, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno 
                                                                         IČO 41601483, Ing. František Marcián –   
                                                                         autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství  
Reg. č. ČKAIT  : 1004350  
Stupeň projektu : Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

    Projektová dokumentace pro realizaci stavby 
 
 
 V současném stavu je pravobřežní opevnění tvořenou kamennou dlažbou do betonu se 
spárováním. Při průchodu velkých vod za povodně na jaře roku 2006 se opevnění podemlelo, 
vznikly kaverny a dlažba se pomístně částečně rozebrala. O velikosti kaveren pod dlažbou 
nejsou žádné podrobnější informace.  
 Účelem předkládané projektové dokumentace je navržení vhodného způsobu sanace 
pravobřežního opevnění koryta pod VD. Navrhovaná délka opravy opevnění je 188 m. 
Řešená stavba se nachází bezprostředně pod VD Brno, na pravém břehu. Začátek a konec 
opravy navazují na stávající koryto řeky Svratky. Na úseku navrženém k opravě se nachází 
dvě schodiště. Rozsah řešeného úseku byl vybrán správcem vodního toku – Povodím Moravy, 
s.p., provoz Brno – Svratka. Zadavatelem bylo určeno, že stavba opravy pravého břehu musí 
být sladěna s opravou na levém břehu, provedenou v roce 2009. Pro opravu bude tedy zvoleno 
opevnění z drátokamenných matrací v kombinaci s příčnými žb prahy v dolní části svahu (pod 
lavičkou) a kamenné dlažby do betonu v horní části (nad lavičkou). Povrch břehu bude 
umožňovat podmínky k životu užovky podplamaté (matrix tesallata). Provedení povrchu 
opravy tímto způsobem bylo již dříve odsouhlaseno na levém břehu toku Agenturou ochrany 
a přírody krajiny a CHKO Moravský kras.   
 Předložená projektová dokumentace bude sloužit k realizaci stavby. Protože se jedná o 
opravu již dříve provedené úpravy toku, nebude na stavbu požadováno stavební povolení, ale 
bude provedeno pouze ohlášení stavby.  
 Stavba není dělena na stavební objekty. Výškové body uvedené v PD jsou uváděny ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání a v souřadném systému S-JTSK. 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o                  
           majetkoprávních vztazích 

 
Oprava pravého břehu pod hrází VD Brno bude prováděna jako oprava stávajícího 

opevnění ve stávajícím toku Svratky. Pro stavbu bude využíváno pozemků investora (Povodí 
Moravy, s.p.) a městských pozemků. Pro uložení stavebního materiálu a zařízení stavby bude 
využito plochy pozemku p.č. 1681/2 na stávající komunikaci. Průchod přes staveniště bude po 
dobu výstavby nutné uzavřít. 

 
TABULKA PARCEL DOTČENÝCH VÝSTAVBOU v k.ú. BYSTRC (trvalý zábor) 

 
p. č. druh 

pozemku plocha vlastník adresa způsob dotčení 

3401 vodní 
plocha 15163 Povodí 

Moravy,s.p. 
Dřevařská 11,  
601 75 Brno Oprava opevnění 

1681/2 Ostatní 
plocha 873 Povodí 

Moravy,s.p. 
Dřevařská 11,  
601 75 Brno Oprava opevnění 

 
 
 

TABULKA PARCEL DOČASNĚ DOTČENÝCH VÝSTAVBOU v k.ú. BYSTRC 
(příjezd ke stavbě, meziskládky, apod.) 

 
p.č. druh 

pozemku plocha vlastník adresa způsob dotčení 

1681/2 Ostatní 
plocha 873 Povodí 

Moravy,s.p. 
Dřevařská 11, 
601 75 Brno 

Meziskládka 
stavebního 
materiálu 

6952/1 Ostatní 
plocha 6974 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě  
(ul. Heyrovského) 

6960/1 Ostatní 
plocha 160 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě  
(ul. Heyrovského) 

1713/71 Ostatní 
plocha 160 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 

1713/153 Ostatní 
plocha 296 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 

1713/37 Ostatní 
plocha 196 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 

1713/88 Ostatní 
plocha 19 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 

1682/6 Ostatní 
plocha 1828 Povodí 

Moravy,s.p. 
Dřevařská 11, 
601 75 Brno Příjezd ke stavbě 

1682/3 Ostatní 
plocha 546 Povodí 

Moravy,s.p. 
Dřevařská 11, 601 75 

Brno Příjezd ke stavbě 

1682/1 Ostatní 
plocha 1170 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 

1682/2 Ostatní 
plocha 68 Statutární 

město Brno 
Dominikánské nám. 1, 

601 67 Brno 
Příjezd ke stavbě 

 
 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  
infrastrukturu 

 
  Příjezd na staveniště bude veden po stávající zpevněné (asfaltové) komunikaci 
vedené kolem koryta toku. Průjezd podjezdem je odsouhlasen se právem Brněnské 
komunikace a.s. – viz. Dokladová část. Při znečištění komunikace bude neprodleně 
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provedeno očištění. Případně vzniklé poškození komunikace během výstavby bude 
opraveno. Investor zajistí před započetím stavby pasportizaci stavu komunikace. 
  

Podklady  pro  vypracování  projektu: 
- Odběr materiálu ze dna koryta a stanovení křivky zrnitosti, Agroprojekt PSO 

s.r.o., 2009  
- Geodetické zaměření lokality, Agroprojekt PSO s.r.o., září 2009 

- Terénní průzkumy, Agroprojekt PSO s.r.o., říjen 2009 
- Projednání s investorem a úřady (organizacemi) státní správy 

- Výrobní výbory a jednání s příslušnými organizacemi 
- PD – VD Brno – regulace Svratky pod přehradou, rok 1938 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
  Dotčené orgány:  
  

 Úřad městské části města Brna Brno Bystrc – je požadováno dodržování 
vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. V případě potřeby je třeba 
minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádat ÚMČ města Brna 
Brno – Bystrc, ožp a dopravy o povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství a zvláštního užívání komunikace. 

 
 Brněnské komunikace a.s. – komunikační plochy v okolí stavby (ul. 

Heyrovského, podjezd ul. Obvodové) musí být protokolárně převzaty od 
Brněnských komunikací a.s. před zahájením stavebních prací. Při předání 
vjezdu budou doloženy následující doklady: 

    - stavební povolení nebo ohlášení stavby   
    - rozhodnutí o ZUK 
    - harmonogram stavebních prací 
 
   Podrobnější informace viz. příloha D. Dokladová část.    
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

     Projekt je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s platnými normami, 
 především: 

  - ČSN 75 2410      Malé vodní nádrže. 1997 
  - TNV 75 2103      Úpravy řek 
  - Směrnice pro navrhování drénů a filtrů zemních hrází, 1960 
  - Opevnění návodních líců sypaných hrází, 1982 
  - Úpravy toků, VUT v Brně, Doc. Ing. Pavel Výbora, CSc. 
  - Navrhování úprav toků, VUT v Brně, Doc. Ing. Pavel Výbora, CSc. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 
   Regulační plán se na tuto stavbu nevztahuje jelikož se jedná o rekonstrukci 

stávajícího opevnění koryta toku.  
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

 
 Stavba není vázána na žádné stavby ani opatření v dotčeném území. Stavba se 
nedoporučuje provádět v zimním období a v jarním období. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby 

    Doba provádění opravy se předpokládá  na 3 měsíce. Termín zahájení stavby bude 
 pravděpodobně v průběhu roku 2010. 
 

- zřízení staveniště, zajištění přístupové cesty, instalace dopravního značení atd. 
- vytyčení stavby 
- provedení jímky – zemní hráz v korytě toku  
- postupné rozebrání dlažby 
- provedení žb příčných prahů 
- provedení drátokamenných patek  
- provedení drátokamenných matrací  
- provedení nových dlažeb  
- vyklizení staveniště a jeho zařízení a uvedení pozemků a komunikací do původního     

stavu 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  

   viz. rozpočet stavby 
 
j) Podmínky k provozu stavby 

 
 Před zahájením výstavby zajistí dodavatel stavby vypracování povodňového a 

havarijního plánu stavby.  
 
 
        V Brně, listopad 2009                                                                              Ing. Jiří Hermany 

   
             


