POVODI LABE
= stétni podnik

Smlouva o dilo

(déale jen ,,smlouva‘®)

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel;

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Adresa sidla:
Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IG:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstifku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déale jen jako ,,zhotovitel*)

VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK

(dale jen ,,ob¢ansky zakonik®)

D952160028

149150002

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik .
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investicni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub Husek, vedouci odd€leni investic vychod,
Ing. St€péan Havlas, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

METRODIS s.r.o.
Hradec Kralové, Pardubick4 99/29, PSC 500 04

Milan Kott, jednatel
Mojmir Marek, jednatel
Milan Kott

Milan Kott

25269844

CZ25269844

Komeréni banka a.s., ¢. 0: 43-9600310257/0100
Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vlozka 11687
603 426 162

495 535 573

kott@metrodis.cz

149150002
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 22.03.2016
pro vefejnou zakdzku nazvanou ,,VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si snéleZitou odbornou pé¢i prostudoval a detailné se
seznamil s veskerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznidmeni &i vyzveé
o zahdjeni zadavaciho ftizeni, zaddvaci dokumentaci ¢&i jinych dokumentech
obsahujicich vymezeni piedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby vypracovanou v roce 2015 spole¢nosti ADONIX spol. s r.0.,
se sidlem Bratrancii Veverkovych 465, 530 02 Pardubice, zodpovédny projektant Ing.
Drahomir JeZek (dale jen ,,projektova dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejim? piedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné
10 000 000,- K¢&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu frvani této smlouvy
apo dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde
ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Pfedmé&tem smlouvy je zhotoveni dila: ,,VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK*
podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumenti
obsahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a vas v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci.

Piedpokladany termin zah4jeni dila je: duben - kvéten 2016
Termin dokonceni dila je nejpozdéji do:  30.9. 2016

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkovéa cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvySe pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 22.03.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 323 322,- K¢,
slovy: tfistadvacettfitisictfistadvacetdva korun ¢eskych bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zakladé
soupisu provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli vZdy k 5. kalendainimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém
dodlo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéreny technicky dozor
stavebnika tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich
dnti. Do 5 kalendafnich dnd po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy

VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK 149150002



doklad, pfiemZ datem uskuteénéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni
kalendaini den mésice, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1. Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici soucéast obsahu smlouvy o dilo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi souéast obsahu smlouvy o dilo.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii Obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1, 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly zménu ve znéni obchodnich podminek ¢l. 2. Vieobecné
povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace,
bod (3) takto:

Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila s tim, Ze budou
zieteln€ vyznaceny odchylky od pivodni dokumentace pro provedeni dila. Projektova
dokumentace skuteéného provedeni bude objednateli ptedana ve 3 tisténych paré
a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.

8.2. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e (l. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodriové
plany, geodetické prace — body (2), (4), (5), (6), (7) a (8),

e ¢l 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c}) Opatieni na komunikacich
a dot€enych nemovitostech, piistupy — body (4), (5), (6), (7), (8), (9) a (10),

e ¢l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) PieloZky inZenyrskych siti —
body (1) a (2),

e (l. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatni podminky — body (1),
(2), (3), (5), (7) a (10),

e (l. 7. Bankovni zaruka — body 7.1.,7.2., 7.3. a 7.4.,

e ¢l. 12. Pfedani dila — body 12.2. b), ¢), g), h), 1) aj),

e (l. 14. Odstoupeni od smlouvy — body 14.3. a 14.4.

9, Zavérecfna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouvé,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazede.

VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK 149150002
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e Vyde zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzijem se '
vysvétlujici a dopliiujici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v poradi vyse stanoveném.

9.2. Obg strany prohlasuji, Ze doslo k dohodg o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou
prohladeny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni
této smlouvy v plné platnosti a u&innosti a nebude v zadném ohledu ovlivnén, narusen
nebo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné & nevymahatelné
ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které¢ bude
platné, 0éinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabyvé platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Hradci Krélové dne .. 13..04..2016

10 951

1 ¢ ic‘;llz $1
wRALOVE

800 03 HRADEC

)

Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce
VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK 149150002



= POVODI LABE
E==  stétal podnilc

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.

142

1.3.

1.4.

24,

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nélezitou odbornou péci prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, e projektovd dokumentace a dalsi
zavazne podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smiouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni nélezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materigly, konstrukce a technologie,
vysledky vypottl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukézala prohlageni zhotovitele uvedens v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jakc nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladll bez nélezité odborné péde a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za $kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vznikié naklady. Objednatel neodpovida
vigi zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatell v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smiouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j néklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvélené
projektoveé dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizenf, tvoficich nedilnou soutast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfislusnych statnich organii a spravci technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo®). Soucasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestl, osvédéeni, protokolll a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlageni o shodé a pfisluéné dokumentace v souladu se zdkonem &.
2211997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
pozdéjSich predpis( a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, UdrZbu, opravy a provedeni a dodéni dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a piedat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstaré vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti orgdnl statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ginnosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatieni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli,
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodhového planu stavby véetné zajisténi viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfisiu$nym povodnovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodfiovému organu oboce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetnd geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelngé vyznateny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitdlnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a spréva geodetické
dokumentace”.



b)

c)

(6)

(7)
(8

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro Géely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk(i a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitélni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych planl na pfislusny Katastraini dfad zhotovitel pfedlozi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyceni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby odpovédnou osobou vE. protokelu o vytyéeni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organu statni spravy:

(1

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz v8ech dalich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfedd, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim chladené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zadsahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zkladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivodicht, povoleni ke kéceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1

2

)

(4)

(8)
(6)

()

(9)

V pfipadé, e v rémci realizace dila bude nutny vstup na daldi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnické prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své néklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkove ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupevych koemunikaci a dotéenych pozemku.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v rdmci vystavby udrZzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokenéeni je v pfipadé podkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud pri realizaci praci dojde k &astetnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni scuhlasy pfisludnych organd.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti scuhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé& potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znageni vcetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti vyty&eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadien' viastnikd a pfipadnych uzivatell viech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich konecnou Upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu viastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zah&jenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytycenl hranic pozemkd v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemk() a

jejich pfislugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrnd poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebird plnou odpovédnost a
dikazni biemeno v pfipadé uplathovani narokd na nahradu kody vznesenych ze strany majiteld
¢i uzivatell dotéenych pozemk(. Této skutecnosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soudasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik( nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetn& obnovy travnikl a pfipadné
nahradni vysadby.



d) PreloZky inZenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcl siti. PF vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyteni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zp&tném pfevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od pfisludnych viastnikli &i
spravcd siti. Tato ginnost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté
(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vech staveb zafizeni stavenisté dle § 104

odst. 1 zédkona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjdich pfedpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveniité
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlageni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni staveniété a jeho
provoz. V zafizeni staveni§té zajist! zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytédpéni).

(3) Zhotovitel zajistl, Zze vedkerd zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal§i inZenyrské sité a opatiena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci v8ech objektl zafizeni stavenisté v&etné pripojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpetnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materidlu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly 2adné 8kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukoncéeni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytetné
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého wvybaveni zhotovitele nebo
nadbytecného materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocneé stavby, jichZ uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zneéitény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice staveni§té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé pozadavku na zajisténi vétdich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zaji§téni potfebnych povoleni, pokud to vyZzaduje stavebni
zakon,

(11) Zhotovitel zajistl, aby nebyly pfekroceny limity pragnosti a hlu¢nosti dané obecné& zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatienti,
aby pfekrogeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho o$etfovani a pfipadna zimni opatieni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalsimu vyuziti,
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru stavenité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potenciélni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapoctetim praci
odetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich &innostech”.

(4) Zhotovitel prohladuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil mozZnosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadd
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na skladkach odpadli a naklady na piipadné meziskladky odpadl, a vedkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveniété zaméfenéha na vyskyt zvIa$té chranénych druhi
Zivodichl a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1892 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovény v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se vSemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt&2i z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpistl.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rezbord, atestl a zkoudek dle pfislugnych
norem a dalSich pfedpisd a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a parametrl dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny U¢el zarudujl, ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné drzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikiim dotéenych pozemkl zahéjeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametri a kvality prokaze zhotovitel Gspé&né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed viastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkugebni plan realizace dila, ktery bude cbsahovat casovy plan a
seznam vdech zkoudek, testl a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jménc pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkudebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za Fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pied podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedéni a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejsich a dodatenych Cinnosti tak, aby pfedmeét dila byl plné
funkéni a byl vsouladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodévek, praci a vykoni téz veSkeré potfebné
vedlejdi, pomocné a dodatetné &innosti, které jsou nezbytné pro Gpiné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dedavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Clenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Financni pinéni je v &asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfenc pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele oprévnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo miZe byt provedeno a
dokondgene zplisobem a v terminech stanovenych touto smilouvou.

Smiuvni strany prohlasuji, Z2e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu uzaviraji
po petlivém zvazeni véech moznych dusledkd.
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Pripadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smiluvnimi stranami fe$en
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresovéa &ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materigly budou odpovidat této jakostnl tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organl statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zévazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfislugna
ustanoveni oblanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a piislusné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute€nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektove dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeé&nostnimi predpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiuvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkl a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavk(m
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s (delové podobnym pifedmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokézani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych pfedpis(, jakoZ i postupll a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Pedrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Piipadné odchylky od pfedpistl vyrobce speciélnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avéak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle z&kona &. 22/1987 Sb., a to jak jejich casti zavazné i nezédvazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpeé&nosti, ktera budou zavedena v prubéhu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkeliv divodl na strané objednatele nebude mozné zahéjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vyb&rového fizeni) a predpokladany termin
zahdjenl se tak zpozdi o vice nez tficet dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokongeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pInéni po uplynuti stanoveni triceti denni Ih(ity.

Zahdjenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokol&rni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a pievzeti staveniité vyzvat zhotovitele
ke spole¢nému pfedani a pfevzeti stavenité. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zugastnit, Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklddé objednateli pravo
odstoupit od smiouvy.
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Predanim a pfevzetim stavenisté se rozumf protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zévad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou oprévnéni prevzit staveniité osoby uvedené vtéto smiouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkracenem terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pferuéit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zékladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni |hity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihiédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratdi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci $kody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocéatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby pfevzeti stavenidté aZ do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi $kody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech Ci
sou&astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrfovat v platnosti poji§téni proti véem rizikim, ztrdtdm nebc podkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli &i do ukondeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateneho
pojiténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pfevzeti staveni§té az do protokoldmiho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpe&nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebird
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani pfedpisl o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, provadécich pravnich pfedpist souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovidd za viechny &skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé 8kody odstranit nebo nest naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé&, e objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu pinit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejmena
zévazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovidé za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborll, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je Oplny a zavazny. Vcené dila jsou jiz zahmuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smiouvou a jejfm pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dile nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvyisi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
v8echny vykony a dodévky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiovéhe dokladu (déle jen faktura")
vystaveneho zhotovitelem, a to prevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podie objemu
skutetné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihlty dle zakona & 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkoveho rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtéZeni
fakturovaneho &i vétdiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim é&islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi vtéto smlouvé. Bez téchto Udajll
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného dorueni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat vedkeré néleZitosti dle pfedpist o Gcetnictvi a dle dafovych piedpist (§ 28 odst. 2
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i nedpiné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vréaceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové & opravené potiné bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapodist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dvodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych naroki vznesenych tfetimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) §kody zpUsobené objednateli, (4) zfejmosti, Zze dilo
nebude dokongeno ve stanovené lhité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfend k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkli uvedenych v protokole
o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapoéist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenéklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadieni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pferusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk(. Pfi
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zaékladé oboustranné
potvrzenéheo protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihty k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vidi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZzek vykazu vymeér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Ucet mistné pfisludného finanéniho Ufadu v pfipadé, e bude
v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat thradu na jiny nez zvefejnény
bankovni uCet, ureny pro jeho podnikatelské Gcely.

V pfipadé diléiho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zékona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist.



7.1.

T2

3

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas. Zhotovite!
prohlasf v zarugni listing, Ze uspokoji objednatele podle zarugni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel pfedlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pozadovaneho
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnd
od jejiho cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceské& narodni banka udélila licenci die §4 zak. &
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelnd, bezpodminetna (bez
moZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zéruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace
Cenu dila lze ménit pouze:

a) Odectenim viech nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladl na provedeni t&ch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souétu veskerych odpovidajicich polozek a
nékladd neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smlouvy.

b) Zapottenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpodtu.

Néklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Gétovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladl dle polozkového rozpottu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného cbjednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém poloZkovém rozpottu rizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
bude vZdy pouZita nejnizéi nabidkova cena. V pifpadé, Ze k ocenéni dodatecnych praci musi byt pouZito
poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoétu, pouzije zhotevitel v misté a ¢ase
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodatecné praci musi byt mezi cbjednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecnée

prace musi byt fe§eno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjdich predpisd.

Zhotovitel ani objednatel nemdlzZe zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vak zcela mimofadné nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokongeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvyseni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlzZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pred uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okelnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jehe prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Easti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebnl dokumentace, popiipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyni objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li cbjednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznémeni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
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9.8.

9.9.
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termin dokongeni dila bude prodiouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovény vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (déle jen ,zaruéni doba®), ktera poé&ina
bézet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno véech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovidé svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladl o provedeni vedkerych zkou$ek piedepsanych zviaétnimi predpisy, nommami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skutedného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima z&vazek a zavazuje se,
Ze po smiuvenou zarucni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolamiho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Géely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, fj. proveden( praci na dile a veskery material v prvni tiidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplik(, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuii.

U casti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobei ¢asti dila &i technologii poskytnuté zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné véak doba 24 mésicd.

Zarutni doba pocina béZet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zarugniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovéna za
zavazna a za soudast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcd materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo & &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mudzZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tieti osobou,

Pokud budou objednatelem zji$tény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnii od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednane |hité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji véak do ticeti dnl, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovidd nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfisludnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dali pfipadné prace ¢i kony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafiovanim vady
neprodiené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich kod.

Strany se dohodly, zZe

a) zaru¢ni doba zacina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemaze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho muize uzivat pouze omezeng.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Géelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto nakiady
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A

uhradit. Zaplaceni nakladl jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dal$i skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné cdstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(”. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrzet vyty&enou vlastnickou hranici pozemkl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dfla se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyCencu
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné §kody, které objednateli nebo tietim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky & 498/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Prilohy & 9 Nalezitosti a zplscb vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sougasti bude i uvedenf ndzvu a
identifikaénich Udaji subdodavatele, mnozstvi zt¢astn&nych pracovnik( subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku konéi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

\ pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zépis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zéznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opatném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho denfku nahlizet a obdrzet z ného Citeiné kepie. Dale ma
objednatel préavo do stavebniho deniku provéadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, e v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v persondinim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyteného prodient.

Technicky dozor bude v prib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadeny podle projektove
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych prévnich pfedpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organil. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu véech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferudeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jine
zavazné hospodarské skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dni, jejichZz &etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Tote provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfenad osoba. Zhotovitel mé povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrelu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto préce a konstrukce zakryt a pokradovat v realizaci dila.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.2.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, mizZe objednatel pozZadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vdechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zlcastriovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testi provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovéani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Ucasti na kontrolach véech gasti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich souborll mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat pribéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyni zjednat napravu,

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnii ode dne ukonéeni
pfedmeétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, e
mezi smiuvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé néklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Zze ve$keré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvebozuje objednatele od pfipadnych narokil tfetich osob na prvni vyzvu,

Zhotovitel vyznali do tfech wvyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni preda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézne doplhovat
dokumentaci skute¢neho provedeni dila, zejména zaméfeni skute&ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi daldim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude spliiovat nalezitosti Pilohy &. 7 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat vegkeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uiozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déle bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

Zhatovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi oscb v prostoru stavenisté a zabezpe&i jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpe&nosti prace, zejmeéna nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonagvat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhladky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto pedpisl vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpefnosti dila, miZe byt
pro objednatele divedem k pferudeni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipade
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vegkeré vzniklé Skody. Takto
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

pferusené nebo zastavené prace nemaji viiv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni ndvrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokiddala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého piipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesné specifikace stavebnich
objektll & jejich diléich &4asti nebo proveznich souberl s uvedenim vécného i finantniho objemu praci
véetné vyéisleni procentuéiniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaZe odbornou
zplsobilost viech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porudeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéleni objednatele podiéhd i kaZda zmeéna ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakiadé ktere
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

\ pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v réamci podani
nabidky na vefejnou zakézku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim ktereho
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

¢ subdodavatel pfestane splhovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadévacim fizeni,
e Vv0ci subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
¢ subdodavatel prerusil nebo ukonéil svou &innost.

Nastane-li nékterd ze skutetnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto €lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soutasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisténi nékteré z nastalych skuteénosti predioZit
objednateli potiebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvnl strany vyslovng wyluéujl aplikaci § 2591 obéanského zakoniku, pfitemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pifpadé, kdy pro nedinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihaty
k poskytnutl soucginnosti provadét dilo vlbec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed ferminem
dokonéeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnii od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouZitych materialech a
dodavkach véetné atestll s prohladenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmeén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolauda&niho souhlasu, zejména:

a) projektové dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitélni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutedného stavu realizovaného dila v pottu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrainim Gfadem pro Ucely majetkopravniho vypofadani
s majiteli dot¢enych pozemk( a pro zfizenf vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poCtu
vyhotoveni 6 x, ‘

d) prohlageni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkudebniho planu,
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12.3:

12.4.

12.5.

12.6.

12.7:

12.8.

12.9.

131.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodategnych praci, dodavek a sluzeb, odpottl a zmén,

g) dokiad o vytyéeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady c pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vytyéeni stavbou dotéenych podzemnich sitf,

j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd & spraved
siti,

k) original stavebnich denikd,

I) doklady o likvidaci odpad(l v souladu s platnymi predpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu pfejimacihe fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodelkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovanoe za dokonéené po ukon&eni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku " Predmét dila” této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je oprévnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smilouvy fadné spinéno, véetné
doklad(i o zkoudkach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
cinnosti definovanych v &lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedéasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedn& objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pfevzeti dila pouze pro uéely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipade, ze
o to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a e pfisludny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudadniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadne
provedeno, avéak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zfetelné
oznaten jako pfevzeti pouze pro Ugely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smiouvé.

Zhotovitel pediozi objednateli seznam subdodavatell podie § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis.

Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturadni podminky"” této
smlouvy za kaZdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadg, ze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélkl sjednané v zépise o prevzeti.

V pfipadé nespinéni terminu dokongeni dila, ¢i diléiho terminu dokon&eni stavebni &asti dila dle &l&nku
.Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V piipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve wy&i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé porudeni.

Pfi poruSeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zadkona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich pfedpis(, sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vylctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplat! povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané §koda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. Véechny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty lze ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, kieré je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a cbjednatel uéini neboc opomene utinit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
cinnosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
castku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své narcky na zaplaceni smluvni pokuty vac&i narokim
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insclvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaéuje k thradé
nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b} v pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
» prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu deldi neZ tficet dng,
e prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez tficet dnd,
e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu delsi nez patnact dnd v rozporu s touto
smlicuvou,
e porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatetné pfiméfené
Ih(té étrnacti dn,
o kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

¢ v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadévaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit

od smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody v&i objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy cdstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na ndhradu kody viéi cbjednateli, v pfipadé, ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

156.3.

¢ objednatel nebude akceptovat Rezhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smiouvy v pozadované vysi, nebo

¢ bude v pribéhu pinéni predmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zékonikem nebo jinymi pravnimi ptedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u&inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané&, G&inky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
mé za to, Ze odstoupeni bylo dorugeno do péti dnti od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit staveniété a wyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdéji do patnacti dnii od Geinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uginit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku §kody hrozici
objednateli v dusledku ukongeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opatném piipadé odpovidd zhotovitel za $kodu zpUsobenou v dUsledku porugeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do péti dni ode dne G&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a prevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat sievu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, néhrady &kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouve,

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zaklade ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

» zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych pracf a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrZeni zahajit dil&i prejimaci fizeni,

e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfitemz zhotovitel nenf opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v diisledku takoveho postupu hrozila znaéna skoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pin&ni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovéavat mi¢enlivost o véech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat v pfisné davémosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace*) dodané nebo prijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérmnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Divérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zzadné freti
osobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.8.

15:7.

16.1.

16.2.

16.3,

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
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Zhotovitel se zavazuje, e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnesti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi tdaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajii, ve zné&ni pozdéjsich pfedpisi, uéini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajlim, kjejich zméné, zniceni di ztraté,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
z&kon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porusenl zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli & tfeti strané, kterou porugenim povinnosti micenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &ldnku uvedené pogkodi, veskeré Skody timto poruenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanovenl pfislugnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkiadné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho cbjektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administrac
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisti uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnanciim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoz2nit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikiim objednatele a dalsim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po staveniti a pfistup do viech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat piisiusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zdkona &. 563/1991 Sb., o Ufetnictvi, ve znéni pozdgjich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakon&, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smiouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz
piedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou zhotovitelem ffeti oscbé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani téte smlouvy a po dobu zarugni
doby bude poji§tén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke snizeni pojistneho pInéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-i vznik &kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajdm, nakladim, Ujmé, $kodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi hebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
od&kodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
djmou, $kodou & odpovédnosti za kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto kodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spcjené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obtanského zakeniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tieti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné g&islovanymi dedatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

18



17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednéni opravnénych zastupcu.

Jakekoli oznameni, Zadosti a dalsi kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteCnény pisemné a budou dorugeny druhé stran& bud osobné, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlZe zménit svou doru¢ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smiouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., obfansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisludnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovény:
e v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazeée.
¢ VySe zminéneé dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzajem se vysvétiujici a dopliuijici,
avak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou pfednost v pofadi vyse stanoveném.

Odchylné ujednani ve smlouvé o dilo majf pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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