Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,
(dale jen ,,obcansky zdkonik*)

Eviden¢ni ¢islo objednatele: D700160006
Evidenéni &islo zhotovitele: /[ S0
Cislo akce objednatele: 722160023

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik )
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03,
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

zavod Pardubice
Adresa zavodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Milan Kvapil, feditel zavodu,
Zastupce pro véci technické: Michal Kubik, Dis., tel. 721 411 005

T 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vliozka 9473
Tel: 466 868 211

Fax: 466 415 301

E-mail: labe-z2@pla.cz

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel

Nazev: Z0 CSOP Vlasim
Adresa sidla: Platenikova 264, 25801 Vlasim
Statutarni organ: Ing. Marek Lempochner, hospodar

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Marek Lempochner, hospodar
Zastupce pro véci technické: Ing. Marek Lempochner, hospodar

IC: 18595677
DIG: CZ 18595677
Bankovni spojeni: 322 147 339/0800

Zépis ve spolkovém rejstiiku vedeného méstskym soudem v Praze, oddil L, vlozka 49 159
Tel: 317 845 965

Fax: 317 845 965

E-mail: vlasim@csop.cz

(dale jen jako ,,zhotovitel*)



2.1,

2.2.

2.3.

3.1

4.1.

4.2.

4.3

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 1.4.2016 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou ,,Loucnd, Velké Kolodgje, vysadba biehovych porosti, LB,
usek C.9, f.km 4,468-5,642%

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-

mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni &i vyzvé o zahdjeni

zadavactho fizeni, zaddvaci dokumentaci &1 v jinych dokumentech obsahuyjicich vyme-

zeni piedmétu dila zejména se zadmérem pro realizaci sluzby vCetné studie — navrhu

vysadby, které byly zpracovény:

e Studie navrhu vysadby - v inoru 2016, ing. Michalem Vdvrou z odboru PVZ Po-
vodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové

e ZAamér pro realizaci sluzby - v bieznu 2016, Michalem Kubikem, DiS, referentem
inzenyrskych ¢innosti zavodu Pardubice

Zhotovitel prohladuje. Ze ke dni podpisu této smlouvy méa uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ pfedmétem je pojidténi odpoveédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem
tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vy§i nejméné 1.000.000,- Kc.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby
bude pojidtén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

3.  Predmét smlouvy
Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Loutnd, Velké Kolodgje, vysadba biehovych
porostd, LB, tsek ¢.9, f.km 4,468-5,642% podle zadavacich podminek, zaddvaci do-
kumentace a viech ostatnich dokumentl obsahujicich vymezeni dila jako predmétu
vefejné zakdzky v €l. 2. smlouvy.

4.  Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a véas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

P¥edpokladany termin zahajeni dila je: 18.4.2016

Termin dokondeni dila je: do 12/2021

Harmonogram realizace pfedmeétu dila:

- Pfiprava zemi a realizace vlastni vysadby.................. do 31.5.2016
- Néslednd péce rok 2016, 2017, s, do 30.11.2017
- Naslednd péCerok 2018, do 30.11.2018
- Naslednd péderok 2019, ... do 30.11.2019
- Naslednd péferok 2020, ... do 30.11.2020

- Nasledna péce 1ok 2021 apfeddnidila............... do 31.12.2021




5.1

52

6.1

7.1.

7.2.

8. Cena dila, platebni podminky a fakturacai podminky

Celkovad cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smiuvani a nejvyse pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dédna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 1.4.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

~ vysadba (rok 2016) 70.496,- K¢ bez DPH

- nasledna péce:
roky 2016,2017 4.500,- K¢ bez DPH
2. rok po vysadbe (2018) 4.500,- K¢ bez DPH
3. rok po vysadbe (2019) 4.500,- K¢ bez DPH
4. rok po vysadbe (2020) 4.500,- K& bez DPH
5. rok po vysadbé (2021) 4.500,- K& bez DPH
Celkova cena bez DPH ¢ini 92.996,- K&,

slovy: devadesatdvatisicdevétsetdevadesatSestkorun ¢eskych bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel vystavi objednateli daiiové doklady za pro-
vedeni dila podle objemu skutedné provedenych praci a dodavek na zakladé zapisu o
odevzdani a pievzet! pfedmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objed-
natel.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezadé zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soucast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a v8emi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.

Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.



8. Zwvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati
pro tuto smlouvu o dilo nédsledujici ujednéni:

Elanek 2., bod 2.3. a)

2.4

¢lanek 7.

¢lanek 12., bod 12.2.a)

pod 12.2.b)
bod 12.2.¢)
bod 12.2.¢)
bod 12.2.g)
bod  12.2.m)
bod 12.7.
Elanek 14., bod 14.3.
bod 144,
bod 14.5.
bod 14.6.
9. ZAavéreéna ustanoveni

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovéany:

® v této smlouvé,

° v zadavaci dokumentaci vefeiné zakdzky,

o v nabidce vit&zného uchazede.

e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzdjem se vy-
svétlujici a dopliujici, avak v ptipadé jakéhokoliv rozporu majf vzajemnou
pfednost v pofadi vyie stanoveném.

Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohod€ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dv& objednatel.

Pokud né&jaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlé-
feny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zustane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahateiné.



9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6.  Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Pardubicich dne . 4% . %...dolC Ve A8\ dre.. AR\\Q%&%)
Povodi Labe,
stamni podnik
zdvod Pardubice

Cihélya 135, 530 09 <P
Ab

/\ljl:g. Milan Kvapil
feditel zavodu

hospodat
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Harmonogram praci

Z0O CSOP Viagim

Platenikova 264

258 01 Vlagim

ICO: 185395 677

Zastoupen¢: Ing. Pavlem Pesoutem

Harmonogram praci:*

Duben 2016 - vysadba dfevin

Kvéten - fijen 2017 — nasledna udrzba. zalinka. Kontrola uvazu. kontrola ochrany proti okusu,

vychovny fez

Kyvéten - fijen 2018 — nasledna udrzba, zalivka. kontrola Gvazu. kontrola ochrany proti okusu,
vvchovny fez

Kvéten - fjen 2019 — ndsledna udrzba, zalivka. kontrola uvazu. kontrola ochrany proti okusu.
vychovny fez

Kvéten - fijen 2020 — nasledna adrzba, zalivka, kontrola avazu, kontrola ochrany proti okusu,

vychovny fez

Kvéten - fijen 2021 - nasledna udrzba. zalivka, kontrola uvazu, Kontrola ochrany proti okusu.

vichovny fez

ve Viadimi, 4.2 2016 podpis opravinéne osoby: I L] &



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Zze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladu bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vlci zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v dusledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou soulast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organu a spravcu technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédceni, protokolt a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisU a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vS§ech prav z pramyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoZznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organl statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby vcetné zajisténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfisluSnym povodhovym organem obce.

Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné geodetického
zaméreni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaeny odchylky od puavodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute€ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tiSténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skutec¢ného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



b)

c)

(4)

®)

(6)

(7)
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkU a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planu pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred prfedanim geometrickych plant na pfislusny Katastralni urfad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni vesSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluSsnych povoleni organt statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentu,
které budou vydany dot€enymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhu rostlin a Zzivocichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

(1)

()

@)

(4)

®)
(6)

()
(8)

9)

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede prfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemki.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrZzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pFipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrské opatfeni souhlasy pfisluSnych organa.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pripadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonceného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastniku a pfipadnych uzivateld vSech pozemku dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyCeni hranic pozemk v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemkil) a

jejich pfisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrnd poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a
dlikazni bfemeno v pfipadé uplatiiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt
¢i uzivatell dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikll nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plott, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pripadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

f)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikda ¢&i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisU a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vé€etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inzenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdd na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.
(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Zze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteného materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj vesSkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveni$té nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pripadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v€etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekro€eny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroCeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencidlni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci
o$etfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajing& — Ochrana
strom0, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech”.

(4) Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizpusobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpad
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na skladkach odpadu a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhu
Zivocichl a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu

bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zaijisti, Ze se v8emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predloZi objednateli kopie doklad(l o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dalSich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokézano dosaZeni
predepsané kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zaijisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Zze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec¢nost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkd zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametr a kvality prokaze zhotovitel uspésSné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vSech zkous$ek, testl a kontrol provadénych v prubéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vcetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpoveédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkt kontrol. Kontrolni a
zku$ebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé&. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisluSsnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veSkeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné c&innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v €lenéni
dle jednotlivych stavebnich objekttd a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény C&asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo muze byt provedeno a
dokonceno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfide, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a prislusné predpisy, které vyplyvaji z projektove
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skuteCnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost mé i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
prfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi predpisy, v souladu se
souc¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjist€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkd a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepSi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupu dle platnych predpisu, jakoz i postupu a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opravhuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni
od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahdjenim pfisluSnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prabéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a
bezpecénosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnU, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonceni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zu¢astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné porusSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Predanim a prevzetim staveni$té se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat staveni$té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéreny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zmeénit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pFicin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se lhata pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku preruSil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni IhGty pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodarfit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Castech a na &astech €i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatel(, a to do data dokon&eni dila a jeho Uspé&sného
predani objednateli €i do ukon&eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovidd a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavb&. Zhotovitel pFebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpisli o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za v8echny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je ur¢ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
soubort, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvySSi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Uc¢et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a vCas za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruc¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihaty dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sediment budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim Cislem smlouvy o dilo,
nazvem a cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnt od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat ve$keré naleZitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle danovych predpisu (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpistl). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé €i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zéaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z davodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokd vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkt uvedenych v protokole
o predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢&i jinych narokl
objednatele vlc¢i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organu statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku. PFi
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadifeny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a finan¢né obsazeny v
oceneéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSného finan¢niho Ufadu v pfipadé, ze bude
v registru platc DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysSi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
pIlnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnud
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZzeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti Ffadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych naklad na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate€nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladu dle poloZzkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
bude vzdy pouZita nejniZsi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodate¢nych praci musi byt pouzito
polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami predpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlize nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmeény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch meénit rozhodnutim
soudu v jakeékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyn(i objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnd ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaru¢ni doba*), ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladi o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢&i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejimé zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢&lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfkd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pIni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo Ci ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladnég, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnt od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv.
Pokud se ve sjednané lhuté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihuté, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihta neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |hGté odpovidajici pfisluSnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaiila dalsi pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani predmétu dila v rozporu s uc¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

uhradit. Zaplaceni nakladu jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjiSténo, ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, jeji PFilohy ¢. 9 NaleZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich udaju subdodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikll subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vedkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zdznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opagném pfipadé se méa za to, e s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrZzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS*), kterym bude pro tuto stavbu urcen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodieni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(i. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupciim
objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodaiské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.5.

11.6.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, mize objednatel pozadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastriovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k UCasti na kontrolach vSech casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prabéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyna zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonéeni
prfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho Casti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyzna¢i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute€ného provedeni pFedd objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prubézné doplfiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splhovat nalezitosti Pfilohy ¢. 7 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prlibéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s prfedanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkd TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, muze byt
pro objednatele dlivodem k preru$eni praci ¢i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vesSkeré vzniklé Skody. Takto
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupu organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zad avaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich dilcich ¢asti nebo provoznich soubor s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech subdodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V piipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Zze po uzavieni smlouvy:

e subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,
¢ V(ci subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e subdodavatel prerusil nebo ukoncil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjiSténi nékteré z nastalych skutecnosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji aplikaci § 2591 obCanského zakoniku, pficemz v pfipadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené lhity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokoncéeni dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestll s prohlaSenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poCtu vyhotoveni 3 x tiSténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skuteéného stavu realizovaného dila v po¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro Uc¢ely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dot€enych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmeén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd ¢i spravcl
siti,

k) original stavebnich denikd,

I) doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukon&eni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukoneny fadné a vCas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladu o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném pfedstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Zze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu prfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely Fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro uUlely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatell podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, ze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélkd sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila® této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢€.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisli, sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnt od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vG¢€i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,
e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez tficet dnu,
e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté étrnacti dna,
e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vGc¢i objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dlivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prGbéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, u€inky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit vedkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukonceni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpuUsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnli ode dne Uc¢innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasleduijici:

¢ zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finan¢ni vycCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnd po obdrZeni zahdjit diléi pfejimaci fizeni,

¢ strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dGvodu odstoupeni od smlouvy, v€etné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfiéemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat micenlivost o vSech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat ddvérné informace Zadné treti
osobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veSkera opatfeni, aby nedoSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto uddajim, kjejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté,
neopravnénym pfenosum, K jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré $Skody timto porusenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pFislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisli uverejiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dals$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pFistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich prfedpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho €innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného pInéni pod €astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladdm, ujme, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravneén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskutec¢nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislunych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouveé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
¢ \/ySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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