ev.C. objednatele:

ev.¢. zhotovitele:

Obchodni podminky — navrh smlouvy o dilo

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1. Objednatel:
nazev
sidlo

Statutarni zéstupce:

zastupce pro véci technické:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen jako ,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:
nazev

sidlo

statutarni zastupce
zastoupeny

zastupce pro véci technické:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2.1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne

’: DigitéIné podepsal Radomir Dolezel
= DN: c=CZL o=Povodi Odry, statni
g podnik [IC 70890021], ou=105916,
I , cn=Radomir Dolezel,
1' Smluvnl Strany pam Om serialNumber=P434615
otdtne poduik Datum: 2016.08.19 14:58:12 +02'00'

Povodi Odry, statni podnik

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Dorucovaci Cislo: 701 26

Ing. Jifi Pagac, generalni feditel

Ing. Patrik Banot, vedouci technického useku zavodu F-M

Ing. Leos Kessler, investi¢ni referent, technicky dozor investora
70890021

CZ70890021

KB Ostrava, ¢. 0. 97104761/0100

Krajsky soud v Ostravé, oddil AXIV, viozka 584

Jméno osoby opravnéné jménem zhotovitele jednat [nutné ovéfit dle vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo z plné moci, kterou musi udélit osoba opravnéna
jménem zhotovitele jednat]

Jméno osoby povéfené vedenim stavby ve smyslu ustanoveni stavebniho
zakona — autorizovana osoba

Jméno osoby povéfené vedenim stavby - osoba stale pfitomna na stavbé

2. Uvodni ustanoveni
podana na zakladé vefejné

2.2.

2.3.

2.4.

3.1

soutéze na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace nazvanou "Odra Bohumin, km 3,480 — 3,980,
sanace PB vytrze (€. stavby 3109)" (dale jen ,Vefejna zakazka“), zadavanou v souladu se zakonem ¢€.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ZVZ®).

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou v 12/2015 firmou AGPOL s.r.o0., Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc, zakazkové ¢islo ¢islo 2715/050 (dale jen ,projektova dokumentace®).

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &l. 7.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUlsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

3. Pfredmét smlouvy

Zhotovitel na sv(j naklad a na své nebezpeci zhotovi pro objednatele stavbu "Odra Bohumin, km 3,480 —
3,980, sanace PB vytrze (€.st. 3109)", dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci
dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislusnych statnich organ a spravcu technicke,
dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo*). Sou&asti plnéni pfedmétu smlouvy je
predani vSech atestll, osvédceni, protokoll a certifikatl o zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé



3.2.

3.3.

a prislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném znéni a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci,
prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vS§ech prav
z primyslového nebo jiného dusSevniho vlastnictvi umozrujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a
provedeni a dodani dokumentace skuteCného provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vSech pravomocnych rozhodnuti organ(i statni spravy,
pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vySe uvedenou projektovou
dokumentaci.

Soucasti dila je zajisténi:

a)

b)

c)

d)
e)

9)

h)

)

n)
0)

p)

Q)

s)

B

funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby a geodetické vytyCeni stavby vcetné
vypracovani protokolu o vyty€eni stavby pfed zahajenim praci a v prab&hu provadéni stavby
a dale provadéni prlibéznych kontrolnich méfeni stavebnich objektl béhem provadéni stavby;
nezbytnych doplfujicich prizkumi a diagnostiky nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila
zejména v navaznosti na vysledky prizkum( pfedlozenych objednatelem;

aktualizace vyjadfeni k existenci siti, jejich vyty€eni, oznadeni a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni v obvodu stavenisté (toto vytyCeni, v€etné zaméfeni, bude pfed zahajenim
stavebnich praci pfedano objednateli v tisténé a digitalni formé&) a respektovani ochrannych
pasem inzenyrskych siti dle pfisluSnych norem a vyhlasek a udajl jejich majetkovych spravci;
provedeni potfebnych prelozek siti technické infrastruktury;

zajisténi vyty€eni obvodu stavenisté;

zafizeni stavenis$té a zajiSténi pfipadného povoleni (ohlaseni) pro zafizeni stavenisté vcetné
vSech nakladu spojenych s jeho zfizenim a provozem; zfizeni a projednani potfebnych ploch pro
zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie;

fotodokumentace stavu dotéenych pozemkl docasného zaboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahajeni praci) a fotodokumentace
stavu dotéenych pozemkl do¢asného zaboru po dokonéeni dila;

fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data pofizeni;

prokazatelné oznameni zahajeni praci dotéenym organim a organizacim a vlastnikim
nemovitosti a dodrZzovani dohodnutych podminek sjednanych objednatelem v souhlasech,
budoucich smlouvach &i jinych smlouvach (doklad o oznameni bude pfedan objednateli
nejpozdéji do 1 tydne od oznameni);

zajisténi veSkerych docasnych zabor(l potfebnych pro realizaci stavby; zajisténi povoleni
k zasahim do komunikaci, vefejnych ploch a chodnik(i v€etné uhrady vymérenych poplatkd;
zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpisu; zajisténi pfistupovych komunikaci ke stavenisti v€etné jejich udrzby po dobu
stavby a oprav po dokonceni stavby; zabezpecCeni do€asného dopravniho znaceni dle platnych
pravnich predpis(;

udrZovani stavbou dotéenych verejnych komunikaci v Cistoté a jejich uvedeni do ptvodniho stavu;

monitoring a evidenci sledovani seismiky, hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby, opatfeni
ochrany proti Sifeni pradnosti a nadmérného hluku;

kontrolniho systému pro zjiStovani pfipadného uniku zavadnych latek na stavenisti, dodrzovani
opatfeni k zamezeni znecisténi podzemnich a povrchovych vod vlivem stavebnich praci, zvlasté
pak Uniku ropnych latek do plady a vody po celou dobu provadéni stavby, zodpovédnost za
znecisténi zplsobené stavebni ¢innosti jde k tizi zhotovitele;

provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych strom(, které by mohly byt ¢innosti na stavbé
ohrozZeny;

instalace protimigra¢nich bariér, které zabrani praniku Zivocicht na stavenisté, véetné sloveni ryb
a vodnich zivocichl v upravované &asti toku a jejich pfemisténi;

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2, pism. a) zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a
0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, po dobu vystavby
s potvrzenim pfislusného Ufadu, v pfipadé, Ze je pfislusSnym afadem vyzadovan;

povodriového planu podle § 71 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl
(vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu;

potfebného vypinani vzdudnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zajisténi vyluk a nahradniho
zasobovani, souvisejici s realizaci a propojenim inzenyrskych siti, Uhrada poplatkd za pfipojeni
elektrického vedeni na zakladni sit apod.;

evidenci a likvidaci odpadl v rozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsSich predpisu;

provadéni prikaznich a dalSich zkouSek pouzitych materialll v pribéhu vystavby vcéetné
vychozich atestld pouzitého kameniva, dle zak. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli a nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila;
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

u) naklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodfiovych opatfeni poni€enych
pripadnou povodni;

V) zajisténi zimnich opatfeni;

w) soucinnost pfi vykonu koordinatora bezpecnosti prace v rozsahu dle zakona €. 309/2006 Sb.,
zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajiténi dodrzovani vSech
platnych pfedpisu v oblasti bezpeénosti prace;

X) soucinnost pfi vykonu ekologického dohledu v rozsahu podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu;

y) udrzby provedenych praci béhem vystavby;

2) geodetické zaméfeni skute€ného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a

elektronické podobé odpovédnym geodetem zhotovitele v 3 vyhotoveni véetné ovéfeni dle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi (zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno
zejména v pFicnych a rovnéz podélnych profilech podle PD);

aa) 2 ks vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, €imz se rozumi barevné odliSené
zakresy veskerych zmén ve vSech pfilohach projektové dokumentace oznalené razitkem
~Skutetné provedeni“ s datem a podpisy zhotovitele,

bb) prohlaSeni odpovédné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich (drzitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sb. voboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi pfip.
vodohospodarské stavby);

cc) uvedeni do¢asné uzivanych ploch do puvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani vlastnikiim
(potvrzeni podpisem vlastnika);
dd) zhotovitel je povinen mit k terminu pfedani a pfevzeti proveden pokos porosttil dokonéeného dila

na pozemcich trvalého i do¢asného zaboru dotéenych stavbou. V pfipadé, Ze pokos porostu na
plochach dotéenych terénnimi ipravami, na plochach kde byl deponovan material a na plochach,
jez byly uvadény do pavodniho stavu po provedeni dila (pokud se nebude jednat o ornou pldu),
nelze provést vzhledem k pfirozenému obdobi vegeta¢niho klidu, bude proveden pokos porostu
v obdobi nasledujicim po prfedani dila, tato skuteCnost se uvede v pfedavacim protokolu
a zhotovitel je povinen provést tento pokos v nejbliz§im vhodném terminu po pfedani dila;

ee) splnéni dalSich pokynl a omezeni vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, dalSich rozhodnuti,
vyjadieni a souhlasti vydanych v priibéhu pfipravy stavby a plnéni podminek a poZzadavki
dotéenych organl a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

ff) soucinnosti se stavebnimi Ufady v fizenich o vydani kolaudaéniho souhlasu;

09) fadného predani dila nebo jeho ¢asti objednateli véetné vSech dokladd a nalezitosti umozriujicich
ziskani kolaudaé¢niho souhlasu; zhotovitel zodpovida za splnéni vSech podminek stavebniho
povoleni a za ziskani vSech dokladli poZadovanych ve stavebnim povoleni a vSech dalSich
vyjadfenich a dokladech se stavbou souvisejicich; pfedanim dila neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit;

hh) pojisténi stavby (viz ¢l 6., odst. 6.2.);
i) odpovédné osoby pro vedeni stavby stale pfitomné na stavbé;
i zajisténi opatfeni k ochrané hrani¢nich znaku v rozsahu zaboru stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Zze prace mohou byt dokonceny
zplUsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz ukony spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské cinnosti,
zejména vyfizovani veSkerych povoleni, pfekopu, zaborli, souhlasi a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a sou¢asné nutnych pro vydani souhlasu s uzivanim stavby pro celou
stavbu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfide, prace
budou provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné CSN EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organud statni spravy (zejména ve stavebnim povoleni). Zhotovitel je dale
povinen dodrzovat obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu,
zejména prislusna ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pFislusné technické normy,
které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy,
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

v souladu se soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby
dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vS8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouveé je
zavaznou povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
za podminek v této smlouvé dale uvedenych.

Jakost v8ech vyrobk(l a komponent(, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
¢l. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude po stanovenou dobu odpovidat této smlouve.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich pfedpis(, jakoz i postupd a zavazki
zhotovitele ze smlouvy vyplyvajicich, opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Pfipadné
odchylky od predpis vyrobce specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se
souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim
deniku, av8ak pouze pied zahajenim pfisludnych praci. Technickymi normami (CSN) se pro Ggely této
smlouvy rozumi véechny technické predpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle
zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich Casti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den vzniku této
smlouvy nebo které budou platit v prdbéhu zhotovovani dila, technickymi normami se rozumi dale i
standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpeénosti, ktera budou zavedena v pribé&hu zhotovovani dila.

Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standard(, uvodnich ustanoveni katalogl
popisti smérnych cen stavebnich praci a montdznich cenikl, jimiz se definuje predepsana kvalita
a zpGsoby jeji kontroly, zplsoby méFeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
prfedmétnych praci.

5. Doba plInéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené (max. do 5 kalendafnich dnl) po pFedani
stavenisté dle ¢l. 11 smlouvy.

Zhotovitel  je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem stavebnich praci, ktery bude zhotovitelem pfedan objednateli
k odsouhlaseni do 10 dnd od nabyti G€innosti smlouvy o dilo.

Pfedpokladany termin zahajeni dila je 1.10. 2016.
Termin dokonceni a pfedani dila objednateli je do 31.03. 2017.

Pokud z dlvodu na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle ¢l. 5.3. smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho Fizeni)
a predpokladany termin zahajeni se zpozdi o vice nez 30 dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu
terminu dokonceni tak, Zze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou
nebylo mozné zahajit plnéni, po uplynuti této 30 denni IhGty.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1. tohoto ¢lanku ani do 7 dnl po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel dokonCi fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonéeni praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokonéenim dila se rozumi Upiné dokondeni dila bez vad a nedodélkli véetné rozsahu nalezZitosti dle
¢lanku 14. smlouvy.

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci Skody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od pocatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby vE€. vSech jejich soucasti. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje
uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdam nebo poskozenim dila
ato jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho
uspésného predani objednateli.

Zhotovitel odpovida od doby prevzeti staveni$té az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
za bezpecnost tfetich osob dotenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném

rozsahu za dodrzovani pfedpisli o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich opatfeni
a zachovani porfadku na stavenisti.

V pfipadé, ze objednatel pfevede Ffadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruky za jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini .................... - Ké
Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku. Odchylné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s €l. 8 této smlouvy.
Rezim uplatnéni DPH bude stanoven v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé ucetniho a dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem ve tfech vyhotovenich, a to pfevodnim pfikazem na Gc¢et zhotovitele uvedeny na
fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mési¢né na zdkladé soupisu provedenych
stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vzdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendafnich dnd; do 2 pracovnich dna
po doru€eni odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel darfiovy doklad, pfi¢emz datem uskutecnéni
zdanitelného pInéni je nejpozdéji posledni kalendafni den mésice, ve kterém doSlo k plnéni pfedmétu
smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 17.
kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni predmétu smlouvy tak,
aby byly splnény zakonné Inhlty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnii od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpisu o ucetnictvi a dle danovych predpist (§ 28 odst.
2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené poc¢ina bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila max. do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH podle bodu 7.1. této
smlouvy. Smluvni strany se dohodly na sjednani zadrzného ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
podle bodu 7.1. tohoto €lanku smlouvy. Zadrzné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno na zakladé
zavérecné faktury po fadném dokonceni a protokolarnim predani dila objednateli véetné odstranéni
veskerych jeho vad a nedodélka.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokll vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplUsobené objednateli, (4)
zfejmosti, Ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené |haté a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti
8kod vzniklych v dusledku prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni povinnosti ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad uvedenych v protokole
o predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich &i jinych naroki
objednatele viuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, S8kody a vzniklé vicenaklady z dGvodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni predmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk(, a to
bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli. Pfi pferuSeni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto prace
budou v této vysSi uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se
prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze bude v registru
platc DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat uhradu na jiny nez zvefejnény bankovni
ucet podle § 109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

V pfipadé dil€iho pIlnéni bude postupovano v souladu s § 21 odst. 8 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny komplexné, zejména v ¢l. 7 a 8
této smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 2611, § 2620 odst. 2
a § 2622 obcanského zakoniku.
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8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu vesSkerych odpovidajicich polozek
a nakladl neprovedenych podle poloZkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych ndakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoctu.

- Naklady na dodateéné prace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych poloZek
a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodate¢né prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek
v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uctovany dle Sborniku cen stavebnich praci
pFislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni spole¢nosti URS Praha, a.s. ve vysi 80%
téchto sbornikovych cen.

- Dodatec¢né prace, které nelze jednoznacné specifikovat ani polozkou dle Sborniku cen
stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni spole¢nosti URS Praha,
a.s. budou ocenény cenou vychazejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho Fizeni
provedeného objednatelem, tedy poptanim ceny jednotlivych slozek u vyrobclh ¢&i
subdodavatel(.

-V pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateCné prace zhotovitel prace provede za cenu
vypoétenou objednatelem stim, Ze se muiZe nasledné domahat doplatku na zakladé
znaleckého posudku u soudu.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Zjisti-li zhotovitel v prlibéhu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemné upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnG ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem lhdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Termin dokoncéeni a
pfedani dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové dokumentaci.

9. Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaru¢ni dobu v délce 60 mésicu (dale jen ,Zaruéni doba“), ktera pocina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady dila nebo jakékoli jeho soucéasti, které
objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouve.
Podminkou fadného predani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani dokladd o UspéSném
provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci i
touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila.

Ma-Ili dilo nebo jakakoli jeho soudast pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni,
tzn., zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a to bez ohledu na to, zda byly tyto
vady objednatelem pfi pfebirani zjiStény nebo nikoliv. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost,
pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel se zavazuje, ze po
smluvenou zarucni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli, dilo a jakékoli jeho sou€ast budou plné funkéni, pouzitelné a bez jakychkoliv vad b&hem celé
zaruéni doby, a Ze budou zpUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudaénim
souhlasu a Ze si zachovaji smluvené vilastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj.
provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci véetnd jejich zmé&n a dopliikl, v technickych normach (CSN) a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U c&asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci, doba pocina bézet od fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaru€niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.
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Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je objednatel pisemné zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své naklady v dohodnuté Ihuté,
nejpozdéji vSak do 30 dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato |hGta neodpovida nutnym technologickym
postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve |haté odpovidajici pfislusSnym
technickym postuptm. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dal$i pfipadné prace &i ukony, nebo
funkci dila.

V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapog€it s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Smluvni strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodélky;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji puvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G€elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkll u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto nakladli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré dal$i Skody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou zaruku za jakost, pfi¢emz zaruéni doba
skonéi sou¢asné se zaruéni dobou sjednanou pro dilo jako celek dle bodu 9.1. tohoto €lanku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipad€, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby oznameni o uzivani dila bude zjisté€no, ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou hranici nedodrzel.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy takto
zastavénych pozemkd a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu Pfilohy €. 9 NalezZitosti a zplUsob vedeni stavebniho
deniku, vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni. Do stavebniho deniku
se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

11. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpedeni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do uzivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 5. nejpozdéji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu €l. 5. smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,ZoBP®) tak, aby objednatel mohl uginit
pfislusné Ukony ve |hdté zakonem stanovené. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 100.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku nebo zvlastnim zapisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude
uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenis§té zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat o zakladni
smeérové a vySkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti, o éemz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit,
aby v prabéhu stavby nedoslo k jejich poSkozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni véetné pfislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfisludného spravniho organu a zajisti splnéni jimi stanovenych podminek.
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Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani do¢asného dopravniho znaceni
v souvislosti s prubéhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemkl nejpozdéji pét
pracovnich dnd pfed zahajenim realizace stavebnich praci o zplUsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Nejpozdéji do 10 dnl po uspéSném odevzdani a prfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a upravit jej do pavodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocnym rozhodnutim
spravnich organi a opravnénych pozadavk( vlastniki dotéenych pozemku. V pfipadé nedodrzeni
stanoveného terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy
den prodleni.

12. Zarizeni stavenisté

Zafizeni staveniSté pro potieby realizace praci dle pfedmétu dila je vymezeno velikosti vlastniho
stavenisté. Veskeré poplatky souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pristup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znecisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit v ramci zafizeni staveni§té zazemi pro technicky dozor investora (TDI).

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor investora (TDI) ke kontrole
a provérfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min.
3 pracovni dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, technického dozoru
investora (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umoznit
objednateli provedeni kontroly.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecénosti prace, zejména ZoBP
a nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisluSsnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci svych pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozZaru, ktery by mohl
vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpecénosti
dila, miZe byt pro objednatele divodem k preruseni praci ¢i zastaveni celé stavby, véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynl k preruSeni &i zastaveni stavby nese zhotovitel
odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost
zhotovitele dodrzet termin provedeni dila dle této smlouvy.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét
objednatele o skute¢nostech, zakladajicich povinnost uréit koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel je povinen v prubéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Schvaleni objednatele
podléha i kazda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelt oproti pfedlozené nabidce
zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, 0 zménu tohoto subdodavatele v ramci pInéni pfedmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemné pozada a predlozi veSkeré doklady v souladu
s podminkami kvalifika¢ni dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o zménu
subdodavatele vramci plnéni pfedmétu dila pouze takovym subdodavatelem, ktery rovnéz splfiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.



13.11.

13.12.
13.13.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel je povinen vést a prlibéZzné aktualizovat seznam vSech subdodavatell véetné vyse jejich podilu
na akci. Tento seznam subdodavatell je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani predlozit.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 ob¢anského zakoniku.
Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfed terminem dokoné&eni
dle €l. 5 odst. 5.4., kdy bude dilo dokonceno a pfipraveno k pfedani. Objednatel je povinen nejpozdéji do
5 dnu od terminu oznameného zhotovitelem svolat prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimajiciho Fizeni prukazy o pouzitych materialech

a dodavkach vcetné atestll s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace,

zadavacich podminek Vefejné zakazky, dle této smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou na Vefejnou

zakazku.

Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestd a vzorkd v poétu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,

e protokol o prevzeti praci jednotlivymi spravci inZzenyrskych siti, jejichz prelozky nebo jejich kfizeni
a soubéh jsou soucasti stavby,

e  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e stavebni denik,

e projekt skuteCného provedeni stavby, v€etné vSech zmén ve 2 vyhotovenich, véetné geodetického
zaméfeni skutecného stavu s umisténim na pozemcich (v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Bpv, jak v tisku, tak v digitalni podobé ve formatu DWG nebo DGN),

e dalSi dokumenty, které tvofi pfedmét pinéni podle €l. 3. této smlouvy.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je

dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do

protokolu svoje duvody.

Dilo se povazuje za dokon€ené po ukonceni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy bez
vad a nedodélkd, a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfed€asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Pfrevzeti pouze pro u€ely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze o
to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat pied
zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni
0 vydani kolaudac¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro UCely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném dokonceni dila bude nasledovat prevzeti dila tak, jak je to upraveno v tomto &lanku
smlouvy.

Smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 2609 obCanského zakoniku.

15. Smluvni pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek ve
vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplini terminy odstranéni vad a nedodélkli sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonleni dila, dle ¢&l. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy
den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v z&ruéni dobé dle odst.
9.6. této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH
podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy den prodleni.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle €l. 17. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu az do vySe
50.000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou |ze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smiluvni pokuty jsou splatné do 14 dnd od vystaveni
faktury.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organu statni spravy, je zhotovitel povinen tuto
Céastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty viacéi narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢&l. 13 odst. 13.9., 13.10. a 13.11. této smlouvy je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé porudeni.

Pro pfipad poruSeni ujednani uvedeného v odst. 21.9. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy, a to se splatnosti
do 14 dnl od vystaveni faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi ujednani uvedené v odst. 19.12. této smlouvy, je povinen zjednat napravu,
tj. opétovné zajistit splnéni podminky podle odst. 19.12. této smlouvy, a to nejpozdéji do 15 dnd od
doruceni vyzvy objednatele (za relevantni vyzvu se povazuje rovnéz vyzva zaslana prostfednictvim emailu
na adresu uvedenou v €l. 1. odst. 1.2. této smlouvy), nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud
zhotovitel nezjedna napravu ve shora uvedené |haté, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy za kazdy i zapoCaty den prodleni az do dne fadného
zjednani napravy.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) Vv pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacuijici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym provedenim a dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dnd,

e neopravnéného zastaveni ¢i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnu v rozporu s touto
smlouvou,

e opakované poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani
v dodate¢né stanovené pfimérené Ihate,

e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele na Vefejnou zakdzku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo zvladtnimi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni ozndmeni druhé smluvni strané. V
pochybnostech se ma za to, Zze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do
15 dnd od Gcinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku
ukoné&eni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném
pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnl
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma
smluvnimi stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ujednani smluvnich stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi dila,
nahrady Skody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze smluvnich stran od této smlouvy, povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

e  zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e  zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do 3 pracovnich dnd
po obdrZeni zahajit pfejimaci fizeni,

e smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit druhé smluvni
strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

17. Povinnost mil¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat micCenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
plnénim. Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem Cdi
organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlivérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,Davérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat DUvérnym informacim stejnou ochranu, péc¢i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Zadné treti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich (daji, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veskera opatfeni, aby nedoSlo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajom, k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztrate,
neopravnénym prenostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti micenlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pFislusnych pravnich pfedpisd o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni uverejiiovat informace stanovené timto zakonem v plném rozsahu.

18. Rozhodné pravo a reseni sporu

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem
€. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany
zavazuji feSit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoliv spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smlouvou bude s kone&nou platnosti vyfe$en obecnymi soudy CR. V souladu s § 89a

zakona ¢&. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni fad, v platném znéni se smluvni strany dohodly, ze mistné
pfislusny k projednani sport z této smlouvy je obecny soud objednatele.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikiim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve vSech subdodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek, Ze subdodavatelé poskytnou shora uvedenym kontrolnim organim nezbytnou soucinnost a
informace tykajici se jejich subdodavatelskych €innosti.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem povéfenym osobam pohyb po
stavenisti a pfistup do vSech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace dila ve smyslu
zakona ¢. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, po dobu stanovenou v tomto zakoné,
nejméneé viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuziti subdodavatele pro plnéni pfedmétu této smlouvy k predlozeni
zavazku tohoto subdodavatele o spinéni vSech podminek dle ustanoveni odst. 14.2. této smlouvy. Tento
zavazek preda objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popf. pfed zahajenim Ccinnosti tohoto
subdodavatele v pribéhu jiz zahajené stavby.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

20.1.

20.2.

20.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vysi nejméné 5 miliont KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy
a po dobu béhu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdé&ji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze
pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem v souladu s odst. 19.5. této smlouvy jsou a
zUstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen Fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva &i pojistné smlouvy byly platné po
celou dobu provadéni dila i po dobu béhu zaruéni doby. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |hité 3 pracovnich dnud
uzavfit novou pojisthnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele povazuji smluvni strany za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladm, ujmé, Skodé ¢ odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavfenych ve smyslu ustanoveni ¢l. 19.7.
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou ¢&i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Zhotovitel je povinen spolupUlsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen objednateli predlozit véas seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele,
jimz za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila, a to v souladu s ust. § 147a zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen pribézné predavat objednateli k odsouhlaseni priikkazy a prohlaseni o pouzitych
materialech v&etné atestd, a to nejpozdéji pfed zabudovanim téchto materialt do stavby.

Alesponn 10 % osob, které se budou podilet na plnéni této vefejné zakazky, pfijme zhotovitel do
pracovniho poméru nebo na dohodu o pracich konanych mimo pracovni pomér z fad dlouhodobé
nezaméstnanych osob (uchazecl o zaméstnani, ktefi byli bezprostfedné pfed zapocetim plnéni vefejné
zakazky evidovani Ufadem prace po dobu alespori 6 mésicl nepretrzité), a to min. na celou dobu pInéni
dila dle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdéji pfed uzavienim této smlouvy predlozi objednateli seznam
osob, s nimiz uzavrel pracovnépravni vztah v souvislosti s plnénim této vefejné zakazky, potvrzeny mistné
pFislusnym pracovistém ufadu prace a zaroven predlozi prohlaSeni o celkovém poctu vSech osob, které se
budou na pInéni vefejné zakazky podilet.

20. Zmény smlouvy, oznameni

Tuto smlouvu Ize ménit na zakladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupné cislovanymi
dodatky podepsanymi obé&éma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych
zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

objednateli na adresu jeho sidla
zhotoviteli Na adreSuU: .....ociiiiiiiii e

21. Zavérec¢na ustanoveni

21.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

a) v této smlouvé,
b) v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
c) v nabidce vitézného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplnujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

21.2. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.
21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

Pro Gcely této smlouvy se vylu€uje uzavieni smlouvy, resp. uzavieni dodatku k této smlouvé v dasledku
pfijeti nabidky jedné smluvni strany druhou smluvni stranou s jakymikoliv (byt i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ dva obdrzi zhotovitel a
dva objednatel.

Pokud néjaka Ihata, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohldSeny soudem
za neplatné, nulové i nevymahatelné, zdstane zbytek ustanoveni této smlouvy v pIné platnosti a tu€innosti
a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naruSen nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, Ze takové neplatné
¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, u¢inné a vymahatelné.

Smluvni strany vylu€uji pouziti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 obanského zakoniku. Smluvni strany
se déle dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem zvefejnéni v registru
smluv.

Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, dluhy,
pohledavky nebo naroky vyplyvajici z této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby za u€elem sjednani a uzavfeni této smlouvy Povodi Odry, statni podnik
zajiStoval, zpracovaval a uchovaval v pisemné, listinné a automatizované podobé& jeho osobni udaje ve
smyslu zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt zvefejnéna podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon
o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to véetné pfiloh a dodatkd. Za tim Ucelem se smluvni
strany zavazuji v ramci kontraktacniho procesu pfipravit smlouvu v otevieném a strojové Citelném formatu.

Povodi Odry, statni podnik povazuje ze skute€nosti uvedenych v této smlouvé za své obchodni tajemstvi
Udaje tykajici se identifikace smluvni strany a Udaj o cené. Tyto Udaje nebudou zvefejnény v registru
smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni v registru smluv Povodi Odry, statni podnik do 30 dnu
od jejiho uzavreni. V pfipadé nesplnéni této smluvni povinnosti uvefejni smlouvu druha smluvni strana.

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jifi Pagac Jméno a Pfijmeni
generalni feditel Funkce

v Ostravé dne | dne
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