§ § |\ g

ev.C. objednatele: B 0038/16

ev.¢. zhotovitele:

Smilouva o dilo

(dale jen ,smlouva"“)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1.  Objednatel:
nazev
sidlo

Statutami zastupce:

zéstupce pro véci technické:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

(dale jen jako ,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:
nazev

sidlo

statutarni zastupce

zastupce pro véci technicke:

ICO:;
DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen jako ,zhotovitel")

1. Smluvni strany

Povedi Odry, statni podnik

Varenska 3101/49, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava
Dorucovaci Cislo: 701 26

Ing. Jifi Pagag, generalni feditel

Ing. Patrik Banot, vedouci technického Gseku zavodu F-M

Ing. Leo$ Kessler, investi¢ni referent, technicky dozor investora
70890021

CZ70890021

KB Ostrava, ¢. 0. 97104-761/0100

Krajsky soud v Ostravé, oddil AXIV, vlozka 584

K2 stavebni Moravia s.r.o.

Pocatecni 429/10, Slezska Ostrava, 710 00
Jaromir Kubala, jednatel

Marian Kotas, jednatel

Ing. Petr Bélak, autorizovana osoba

Robert Ol$ar - osoba stale pfitomna na stavbé

28573994

CZ28573994

Komercni banka, a.s., pobocka Ostrava, €.U. 43-3741890227/0100
Krajsky soud v Ostravé, oddil C, vloZka 32700

2.1.

2.2

2.3.

2.4,

3.1.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavfeni této smilouvy je nabidka zhotovitele ze dne 19.7.2016 podana na zakladé vefejné
soutéZe na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace nazvanou "VT Détmarovicka Miynka, km
2,765 — 5,177, zkapacitnéni toku (€.st. 4962)" (dale jen ,Verejna zakazka“), zadavanou v souladu se
zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZVZ").

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou v 11/2015 firmou Hydroldea s.r.o., Skrbefiska 1751, 739
34 Senov, zakazkové ¢islo 14.058 (dale jen ,projektova dokumentace®).

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytne pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &l. 7.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel na svilj naklad a na své nebezpedéi zhotovi pro objednatele stavbu "VT Détmarovicka Mlynka,
km 2,765 - 5,177, zkapacitnéni toku (¢.st. 4962)", dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér a zadavacich podminek vybérového fizeni, tvoficich nedilnou
soucast zadavaci dokumentace, pii respektovani rozhodnuti a vyjadreni pfisludnych statnich organi a
spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo .dilo"). Sougasti pln&ni
pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédceni, protokoll a certifikatl o zkouskach, reviznich
zprav, prohladeni o shodé a pfisludné dokumentace v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych



3.2.

3.3.

poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni a jeho provadécimi
piedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni
dila, poskytnuti v8ech prav z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi umoZiujici Fadné
provozovani, udrZzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného provedeni dila a poskytnuti
zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami v8ech pravomocnych rozhodnuti organl statni spravy,
pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vy$e uvedenou projektovou
dokumentaci.

Soucasti dila je zajisténi:

a)

b)

c)

d)

k)

m)

n)

0)

P)

q)

s)

t)

funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby a geodetické vyty€eni stavby véetné
vypracovani protokolu o vytyéeni stavby pied zahajenim praci a v pribé&hu provadéni stavby
a dale provadéni priib&znych kontrolnich méfeni stavebnich objekt( béhem provadéni stavby;

nezbytnych dopliujicich prizkumi a diagnostiky nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila
zejména v navaznosti na vysledky prizkumi predloZenych objednatelem;

aktualizace vyjadfeni k existenci siti, jejich vyty€eni, oznageni a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni v obvodu stavenisté (toto vytyeni, v€etné& zaméfeni, bude pfed zahajenim
stavebnich praci pfedano objednateli v tisténé a digitalni formé&) a respektovani ochrannych
pasem inzenyrskych siti dle pfislugnych norem a vyhladek a Gdaju jejich majetkovych spravci;
provedeni potfebnych pieloZek siti technické infrastruktury;

zaji§téni vytyceni obvodu stavenistg;

zafizeni stavenisté a zajisténi pfipadného povoleni (ohlaSeni) pro zafizeni stavenisté véetné
v8ech nakladl spojenych s jeho zfizenim a provozem,; zfizeni a projednani potfebnych ploch pro
zafizeni stavenisté, skladky materidlu, mezideponie;

fotodokumentace stavu dotéenych pozemk( docasného zaboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahajeni praci) a fotodokumentace
stavu dotéenych pozemk( do¢asného zaboru po dokonéeni dila;

fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data pofizeni;

prokazatelné oznameni zahajeni praci dotéenym organim a organizacim a vlastnikim
nemovitosti a dodrzovani dohodnutych podminek sjednanych objednatelem v souhlasech,
budoucich smlouvach ¢&i jinych smlouvach (doklad o oznameni bude predan objednateli
nejpozdéji do 1 tydne od oznameni);

zajidténi veskerych docasnych zaborl potfebnych pro realizaci stavby; zajisténi povoleni
k zasahiim do komunikaci, vefejnych ploch a chodnik( véetné Uhrady vyméfenych poplatki;
zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpis(; zajisténi pfistupovych komunikaci ke stavenisti v€etné jejich adrzby po dobu
stavby a oprav po dokonéeni stavby; zabezpeceni docasného dopravniho znageni dle platnych
pravnich piedpis(;

udrzovani stavbou dotéenych verejnych komunikaci v gistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu;

monitoring a evidenci sledovani seismiky, hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby, opatieni
ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérného hluku;

kontrolniho systému pro zjistovani pfipadného Uniku zavadnych latek na stavenisti, dodrzovani
opatreni k zamezeni znecisténi podzemnich a povrchovych vod vlivem stavebnich praci, zvlasté
pak uniku ropnych latek do plidy a vody po celou dobu provadéni stavby, zodpovédnost za
znediéténi zplsobené stavebni &innosti jde k tiZi zhotovitele;

provedeni opatfeni k doasné ochrané vzrostlych strom(, které by mohly byt €innosti na stavbé
ohroZeny;

instalace protimigraénich bariér, které zabrani priniku Zivo€ichii na stavenisté, véetné sloveni ryb
a vodnich zivocichl v upravované ¢asti toku a jejich prfemisténi;

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2, pism. a) zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a
ozméné nékterych zakonl( (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu vystavby
s potvrzenim piisludného Gradu, v pfipadé, Ze je pfislusnym Gfadem vyZadovan;

povodfiového planu podle § 71 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(
(vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist;

potiebného vypinani vzdudnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zaji§téni vyluk a nahradniho
zasobovani, souvisejici s realizaci a propojenim inZenyrskych siti, Uhrada poplatk(i za pfipojeni
elektrického vedeni na zakladni sit apod.;

evidenci a likvidaci odpad( v rozsahu stanoveném zak. . 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych daldich zakoni, ve znéni pozdéjich predpis;

provadéni prikaznich a daldich zkou$ek pouzitych materialdl v prib&hu vystavby véetné
vychozich atestd pouzitétho kameniva, dle zak. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich pfedpish a nafizeni vliady

2
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni a jejich doloZeni k pfedani a pfevzeti dila;

u) naklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodiiovych opatfeni poni¢enych
pfipadnou povodni;

v) zaji$téni zimnich opatfeni;

w) souéinnost pii vykonu koordinatora bezpecnosti prace v rozsahu dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,

zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a zajisténi dodrzovani vSech
platnych predpisu v oblasti bezpegnosti prace;

X) udrZby provedenych praci b&hem vystavby;

y) geodetické zaméfeni skutedného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a
elektronické podobé& odpovédnym geodetem zhotovitele v 3 vyhotoveni vietné ovéfeni die
zakona &. 200/1994 Sb., o zem&méfictvi (zamé&feni skute¢ného provedeni dila bude provedeno
zejména v piiénych a rovnéz podélnych profilech podie PD);

z) 3 ks vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby, ¢imZ se rozumi barevné odliSene
zakresy vedkerych zmén ve viech pfilohach projektové dokumentace oznacené razitkem
.Skuteéné provedeni‘ s datem a podpisy zhotovitele,

aa) prohlageni odpov&dné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich (drZitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sb. voboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi prip.
vodohospodarské stavby);

bb) uvedeni dogasné uzivanych ploch do pdvodniho stavu a jejich protokolarni predani viastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika);
cc) zhotovitel je povinen mit k terminu pfedani a pfevzeti proveden pokos porostl dokonéeného dila

na pozemcich trvalého i doasného zaboru dotéenych stavbou. V pfipadé, Ze pokos porostu na
plochach dotéenych terénnimi upravami, na plochach kde byl deponovan material a na plochach,
jez byly uvadény do piivodniho stavu po provedeni dila (pokud se nebude jednat o ornou pldu),
nelze provést vzhledem k pfirozenému obdobi vegetacniho klidu, bude proveden pokos porostu
v obdobi nasledujicim po pfedani dila, tato skuteénost se uvede v pfedavacim protokolu
a zhotovitel je povinen provést tento pokos v nejbliz§im vhodném terminu po predani dila;

dd) spingni dal$ich pokyni a omezeni vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, dalSich rozhodnuti,
vyjadieni a souhlasti vydanych v priibéhu pfipravy stavby a pinéni podminek a poZadavki
dotéenych organl a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

ee) souginnosti se stavebnimi tfady v fizenich o vydani kolaudagniho souhlasu;

ff) fadného predani dila nebo jeho &asti objednateli véetné viech dokladl a naleZitosti umoznujicich
ziskani kolaudaéniho souhlasu; zhotovitel zodpovidé za spinéni vSech podminek stavebniho
povoleni a za ziskani véech dokladl poZadovanych ve stavebnim povoleni a viech dalSich
vyjadienich a dokladech se stavbou souvisejicich; predanim dila neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit;

gg) pojisténi stavby (viz €l 6., odst. 6.2.);
hh) odpovédné osoby pro vedeni stavby stale pfitomné na stavbé.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokongeny
zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovn&Z ukony spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské cinnosti,
zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd, zabord, souhlasi a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a sou¢asné nutnych pro vydani souhlasu s uzivanim stavby pro celou
stavbu.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni viech moznych dusledkd.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi CSN, pripadné CSN EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organd statni spravy (zejména ve stavebnim povoleni). Zhotovitel je dale
povinen dodrzovat obecng& zavazné pfedpisy a pfislusne normy vztahujici se k pfedmétnému dilu,
zejména pfisluéna ustanoveni ob&anského zékoniku, souvisejici predpisy a piislusné technické normy,
které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi prévnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
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technologickych postupd stanovenych platnymi technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupi pro tento typ stavby tak, aby
dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodé&lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
za podminek v této smlouvé dale uvedenych.

Jakost v8ech vyrobk( a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
Cl. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude po stanovenou dobu odpovidat této smlouvé.
Podminkou dokongeni stavby je prokazani realizace dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich predpist, jakoZ i postuptl a zavazkd
zhotovitele ze smlouvy vyplyvajicich, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Pfipadné
odchylky od pfedpisti vyrobce specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se
souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim
deniku, avsak pouze pfed zahdjenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) se pro ucely této
smlouvy rozumi v8echny technické predpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle
zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zdvazné i nezavazné, které jsou platné v den vzniku této
smlouvy nebo které budou platit v priibéhu zhotovovani dila, technickymi normami se rozumi dale i
standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpe&nosti, ktera budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standardi, uvodnich ustanoveni katalogii
popisi smémych cen stavebnich praci a montaZnich cenikl, jimiz se definuje pfedepsana kvalita
a zplsoby jeji kontroly, zplisoby méfeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
pfedmétnych praci.

5. Doba pInéni

Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené (max. do 5 kalendafnich dnid) po predani
stavenisté dle ¢l. 11 smlouvy.

Zhotovitel ~ je  povinen provést dilo fadné a v&as, vsouladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem stavebnich praci, ktery bude zhotovitelem pfedan objednateli
k odsouhlaseni do 10 dnl od nabyti G&innosti smlouvy o dilo.

Predpokladany termin zahajeni dila je 1.8. 2016.
Termin dokonceni a pfedani dila objednateli je do 10.12. 2016.

Pokud z diivodi na strané objednatele nebude mozZné zahajit v predpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle ¢&l. 53. smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho fizeni)
a predpokladany termin zahajeni se zpozdi o vice nez 30 dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu
terminu dokongeni tak, Ze jim navrZzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou
nebylo mozZné zahajit pinéni, po uplynuti této 30 denni Ihity.

V pfipadé, ze zhotovitel nezahdji zhotoveni dila dle bodu 5.1. tohoto &lanku ani do 7 dnii po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Pokud zhotovitel dokonéi fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrZeném zkraceném terminu.

Dokonéenim dila se rozumi Gplné dokonéeni dila bez vad a nedodé&lkli véetné rozsahu nalezitosti dle
¢lanku 14. smiouvy.

6. Viastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci §kody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od poéatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti $kody nebo zniCeni stavby v&. viech jejich soucasti. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje
uzaviit a na své naklady udrZovat v platnosti poji§téni proti véem rizik(im, ztratdm nebo pogkozenim dila
ato jménem svym, jménem objednatele a viech subdodavatelll, a to do data dokongeni dila a jeho
Uspé&sného predani objednateli.

Zhotovitel odpovida od doby prevzeti stavenisté aZ do protokolarniho predani a pfevzeti dila objednatelem
za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pii vystavb&. Zhotovitel piebira odpovédnost v piném
rozsahu za dodrzovani pfedpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich opatfeni
a zachovani pofadku na stavenisti.
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V pfipadé, ze objednatel pfevede radné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruky za jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cenadila a platebni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovuje jako cena smiuvni a nejvyse
pfipustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH &inf......cccevreererenerenee 3 785 265,20 K&
Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst. 1 obanského zakoniku. Odchylné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s &l. 8 této smlouvy.
Rezim uplatn&ni DPH bude stanoven v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v rozsahu pevzaté dokumentace. Celkova smiuvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé Ggetniho a dafioveho dokladu (dale jen Jfaktura®)
vystaveného zhotovitelem ve tfech vyhotovenich, a to pfevodnim pfikazem na tget zhotovitele uvedeny na
fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vidy jednou mésiéné na zakladé soupisu provedenych
stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vzdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni pfedmétu smlouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendarnich dni; do 2 pracovnich dnli
po doruéeni odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfitemz datem uskutenéni
zdanitelného pInéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 17.
kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu smlouvy tak,
aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnii od data prokazatelného doru€eni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle pfedpist o uéetnictvi a dle dafiovych pfedpisl (§ 28 odst.
2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich predpisi). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i neupiné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila max. do vy3e 90 % z celkové ceny dila bez DPH podle bodu 7.1. této
smlouvy. Smiuvni strany se dohodly na sjednani zadrzného ve vysi 10% z celkove ceny dila bez DPH
podle bodu 7.1. tohoto &lanku smlouvy. Zadrzné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno na zaklade
zavéreéné faktury po radném dokongeni a protokolarnim pfedani dila objednateli véetné odstranéni
veskerych jeho vad a nedodélki.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapotist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych naroki vznesenych tfetimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplisobené objednateli, (4)
ziejmosti, Ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené Ihité a Ze nezaplacena Castka je piiméfena k pokryti
skod vzniklych v disledku prodleni s dokongenim dila, (5) opakovaného nepinéni povinnosti ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad uvedenych v protokole
o predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finannich €i jinych narokd
objednatele v(i&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na sve naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredk(, a to
bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viiéi objednateli. Pfi pferuseni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto prace
budou v této vysi uhrazeny na zékladé oboustrann& potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se
prodloui lhiity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Gget mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze bude v registru
platci DPH ozna&en jako nespolehlivy, nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény bankovni
Gget podle § 109 odst. 2 pism. ¢) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, v platném znéni.
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V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21 odst. 8 zak. ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny komplexné&, zejména v &l. 7. a
8. této smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smiuvni strany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2611, § 2620 odst.
2 a § 2622 obcanského zakoniku.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila lze ménit pouze:

a) Odectenim v8ech naklad(i na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souétu vedkerych odpovidajicich polozek
a naklad(i neprovedenych podle poloZkového rozpoétu nebo smiouvy.

b) Zapoctenim veskerych naklad( na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
poloZzkovém rozpodtu.

- Naklady na dodate¢né prace budou uétovany podle odpovidajicich jednotkovych poloZek
a naklad( dle poloZkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naéklady na dodatetne prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek
v nabidkovém polozkovém rozpoétu, budou Gétovany dle Sborniku cen stavebnich praci
pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni spoleénosti URS Praha, a.s. ve vysi 80%
téchto sbornikovych cen.

- Dodateéné prace, kieré nelze jednoznacné specifikovat ani poloZkou dle Sborniku cen
stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni spolecnosti URS Praha,
a.s. budou ocenény cenou vychazejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho fizeni
provedeného objednatelem, tedy poptanim ceny jednotlivych sloZzek u vyrobch é&i
subdodavatell.

-V pfipadé sporu o vydi ceny nékteré dodateiné prace zhotovitel prace provede za cenu
vypoétenou objednatelem stim, Zze se mize nasledné domahat doplatku na zakladé
znaleckého posudku u soudu.

O jakékoli dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin predani dila. Zadani dodateéné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemné& upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhGta pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smiouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Termin dokon&eni a
piedani dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstraiiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésict (dale jen ,Zaruéni doba“), kiera poéina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vech vad a
nedodélkd. Po dobu b&hu Zaruéni doby odpovidé zhotovitel za vady dila nebo jakékoli jeho soudasti, které
objednatel zjistil a které véas reklamoval.

Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkdam stanovenym v této smiouvé.
Podminkou fadného pfedani predmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani dokladl o Gsp&sném
provedeni vedkerych zkouSek predepsanych zviastnimi predpisy, normami, projektovou dokumentaci &i
touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila.

Ma-li dilo nebo jakakoli jeho soucast pii pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni,
tzn., zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a to bez ohledu na to, zda byly tyto
vady objednatelem pfi pfebirani zjistény nebo nikoliv. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost,
pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel se zavazuje, ze po
smiuvenou zaruéni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od Ffadného protokolamiho pfedani dila zhotovitelem
objednateli, dilo a jakakoli jeho soucast budou piné funkéni, pouziteiné a bez jakychkoliv vad b&hem celé
zarucni doby, a Ze budou zplsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudaénim
souhlasu a Ze si zachovaji smluvené viastnosti a jakost vsouladu s projektovou dokumentaci, t.
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provedeni praci na dile a vekery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit viastnosti
stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliiki, v technickych normach (CSN) a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U cZasti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci &asti dila &i technologii poskytnuta zéruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci, doba pocina bézet od fadného protokolarniho piedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim.

Pokud budou objednatelem zjitény vady po pfedani dila, oznami je objednatel pisemné zhotoviteli bez
zbytecneho odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své naklady v dohodnuté |hiit&,
nejpozdéji véak do 30 dnl, od obdrZeni oznameni. Pokud tato Ihiita neodpovida nutnym technologickym
postupim pfi odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve |hiité¢ odpovidajici pfislunym
technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dal$i pfipadné prace & ukony, nebo
funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoclit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich skod.

Smluvni strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zagina bé&Zet od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodé&lki;

b) zarutni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemlze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s Gugelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkil u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto nakladl nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré daldi kody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou zaruku za jakost, pficemz zaruéni doba
skonci soucasné se zaruéni dobou sjednanou pro dilo jako celek dle bodu 9.1. tohoto &lanku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé
dle projektove dokumentace. O vadu dila se jedné v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby oznameni o uZivani dila bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyenou vlastnickou hranici nedodrzel.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvisejici s vykupy takto
zastavénych pozemkl a veskeré daldi naklady souvisejici s odstrané&nim této vady, jakoZ i pfipadné
$kody, které objednateli nebo tretim osobam timto vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni dém’k v rozsahu Prfilohy €. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho
deniku, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni. Do stavebniho deniku
se zapisuji vBechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smiouvy.

11. Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpeceni staveni3té, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do uzivani na dobu trvani realizace dila dle &l. 5. nejpozdé&ji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu €l. 5. smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,ZoBP") tak, aby objednatel mohl uginit
prisludné ukony ve Ihdté zakonem stanovené. V piipadé nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad.

Staveni$té pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku nebo zvlastnim zapisem
podepsanym odpov&dnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude
uvedeno prohlaseni zhotovitele, Ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni prejima.
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Zhotovitel je povinen na pfevzatém staveniéti udrzovat pofadek a &istotu a je povinen odstrariovat odpady
a nedistoty vzniklé jeho innosti. Je povinen staveni§té zabezpetit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znegisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§té a béhem vystavby fadné& petovat o zakladni
sméroveé a vySkové body, a to az do doby predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveni$ti na své naklady vyty¢eni v8ech podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti, o ¢emZ provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplisobem chréanit a zajistit,
aby v priib&hu stavby nedo$lo k jejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni véetné pfislusnych vyjadieni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfisludného spravniho organu a zajisti spinéni jimi stanovenych podminek.

Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani doasného dopravniho znaéeni
v souvislosti s prib&hem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektli a pozemk( nejpozdéji pét
pracovnich dnli pfed zahajenim realizace stavebnich praci o zplisobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Nejpozdéji do 10 dnli po Usp&Sném odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenists
aupravit jej do plvodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocnym rozhodnutim
spravnich organii a opravnénych poZadavkil vlastnik( dotéenych pozemki. V pfipadé nedodrzeni
stanoveného terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy
den prodleni.

12. Zafizeni stavenisté

Zarfizeni staveniSté pro potfeby realizace praci dle prfedmétu dila je vymezeno velikosti vlastniho
stavenisté. Veskeré poplatky souvisejici se zafizenim staveni$té hradi zhotovitel.

Pfistup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré zneéisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit v rdmci zafizeni staveniété zazemi pro technicky dozor investora (TDI).

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen proveést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor investora (TDI) ke kontrole
a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min.
3 pracovni dny pfed zakrytim. Neuéini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru
investora (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umoznit
objednateli provedeni kontroly.

Zhotovitel v pineé mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni§té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména ZoBP
a nafizeni viady CR & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislu§nou kvalifikaci. Doklad
o piisludné kvalifikaci svych pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti kradeZi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl
vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpeénosti
dila, mGze byt pro objednatele diivodem k pferudeni praci &i zastaveni celé stavby, véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynil k pferueni &izastaveni stavby nese zhotovitel
odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto preruSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost
zhotovitele dodrzet termin provedeni dila dle této smlouvy.
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V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnli vyrozumét
objednatele o skute&nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel je povinen v prilb&hu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy tprav postupli organizace
vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Schvaleni objednatele
podléha i kazda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelll oproti pfedlozené nabidce
zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostiednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace vramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, o zménu tohoto subdodavatele v ramci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemné& poZada a pfedloZi vedkeré doklady v souladu
s podminkami kvalifikaéni dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o zménu
subdodavatele vramci pinéni pfedmétu dila pouze takovym subdodavatelem, ktery rovnéz spliiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

Zhotovitel je povinen vést a prib&zné aktualizovat seznam viech subdodavatelll vietné vySe jejich podilu
na akci. Tento seznam subdodavatell je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani predloZit.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 obCanskeho zakoniku.
Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfed terminem dokonéeni
dle &l. 5 odst. 5.4., kdy bude dilo dokonéeno a piipraveno k pfedani. Objednatel je povinen nejpozdéji do
5 dn0 od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat pfedmét dila a dolozit u piejimajiciho fizeni prilkazy o pouzitych materialech

a dodavkach véetné atestd s prohlagenim, Zze vesSkeré prace provedl dle projektové dokumentace,

zadavacich podminek Verejné zakazky, dle této smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou na Vefejnou

zakazku.

Dale je zhotovitel povinen piedlozit veskeré doklady nutné k vydani kolaudagniho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestd a vzork( v poctu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,

e protokol o pievzeti praci jednotlivymi spravci inZenyrskych siti, jejichz pfreloZzky nebo jejich kriZzeni
a soubéh jsou sougasti stavby,
zéapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
stavebni denik,

o projekt skute&ného provedeni stavby, véetné véech zmén ve 3 vyhotovenich, véetné geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s umist&nim na pozemcich (v souradnicovém systému JTSK a vySkovem
systému Bpyv, jak v tisku, tak v digitalni podobé ve formatu DWG nebo DGN),

e dalsi dokumenty, které tvofi pfedmét pinéni podle €l. 3. této smlouvy.

O prib&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je

dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do

protokolu svoje divody.

Dilo se povaZuje za dokon&ené po ukongeni viech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku 3 této smlouvy bez
vad a nedodélkil, a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v tomto &lanku smilouvy.

V piipadé poZadavku objednatele na pfedtasné uzivani dila, pripadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pfevzeti pouze pro udéely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze o
to pozada jedna smluvni strana druhou smiluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyZadovat pfed
zahajenim fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude radné
provedeno, av$ak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Gcely fizeni
o vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelng
oznacen jako prevzeti pouze pro ugely kolaudace a popis vad a nedodé@lkd bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném dokoné&eni dila bude nasledovat prevzeti dila tak, jak je to upraveno v tomto €lanku
smiouvy.

Smiuvni strany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniku.



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7;

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

15. Smluvni pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za kaZdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipad&, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélki sjednané v zapise o pievzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokongeni dila, dle ¢&l. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy
den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zarucni dobé dle odst.
9.6. této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH
podle odst. 7.1 smlouvy za kaZdy den prodleni.

Za porudeni povinnosti mi¢enlivosti podie €l. 17. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti.

Objednatel je opravnén vyuétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu az do vyse
50.000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jake vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 14 dnll od vystaveni
faktury.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uginit v disledku porudeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dlsledku bude sankcionovan ze strany organi statni spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokim
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

Pfi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané vél. 13 odst. 13.9., 13.10. a 13.11. této smlouvy je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 100.000,- K& za kazdé poruseni.

Pro pfipad porudeni ujednani uvedeného vodst. 21.9. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy, a to se splatnosti
do 14 dni od vystaveni faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ujednani uvedené v odst. 19.12. této smlouvy, je povinen zjednat napravu,
tj. opétovné zajistit spinéni podminky podle odst. 19.12. této smlouvy, a to nejpozdéji do 15 dni od
doruceni vyzvy objednatele (za relevantni vyzvu se povaZuje rovnéz vyzva zaslana prostiednictvim emailu
na adresu uvedenou v €l. 1. odst. 1.2. této smlouvy), nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud
zhotovitel nezjedna napravu ve shora uvedené Ih(ité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy za kaZdy i zapodaty den prodleni aZ do dne fadného
zjednani napravy.

16. ‘Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k thradé
nakladi insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostadujici;

b} v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym provedenim a dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dni,

e neopravn&ného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnll v rozporu s touto
smilouvou,

s opakované porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani
v dodate&né stanovené piiméiené Ihité,

e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele vrozporu s nabidkou
zhotovitele na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé&, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavreni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit od
smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.71.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace v pfipadg, Ze
bude v priib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani, a to bez moZnosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu $kody v(éi objednateli.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obtanskym
zakonikem nebo zvlastnimi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, uéinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé smluvni strané. V
pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnd od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do
15 dnii od uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen uéinit veskera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici objednateli v disledku
ukon&eni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném
pfipadé odpovida zhotovitel za 8kodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnli
ode dne aéinnosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma
smiuvnimi stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Smiluvni strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smiouvy zlstavaji v platnosti ujednani smluvnich stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi dila,
nahrady $kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze smiuvnich stran od této smlouvy, povinnosti smluvnich stran jsou nasleduijici:

» zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

« zhotovitel provede finan¢ni vyéisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do 3 pracovnich dni
po obdrZeni zahdjit pfejimaci fizeni,

e smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé smluvni
strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

17. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavrena,
zachovavat miéenlivost o viech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
pinénim. Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét éinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem di
organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v prisné diivérnosti vedkeré informace, dokumentaci a materialy (déle
jen ,Divérné informace*) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim diivérnym informacim a zavazuje se, Ze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Zadné tieti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdé&jdich pfedpisl, utini veskera opatfeni, aby nedoSlo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto uddajim, k jejich zméné, zniCeni C&i ztraté,
neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za piipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti stran&, kterou poru$enim povinnosti miCenlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zpisobené.

Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich pfedpisii o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
zné&ni uvefejhiovat informace stanovené timto zakonem v piném rozsahu.
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18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

1911

19.12.

18. Rozhodné pravo a feseni spori

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany
zavazuji fesSit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoliv spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smiouvou bude s konegnou platnosti vyfeden obecnymi soudy CR. V souladu s § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, v platném znéni se smluvni strany dohodly, Ze mistné
pfislusny k projednani sporl z této smlouvy je obecny soud objednatele.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit povéfenym pracovnikiim statni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve viech subdodavatelskych smilouvéach zajistit
zavazek, Ze subdodavatelé poskytnou shora uvedenym kontrolnim organiim nezbytnou souéinnost a
informace tykajici se jejich subdodavatelskych ¢innosti.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem povéfenym osobdm pohyb po
stavenisti a pfistup do v8ech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace dila ve smyslu
zakona ¢&. 563/1991 Sb. o G€etnictvi, ve znéni pozdéjdich pfedpisti, po dobu stanovenou v tomto zakong,
nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuZiti subdodavatele pro pinéni pfedmétu této smlouvy k predlozeni
zavazku tohoto subdodavatele o splnéni vdech podminek ustancveni 14.2. této smiouvy. Tento zavazek
pieda objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popi. pfed zahajenim &innosti tohoto subdodavatele
v prilbéhu jiz zahajené stavby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem tieti osob& v souvislosti s vykonem jeho
Cinnosti, ve vysi nejméné 5 milion K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy
a po dobu béhu zaruéni doby bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni
pojistného pinéni pod €astku uvedenou v prfedchozi vété.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predloZit uspokojivé doklady o tom, Ze
paojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem v souladu s odst. 19.5. této smlouvy jsou a
zlstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné smlouvy byly platné po
celou dobu provadéni dila i po dobu béhu zaruéni doby. V pfipadé, Zze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihiité¢ 3 pracovnich dni
uzavfit novou pojistnou smiouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze strany
zhotovitele povazuji smiuvni strany za podstatné poru$eni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

ZaviniHi vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel ping chranén
proti ztratam, vydajdm, nakladim, ujmé, $kodé &i odpovédnosti za skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni &l. 19.7.
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, $kodou €i odpovédnosti za §kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedioZit véas seznam subdodavatelll, ve kterém uvede subdodavatele,
jimz za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila, a to v souladu s ust. § 147a zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen pribéZzné pfedavat objednateli k odsouhlaseni priikazy a prohladeni o pouzitych
materidlech véetné atest(, a to nejpozdéji pfed zabudovanim t&chto materialii do stavby.

Alespofi 10 % osob, které se budou podilet na plnéni této vefejné zakazky, pfijme zhotovitel do
pracovniho poméru nebo na dohodu o pracich konanych mimo pracovni pomér zfad dlouhodob&
nezameéstnanych osob (uchazetl o zaméstnani, ktefi byli bezprostfedn& pied zapo&etim plnéni vefejné
zakazky evidovani ufadem prace po dobu alespofl 6 mésicl nepfetrZité), a to min. na celou dobu pInéni
dila dle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdéji pfed uzavienim této smlouvy pfedlozi objednateli seznam
osob, s nimiZ uzaviel pracovnépravni vztah v souvislosti s pinénim této vefejné zakazky, potvrzeny mistné
pfisludnym pracovistém Gfadu prace a zaroven pfedloZi prohlageni o celkovém poétu véech osob, které se
budou na pinéni vefejné zakazky podilet. Seznam osob, s nimiZ zhotovitel uzavfel pracovnépravni vztah
v souvislosti s provadénim dila, potvrzeny mistné pfislusnym Gradem prace je pfilohou €. 1 této smlouvy.
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20. Zmény smlouvy, oznameni

20.1. Tuto smlouvu lze ménit na zakladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi
dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

20.2. Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smiouvy o dilo, je
povinna to bez zbytecného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych
zastupcl.

20.3. Jakekoli oznameni, Zadosti a dalsi kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doruCeny druhé stran& bud osobné&, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

e objednateli na adresu jeho sidla
e zhotoviteli na adresu jeho sidla

21. Zavérecna ustanoveni

21.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

a) v této smlouvé,
b) v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
c) v nabidce vitézného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, aviak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vyse stanoveném.

21.2. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

21.3. Pro ucely této smlouvy se vyluéuje uzavieni smlouvy, resp. uzavieni dodatku k této smlouvé v disledku
pfijeti nabidky jedné smiuvni strany druhou smiuvni stranou s jakymikoliv (byt i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

21.4. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrzi zhotovitel a
dva objednatel.

21.5. Pokud né&aka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohladeny soudem
za neplatné, nulové ¢i nevymahateiné, ziistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné platnosti a uginnosti
a nebude v zadnem ohledu ovlivnén, naruden nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, Ze takové neplatné
i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smiluvnim ujednanim ve smyslu této smiouvy, které bude
platné, u€inné a vymahatelné.

21.6. Smluvni strany vyluuji pouZiti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku. Smiuvni strany
se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zzadnym ustanovenim zakona.

21.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.
21.8. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

21.9. Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, diuhy,
pohledavky nebo naroky vyplyvajici z této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

za objednatele: za zh#tovi

- § -09- 2016

| 1©) #
l K2 K2 stavebni
- { srwvebnl Morevis Moravia s.r.o.
Po vocal Qo ry, ‘ Poiédtedni 429/10, 710 00 Slerskd Ostrava
staini podnik ' 150 . 1¢: 285 73994 DI€: CZ28573994
- 70T 26 Osfrava, Varenskd 49
Ing. Jifi Pagé: ) Jaromir Kubala
generalni feditel jednatel
" . Y /
v Ostravé dne v Ostravé dne (CCZ O(O’f g
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by K2 stavebni Moravia s.r.o.
[Kg 2 b Potatecni 425/10, 710 00 Slezskd Ostrava
s i

tavebni Moravia™._ Zapséna v OR dne 2. 2. 2009 u KS v Ostravé, oddil C, viozka 32700

Prohlaseni o celkovém poé&tu osob podilejicich se
na zakazce

Velejna zakazka: VT Détmarovicka Miynka, km 2,765 - 5,177, Zkapacitnéni toku
(. st. 4962)

Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska
Ostrava 702 00

Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o., Pocate¢ni 429/10, 710 00 Slezska
Ostrava

Zucastnéné osoby: Na realizaci zakazky se bude podilet cca 15 osob.

V Ostravé dne 6. 9. 2016

K285 73 994 e, CI28573994

L_)(Lt ‘riktzv
Jaromir Kpbala
jednatel
r

rumm.nru.noaowwm l /

B

IC: 28573994 tel.: 596 611 392 www.k2stavebni.cz
DIC: C228573994 k2stavebni@k2stavebni.cz



Urad préce éeské republiky - krajska poboéka v Ostrave

M

100 005 729 494
C.j. : OTB-28051/2016-P2 Radmila Smidakova

V Ostravé dne 6. zafi 20186

POTVRZENI

o dobé vedeni v evidenci uchazeéi o zaméstnani a o poskytovani podpory v nezaméstnanosti
a podpory pfi rekvalifikaci

Potvrzujeme timto, ze

pani:  Radmila Smidakova rodné ¢islio: | NG
datum narozeni: [N
bytem:

byla vedena v evidenci uchazec¢i o zaméstnani v dobé od 1.12.2015 do 5.9.2016.

Podpora v nezaméstnanosti ji byla poskytovana v dobé od (I .

Podpora pii rekvalifikaci ji nebyla poskytovana.

&
— e

Mgr. Milena Havlikova
odborny poradce pro zprostiedkovani
Oddéleni zprostiedkovani - Poruba

osu S100



Ufad prace Ceské republiky - krajska pobocka v Ostravé
kontaktni pracovisté Ostrava, Opavska 1118/33, Poruba, 708 00 Ostrava 8

C. e OTB-5169/2014-P2
C.j 1 OTB-28075/2016-P2

Pan

l

LA

PB1 420 100 005 729 913

lll

Jozef Cajka

V Ostravé dne 8. zafi 2016

POTVRZENI

o dobé vedeni v evidenci uchazeéu o zaméstnania o poskytovani podpory v nezaméstnanosti

Potvrzujeme timto, Ze

pan: Jozef Cajka
datum narozeni: _
. T

a podpory pfi rekvalifikaci

rodne ¢islo: NN

byl veden v evidenci uchazeci o zaméstnani v dobé od 29.12.2014 do 5.9.2018.

Podpora v nezaméstnanosti mu byla poskytovéana v dobé od TR RN RR Y

Podpora pfi rekvalifikaci mu nebyla poskytovana.

osu

Fiacon i Ostiave

=
,!L{ ) i'V“}é»( ) 7

/

Ing. Marcela Bouskova
poradce pro zprostiedkovani
Oddéleni zprostfedkovani - Poruba

S100



