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Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva®)

Dovods O
iyl ng

uzaviend podle § 2586 a nédsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném zné&ni

1.1.
Nazev:
Sidlo:

Objednatel:

Statutami zastupce:
Zastupce pro véci technické:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
(dale jen jako ,objednatel")

1.2,
Nézev
Sidlo
Statutami zastupce
zastoupeny

zastupce pro véci technicke:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnirn rejstiiku:

1. Smiluvni strany

Povodi Odry, statni podnlk

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Doruovaci Gislo: 701 26

Ing. Jifi Pagag, generélni feditel

Ing. Patrik Banot, vedougci technického Gseku zavodu F-M

Ing. Leo$ Kessler, investitni referent, technicky dozor investora
70890021

C2Z70890021

KB Ostrava, & 0. 97104761/0100

Krajsky soud v Ostravé, oddil AXIV, vlozka 584

Lesostavby Frydek-Mistek, a.s.

Slezska 2766, Frydek-Mistek, 738 01

Ing. Jan Bazgier, pfedseda piedstavenstva

Ing. Jan Bazgier, pledseda pledstavenstva

Zdenek Kovaf, autorizovana osoba

Josef Zatopek, stavbyvedouci - osoba stale pfitomna na stavbé
45193118

CZ45193118

Komer&ni banka, a.s., £.a. 13403781/0100

Krajsky soud v Ostravé, oddil B, vioZka 471

(dale jen jako .zhotovitel)

2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 5.9.2016 podand na zakladé vefejné
soutéZe na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace nazvanou "Qdra Bohumin, km 3,480 — 3,980,
sanace PB vytrie (&. stavby 3109)" (dale jen ,Vefejnd zakazka"), zadavanou v souladu se zdkonem &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjéich predpisi (dile jen ,ZVZ").

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou v 12/2015 firmou AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc, zakazkové ¢islo &islo 2715/050 (dale jen projektova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel potvrzuje, 2e se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativnl a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &l. 7.

2.4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborng zpdsobily k zaji$téni pfedmétu smiouvy.

3. Predmét smiouvy

3.1, Zhotovitel na svilj naklad a na své nebezpedi zhotovi pro objednatele stavbu "Odra Bohumin, km 3,480 -
3,980, sanace PB vytrZe {&.st. 3109)", dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s vwkazem vymér a zadavacich podminek vybérového fizeni, tvoificich nedilnou soutast zadavaci
dokumentace, pii respektovani rozhodnuti a vyjadfeni plisludnych statnich organd a spravell technicks,
dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba® nebo ,dilo*). Soudasti pinéni pfedmétue smiouvy je
piedani viech atestl, osv&ddeni, protokolll a certifikath o zkou$kach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé
a pfisluéné dokumentace v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
o zméné a dopinéni nékterych zakonl, v plathém znéni a jeho provadécimi pledpisy pro veskeré véci,
prace a sluzby pouZité pii zhotoveni dila, zajidténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti v3ech prav
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3.2

3.3

z primyslového nebo jiného dudevniho wviastnictvi umozhujici fadné provozovani, udribu, opravy a
provedeni a dodani dokumentace skute&ného provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vSech pravomacnych rozhodnuti organ( statni spravy,
pFedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vySe uvedenou projektovou
dokumentaci.

Soudasti dila je zajiSténi:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

m)

n)
0)

P}

q}

8)

t)

u)

funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby a geodetické wytyteni stavby véetng
vypracovani protokolu o vytyteni stavby pfed zahdjenim praci a v prib&hu provadéni stavby
a dale provadéni prib&znych kontrolnich méfeni stavebnich objektd b&hem provadeéni stavby;

nezbytnych doplfujicich priizkumd a diagnostiky nutnych pro Fadné provedeni a dokongeni dila
zejména v navaznosti na vysledky prizkum( predioZenych objednatelem;

aktualizace vyjadreni k existenci siti, jejich vyty&eni, oznadeni a ochrana stavajicich inZenyrskych
siti a zafizeni vobvodu stavenidté (toto vytydeni, véetnd zaméfeni, bude pfed zahdjenim
stavebnich praci pfedano objednateli v tisténé a digitélni formé) a respektovani ochrannych
pasem inZenyrskych siti dle pfisludnych norem a vyhlasek a udajd jejich majetkovych spravc(;

provedeni potfebnych pfeloZek siti technicke infrastruktury;
zaji§téni vytyCeni obvodu staveniste;

zafizeni stavenitd a zajisténi pfipadného povoleni (ohlaseni) pro zafizeni stavenisté vietné
viech nakladd spojenych s jeho zfizenim a provozem; zfizeni a projednani potfebnych ploch pro
zatizeni stavenist®, skladky materialu, mezideponie;

fotodokumentace stavu dotSenych pozemkid dodasného zaboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedéna objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahajeni praci) a fotodokumentace
stavu dot¢enych pozemkl dotasného zéboru po dokonceni dila;

fotodokumentace postupu praci b&hem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data poiizeni;

prokazateiné ozndmeni zahdjeni praci dotéenym organlm a organizacim a vlastnikim
nemovitosti a dodrZovani dohodnutych podminek sjednanych objednatelem v souhlasech,
budoucich smlouvach & jinych smlouvach (doklad o oznameni bude pfedan objednateli
nejpozdéji do 1 tydne od oznameni);

zajisténi veskerych doZasnych zébor(l potfebnych pro realizaci stavby; zajigténi povoleni
k zasahiim do komunikaci, vefejnych ploch a chodnikil vietné uhrady vymétenych poplatki;
zaji$téni souhlasu {rozhodnuti} ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpis(; zajisténi pfistupovych komunikaci ke stavenisti véetné jejich Udrzby po dobu
stavby a oprav po dokon&eni stavby, zabezpedeni dotasného dopravniho znaceni dle platnych
pravnich predpisl;

udrzovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v Sistoté a jejich uvedeni do piivodniho stavu;

monitoring a evidenci sledovani seismiky, hiuku, vibraci a emisi po dobu vystavby, opatfeni
ochrany proti 3ifeni pradnosti a nadmémého hlukuy;

kontrolniho systému pro zjistovani pfipadného (niku zavadnych latek na stavenisti, dodrZovani
opatfeni k zamezeni znecidténi podzemnich a povrchovych vod viivem stavebnich praci, zviasté
pak Uniku ropnych latek do pldy a vody po celou dobu provadéni stavby, zodpovédnost za
znediéténi zpusobené stavebni &innosti jde k tiZi zhotovitele;

provedeni opatfeni k dogasné ochran& vzrostlych stromd, které by mohly byt ¢innosti na stavbé
ohroZeny,

instalace protimigra&nich bariér, které zabrani priniku Zivodichd na staveniste, vietné sloveni ryb
a vodnich Zivagichd v upravované Easti toku a jejich pfemisténi;

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2, pism. a} zakona &. 2542001 Sb., o vodach a
0 zméné& nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdajsich piedpisl, po dobu vystavby
s potvrzenim piisluiného ufadu, v pfipadé, Ze je pfislusnym Gfadem vyZadovan,

povodiiového planu podle § 71 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a ¢ zméné nékterych zakonl
{vodni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl;

potfebného vypinani vzdudnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zajist&ni vyluk a nahradniho
z&sobovani, souvisejici s realizaci a propojenim inZenyrskych siti, ohrada poplatkll za piipojeni
elektrického vedeni na zakladni sit apod.;

evidenci a likvidaci odpadi v rozsahu stanoveném zék. & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalich zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpist;

provad&ni prikaznich a daldich zkouSek pouZitych materiald v prib&hu vystavby vietné
vychozich atestd pouZitého kameniva, dle zak. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zmé&né& a dopln&ni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a nafizeni viady
&. 16372002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni a jejich doloZeni k predani a pfevzeti dila;

néklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodiicvych opatfeni poni¢enych
piipadnou povodni;



3.4.

3.5,

3.6.

4.1.

42

4.3.

v) zajisténi zimnich opatieni;

w) soutinnost pfi vykonu koordinatora bezpecnosti prace v rozsahu dle zakona &. 309/2006 Sb.,
zajisténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a zaji§téni dodrzovani viech
platnych pFedpisl v oblasti bezpeénosti prace;

X) soucinnost pii vykonu ekologického dohledu v rozsahu podle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrang
pfirody a krajiny, ve zné&ni pozdéjsich predpis(;

¥) udrzby provedenych praci b&hem vystavby;

z) geodetické zaméfeni skute&ného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a

elekironické podobé odpovédnym geodetem zhotovitele v 3 vyhotoveni v&etné ovéfeni dle
zakona &. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi (zam&feni skute&ného provedeni dila bude provedenc
zejména v pliénych a rovnéZ podéinych profilech podie PD);

aa) 2 ks vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, &imz se rozumi barevn& odlifens
zékresy veSkerych zmén ve vdech piilohdch projektové dokumentace oznadené razitkem
~Skutedné provedeni* s datem a podpisy zhotovitele,

bb) prohladeni odpovédné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich {drZitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sh. voboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi pfip.
vodohospodafské stavby);

cc) uvedeni doZasng uZivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani viastnikiim
{potvrzeni podpisem vlastnika); _
dd) zhotovitel je povinen mit k terminu pfedani a pfevzeti proveden pokos porostll dokongeného dila

na pozemcich irvalého i do¢asného zéboru dottenych stavbou. V piipadé&, 3e pokos porostu na
plochach dotenych terénnimi Gpravami, na plochach kde byl deponovan material a na plochach,
jez byly uvadény do pluvedniho stavu po provedeni dila {pokud se nebude jednat o ornou pidu),
nelze provést vzhledem k pfirozenému obdobi vegetagniho klidu, bude proveden pokos porostu
v obdobi nasledujicim po pfedani dila, tato skutetnost se uvede v pfedavacim protokolu
a zhotovitel je povinen provést tento pokos v nejbliz&im vhodném terminu po ptedani dila;

esa) spinéni daldich pokyn(i a omezeni vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, daldich rozhodnuti,
vyjadieni a souhlasi vydanych v prib&hu pfipravy stavby a pinéni podminek a poZadavkd
dotéenych organi a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

ff) soutinnosti se stavebnimi Ufady v fizenich o vydani kolauda&niho souhlasu;

gg) fadného predani dila nebo jeho &4sti objednateli véetn& viech dokladll a nalezitosti umoZhujicich
ziskani kolaudadniho souhlasu; zhotovitel zodpovida za spinéni viech podminek stavebniho
povoleni a za ziskani viech dokladl poZadovanych ve stavebnim povoleni a viech dalich
vyjadfenich a dokladech se stavbou souvisejicich; pfedanim dila neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit;

hh) pojidténi stavby (viz &l 6., odst. 6.2.);

i) odpovédné osoby pro vedeni stavby stale pfitomné na stavbé;

i zajisténi opatfeni k ochrané hraniénich znakl v rozsahu zdboru stavenigté.

Zhotovitel prohladuje, 2e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokondéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovn&Z ukony spojené svykonem dodavatelské inZenyrské &innosti,
zejmena vyfizovani vedkerych povoleni, plekopi, zaborl, souhlasi a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a soufasn& nutnych pro vydani souhlasu s uZivanim stavby pro celou
stavbu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmé&t smlouvy neni plnénim nemoZnym a %e smlouvu uzaviraji
po petlivém zvaZeni viech moZnych disledkd.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tFid&, prace
budou provadény v souladu s platnymi CSN, piipadné CSN EN.

Dito bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi
v pravomocnych rozhodnutich organi statni spravy (zejména ve stavebnim povoleni). Zhotovitel je déle
povinen dodréovat obecné zavazné pledpisy a pfisiusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu,
zejmeéna pfisludna ustanoveni ob&anského zékoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné technické normy,
které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupd stanovenych platnymi technickymi normami a bezpe&nostnimi piedpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii pro tento typ stavby tak, aby
dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smiowvé je
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4.4,

4.5,

4.B.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7

5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

zavaznou povinnost! zhotovitele, Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
za podminek v této smlouvé déle uvedenych.

Jakost viech vyrobk(l a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkum
2. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, 2e pfedmé&t dila bude po stanovenou dobu odpovidat této smlouvé.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi piedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich predpisi, jakoZ i postupll a zavazkil
zhotovitele ze smlouvy vyplyvajicich, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dile. Pfipadné
odchylky od piedpisti vyrobce specidlnich materiald je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se
souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele ZApisem ve stavebnim
deniku, avéak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) se pro ugely této
smlouvy rozumi vBechny technické pfedpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle
zékona ¢. 22/1997 Sb., a fo jak jejich &asti zavazné i nezévazné, které jsou platné v den vzniku této
smiouvy nebo kieré budou platit v prib&hu zhotovovéni dila, technickymi normami se rozumi dale i
standardy nebo obdobna urgeni jakosti a bezpetnosti, kiera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

Pokud neni stanovenoc jinak, plati specifikace podie technickych standardd, Gvodnich ustanoveni katalogt
popisii sm&rnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje predepsana kvalita
a zplisoby jeji kontroly, zpiisoby méfeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
pfedmétnych praci.

5. Doba pinéni

Zhotovitel je povinen zahajit zhotoven! dila neprodiené (max. do 5 kalendainich dnd) po pfedant
stavenisté dle &. 11 smlouvy.

Zhotovitel  je povinen provést dilo Ffadné a  vdas, vsouladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem stavebnich praci, ktery bude Zhotovitelem pfedan objednateli
k odsouhlaseni do 10 dnd od nabyti G&innosti smiouvy o dilo.

Predpokladany termin zahdjenf dila je 1.10. 2016.
Termin dokon&eni a piedani dila objednateli je do 31.03. 2017.

Pokud z divodll na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle &. 5.3. smilouvy (zejména prodiouZenim doby trvani zadavaciho fizeni)
a ptedpokiadany termin zahajeni se zpozdi o vice nez 30 dnd, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu
terminu dokondeni tak, Ze jim navrZeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou
nebylo mozné zahajit plnéni, po uplynutf této 30 denni indty.

V piipadé, Ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1. tohoto Clanku ani do 7 dni po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Pokud zhotovitel dokondi fadng dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukondeni praci, je objednatel opravnén pievzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném tarminu.

Dokon&enim dila se rozumi tipiné dokon&eni dila bez vad a nedod&ki v&etné rozsahu nalezitosti dle
tlanku 14. smlouvy.

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpedi Skody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od podatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenidté aZ do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpe&i dkody nebo znideni stavby v&. vBech jejich soutasti. Z tohoto dilvodu se zhotovitel zavazuje
uzaviit a na své naklady udrfovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila
ato jménem svym, jménem objednatele a vdech subdodavatell, a to do data dokongeni dila a jeho
uspé&sného pfedéni objednateli.

Zhotovitel odpovida od doby pfevzeti staveniété aZ do protokolamiho pfedani a pievzeti dila objednatelem
za bezpe&nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé, Zhotovitel pfebird odpovédneost v piném
rozsahu za dodr¥ovéni pfedpisi o bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pii praci, protipoZarmich opatfeni
a zachovani pofadku na stavenisti.

V pfipad&, 2e objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalsimu subjektu pinit veSkeré zévazky, které pro ngj z této smiouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajicl se zaruky za jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5,

7.6.
7.7.

7.8,

7.9.

7.10.

7.1,

7.12.

7.13.

7. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena za zhetoveni dila se dohodou smiluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvy$e
pfipustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smiuvnich stran takio:

Celkova cena bez DPH &ini .......ccocvvvivinceieennes 6 770 895,- K¢

Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst. 1 obganskéhe zakoniku. Odchyiné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s &l. 8 této smiouvy.

ReZim uplatn&ni DPH bude stanoven v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve
zné&ni pozdé&jsich piredpist.

Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace. Celkovéa smiuvni
cena zahrmuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé (cetniho a dafovéhe dokladu (déle jen .faktura®)
vystaveného zhotovitelem ve tfech vyhotovenich, a to pfevodnim piikazem na OZet zhotovitele uvedeny na
fakture,

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vidy jednou mésiéné na zakladé soupisu provedenych
stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vZdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujicihe po mésici, ve kterém doslo k pinéni pifedmé&tu smlouvy. Cbjednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento scupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendéfnich dnii; do 2 pracovnich dni
po doruéeni odsouhlaseni soupisu wystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfitemZ datem uskutenéni
zdanitelného pin&ni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve kierém dodlo k pinéni pfedmétu
smicuvy. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 17.
kalendafniho dne mésice nasiedujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy tak,
aby byly spinény zakonné lhity dle zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnll od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle pfedpisil o G&etnictvi a dle dafovych predpist (§ 28 odst.
2 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisll). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleitosti nebo bude obsahavat chybné &i nedplné adaje, je objednatel
opravnén ji wratit zhotoviteli k opravé & doplngni. Vraceni faktury musi byt provedeno deo data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené poéing béZet nova thita splatnosti.

Zhotoviteli nebude obiednatelem poskytnuta 2adna zaioha.

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila max. do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH podle bodu 7.1. této
smlauvy. Smluvni strany se dohodly na sjednani zidriného ve vy8i 10% z celkové ceny dila bez DPH
podle bodu 7.1. tohote &lanku smilouvy. Zadréné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno na zakladé
zavéreéné faktury pe fadném dokon€eni a protokolamim piedani dila objednateli v&etné odstrangni
vedkerych jeho vad a nedodélkil.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostrann& zapodist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravn&nych narok( vznesenych tfetimi
stranami v souvislostt s nepln&nim povinnosti zhotovitelem, (3} Skody zplsobené objednateli, (4)
ziejmosti, Ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené thiité a Ze nezaplacend tastka je pfiméfend k pokryti
skod vzniklych v disledku prodleni s dokonéenim dila, (5} opakovaného neplnéni povinnosti ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad uvedenych v protokole
o pfedani a pievzeti dila nebo (7) v ptipadé existence jakychkoliv opravn&nych finanénich &i jinyeh narokd
objednatele v zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist 2adnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smiouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych wvyjadieni organi statni sprawy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatedné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerudit pinéni piedmétu smiouvy v piipad& nedostatku finan&nich prostredkd, a to
bez moZnosti uplatn&ni sankci a naroku na natradu Skody vici objednateli. Pii pferuSeni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi rozpracovanost a tyto prace
budou v této vysi uhrazeny na zakiadé oboustranng potvrzeného protokelu. O dobu pieruseni praci se
prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych €asti, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na G&et mistné pfisluného spravce dan& v pfipadé, Ze bude v registru
platc DPH oznaden jako nespolehlivy, nebo bude poZadovat Uhradu na jiny neZ zvefejngny bankowni
ucet podle § 109 odst. 2 pism. ¢) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

V ptipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21 odst. 8 zak. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni,

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny kompiexné, zejménavél. 7a 8
této smiouvy. Pro vyloueni pochybnosti smluvni strany vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2611, § 2620 odst. 2
a § 2622 ob&anského zakoniku.
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8. Zmény dila, dodatetné prace

Cenu dila |ze ménit pouze:

a) QOdedtenim viech nékladld na provedeni tdch &asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadat, Naklady na ménéprace budou odedteny ve vysi souétu veskerych odpovidajicich poloZek
a n4kladl neprovedenych podle polozkového rozpodtu nebo smiouvy.

b) Zapodtenim vedkerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodatetnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpodtu.

- Naklady na dodateéné prace budou G¥tovany podle odpovidajicich jednotkovych poloZek
a nakladl dle poloZkového rozpo&tu nebo smicuvy a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodatetné prace, kieré nejsou stanoveny jednotkovymi cenami poloZek
v nabidkovém poloZkovém rozpo&tu, budou 0ftovany dle Shomiku cen stavebnich praci
prislunéhe roku (pololetl) zpracovaného ohchadni spolednosti URS Praha, a.s. ve vydi 80%
téchto sbornikovych cen.

- Dodategné prace, které nelze jednoznagné specifikovat ani poloZkou dle Sborniku cen
stavebnich praci pfisluiného roku {pololeti) zpracovaného obchodni spoletnosti URS Praha,
a.s. budou ocendny cenou vychézejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho fizeni
provedeného objednatelem, tedy poptanim ceny jednoflivych slozek u wyrobed &
subdodavatell. _

- Vpfipadé sporu o vydi ceny nékieré dodatetné prace zhofovitel prace provede za cenu
vypoftenou objednatelem stim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku na zakladé
znaleckého posudku u soudu.

O jakékoli dodatedné préci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smilouva (resp. dodatek ke smlouv&) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedéni dila. Zadani dodateZné
prace musi byt feseno v souladu se zadkonem &. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich
piedpis.

Zjistl-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemn& upozomit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro pindni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Termin dokonZeni a
pfedani dila bude prodiguZen o dobu, o ktercu budou odstrariovany vady v projektové dokumentaci.

9, Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésich (dale jen ,Zaruéni doba"), ktera potina
b&zet dnem piedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokoneného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélk. Po dobu b&hu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady dila nebo jakékoli jeho soutasti, které
objednatel zjistil a které v&as reklamoval.

Dilo m& vady, pokud neodpovidd svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouve.
Podminkou tadného pfedani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani dokladd o Usp&sném
provedeni veskerych zkoufek piedepsanych zviastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci &i
touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skutegného provedeni dila.

M3&-i dilo neba jakakoli jeho soutdst phi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni,
tzn., zhotovitel odpovida za vady, jeZz méa dilo v dob& jeho piedani, a to bez ohiedu na to, zda byly tyto
vady objednatelem pii pfebirani Zji&t&ny nebo nikcliv. Za vady dila, na né% se vztahuje zaruka za jakost,
pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smluvni strany se dehodly, e zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel se zavazuje, Ze po
smluvenou zéruéni dobu podle odst. 9.1 smilouvy od fadného protokolamiho piedani dila zhotovitelem
objednateli, dilo a jakakoli jeho soucast budou pin& funkéni, pouzitelné a bez jakychkoliv vad béhem celé
zaruéni doby, a 3e budou zplsobilé pro agely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudagnim
souhlasu a Ze si zachovaji smiuvend vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, .
provedeni praci na dile a vedkery material v prvni tiidé a doloZeny atestem, a Ze dilo bude mit viastnosti
stanovend v projektové dokumentaci véetné jejich zmé&n a doplfikl, v technickych normach (CSN) a

piedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U &asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zéruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavc, plati takto vyrobci &asti dila &i technologil poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&mito vyrobci, doba pogind b&2et od Fadného protokolamiho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zarovef funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pin&nim.
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Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je objednatel pisemné zhotoviteli bez
zbyte&ného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své néklady v dohodnuté Ihité,
nejpozdéji véak do 30 dnll, od obdrZeni oznameni. Pokud tato |hita neodpovida nutnym technologickym
postuplim pii odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve thit& odpovidajici pfislusnym
technickym postupGm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmatila dal$i pfipadné prace &i Ukony, nebo
funkei dila.

V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24hodin} tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich Skod.

Smiuvni strany se dohodly, Ze

a) zarulni doba zagina béZet od Fadného protokolamiho piedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodélki;

b} zaruéni doba nebé&2i po dobu, po kterou objednatel nemiize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miiZe uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s idelem, pro kiery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén cbjednat
odstran&ni téchto vad a nedodélk{i u iiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto naklad{ nezbavuje zhatovitele povinnosti zaplatit objednateli vedkeré daii Skody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipad8, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli Fadneé
pfedat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou zaruku za jakost, pfitemZ zaruéni doba
skonéi soutasné se zaruZni dobou sjednanou pro dilo jako celek dle bodu 9.1. tohoto Elanku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavb@ dodrZet vytyéenou viastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby oznameni o uZivani dila bude zjidt&no, Ze zhotovitel vytyZenou vlastnickou hranici nedodrzel.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré naklady souvisejici s vykupy takto
zastavénych pozemk( a veskeré daldi naklady souvisejici s odstran&nim této vady, jakoZ i pfipadné
gkody, které objednateli nebo tfetim osobam timte vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu Pfilohy ¢. 8 NdleZitosti a zpasob vedeni stavebniho
deniku, vyhladky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni. Do stavebniho deniku
se zapisuji v8achny skutetnosti rozhodné pro pinéni smiouvy.

11. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni staveniété, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zékona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpedeni stavenistd, popfipadé oddélena pracoviité oploti nebo jinak zajistl a to na viastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenistd do uZivani na dobu trvani realizace dila dle €l. 5. nejpozdgji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu &l. 5. smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona &. 308/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen ,ZoBP") tak, aby objednatel mohl udinit
pfislu$né akony ve Ihté zakonem stanovené. V pfipadé nededrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K& za kazdy piipad.

Staveni$té pro provedeni dila bude pifedanc zdpisem ve stavebnim deniku nebo zviasdtnim zépisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smiuvnich stran pro véci technické. Vtomto zapise bude
uvedeno prohlasdeni zhotovitele, Ze staveni$té za uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZovat pofddek a gistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenidt® zabezpedit, aby po dobu wvystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, Fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodiené odstranit veskeré znedisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a béhem vystavby radné pelovat o zakladni
smérové a vyskové body, a to aZ do doby piedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniti na své naklady vytyteni wvdech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, o &emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zpilisobem chrénit a zajistit,
aby v prib&hu stavby nedosle k jejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti cdpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni v&etné pfisludnych vyjadieni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfisludného spravniho organu a zajisti spinéni jimi stanovenych podminek.
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Jestlize v souvislosti s praci na staveni$ti bude tfeba umistit nebo piemistit dopravni znatky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida | za umisténi a udrlovani dotasného dopravrihe znaceni
v souvislosti s prib&hem provadénych pragci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemkid nejpozdé)i pét
pracovnich dnl pfed zahdjenim realizace stavebnich praci o zpdscbu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zviasté pak s ohledem na jejich provoz.

Neipozd&ji do 10 dnll po uspésném odevzdani a pfevzeli dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té
a upravit jej do plvodniho stavu v souladu s projektovou dokurnentaci, pravomocnym rozhodnutim
spravnich organll a opravnénych poZadavkd viastnikd dotéenych pozemkl. V pfipadé nedodrZeni
stanovengho terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 - K& za kazdy
den prodieni.

12. Zafizeni stavenisté

Zafizeni staveni$té pro potieby realizace praci die piedmétu dila je vymezeno velikosti vlastniho
stavenisté. Veskeré poplatky souvisgjici se zaifizenim stavenisté hradi zhotovitel,

Pfistup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znetisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uZivanych plech odstrani zhotovitel na své nakiady neprodlené& nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit v ramci zafizeni staveni$té zazeml pro technicky dozor investora (TDI).

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za pedminek sjednanych v teto smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor investora {TDI) ke kontrole
a prové&feni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min.
3 pracovni dny pied zakrytim. Neutini-li tak, je povinen na 2adost objednatele, technického dozoru
investora {TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umozZnit
objednateli pravedeni kontroly.

Zhotovital v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpetnosti prace, zejména ZoBP
a natizeni viady CR &. 591/2008 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenidtich.

Veskerée odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisiudnou kvalifikaci. Doklad
o piisludné kvalifikaci svych pracovniki je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti krddezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl
vzniknout jeho ginnosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpe€nosti
dila, mlZe byt pro objednatele ddvodem k prerudeni praci & zastaveni celé stavby, véetn& zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipad& nerespektovani pokynl k pferuSeni &i zastaveni stavby nese zhotovitel
odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto prerulené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost
zhotovitele dodréet termin provedeni dila dle téte smiouvy.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedsthem 7 pracovnich dnd wvyrozumét
objednatele o skutednostech, zakladajicich povinnost urdit koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniiti k vykonu zékonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel je povinen v prilbéhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepi'edpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Schvéleni objednatele
podléha i kazdd zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelll oproti pfedioZzené nabidce
zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

\ piipad&, Ze zhotovitel prokdzal prostfednictvim subdodavatele spingni kvalifikace vramci podani
nabidky na vefejnou zakdzku na realizaci stavby, 0 zmé&nu tohoto subdodavatele v ramei pinéni pfedmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemn& poZada a piedloZi velkeré doklady v souladu
s padminkami kvalifikaéni dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je opravnén poZadat o zménu
subdodavatele vramci pinéni pfedmétu dila pouze takovym subdodavatelem, kiery rovnéZ splfiuje
prokazovanou &ast kvalifikace.




13.11.

13.12.
13.13.

14.1,

142

14.3.

14.4.

14.5,

14.6.

15.1.

16.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel je povinen vést a prib&Zné aktualizovat seznam viech subdodavatelll véetné vyse jejich podilu
na akci. Tento seznam subdodavatelll je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani piedlozit.

Objednatel je opravnén prib&zné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 obéanského zakoniku.
Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

14. Pfedéani dila -

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnll pfed terminem dokong&eni
die €. 5 odst. 5.4., kdy bude dilo dokonéeno a piipraveno k piedani. Objednatel! je povinen nejpozdéji do
& dnl od terminu ozndmeného zhotovitelem svolat prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat pfedmét dila a doloZit u pfejimajiciho fizeni prikazy o pouZitych materialech

a dodavkach vietnd atestl s prohlaSenim, Ze vedkeré prace provedl dle projektové dokumentace,

zadavacich podminek Vefejné zakazky, dle tétc smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou na Vefejnou

zakdazku.

Déle je zhotovitel povinen predlozit vedkeré doklady nutné k vydani kolaudaéniho souhlasu, zejména:

o doklady o provedenych zkou$kach, soupis atestd a vzork( v poétu dle norem {CSN) a dle dohod
s objednatslem,

s protokol o pievzeti praci jednotlivymi spravci inZenyrskych siti, jejich2 pleloZzky nebo jejich kiizeni
a soubéh jsou soudasti stavby,

s  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prub&hu praci,

« stavebni denik,
projekt skuteéného provedeni stavby, vietng vdech zmé&n ve 2 vyhotovenich, véetnd geodetického
zaméieni skuteéného stavu s umisténim na poezemcich {v souiadnicovém systémuy JTSK a vySkovém
systému Bpv, jak v tisku, tak v digitalni podob# ve formatu DWG nebo DGN),

»  dal$i dokumenty, kieré tvoli pfedmét pingni podle & 3. této smlouvy.

O prub&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je

dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je povinen uvest do

protokolu svoje dlivody.

Bllo se povaZuje za dokonéené po ukondeni viech praci a éinnosti v rozsahu &lanku 3 této smlouvy bez
vad a nedodélkl, a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v tomta Elanku smiouvy.

V piipadé poZadavku objednatele na pieddasné uzivani dila, pffipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném pFedstihu,

Pievzeti pouze pro Uely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze o
to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluny spravni organ bude vyZadovat pfed
zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu prevzeti dila objednatelermn a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené de takové miry, Zze toto provedeni bude vyhovovat pro ugely {izeni
o vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Géely kolaudace bude zfetelné
oznaten jako pievzeti pouze pro U&ely kolaudace a popis vad a nedodé&lkl bude v tomto pfipad® pouze
orientaéni. Po fadném dokonéeni dila bude nasledovat pfevzeti dila tak, jak je to upraveno v tomto &lanku
smiouvy.

Smiuvni strany vylu&uji pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniku.

15. Smluvni pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve
wyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podie odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplini terminy odstranéni vad a nedodélkll sjednané v zapise o pievzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokoneni dila, dle &l. 5. této smlouvy je zhotovite! povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy
den prodienl.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé dle odst.
9.6. této smlouvy zaplati zhotovitel abjednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH
podla odst. 7.1 smlouvy za kazdy den prodleni.

Za poruseni povinnosti micenlivosti podie &l. 17. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy piipad porugeni povinnosti.

Objednatel je opravnén vyldtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu aZ do vyse
50.000,- K& za kaZdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda a v
jaké vydi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapoditavaji
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15.7.

15.8.

15.8.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5,

16.6.

16.7.

na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do 14 dn od vystaveni
faktury.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u¢ini nebo opomene uginit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichZ dusledku bude sankcionovéan ze strany organi statni spréavy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vznikiou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi&i naroktim
zhotovitele na Ghradu ceny dila. )

Pfi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v &l 13 odst. 13.9., 13.10. a 13.11. této smiouvy je
objednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy§i 100.000.- K& za kazdé porugeni.

Pro pfipad poru$eni ujednani uvedengho vodst. 21.9. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smiuvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy, a to se splatnosti
do 14 dnl od vystaveni faktury.

V piipadé, Ze zhotovite! porudi ujednani uvedené v odst. 19.12. této smiouvy, je povinen zjednat napravu,
ti. opétovné zajistit spinéni podminky podie odst. 19.12. této smlouvy, a to nejpozdéji do 15 dnd od
doru€eni vyzvy objednatele (za relevantni vyzvu se pavaZuje rovnéz vyzva zaslana prostfednictvim emailu
na adresu uvedenou v ¢l. 1. odst. 1.2. této smlouvy}, nebude-li smiuvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud
zhotavitel nezjedna napravu ve shora uvedené |hité, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i
0,5 % z celkové ceny dila dle odst. 7.1. této smlouvy za kaZdy i zapo&aty den prodleni az do dne fadného
zjednani napravy,

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipade, Ze probiha insolven¢ni fizeni proti majetku zhotovitele, v ndm2 bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolventni navrh byl zamitnut proto, 2e majetek zhotovitele nepostaguje k thrad®
nékladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek zhotovitele byl zcela
nepostadujici;

b} v piipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipads:

» prodleni s fadnym provedenim a dokonéenim dila po dobu del$i neZ 30 dnd,

» neopravnéného zastaveni {i pferueni praci na dile na dobu deldi nez 15 dni v rozporu s touto
smlouvou,

s+ opakované porudeni smluvni povinnosti dle této smilouvy, které nebude napraveno ani
v dodatefné& stanovené pfiméfené Ihaté,

s kdy zhotovitel vyuzil kplnéni pfedmé&tu této smiouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele na Vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,

s v jiném touto smlouvou vyslovn& upraveném pfipads.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, kdy vyjde najevo, 2e zhotovitel uved! v rdmci
zadavaciho Fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovné? za podminek stanovenych ob&anskym
zékonikern nebo zvia&tnimi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt utinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiluvni strang, OCinky odstoupenl nastavaji dnem doruteni oznameni druh& smluvni strand. V
pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo dorugeno do 5 dni od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenidté nejpozddji do
15 dni od uéinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém ptipadé
povinen uginit vedkera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku kody hrozici objednateli v disledku
ukonceni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opa&ném
pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v dusledku porudeni této povinnosti, Objednatel se
zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokondené dodavky do 5 dnl
ode dne Gginnosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém pfedéni a pfevzeti bude pofizen ob&ma
smiuvnimi stranami zépis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobn&
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob a termin jejich odstran&ni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstran&ni takovych vad.

Smiuvni strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy zdstavaji v platnosti ujednani smiuvnich stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a z&rugni doby, smiuvnich pokut, viastnictvi dila,
nahrady Skody a cenovd ujednani obsaZend v této smiouvé.

Odstoupi-li jedna ze smiuvnich stran od této smlouvy, povinnosti smiuvnich stran jsou nasledujici:
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19.1.

19.2,

19.3.

19.4,

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

¢ zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zptisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odscuhlasi,
zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje faktunu,
zhotovitel adveze veSkery svilj nezabudovany materiél, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné& objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do 3 pracovnich dn
po obdrZeni zahdgjit pfejimaci fizeni,

s smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna ubradit druhé smiuvni
strané vedkeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady gkody.

17. Povinnost mié¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mifenlivost o viech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
pin&nim. Tim neni dotéena meZnost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zdkonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i
organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v piisné divémosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (déle
jen Davérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli form® nebo poskytnute a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divémym informacim stejhou ochranu, pési a pozomost, jakou vénuje
svym viastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Divémé informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat 2adné tieti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pifi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smysiu zakona & 101/2000 Sh.,
oochrand oscbnich udajd, ve znéni pozdsjlich pledpisl, udini vedkera opatfeni, aby nedoslo k
necpravnénému nebo nahodilému pfistupu k témio Gdajim, k jejich zménd, znideni & ztrétd,
neoprévnényrn pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zékon. Zhotovitel nese plnou odpov&dnost za pFipadné poruseni zakona z jeho strany.

‘Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strang, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo

jiné své povinnosti v tomio &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porudenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanovenl pfisludnych pravnich pfedpisli ¢ ochrang utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohato &lanku dotéeny.

Objednatel méa pravo v souladu s ustanovenimi zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, v platném
znéni uvelegjfiovat informace stanovené timto zakonem v ptném rozsahu.

18. Rozhodné pravo a fedeni sporu

Pravni vziahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceskeé republiky, zejména zakonem
€. 89/2012 Sh., obtansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smiouvy o dilo se smluvni strany
zavazuji fesdit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoliv spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smiouvou bude s koneénou platnosti vytesen obecnymi soudy CR. V souladu s § 89a
zakona & 99/1963 Sb., cbéansky soudni fad, v platném znéni se smluvni strany dohodly, 2e mistné
piisludny k projedndani sporl z této smlouvy je obecny soud objednatele.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit pov&fenym pracovnikim statni a komunéini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve vech subdodavatelskych smlouvéach zajistit
zavazek, Ze subdodavatelé poskytnou shora uvedenym kontrolnim organiim nezbytnou soudinnost a
informace tykajici se jejich subdodavatelskych &innosti.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a daldim cbjednatelem povéfenym osobam pohyb po
stavenisti a pfistup do v8ech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluiné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace dlla ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb. o idetnictvi, ve znéni pozdé&jsich pfedpisid, po dobu stanovenou v tomto zakond,
nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuZiti subdodavatele pro pinéni pfedmétu této smilouvy k piedioZeni
zavazku tohoto subdodavatele o spinéni vech podminek dle ustanoveni odst. 14.2. této smlouvy. Tento
zavazek pieda objednateli pfed zahdjenim zhotoveni dila, popi. pfed zahajenim E&innosti tohoto
subdodavatele v prlib&hu jiz zahajené stavby.
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19.5. Zhotovitel prohlaguje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smiouvy, jejimz pfedmétem
je pojisteni odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho
ginnosti, ve vy§i nejméné 5 milionh K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smiouvy
a po dobu béhu zaruéni doby bude poji$tén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni
pojistného pinéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété,

19.6. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predioZit uspokojivé doklady o tom, Ze
pajistnd smiouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem v souladu s odst. 19.5. této smiouvy jsou a
z(stavaji v platnosti.

i 19.7. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smicuva &i pojistné smlouvy byly platné po

' celou dobu provadéni dila i po dobu b&hu zaruéni doby. V pfipad®, e dojde k zaniku pojisténi, je
Zhotovitel povinen ¢ této skuteCnosti neprodleng informovat objednatele a ve |hité 3 pracovnich dnd
uzaviit novou pojistnou smlouvu ve vy3e uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele povaZuji smiuvni strany za podstatné poruseni smlouvy zakiadajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

19.8. Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratdm, vydajim, nakladim, Gjmé&, $kodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiténi uzavienych ve smyslu ustanoveni &. 19.7.
od8kodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, nakiady,
Ujmou, gkodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo 3kedu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
asob. :

19.9. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pii vykonu finandni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zAkona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a 0 Zméné n&kterych zakon(, v platném znéni,

18.10. Zhotovitel je povinen objednateli pfedioZit vias seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele,
jimZ za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila, a to v souladu s ust. § 147a zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisi.

19.11. Zhotovitel je povinen prib&Zné pfedavat objednateli k odsouhlaseni prilkazy a prohlaSeni o pouitych
materidlech v&etné atestl, a to nejpozdéji pfed zabudovanim téchto materiaill do stavby.

19.12. Alespoit 10 % osob, které se budou podilet na plnéni této vefejné zakazky, pfijme zhotovitel do
pracovniho poméru nebo na dohodu o pracich konanych mimo pracovni pomér zfad dlouhodobg
nezameéstnanych osob (uchazedii o zam&stnani, ktefi byli bezprostfedné pred zapog&etim pinéni vefejné
zakdzky evidovani ufadem prace po dobu alespofi 6 mésicl nepietritd), a to min. na celou dobu pin&ni
dila die této smlouvy. Zhotovitel nejpozd&ji pfed uzavienim této smilouvy predioZi objednateli seznam
osob, s nimiz uzaviel pracovnépréavni vztah v souvislosti s pinénim této vefejné zakazky, potvrzeny mistné
piislugnym pracovi§tém fadu préce a zarovefi predloZi prohladeni o celkovém po&tu vBech osch, které se
budou na plnéni vefejné zakazky podilet.

20. Zmé&ny smlouvy, oznameni

20.1. Tuto smlouvu Ize ménit na zékladé dohody smiuvnich stran pouze pisemnymi a vzestupn& &islovanymi
dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

20.2. Nastanou-li u nékleré ze smluvnich stran skuteZnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to bez zbytefného odkladu oznémit druhé smluvni strané a wyvolat jednani opravnénych
zéastupcil.

20.3. Jakekoli oznameni, 2adosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se pfedpokiada dle této smiouvy, budou
uskutenény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobn&, nebo doporutenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

» objednateli na adresu jeho sidia
»  Zzhotoviteli na adresu jeho sidla

21. Zavéreéna ustanoveni
21.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikavany:

a) v této smiouvé,
b) v zadavacl dokumentaci vefejné zakazky,
c) v nabidce vitézného uchazee.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétiujici a dopliiujici, aviak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyée stanoveném.

21.2. Obég strany prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smiouvy.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.
21.8.

21.9.

Pro O&ely této smlouvy se vyluduje uzavieni smiouvy, resp. uzavieni dodatku k této smlouvé v dilsledku
piijeti nabidky jedné smiuvni strany druhou smiuvni stranou s jakymikoliv (byt i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originaly, z nichZ dva obdrZi zhotovitel a
dva objednatel.

Pokud n&jaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaSeny soudem
za neplatné, nulové &i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této smiouvy v piné platnosti a Gginnosti
a nebude v zadném ohledu ovlivnén, naruden nebo zneplatnén; a strany se zavazuiji, Ze takové neplatné
&i nevymahatelné ustanoveni nahradi jingm smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, uginné a vymahatelné.

Smiuvni strany vyluguji pouZiti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anské&ho zakoniku. Smiluvni strany
se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu smiuvnich stran a uginnosti dnem zvefejndni v registru
smiuv.

Zhotovitel neni opravn&n postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, diuhy,
pohladavky nebo naroky vyplyvajici z této smiouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

21.10. Zhotovite! souhlasi s tim, aby za Uelem sjednéni a uzavfeni této smiouvy Povodi Odry, statni podnik

zajiStoval, zpracovéval a uchovaval v pisemng, listinné a automatizované podobé jeho osobni (daje ve
smysiu zak. &. 10172000 Sb., o ochran& osobnich Gdajli, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

21.11. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mdze byt zvefejnéna podle zak. &. 340/2015 Sb., zakon

o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a to véetné piiloh a dodatk(. Za tim (Selem se smiluvni
strany zavazuji v ramci kontraktagniho procesu pripravit smiouvu v otevieném a strojové Citelném formatu.

21.12. Povodi Odry, statni podnik pova2uje ze skutetnosti uvedenych v této smlouvé za své obchodni tajemstvi

uidaje tykajici se identifikace smluvni strany a Gdaj o cené. Tyto Gdaje nebudou zvefejnény v registru
smiuv, '

21.13. Smiuvni strany se dohodly, Ze tuto smiouvu zvefejni v registru smiuv Povodi Odry, statni podnik do 30 dnl

od jejiho uzavfeni. V pfipad& nespinéni této smiuvni povinnosti uvefejni smlouvu druhd smiuvni strana.

za objednatele: za zhotovitele:

Povaar iy,
sl sk s

701 26 Oblraves, Variska 49

)
o
Ing. Jifi Fia/gaé ing. Jan Bazgier
generaini feditel pfedseda pfedstavenstva
v Ostravé dne 18 -10- 2016 ve Frydku-Mistku dne - 6-10- 20%
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