Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: .............coeuueeenn... Cislo smlouvy zhotovitele: ............cccoeeeeeeee....

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

[. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevariska 11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: Dr. Ing. Antonin Tama, 1. zastupce generalniho feditele Povodi Moravy, s.p.

ICO: 708 90 013

DIC: CZz70890013

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uctu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): Ing. Miroslav Hradil

2. Zhotovitel:

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedenému ........................ , voddilu ...,
vlozce ......

Jednajici/Zastoupeny: ...

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni: ...

Cislo U8tu: oo

Zastupce ve vécech technickych:

II. Pfedmét smlouvy

1. Prfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpeci fadné a v€as dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ............ podana pro plnéni
zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,VD SluSovice, vztazné body N9, N10 a
pozorovaci vrty SO/l a SO/Il + VD SluSovice, zatésnéni tlakového vrtu TV/II* (dale jen ,nabidka
na vefejnou zakazku").

3. VeSkeré cinnosti, k jejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

VD Slusovice, vztazné body N9, N10 a pozorovaci vrty SO/l a SO/Il + VD
SluSovice, zatésnéni tlakového vrtu TV/II

5. Dilem se rozumi doplnéni stavajiciho zafizeni technickobezpefnostniho dohledu na VD — 2
vztazné body pro méfeni svislych posund, 2 priizkumné - pozorovaci vrty /sondy a zatésnéni vrtu
ve Stole VD. Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby ,VD
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SluSovice, zatésnéni vytoku z tlakového vrtu TV/II* a ,,VD SluSovice, vztazné body N9, N10
a pozorovaci vrty SO/l a SO/II*, vypracované spole¢nosti VODNI DILA — TBD a.s., Hybernska
1617/40, 110 00 Praha, v kvétnu 2016, pod archivnim &islem 2653/403 a 2656/403 (dale jen
.projektova dokumentace®) a stavebnim povoleni vydaném Krajskym ufadem Zlinského kraje
dne 5. 9. 2016, pod ¢&islem jednacim KUZL 55077/2016 (dale jen ,stavebni povoleni*).

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavebni
povoleni. Zhotovitel prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci a stavebni povoleni prevzal,
vy€erpavajicim zpusobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrZovat. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést
v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlaSuje, Ze mu je znamo misto pInéni dila, s timto se
seznamil a bere stav mista plnéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcl stavebnich material(l a vyrobk( platnych v dobé provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:
- vytyCeni stavby pfed zahajenim stavebnich praci,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dild a materiall, které se
stanou soucasti dila,

- Zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zajisténi pfistupu ke stavbé za u€elem provadéni praci a uvedeni
stavenisté do plvodniho stavu (celkovy uUklid stavby, staveni$té a okoli stavenisté pred
predanim a prevzetim dila)

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabor( ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do puvodniho stavu vé. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- uvedeni v8ech dalSich povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, zelen),
ktery bude pred zapocetim provadéni dila zhotovitelem vhodnym zpUsobem zdokumentovan,
- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, v platném znéni, v po¢tu 1 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

- zajisténi bezpelnosti vdech osob na stavenisti a v okoli stavenisté,
- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho doasného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpad(l do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich pfevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni,

- provedeni v8ech prlizkumi, rozbord, zkousek, atestl a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, to v8e v po¢tu 1 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom vyhotoveni
v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosicéi.

- zpracovani geodetického zaméfeni dokoncené stavby odpovédnym geodetem s presnosti N1,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy &i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

- vytvofeni vS8ech zaznami, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a prfedepsanych technickych parametrd dila; pfedani prohlaseni o viastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
k vyrobklm, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila.

[ll. Doba a misto plnéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
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Termin zahajeni provadéni dila: od 15. 4. 2017
Termin dokonc&eni dila a jeho pfedani objednateli: do 31. 5. 2017

2. Mistem pInéni dila je VD SluSovice na katastralnim Uzemi Hrobice na Moravé a Trnava u Zlina.
Misto plnéni dila je blize vymezeno projektovou dokumentaci.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: KE ....oneun.. )

Z toho:

VD Slusovice, vztazné body N9, N10 a pozorovaci vrty SO/l a SO/ll bez DPH:................ Ké
VD SluSovice, zatésnéni tlakového vrtu bez DPH:  ......ccceuneeeee. Ké

2. Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisd,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni dariové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

3. Cena dila byla ur€ena na zakladé polozkového rozpocltu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Cena
dila zahrnuje zisk a naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladl souvisejicich. Polozkovy rozpocet bude zpracovan
rovnéz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

4. Cena dila je nejvySe pfipustnd a nepiekrocCitelna; bude v8ak snizena v pfipadé, ze jsou do
polozkového rozpoCtu zahrnuty prace, dodavky €i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vlbec, anebo je bude realizovat v mens§im mnozstvi.

5. Pro vypocet snizeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodctu.
Neprovedené prace, dodavky &i sluzby uvedené v polozkovém rozpoctu, které nebude mozné
ocenit zplisobem dle predchozi véty, budou ocenény dle sbornikGl &i katalogl vydanych
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645
platnych v dobé uzavieni této smlouvy; pokud ani tento zplisob ocenéni nebude mozny, bude
shiZeni ceny odpovidat cenam, které se obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky &i sluzby.

6. Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf.
ve stavebnim deniku.

7. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dariového pInéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skuteCnostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dar ze zdanitelného pinéni dle této smlouvy pfimo
pfislusnému spravci dané.

V. Platebni podminky

1. Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil€ich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (ij. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych
v kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol®). Fakturu doruli zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Pfilohou posledni (kone¢né)
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faktury bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se
ke zjistovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnll ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na &astku odsouhlasenou objednatelem ve zjistovacim
protokolu. Dale je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobé, a to a to ve verzi
programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Pokud je pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim preneseni darnové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute€nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zésad.

Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi,
dafiovych predpisu (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti In(ty splatnosti a lhGta splatnosti zacne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli.

Uhrada za cenu dila bude provedena do vySe 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno do 30 dnll od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd; pokud
objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnu od odstranéni vSech vad
a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VI. Stavenisté

Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim staveni$té se rozumi do¢asné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alesponi tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzveé dle
predchozi véty na staveni$té dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenis$té a zhotovitel stavenidté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroji, zafizeni, konstrukci,
montazniho materidlu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materiall a vyrobk( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

O pfedani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrarfiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych i podzemnich vod ropnymi €i chemickymi latkami.
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Zhotovitel je povinen zajistit na staveniti na své naklady vyty€eni v8ech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplGsobem chranit a zajistit, aby v priibéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravciim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektll a pozemku nejpozdéji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a prfeda stavenisté do 7 dnl od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkll. Toto zafizeni v8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnG ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
0 odstranéni vad a nedodélkd.

VIl. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 9 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné do
doby vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skutecnost nastane pozdéji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadeéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potiebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé& ukoneni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokondeni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéiji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény smlouvy

Kazda zména smlouvy (zejména zmeéna v rozsahu dila, doby pInéni dila, zvySeni nejvysSe
pfipustné ceny, je-li sjednana) musi byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé.
V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény
stavby pfed dokonenim, nastavaji pravni u€inky dohody smluvnich stran o takové zméné az
nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed dokonlenim vydaného pfislusnym
stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila i termin provadéni dila.
Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila),
souCasné se rovnéz dohodnou na sniZzeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem k této
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smlouvé. Za situace dle ¢lanku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena dila sniZzena v souladu
s ¢lankem 1V. této smlouvy, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek k této smlouvé.

IX. Provadéni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiadly a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se
pouze prvni jakost materialu. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a souc¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatieni k zajisténi bezpeénosti provozu na komunikacich
i pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole v3ech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a souasné e-mailem na adresu hradil@pmo.cz nejméné 3 dny pred zakrytim, vyjimecné
telefonicky na &islo 724 350 522 Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace, které
byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevsim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Cidodavek je zhotovitel opravnén zaijistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
vintencich seznamu subdodavatell vE€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, predlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou ¢. 2 této smlouvy. V pfipadé zmény subdodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen do 10 dnd od nastalé skutecnosti pfedlozit aktualizovany
Veskeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusnd opravnéni
a kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilcich ¢innosti v priibéhu realizace
stavby apod. NespInéni takto dohodnutych termint mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenimi §§ 14 a nasl. zdkona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjSich pfedpisu, zejména:

a) nejméné 15 dni pfed zahajenim provadéni dila pisemné sdélit objednateli v pfipadé, zZe
celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a c&innosti, zda na téchto bude pracovat souasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den;

b) nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

c) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP a spolupracovat s nim pfi
provadéni dila.

Dospéje-li v prabéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skutecny postup

praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozil

zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici spInéni dila v dohodnutych terminech.

Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzveé vyhovét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a Cinnost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
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12.
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15.

dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpecénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢€i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
prislusnou smlouvu. O této skutec¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupu.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢i pfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozhujici provedeni dila. Nedostatky v udajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro
fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z ddvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

vr w

X. Nebezpeci skody na véci

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci viech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

XI. Dokonéeni a predani dila

Zhotovitel splni svUj zavazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho pfedani objednateli.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
u€inéna minimalné 5 dni pfed stanovenym terminem pfedani a pfevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélk(l, muze vSak z vlastni vlle pfevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel v3ak
nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZzivani podstatnym zplUsobem
neomezuji.

O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan prfedavaci protokol, ktery podepisi objednatel i zhotovitel,
jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkd
s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich pfedpisu, technickych norem &i spravnich organt a dotéenych organu),
zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé, aby byla prehledna a srozumitelna; dokumentace bude po jednotlivych €astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele vCetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby*,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek,

- original stavebniho deniku,
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- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaseni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- geodetické zaméfeni skute€ného stavu s pfesnosti N1.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je dlivodem pro neprevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavren podepsanim tohoto dodatku.

XIl. Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost dila

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty, které se
vyskytnou v zaru€ni dobé uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila prfejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veskeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.

Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popi$e a uvede poZadovany zpUsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdégji
vS8ak do 10 dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina Ihdta. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstranovanim vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
Cislo pracovnika zhotovitele ............ a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pFi€inné souvislosti
se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

ZaruCni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy
k uhradé.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé& uvedené v 3. tohoto €lanku, &i
po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

XIIl. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny
v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad porusSeni a kazdy zapo&aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
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zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstran&nim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti dle ¢€l. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50%
z vyse potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (ij. z ¢astky, jakou objednatel rugi
za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
subdodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH za
kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 2 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo
subdodavateli ve vécném rozsahu uvedeném v ¢l. IX, bodé 5. této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 4 % z ceny dila bez DPH za kazdych
zjistény pfipad praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele predlozit aktualizovany
seznam subdodavatell vé. vécného rozsahu pinéni zajistovaného jejich prostfednictvim uvedené
v Cl. IX., bodé 5. této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
4 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v €&l. IX. bodé 7. této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kazdou porusSenou
povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluc€uji pouziti ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku, tedy ze
narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena

Smluvni pokuty, jakoz i aroky z prodleni jsou splatné do 14 dnu od dorucéeni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhuaté do 15 dnd od terminu dle ¢l. IIl této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a predani dila dle &l. 11l této smlouvy delSi
nez 15 dnu,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci Ci jinak definovanych zadanim.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute&né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dobé& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
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vzdjemné finanéni vyrovnani. Ndklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto ¢lanku za¢ne bézet zarucni lhGta u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pInénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divodu na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatifeni na naklady objednatele.

XV. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén zapoCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vUCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pficemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti rfadné
ukonc&eného dila.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému
a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narok( vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavateliim.

V pfipadé, Ze jsou dle této smlouvy predavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZnost a vzdjemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Ffizeni prokazoval spInéni kvalifikacnich pfedpokladd
prostfednictvim subdodavatele, musi &innosti odpovidajici takto prokdzané kvalifikaci provadét
vyhradné tento subdodavatel. Zména takového subdodavatele je mozna pouze z vaznych divodu
a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel zhotovitele musi
splfiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako subdodavatel, jehoZ prostfednictvim bylo spinéni
kvalifikaénich pfedpokladi v Zadavacim Fizeni prokazovano

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici €i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou Cast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, smluvni strany ucini v8e pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

Tato smlouva mulze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro pinéni této smlouvy.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptlsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran uvedené rozhodnuti
doruéeno.

Druha smluvni strana je dale srozuména s tim, Zze Povodi Moravy, s.p., je souasné povinen
v pfipadé splnéni zakonnych podminek pro zvefejnéni zvefejnit obraz smlouvy a jejich
pfipadnych zmén (dodatk(l) a dalSich dokumentl od této smlouvy odvozenych véetné metadat
pozadovanych k uverejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti Povodi Moravy, s.p.

Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocCet
Pfiloha ¢. 2 — Specifikace subdodavatell vE. rozsahu jejich pInéni

V Brné dne: Vo dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
....... DrlngAntoanuma obchodmﬂrma
1. zastupce generalniho feditele jméno
Povodi Moravy, s.p. funkce
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