Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘‘)

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidencni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

1C:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technickeé:
(87

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel;

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

Néméicky potok, IDVT 10179312,

(déle jen ,,obcansky zakonik*)

D952170015
133160054

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574

Ing. Tomas Bechyné, tel. 602 494 911, technicky dozor staveb-
nika ( TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 088 102

labe-z1@pla.cz

Milan Brokl
Skute¢, Na Vlastovce 797, PSC 539 73

Milan Brokl

Milan Brokl

Milan Brokl

66804418

CZ6707110157

Moneta Money Bank, ¢. t: 7192836524/0600

777 280 860

milan.brokl@brokl.info

Némeéice, oprava koryta v f.km 0,000-1,200 133160054
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4.1.

4.2.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 03.02.2017. pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,Néméicky potok, IDVT 10179312, Némcice, oprava
koryta v F.km 0,000-1,200*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s ve§kerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzve o zahdjeni
zadavaciho tizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypra-
covanou v roce 2016 spole¢nosti AW-DAD, s.r.0., se sidlem Liberecka 778/10, 412 01
Litomé&fice, zodpovédny projektant Ing. M. Dadejik (dale jen ,,projektova dokumenta-
oe

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem
tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Einnosti, ve vys$i nejméné 10 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojiitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi vEte.

3. Piedmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Néméicky potok, IDVT 10179312, Némcice,
oprava koryta v ¥.km 0,000-1,200%, podle zaddvacich podminek, zadavaci dokumen-
tace a véech ostatnich dokument® obsahujicich vymezeni dila jako pfedmétu veiejné
zakazky v €l. 2. smlouvy.

Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila je spolufinancovano z dota¢niho programu
Ministerstva zemédélstvi 129290 ,,Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a ma-
Iych vodnich nadrzich". V ptipadé, Ze poskytovatel dotace zméni v priibéhu realizace
stavby Pravidla pro poskytovéani a &erpani dotaci z programu 129290 ,,Podpora opat-
feni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich” nebo podminky ¢i zpl-
sob financovéni, vyhrazuje si objednatel pravo zménit nebo upravit znéni dotcenych
&asti této SOD podle novych podminek stanovenych poskytovatelem dotace.

4.  Doba plnéni dila

Predpokladany termin zahdjeni dila je: 02-03/2017

Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 31.10.2018

Némgéicky potok, IDVT 10179312, Némcice, oprava koryta v f.km 0,000-1,200 133160054
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5.  Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvySe piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 03.02.2017. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 418 924,30 K¢&,
slovy: Ctyfistaosmnacttisicdevétsetdvacetétyti korun Seskych ticet haléft bez DPH

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mésiéné na zékladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen predloZit objed-
nateli vZdy k 5. kalendafnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendéfnich dnii. Do 5 ka-
lendainich dnli po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel datiovy doklad, pticemz
datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice,
ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zajisti priibéZné plnéni predmétu dila a faktu-
raci praci tak, aby minimaIné splnil ro¢ni finanéni objemy stanovené harmonogramem
praci z nabidky zhotovitele, ktery je nedilnou soudésti této smlouvy. Objednatel si vy-
hrazuje pravo upravit ro¢ni finanéni objemy podle vydaného Rozhodnuti o poskytnuti
dotace pro dany kalendafni rok. Ro¢ni finanéni objemy budou zavazné a za jejich ne-
splnéni je objednatel oprdvnén uplatnit jednordzovou smluvni pokutu ve vy&i 10% z
celkoveé ceny dila bez DPH.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoiicimi sou¢ast obsahu smlouvy o dilo, zejména pak:

Zavazné stanovisko k zasahu do VKP vydal Magistrat mésta Mlada Boleslav &.j.
44428/2016/0PMR/masch dne 2.11. 2016

Souhlas s provedenim udrZovacich praci vydal VU Magistrat mésta Mladé Boleslav
¢.J. 49952/2016/VH/KrNo dne 7.11.2016

Némcicky potok, IDVT 10179312, Néméice, oprava koryta v ¥.km 0,000-1,200 133160054
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Soucést obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1.1. 2017,

8. Zvlastni ustanoveni

V piipadé t&Zeni sedimenti se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli idaje o na-
kladani se sedimenty a o jejich uloZeni. Tim jsou pro potieby této smlouvy mySleny
identifika¢ni udaje o skladce nebo o pozemcich, na které budou sedimenty ukladany,
tj. snimky katastralnich map a vypisy z katastru nemovitost, pfipadné informace o
parcelach, ne stari nez 3 mésice, déle souhlasy uzivatell piislusnych pozemku s ulo-
yenim sedimenttl. Zhotovitel poskytne objednateli pozadované tidaje nejpozdéji v den
podpisu smlouvy o dilo. NeptedloZeni téchto udajii v daném terminu je povazovano za
neposkytnuti fadné soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

Udaje o nakladani s vytézenymi sedimenty a jejich uloZeni, které jsou nedilnou sou-
&asti této smlouvy, jsou zdvazné a za odchyleni se od nich v dobé realizace stavby je
objednatel opravnén uplatnit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkove ce-
ny dila bez DPH.

V piipadé t&7enf sedimentdl zhotovitel zajisti po dokonceni stavby doklad o skuteéném
mnoZstvi odtéZenych sedimenti v m’, ktery bude potvrzen odborné zplisobilou osobou
ve smyslu zékona & 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektt a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyr a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich predpist nebo osobou odborné zplsobilou ve smyslu zékona ¢. 200/1994
Sh., 0 zemémé&Hetvi ve znéni pozdéjsich piedpist. Soucasné zhotovitel zajisti po do-
kondeni realizace stavby geodetické zaméfeni skuteného stavu odborné€ zplsobilou
osobou dle vyse uvedenych predpisi. Toto zaméfeni bude obsahovat polohopisné a
vyskopisné zaméfeni upraveného dna, podélny fez a pii¢né fezy v hustote odpovidajici
charakteru a velikosti akce. Bez téchto dokladi nebude mozné dilo prevzit.

V piipadé téZeni sedimentt je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavebni
denik, ktery bude obsahovat, mimo jiné udaje, 1 podrobné idaje o pouzité mechaniza-
ci, jako jsou podet a druh téZebnich a dopravnich prostfedk, jejich registracni znacky,
pocet jizd atd. Nesplnéni této povinnost podléhd smluvni pokuté podle odst. 8.7. této
smlouvy.

V ptipadé prodeje sedimentu tieti osobé je zhotovitel povinen predlozit objednateli
veskeré dafiové doklady o prodeji vyt&€Zzeného materidlu. O takto doloZené Castky bude
snizena celkova cena dila. Nesplnéni této povinnost podléha smluvni pokuté podle
odst. 8.7. této smlouvy.

V piipadé prodeje smycené dievni hmoty tieti osobé je zhotovitel povinen predlozit
objednateli veskeré datiové doklady o prodeji dfevni hmoty. O takto doloZené dastky
bude sniZena celkova cena dila. Nesplnéni této povinnost podléha smluvni pokuté
podle odst. 8.7. této smlouvy.

Za poruseni povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. ¢lanku 8. této smlouvy je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jed-
notlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Néméicky potok, IDVT 10179312, Néméice, oprava koryta v £.km 0,000-1,200 133160054
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Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dotaéniho programu se zavazuje strpét
vstup kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole plnéni dotaéni akce, na staveni§té
a zavazuje se jim poskytnout veskerou soucinnost, zejména predloZenim pozadova-
nych listin a dokladd, stavebniho deniku a podobné.

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednéni:

- z&asti Clanek 2. VSeobeené povinnosti zhotovitele, odst.2.3., pis. a) body 4,5, pis. )
body 37,43

- zcela ¢lanek 7. Bankovni zaruka
- z&asti Clanek 12. Piedani dila, odst. 12.2, pis. ¢), €), ), m), odst.12.7

9. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a dopliujici, av8ak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

Ob¢ strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich# dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohl4-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢ nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a t¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narugen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné & nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vaZné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Némcéicky potok, IDVT 10179312, Néméice, oprava koryta v ¥.km 0,000-1,200 133160054



Ptiloha:
1) Harmonogram praci
2) Udaje o nakladani s vyt&Zenymi sedimenty a jejich uloZeni

Za objednatele: Za zhotovitele: JA4 L~ 7Z. 7. 20 7#

ii Labe,
ni padnik
Vita Nejedlcho 951
300 03 HRADEC KRALOVE

&)
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce

Neémgicky potok, IDVT 10179312, Némdice, oprava koryta v £.km 0,000-1,200 133160054
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CESTNE PROHLASEN]

Timto Cestné prohlasujeme, 7e na akci Némdicky potok,|DVT 10179312, Némdice,oprava
koryta,f.km 0,000-1,200,bude s vytéZenymi sedimenty naloZeno v souladu s platnymi pravnimy
predpisy,zejména upravujicimi nakladani s odpady.

V Skutéi dne 3.2.2017

Zemnida s
NA VLASTOVE
Eas 75 SEULTEC ) ;
~oy BGS 04 418 DIC 87071 1015:7
v %7 450 850 TEoL., Fayl: 488 250 30







CESTNE PROHLASEN(

Timto ¢estné prohladujeme, 7e na akci Némcicky potok,IDVT 10179312, Némcice,oprava
koryta,f.km 0,000-1,200, bude veskery sediment uloZen na skladku v Tunéchodech a odstranéni
vytéZenych sedimentu bude kone¢né a nebude s nimi dale komeréné nakladano.

V Skutéi dne3.2..2017

-8707110157
1452 350 307






SKLADKA TUNECHODY

Skladka Tunéchody s.r.o.
Sadova 418-Srch

53352 Staré Hradisté

Prohldseni o uloZeni odpadu.

Timto prohlaéujeﬁe Ze od firmy Milan Brokl, Na Vlastovce 797 53973 Skute¢ ,bude uloZen z akce
Némcicky potok,IDVT 10179312 ,Ném¢ice, oprava koryta,f.km 0,000-1,200 veikery sediment
v rozsahu dle PD a v obdobi dle harmonogramu této akce na nasi skladku v Tunéchodech

V Tunéchodech dne 3.2. 2017

533 52
® 724 27
\(>: 288 26

3010: o-







Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2017
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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky
vypoCtl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v c¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukézala prohladSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladl bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vugi
zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavateld v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pFislusnych statnich organl a spravct technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestll, osvéd€eni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisli a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby v€etné zajiSténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhovym planem obce pfisluSnhym povodriovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uUzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné geodetického
zaméfeni skute¢ného stavu s tim, ze budou zfetelné vyznaCeny odchylky od puvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro Ucely majetkopravniho vyporadani s maijiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plana pfislusnym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych plant na pfislusny Katastralni Ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prazkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluSnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotcenymi organy statni spravy a dot€éenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivocichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkd sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pFistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonCeni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢astecnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikl a pfipadnych uzivatel( v§ech pozemku dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyCeni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a
jejich prisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majitell ci
uzivatelt dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizpUsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmeétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plott, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travniku a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfredlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych viastnikd Ci
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu a zaijisti jejich provoz a udrzbu bé&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajisté€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sit€ a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdd na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektt zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecCnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uveést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekazky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocneé stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zneciStény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveni$té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekro€eny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatieni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal§imu vyuZiti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadul a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadu



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

na skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenis§té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druh(
zivocicha a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se v§emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude naklddano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predlozZi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuZiti nebo
odstranéni odpadl vzniklych v prabéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozboru, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruCuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uZivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam vSech zkou$ek, testll a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pFevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro Ffadné splnéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZz veskeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodateCné Ccinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo muze byt provedeno a
dokonceno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vdech moznych dlsledka.
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3.1.

3.2.
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4.1.

4.2.

4.3.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova Cast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfFislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpGsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podléh& pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupld stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupd pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepSi.
Podminkou dokon€eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupu dle platnych predpisu, jakoZ i postupl a zavazkd zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisli vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avS8ak pouze pFfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribé&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urleni jakosti a
bezpecénosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a prfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén poZzadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ih{ty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuc€astnit. NespInéni

této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveniSté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pficin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v dlisledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihiity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodarfit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojiSténi proti v§em rizikim, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vS§ech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho UspéSného
predani objednateli ¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokézani dostate¢ného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavb&. Zhotovitel pFebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zaékona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vS8echny S8kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpis(.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubort, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Zze vySe uvedenou nejvySSi pfipustnou cenou jsou uhrazeny



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné |haty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidencnim €islem smlouvy o dilo,
nazvem a cislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpisl o Ucetnictvi a dle darfovych predpist (§ 28 odst. 2
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i nelplné uUdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené poc¢ina bézet nova lhuta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpusobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené |huté a Ze nezaplacend &astka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan€nich €i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate€¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku. Pri
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi lhaty k predani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpis(.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zarucni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vcas. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucni listinou, v puvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZzadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZzovano za neposkytnuti Fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladli neprovedenych podle polozkového rozpocétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych

praci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.
Néklady na dodate€né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladt dle poloZzkového rozpoc¢tu nebo smlouvy a mnozZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoctu rGzné jednotkové ceny
praci musi byt pouzito poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouzije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mliZze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIlné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v priibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad( nebo pokynu objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnd ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ih(ta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaruéni doba“), ktera
pocina bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vsech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladd o provedeni veskerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci €i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel prejima zavazek a zavazuije se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

9.5. U casti dila ¢&i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicu.

9.6. Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zji$tény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dni od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |haté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Zze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté lhuté, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postuplim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalSi pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

9.8. V pripadé, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoéit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruCni doba zaCind bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;
b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho mlze uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani predmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladu jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V pripadé, Zze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dali naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisll, jeji Prfilohy €. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahgjeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sou€ésti bude i uvedeni nazvu a
identifikaCnich Udaju poddodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikll poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vesSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zadznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem z&znamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel méa pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu v3ech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanctim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, mize objednatel pozZadovat
dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastrovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testt provadénych

zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousSky nebo testu z duvod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k UCasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muzZe pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prabézné doplfiovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli sou¢asné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenité a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veskeré platné normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne
jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, muZe byt
pro objednatele divodem k preruSeni praci Ci celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpoveédnost za vesSkeré vzniklé Skody. Takto
preruSsené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost v8ech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel prestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim

fizeni,
e V0¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,
e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li nékterd ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnG od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené lhuaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnu od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouZitych materialech a
dodavkach vcéetné atestl s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen predlozZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych
praci v poCtu vyhotoveni 3 x tist€né a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute€ného stavu realizovaného dila v po¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitélnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro uc€ely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dot€éenych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v pocétu
vyhotoveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
predepsanych zkous$ek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoétd a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivatel,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pFislusnych viastnik( &i
spravcu siti,

k) original stavebnich denikd,

1) doklady o likvidaci odpadil v souladu s platnymi predpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Dilo je povazovano za dokon¢ené po ukonceni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonfeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, vcetné
dokladu o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skutec¢ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v Elanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uZivani dila, pfipadné jeho C&asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim Fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouveé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélk( sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€¢iho terminu dokon&eni stavebni Casti dila dle ¢lanku
,Doba plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky“ této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky*“ této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je

objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K€ za kazdé poruseni.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysSi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8

13.9.

. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a

v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé $kody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uc¢ini nebo opomene ucinit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichZz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smiluvni pokuty v(&i narokdm

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pripadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delSi nez tficet dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni &i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnu v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pFedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢&i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic¢i objednateli, v pfipadég, Ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, U€inky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnl od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v dlsledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pFevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dni ode dne Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpuUsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasleduijici:
zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zptsobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnu po obdrzeni zahdjit dil¢i pFejimaci fizeni,
strana, kterd dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovéavat mi€enlivost o v8ech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto adajim, kjejich zméné, zniCeni &i ztrate,
neopravnénym prenostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢&lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich predpisd o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zameéstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo m& uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé& v souvislosti
s vykonem jeho €innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajam, nakladim, djmé, Skodé ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zékladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
od8kodnit, ochranit a zbavit objednatele vedkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv pradva nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€¢nény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doru€ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pFislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouveé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplfujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vyse
stanoveném.

19.2. OdchyIna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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