EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operaéni program Zivotni prostiedi

Cislo smlouvy objednatele: .............c...c.uvnen... Cislo smlouvy zhotovitele: ..........ccccceeeeeeeen.

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

[. Smluvni strany

. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vlozce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 708 90 013

DIC: CZz70890013

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uctu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. David Vesely, projektovy manazer

Tel: 724 230 596

Email: vesely@pmo.cz

. Zhotovitel:

Sidlo:

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedenému ........................ ,voddilu ..., vloZzce ......

Zastoupeny: i

ICo:

DIC: .

Bankovni spojeni: ...

Cislo G8tu: oo

Zastupce ve vécech technickych: ..................

Tel:

Email:

II. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svlj naklad
a nebezpeli fadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za n&j nize sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ............ podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby s nazvem ,Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehCovaci
objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves* (dale jen ,nabidka na
vefejnou zakazku®).

Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuije,
budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

»Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehéovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.u.

Moravska Nova Ves*“
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Dilem se rozumi provedeni a zpracovani projektové dokumentace k zadosti o vydani tzemniho
rozhodnuti a k zadosti o vydani stavebniho povoleni na stavbu ,Kyjovka, km 22,313 - 28,780 -
odlehCovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves® (dale jen
,stavba“) v rozsahu podle relevantnich pravnich predpist, zejména podle vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich predpisu, v souladu studii proveditelnosti ,Studii
proveditelnosti pfirodé blizkych PPO v povodi Dyje a Kyjovky* zpracovanou spole¢nosti
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s., vdubnu 2013, vsouladu s Investiénim zamérem
.Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehovaci objekt do Kyjovky a lokalni rozvolnéni toku po k.U.
Moravska Nova Ves*“ zpracovanym podnikem Povodi Moravy s.p. v prosinci 2016 a v souladu s
obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi i doporu¢enymi Ceskymi technickymi normami
(CSN, CSN EN, CSN ISO, CSN EN IS0, atd.) a standardy.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér v
rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Dokumentace bude dale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad
organizace vystavby a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soucasti dila je téz zpracovani dil€ich projektovych dokumentaci pro objekty ¢i podobjekty, pokud
si toto vyzada zvlastni pravni predpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou
dokumentaci v takovém c¢lenéni, rozsahu a dle takovych pravni predpist, aby mohl byt napinén
ucel této smlouvy a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

Financovani realizace akce je ptedpokladano z Operaéniho programu Zivotni prostfedi (dale jen
OPZP), akce je zafazena do 13. vyzvy tohoto programu. Zhotovitel zpracuje projektovou
dokumentaci, jeji déleni na objekty, dle pfredpokladaného zdroje financovani do udrovné
podporovanych aktivit OPZP.

Rozsah jednotlivych Casti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho
predpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym
materialim, stavebné technickému provedeni, Ucelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

10. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli tyto podklady:

11.

12.

13.

¢ Investiéni zamér ,Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehCovaci objekt do Kyjovky a lokalni
rozvolnéni toku po k.u. Moravska Nova Ves*

o Studii ,Studie proveditelnosti pfirodé blizkych PPO v povodi Dyje a Kyjovky*

e Podminky AOPK k dota&nimu financovani

Zhotovitel prohlasuje, ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se
s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalSi podklady nezbytné
pro fadné provadéni dila, a to i za pfedpokladu, Ze témito podklady nedisponuje objednatel i
zhotovitel.

Projektova dokumentace bude obsahovat vSechny Udaje potfebné k podani Zadosti do Operacniho
programu Zivotni prostfedi. Pozadavky na projektovou dokumentaci jsou definovany v Priloze ¢.1
Pravidel pro Zadatele a pfijemce podpory v Operaénim programu Zivotni prostfedi pro obdobi
2014-2020.

Projektova dokumentace v urovni pro stavebni povoleni véetné polozkového rozpoctu bude
v takovém stupni, ktery umozni posouzeni opatfeni a posouzeni moznosti poskytnuti podpory na
jeho realizaci. Prdbéznou a zavéreCnou kontrolu z vécného, ekonomického a ekologického
hlediska. Predlozeny rozpoCet musi byt stvrzen zpracovatelem rozpoctu. V pfipadé stavebnich
praci musi byt vypracovan do nejmensiho mozného detailu, musi byt roz¢lenén na jednotlivé dilci
¢innosti souvisejici s realizaci daného opatfeni, vydaju na jakykoliv pofizovany material atd.
Soudasti poloZkového rozpoc&tu stavebnich praci musi byt Cestné prohlaSeni Zadatele a
zpracovatele rozpoctu, v jaké cenové urovni vlci pouzitému ceniku stavebnich praci byl rozpocet
vypracovan. V pfipadé pozdéjSiho zjisténi nepravdivosti ¢estného prohldSeni se zpracovatel
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14,

15.

16.

17.

18.

vystavuje moznym sankcim ze strany objednatele, poskytovatele dotace ¢&i jinych dot&enych
organd.

Projektova dokumentace vc€etné polozkového rozpoltu bude zpracovana dle vyhlasky MMR ¢&.
499/2006 Sb. v planém znéni. Soucasti projektové dokumentace bude zakres situace do
katastralni mapy vypracovany zpracovatelem projektové dokumentace, kumulativni rozpocet
projektu (vzor ke stazeni na www.opzp.cz) a ocenény polozkovy vykaz ve formatu xls.
V relevantnich pfipadech musi projektova dokumentace jednoznaéné specifikovat, jak bude
nalozeno s odtéZzenym materialem.

Zhotovitel poskytne soucinnost pfi propagaci realizovaného projektu dle podminek Operaéniho
programu Zivotni prostfedi. Zejména uplatiiovanim pravidel povinné publikace v dokumentech
projektu. PoZadavky na publicitu a propagaci jsou definovany v kapitole D.1 Pravidel pro Zadatele a
pFijemce podpory v Operaénim programu Zivotni prostfedi pro obdobi 2014—-2020.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prizkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, zejména:

o Geodetické zaméfeni prostoru budouci stavby v souradném systému JSTK a vySkovém
systému BALTpv

e InZenyrsko-geologicky prizkum v rozsahu potfebném pro zpracovani projektové dokumentace

o Zajisténi uskutecnéni zjistovaciho fizeni EIA, shromazdéni veSkerych podkladi a provedeni
veSkerych prazkumd

e Stavebnétechnicky pruzkum a statické posouzeni v rozsahu nutném k posouzeni ovlivnéni
stavajicich konstrukci

e Biologicky pruzkum (reserse), v rozsahu uvedenem ve specifickych dokumentech pro 13.
vyzvu Operac¢niho programu Zivotni prostredi pro obdobi 2014-2020, véetné zavérecného
hodnoceni a doporuéeni

e Inventarizaci dfevin v rozsahu nutném dle planu kaceni a vysadby

e Provedeni rozboru v rozsahu potfebném pro stanoveni vyuziti, ulozeni ¢&i likvidace pfebytku
zemin a materialu nebo odpadu vzniklych pfi realizaci stavby

e Shromazdéni veskerych dalSich podklad( a provedeni veskerych prizkumd potfebnych pro
zpracovani projektové dokumentace.

Dokladova &ast projektové dokumentace bude obsahovat kromé naleZitosti uvedenych ve vyse

uvedené vyhlaSce zejména, nikoliv viak vylu€¢né, nasledujici podklady:

e seznam dokladu o jednani se vS8emi spravci dotéenych inZenyrskych siti,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organt a
ucastnikd rizeni pfedepsané zvlastnimi predpisy,

e vSechny nezbytné udaje a podklady nutné k podani navrhu na vydani tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, stim, Ze pravné zavazné a opravnéné poZadavky z vySe uvedenych
dokumentu budou zapracovany do projektové dokumentace.

Pfedmét dila bude zpracovan v listinné formé v po¢tu 6 vyhotoveni a v elektronické formé na CD

nebo DVD v poctu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé souborli xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy

v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé& xxx.pdf) véetné ocenéného

vykazu vymér — poloZkového rozpocCtu a neocenéného (slepého) vykazu vymér v néasledujici

skladbé:

o 1 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény
soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet),

e ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymeér.

e Na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény vykaz vymeér s rekapitulaci.

V8echna pare budou opatfena autorizacnim razitkem.

Geodetické zaméreni bude pfedano v poctu 2 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to
jak v pdf, tak v otevieném formatu.
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19.

20.

21.

22,

Zavéreéna zprava o inZenyrsko-geologicky pridzkumu bude predana v poctu 2 paré v listinné
podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevieném formatu.

Zavereéna zprava zjistovaciho rizeni EIA prizkumu bude predana v poctu 2 paré v listinné podobé
+ 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevifeném formatu.

Stavebnétechnicky prizkum a statické posouzeni budou pfedany v poétu 2 paré v listinné podobé
+ 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevfeném formatu.

Biologicky prizkum (reSerse) bude predan v poctu 2 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD,
a to jak v pdf, tak v otevieném formatu.

Inventarizaci drevin bude predana v poc¢tu 2 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak
v pdf, tak v otevieném formatu.

Rozbor zemin a materialu nebo odpadu vzniklych pfi realizaci stavby bude pfedan v poctu 2 paré v
listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevieném formatu.

Kompletni dokladova ¢ast k tzemnimu fizeni a stavebnimu povoleni bude predana v poctu 2 paré
v listinné podobé.

Pravomocné tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Rozpocty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml a rovnéz v MS EXCEL ve formatu .xIsx.

Soucasti plnéni smlouvy je rovnéz vykon inZzenyrské &innosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Obsah obou Zadosti
bude splfiovat pozadavky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a
uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho planu, ve znéni pozdéjsSich predpisu, a
dalSich zvlastnich obecné zavaznych pravnich predpisli, zejména zakonem 254/2001 Sb., o
vodach, v platném znéni, a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaSkou &. 432/2001 Sb., o
dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlasli a vyjadreni
vodopravniho ufadu.

Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inZzenyrské Cinnosti plnou moc zmocnujici
zhotovitele jednat s dotenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi ucastniky
pfedpokladanych spravnich fizeni, vCetné zajiSténi nezbytnych a pozadovanych podkladi a
v souvislosti s touto véci vykonavat vSechny potfebné Ukony, Cinit podani, pfijimat doruéované
pisemnosti, podavat navrhy a zadosti.

V ramci inZzenyrské Cinnosti budou zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

zajisténi prav k pozemkim dotéenym stavbou véetné veSkerych souvisejicich ukon(, pficemz
objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy,

e kompletni projednani uzemniho fizeni dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti v€etné vSech nezbytnych ¢innosti a podkladd,

o kompletni projednani stavebniho fizeni dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni v€etné vSech nezbytnych ¢innosti a podkladu,

e predani pravomocného uUzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni objednateli spole¢né s
jednim vyhotovenim projektové dokumentace ovérené stavebnim ufadem i se Stitkem
obsahujicim identifikaéni Gdaje o povolené stavb& vydané povéfenym specidlnim stavebnim
Ufadem (tabulka ,stavba povolena®).

V ramci vykonu inzenyrské €innosti zhotovitel uhradi veskeré souvisejici spravni poplatky.
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1.

1.

[ll. Doba plnéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 5 dnti od nabyti u¢innosti této smlouvy

Termin dokonceni dila a jeho pfedani
v€. nabyti pravni moci: do 245 dni od nabyti ucinnosti této smlouvy.

Nejpozdéji vsak do 31. 12. 2017 nebo do
ukoncéeni 13. vyzvy OPZP dle toho, ktery termin
nastane pozdéji

Dil¢i terminy pInéni:
Céast 1 — podklady

Geodetické zaméreni a inzenyrsko geologicky prazkum
Biologicky prizkum (reSerse)

do 45 dni od nabyti u¢innosti této smlouvy

Cést 2 — spoleéna projektové dokumentace DUR a DSP

Projektova dokumentace k tzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni
Dokladova ¢ast dokumentace k uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni
Zjistovaciho Fizeni EIA

s v

do 125 dni od nabyti ucinnosti této smlouvy

Céast 3 — inZenyrské ginnost DUR
Podani zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti
PFedani pravomocného uzemniho rozhodnuti

s v

do 185 dni od nabyti ucinnosti této smlouvy

Cést 4 — inZenyrské Sinnost DSP
Podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni a pfedani pravomocného stavebniho povoleni:

do 245 dni od nabyti uéinnosti této smlouvy.

Nejpozdéji vsak do 31. 12. 2017 nebo do
ukonceni 13. vyzvy OPZP dle toho, ktery termin
nastane pozdéji

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil€ich Cinnosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:
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Cast dila

Cena bez DPH

DPH

Cena vé. DPH

Cast 1 - podklady

Geodetické zaméreni lokality

Inzenyrsko-geologicky priizkum

Ce’;st 2 — spolec¢na projektova dokumentace
DUR a DSP

Technicka ¢ast projektové dokumentace
k uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu
povoleni

Dokladova ¢ast dokumentace k Uzemnimu
rozhodnuti a stavebnimu povoleni

Zjistovaci fizeni EIA

Cast 3 — inzenyrska éinnost DUR

Shromazdéni podkladi k podani zadosti o
vydani uzemniho rozhodnuti v&etné podani
zadosti u prislusného stavebniho uradu

Kompletni projednani tzemniho fizeni dle
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a
Cinnost souvisejici se zajisténim nabyti pravni
moci Uzemniho rozhodnuti

Cast 4 — inzenyrska éinnost DSP

Shromazdéni podkladi k podani zadosti o
vydani stavebniho povoleni véetné podani
zadosti u pfislusného stavebniho ufadu

Kompletni projednani stavebniho Fizeni dle
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a
¢innost souvisejici se zajisténim nabyti pravni
moci stavebniho povoleni

CELKEM
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Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihaté do 15 dnl od terminu dle &l. lll. této smlouvy,
o prodleni zhotovitele se spInénim terminu dokonceni dila nebo jeho &asti dle €. 1ll. této smlouvy
delSi nez 30 dnd.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute€né provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanni vyrovnan.
Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu porusila.

V. Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, ze méa ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za $kodu zplUsobenou objednateli &i tfretim osobam, ktera muze vzniknout v
souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti &ini
minimalné ¢astku ve vysi 250 000,- KE. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonéeného dila.

Tato smlouva mlze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout zastupctm Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR (SFZP),
Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR (MZP), Ministerstvu financi (MF), Nejvy$$imu kontrolnimu Gfadu
(NKU), Evropské komisi (EK), Evropskému u&etnimu dvoru (EUD), Ufadu pro boj proti podvodim
(OLAF) a dalsim kontrolnim organdm dle zakona o finan¢ni kontrole veSkeré doklady a informace
potfebné k zabezpeleni fadného vykonu kontroly a monitorovacich ¢&innosti souvisejicich
s finanénim pFispévkem poskytnutym zadavateli ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR a
Evropského fondu regionalniho rozvoje.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona ¢&.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uvefejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplsobem, v zakonem stanovené Ihité.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz €tyfi obdrZi objednatel a dvé zhotovitel.

V Brné dne: Vo dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. obchodni firma
MVDr. Vaclav Gargulak jméno
generalni feditel funkce
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady k realizaci dila v€etné naklad(i souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do
doby provedeni dila) a dale naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s plnénim
dila.

Zmeéna pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvyseni nebo sniZzeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani
a prevzeti celého dila & na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti dila. PFilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym zastupcem objednatele.

Cena za vykon inzenyrské Cinnosti bude objednatelem uhrazena na zakladé dvou faktur. Prvni
faktura bude vystavena na ¢astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani zadosti o
vydani pfislusného rozhodnuti ¢i povoleni. Druha faktura bude vystavena ihned po nabyti
pravni moci pfislusného rozhodnuti €i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysi
70 % z ceny po predani dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti €i stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Splatnost faktury je do 30 dnli ode dne jejiho doruc¢eni objednateli.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle prfedpisi o Ucetnictvi, danovych predpisu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich predpis(.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i neuplné Udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie pfedavaciho protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickym zastupcem objednatele, ma& objednatel pravo vrétit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k dopInéni i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a lhata
splatnosti zane plynout znovu od pocatku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na uCet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji &asti ma zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vy8i 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude zulasthovat
vSech v dostate€ném pfedstihu svolanych jednani tykajicich se plnéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte&ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladd, pokynd, technického FeSeni Ci existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v priibéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrh(i). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do
10 ti dnd od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svola k projednani kone¢né verze projektové dokumentace (pfed
tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto vieobecnych
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0)

p)

a)

s)

B

u)

y)

obchodnich podminek). Na dvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem predlozen
harmonogram projektové pfipravy.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soucinnosti s koordinatorem BOZP a
zohledniovat jeho pfipominky.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu pinéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli v pribéhu plnéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(v€etné zakresu zafizeni stavenist€é) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel je povinen pfedlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnl pfed sjednanym terminem
predani dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadfeni u€astnikd uzemniho/stavebniho Fizeni, které maji vliv na technické feseni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini sv(ij zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli
v jeho sidle.

Objednatel pfevezme Fadné dokoncené dilo, pfipadné jeho sjednanou &ast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, kter4d bude uc€inéna minimalné 7 dni pfed terminem pFedani
a prevzeti dila, pfipadné jeho &asti. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét dila s vadami i
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani prevzeti dila nebo jeho ¢asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou souéasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélki
zjisténych pfi predani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kaZzda smluvni strana obdrZi po jednom.

Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zduvodnéni. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl predmét
dila prevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze pfedmét dila
prejima, a protokol o pfedani a pfevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucéni podminky

Zhotovitel odpovidd za vady dila zjist€né v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za vady
Zjisténé v zaruc€ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict od
data prevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a
efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Dilo ma vady zejména v pfipadé, zZe je provedeno v rozporu s pravnimi predpisy a zavaznymi Ci
doporuc¢enymi technickymi normami Gc¢innymi v dobé podani zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma dale vady, je-li
zhotovitelem navrZzené technické FeSeni technicky &i ekonomicky nevhodné &i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nemlze byt vydano uUzemni rozhodnuti/stavebni povoleni ¢i
realizovéna stavba.

V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni

doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do
15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

bb) Objednatel muze uplatfiovat téz narok na nahradu $kody, ktera vznikla v pfFi¢inné souvislosti se
zZjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

cc) Zarucni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

dd) V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostifednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnu po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé.

Sank¢éni podminky

ee) V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou &ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné €asti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

ff) V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vybor(i nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruseni a kazdy zapoCaty den
prodleni.

gg) V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélk( zjisténych pfi predani
a prevzeti dila nebo jeho €asti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

hh) V pfipadé ze bude na zakladé vad projekitové dokumentace objednatel nucen provést
dodatecné stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty do vySe
20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

i) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,2 % z ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladd pro
vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z davod(, které nemohl ovlivnit (napf.
nesouhlas vlastnika pozemku, zmény uUzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za davod k uplatnéni smluvni pokuty. Tyto
skuteCnosti je povinen prokazat zhotovitel.

kk) Narok na nahradu Skody neni doten smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

I)  Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

mm) Dilo je autorskym dilem dle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obéanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli pInéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vSem zplsobdm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢.
121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti
zpracovat, ménit a upravovat, avdak vzdy tak, aby nebyla sniZzena hodnota autorského dila.
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00) Zhotovitel se zavazuje, Zze Zadnd osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaZe nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruSeny vykon prav objednatele.

pp) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

gq) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soucast licence zcela nebo z&asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

ss) Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

tt) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
uu) Vlastnické pravo prechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.
w) Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

ww)PFipadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

xX) Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tietim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoc&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

zz) Pokud jakakoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkua podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se =zavazuji nahradit takovouto neplathou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, plathou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti od{ivodnéné,
smluvni strany ucini v8e pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazuiji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni smlouvy o dilo.

bbb) V pfipadé, Zze neni pfedmétem dila inzenyrska c&innost, se ustanoveni vseobecnych
obchodnich podminek k inzenyrské €innosti nepouziji.
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