
 





Výrovka. Kostelní Lhota - Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi, ř. km 5,200 - 7,100 B. Souhrnná technická zpráva 

 

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové  strana 1/12 

Obsah: 

 

B.1 Popis území ...................................................................................................................... 2 

B.2 Celkový popis stavby ...................................................................................................... 3 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek ........................................................ 3 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................... 3 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby ................................................................ 4 

B.2.4  Řešení bezbariérového přístupu ................................................................................... 4 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby ....................................................................................... 4 

B.2.6  Základní charakteristika objektů .................................................................................... 4 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení .................................. 5 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení ........................................................................................ 5 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi .................................................................................. 5 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ......... 5 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .......................................... 5 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu .......................................................................... 5 

B.4 Dopravní řešení ............................................................................................................... 6 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ......................................................... 6 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................ 6 

B.7 Ochrana obyvatelstva ..................................................................................................... 7 

B.8 Zásady organizace výstavby........................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých 
částí upraven. 
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B.1 Popis území 

a)  Charakteristika území 

Stavba se nachází v extravilánu obcí Kostelní Lhota a Hořátev. Zájmový úsek toku protéká mezi 
zemědělskými pozemky. Podél toku se nacházejí protipovodňové hráze. Přibližně v polovině zájmového 
úseku křižuje tok cyklostezka prostřednictvím ocelového mostku. V tomtéž místě se na levém břehu, 
v těsné blízkosti vodního toku, nachází pramen přírodní minerální vody. K lokalitě je možný přístup po 
nezpevněné cestě od Hořátve. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů: 

Tachymetrické zaměření: Pro potřeby zpracování této projektové dokumentace proběhlo 
základní tachymetrické zaměření zájmové lokality (Vladimír Jaroš - geodetické práce, květen 2017). Byly 
zaměřeny jednotlivé nátrže a příčné profily koryta toku. Dále byly zaměřeny viditelné prvky stávajících 
inženýrských sítí, hranice staveb, linie plotů a dřeviny. Výkresová část projektové dokumentace je 
zpracována v souřadném systému JTSK. Není-li uvedeno jinak, je použit výškový systém Balt po 
vyrovnání. 

Terénní průzkum: V květnu a červnu 2017 proběhl terénní průzkum a byla pořízena 
fotodokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V prostoru stavby se, dle vyjádření jednotlivých správců, nachází níže uvedené inženýrské sítě 
nebo zařízení, či jejich ochranná pásma. 

 ochranné pásmo lokalita 

• Optický kabel (CETIN) 1,5 m těsně pod ocelovým mostkem (okraj  
  nátrže 6) 

 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 
dokumentace (viz příloha E. Dokladová část). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy 
sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační!!! 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

 

d) Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba se nachází v korytě toku Výrovka, přístupy do koryta se nachází na přilehlých pozemcích 
na pravém břehu toku. Stavba a část přístupových cest se nachází v záplavovém území Q100 toku 
Výrovka.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území, nehrozí zde žádné sesuvy půdy ani seismická 
činnost. 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Zemní práce, budou prováděny v extravilánu obce a budou omezeny pouze na koryto toku a 
přilehlé pozemky. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! 
V rámci stavebních prací je dodavatel povinen chránit okolí před zvýšeným hlukem a prašností ze 
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stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7–21 hodinou, používané komunikace budou pravidelně 
čištěny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Stavba neovlivní režim 
podzemních vod. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

Stavbou nebudou trvale dotčeny pozemky ZPF. 

 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení pozemků ZPF z důvodu přístupu během 
výstavbyJedná se o pozemky p.č.: 

• Přístup:1528/16, 1528/10, 1528/19 (k.ú. Kostelní Lhota). 
• Přístup: 1010/48, 939/42, 939/45, 939/49, 939/53, 939/52, 1010/46,1010/1, 939/43, 

939/62, 939/64, 939/48,939/46, 939/57, 939/60, 939/59 (k.ú. Hořátev). 

 

Během výstavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa (PUPFL). 

h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 

Během provozu díla bude přístup pro účel údržby koryta zajištěn po soukromých i veřejných 
pozemcích –polních cestách a polních pozemcích. 

Navržená stavba nebude napojena na stávající infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby, podmiňované a vyvolané investice a stavby: 

Předpokládané zahájení výstavby: Rok 2018–2019.  

Etapizace: Stavba bude probíhat v jedné etapě. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je oprava nátrží na březích toku v ochranných hrázích v úseku  
ř. km. 5,200 – 7,100. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení (územní regulace, kompozice prostorového řešení): 

Stavba nezasáhne negativně do stávající urbanistické koncepce obce. Jedná se o opravu koryta 
toku a ochranných hrází se zachováním stávajících parametrů.  

b) Architektonické řešení: 

Jedná se o pozemní, liniovou stavbu v korytě toku a na přilehlých pozemcích, která bude 
dodržovat platné ČSN. 



Výrovka. Kostelní Lhota - Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi, ř. km 5,200 - 7,100 B. Souhrnná technická zpráva 

 

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové  strana 4/12 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby se nemění parametry koryta, a tudíž ani jeho kapacita. Návrh stavebního řešení 
splňuje technické a ekonomické podmínky investora. 

B.2.4  Řešení bezbariérového přístupu 

Řešením bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce, především při provádění údržby koryta. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

Stavba není dělena na stavební objekty. Jednotlivé nátrže jsou pro účely rozpočtu členěny na 
podobjekty. 

a) Stavební řešení: 

Předmětem stavby je oprava (sanace) nátrží ve svazích toku a na bermách. 

Před zahájením stavby dojde k odstranění buřeně v místech nátrží. 

V předmětném úseku se na pravém i levém břehu nachází celkem 10 břehových nátrží, které 
budou předmětem opravy. 

V horní části úseku, nad mostkem cyklostezky se nachází na pravém břehu 4 nátrže, těsně nad 
mostkem potom na levém břehu jedna nátrž. V dolní úseku se těsně pod mostkem nachází na každém 
břehu jedna nátrž, níže po toku se nachází dvě nátrže na levém břehu a jedna na pravém břehu. 

Nátrže budou zasypány zeminou vhodnou pro stavbu hrází. Zemina bude zhutněna. Nátrže 
budou opraveny do profilu odpovídajícím úseku nad a pod nátrží.  

Povrch zásypu bude vysvahován o oset travní směsí. 

Délky jednotlivých nátrží se pohybují v rozmezí 10–30 m. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Nátrže budou zasypány vhodnou zeminou, líc opravy bude stabilizován proštěrkovaným 
kamenným záhozem tl. 0,3 m s urovnaným lícem. Kamenný zához bude v patě svahu opřen o patku 
tvořenou záhozem z lomového kamene. 

 

Materiál pro opravu nátrží  

Zemina vhodná pro stavbu zemních hrází. 

Lomové kamenivo – opevnění svahu - zához (100 – 200 Kg) 

 - opěrná patka ve dně toku – zához (200 – 500 Kg) 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při stavebních pracích budou používány materiály a postupy, které byly zvoleny s ohledem na 
funkčnost a trvanlivost díla. Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Oprava koryta toku a ochranných hrází je pozemní liniová stavba, která nepředstavuje žádné 
požární riziko a jako taková vyhoví při standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba 
nebude po dokončení tvořit překážku při případném zásahu hasičských jednotek. Stavba neslouží jako 
zdroj požární vody. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty navržené v korytě toku nemají nároky na dodávku energií. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení těchto požadavků. Nejedná se o stavbu určenou 
pro bydlení nebo užívání osobami. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Z tohoto důvodu nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

V blízkosti stavby se nenachází silný zdroj stejnosměrného proudu, který by mohl vyvolat bludné 
proudy. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou: 

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou 
řešena. 

d)  Ochrana před hlukem: 

Oprava koryta toku a ochranných hrází není původcem hlukové zátěže (vyjma stavební činnosti) 
a není třeba realizovat protihluková opatření. 

e)  Protipovodňová opatření: 

Stavba zasahuje do záplavového území Q100 toku Výrovka. Návrh technického řešení byl řešen 
s ohledem na výše uvedenou skutečnost. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Připojovací místa technické infrastruktury: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky: 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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B.4 Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Přístup ke korytu je zajištěn po stávajících polních cestách a zemědělských pozemcích, které 
sousedí s korytem vodního toku. Pro sjezd z veřejné komunikace je možné využít stávající zemědělské 
sjezdy.  

c)  Doprava v klidu: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

d)  Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy: 

Nejsou součástí stavby. 

b)  Použité vegetační prvky: 

Nejsou součásti stavby.  

c)  Biotechnická opatření: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda): 

Opravou opevnění koryta toku nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, nedojde ke zvýšení hladiny 
hluku v oblasti zástavby. 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

• Stavbou bude opraveny břehy koryta a v ochranné hráze ve stávajících parametrech.  

• Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem stavby nedojde ke zhoršení 
kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby.  

• Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně 
byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost 
navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo 
minimální a navržené vodohospodářské stavby zapadly do okolního prostředí s minimem 
rušivých vlivů.  

• Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný, a to během provádění stavebních prací (viz. 
kapitola B.8). 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Realizací úprav se nemění vliv stavby na životní prostředí.  
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c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové území se nachází mimo soustavu  chráněných území Natura 2000. 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA: 

Stavba nepodléhá z hlediska zjišťovacího řízení nebo stanoviska povinnosti posouzení dle EIA. 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým charakterem, jako oprava koryta toku a ochranných hrází, nepředstavuje ohrožení 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a médií, jejich zajištění: 

Odborný odhad materiálu 

o Zemina ......................................................................................... cca 105 m3 

o Lomové kamenivo (100 – 200 Kg) ................................................ cca 219 m3 

o Lomové kamenivo (200 – 500 Kg) ................................................ cca 275 m3 

b) Odvodnění staveniště: 

Stavební práce je nutné provádět v suchém období s malými průtoky. 

Úsek koryta, kde budou prováděny stavební práce, bude ohrázován dočasnými příčnými 
hrázkami a voda dočasně převáděna potrubím. 

Budou-li hrozit přívalové deště, je nutné dočasné příčné hrázky okamžitě odstranit, aby nebyly 
ohroženy okolní pozemky vzdutím vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení 
staveniště: 

 Dopravní infrastruktura 

Přístup ke korytu toku bude zajištěn po pozemcích k tomu určených v projektové dokumentaci 
(viz. katastrální situační výkres C.4). Přístup je navržen po soukromých a veřejných cestách a po 
zemědělských pozemcích, které sousedí s korytem vodního toku (orná půda). Jedná se o soukromé 
pozemky, kde přesné přístupové trasy a detailní podmínky musí zhotovitel projednat před zahájením 
stavby. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

Dočasné sjezdy z komunikací není třeba zřizovat. Pro sjezdy z veřejné komunikace je možné 
využít stávající zemědělské sjezdy.  

V případě vedení dočasných přístupových tras po travnatých pozemcích bude po dokončení 
výstavby provedena plošná urovnávka terénu a pozemek bude oset travní směsí. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

Parkování stavební mechanizace je navrženo v prostoru zařízení staveniště. Dodavatel je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k úniku ropných látek z těchto strojů a následné nežádoucí 
kontaminaci půdního horizontu. Pro tento důvod bude mít dodavatel připraven dostatek sorpčních 
prostředků na likvidaci případné havárie. 
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Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými 
přístupovými cestami. 

Technická infrastruktura 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení nebo použití 
mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně nebo, po domluvě se 
zástupcem provozovatele, napojení na obecní vodovod. Jako sociální zařízení se doporučuje použít 
mobilní chemické toalety. 

Zařízení staveniště 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení jednoho zařízení staveniště, a to 
na pozemku obce (orná půda),po domluvě s jeho majitelem. (viz. katastrální situační výkres C.4) 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude záležitostí dodavatele 
stavby. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí dodavatele (sociální zařízení, 
unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). Jako zdroj vody se doporučuje využít mobilních 
cisteren. Pro případný odběr elektrické energie se doporučuje využít elektrocentrály. Pro ZS se 
doporučuje použít chemických toalet.  

Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací při zřizování staveniště: 

- Instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dozorem 
investora). 

- Zhotovitel a investor projednají a určí místo pro skládku stavebního materiálu pro případ, že 
dovezený materiál nebude okamžitě využit na stavební konstrukce. Předpokládá se využití 
pozemku na zařízení staveniště.       

Počet pracovníků bude určen v dalším stupni přípravy stavby, dle vybraného zhotovitele. 

V rámci plochy zařízení staveniště se předpokládá uskladnění stavebního materiálu (stavební 
kámen). 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky: 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména omezením dopravy 
a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bahno). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky 
provádění stavby vhodným postupem minimalizovat a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky 
do původního stavu. Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro 
čištění vozidel. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení: 

V průběhu výstavby není nutná zvláštní ochrana okolí. 

Během výstavby bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stávajících inženýrských sítí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Pro provedení stavby není třeba provádět související asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

Odpady: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech musí být odpady vzniklé 
při stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné 
terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekultivační výrobky s certifikáty 
nebo upravené stavební odpady. 

Nebezpečné látky: 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena 
doporučení při vzniku takové situace. 
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• Únik do terénu: 

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a 
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. 

• Únik do povrchových vod: 

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou 
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být 
nasměrována pod úhlem 45ºk jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou 
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se 
souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci 
zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. 

• Protihavarijní opatření: 
- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. 
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení. 
- Provádět kontrolu kvality materiálu. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat 

vodní tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště. 

• Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Středočeského kraje, obec Budiměřice, správce toku –Povodí 
Labe, státní podnik, Policie ČR DI Nymburk a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených pokynů. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé): 

Rozsah staveniště je omezen na koryto toku Výrovka a přilehlé ochranné hráze, manipulační 
pruh podél koryta, přístupové trasy a prostor pro zařízení staveniště.  

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a 
přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené 
stavební odpady. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavební činnosti vznikat: 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 
        
O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Pro zásyp nátrží na březích koryta a ochranných hrázích bude použita zemina z výkopku. 
Přebytečná zemina bude využita na urovnání terénu na bermách. 

Pro opevnění svahů a pro záhozové patky bude použit dovezený lomový kámen. Bude se jednat 
o dovoz cca 475 m3 lomového kamene. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, znečištění komunikací bahnem). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a 
jejich kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od 
paty kmene stromu. V případě min. odstupu budou kmeny stromů obedněny. Při výkopových pracích do 
1,0 m od paty kmene stromu budou tyto práce prováděny ručně. V případě přetnutí kořenů je třeba je 
zatřít fungicidním přípravkem. 

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do VKP (významného krajinného prvku) – vodní tok 
Výrovka. Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky: 

• Při vstupu mechanizace do koryta toku nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých 
látek do vodního prostředí. 

• Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy 
vázané na VKP byl co nejmenší. 

• Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, 
apod.).bil 

• Zeleň nacházející se v prostoru stavby a staveniště nebude poškozena. V případě 
zásahu do zeleně bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Nesmí 
dojít k oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému 
dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny 
chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. 
Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním 
přípravkem. 

• V úseku, na kterém bude provedeno příčné ohrázování, bude zajištěn přenos všech 
živočichů do neohrázované části vodního toku. 

Zvláště chráněné druhy živočichů: Dle nálezové databáze AOPK, byly v zájmové lokalitě 
identifikovány následující chráněné druhy rostlin a živočichů:  

Actitishypoleucos, Bombinabombina, Bufobufo, Bufotesviridis, Circuspygargus, Coturnixcoturnix, 
Falcocolumbarius, Gallinagogallinago, Hirundorustica, Hypochaeris glabra, Lanius excubitor, 
Lullulaarborea, Lutralutra, Milvusmigrans, Milvusmilvus, Natrixnatrix, Oenantheoenanthe, Oriolusoriolus, 
Pelobatesfuscus, Pelophylaxridibundus, Podicepscristatus, Rana dalmatina. 

Pro výše zmíněné chráněné druhy živočichů a rostlin bylo požádáno u příslušného orgánu 
ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek pro účel 
realizace předmětné stavby. 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech musí být vzniklé odpady 
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Je třeba zohlednit zvyklosti 
dodavatele stavby. Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě 
k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné  výkopové zeminy, 
rekultivační výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění 
na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá 
bezpečnostní opatření k zajištění BOZP. Při provádění stavebních prací je třeba respektovat veškeré 
bezpečnostní  předpisy. 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit 
zaměstnanci více než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora 
bezpečnosti práce dle §14 odst. 1) zákona 309/2006Sb.Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v 
§15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. 

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím  předpisem k uvedenému zákonu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1–5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo 
do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. 

Zvýšenou pozornost třeba věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti 
stávajících objektů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop 
tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. Na výkopy je třeba upozornit výstražnou 
páskou. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající 
vodotečí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a  nařízení 
správců těchto podzemních, případně nadzemních vedení. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost  na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami. 

 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Není předmětem projektové  dokumentace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

V rámci stavby nedojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury. Na stavbu bude dovážen 
kámen pro opravu nátrží prostřednictvím nákladních vozů. 
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V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není tedy důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Samotné stavební práce budou probíhat v mokrém prostředí v korytě toku. Těmto okolnostem 
musí dodavatel přizpůsobit technologii výstavby. Výkopové práce budou probíhat pomocí bagru ze 
břehu nebo pomocí kráčivého bagru z koryta toku. 

Při hrozbě zvýšených povodňových průtoků je třeba učinit taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení zařízení staveniště, nebo odplavení stavebního materiálu či zařízení a tím ohrožení území 
ležícího níže po toku. 

Vzhledem k provádění stavebních prací v korytě toku je třeba zamezit úniku nebezpečných látek 
do vody, případně provést okamžitá opatření k odstranění havárie. Podrobněji viz. Kapitola B.8.e. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém zřízení na dodavatele 
stavby a bude vítězným dodavatelem předložen investorovi. 


