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1 VSEOBECNE POZADAVKY
1.1 Zakladni informace

Nazev akce : SN Markvartovice, rekonstrukce funkénich

objektu (&. stavby 3390)

Ugel stavby : Rekonstrukce funk&nich objektl suché nadrze

Charakter stavby : Rekonstrukce — zména dokoncené stavby

Nazev stavby : SN Markvartovice, rekonstrukce funkénich

objektd (&. stavby 3390)

Evidencni Cislo stavby: 3390

Misto stavby (katastralni tzemi): Obec Markvartovice ( k.u. Markvartovice)

Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezsky
Investor : Povodi Odry, statni podnik

Varenska 3101/49
701 26 Ostrava

Zpracovatel TD: LINEPLAN s.r.o.

28. fFijna 168
709 00 Ostrava — Marianské Hory

1.2  Hlavni technické parametry

Navrhovy prutok : Q100

Umisténi opatreni : k.u. Markvartovice, SN Markvartovice E/I
Vypustné zafizeni : Pozerak, 2.75 x 2.00 m, vySka 5.87 m
Odpad z nadrze : Bet. Zlab svétlé Sifky 1.00 m, dl. 23.90 m

Opevnéni koryta lom. kamenem na dl. 8.00 m

Bezpeclnostni preliv : Bet. Zlab svétlé Sitky 2.00 m, dl. 18.475 m
Skluz : Bet. Zlab svétlé Sitky 1.50 - 2.00 m, dl. 36.325 m

1.3 Dokumentace o prubéhu vystavby

Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik ve smyslu stavebniho zakona &. 183/2006
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Postup praci

Kazdy postup praci bude pfed jejich zapocetim odsouhlasen na zadost zhotovitele stavby
zastupcem investora.

Pristup na stavenisté

Stavenistém, jak je definovano v podminkach smlouvy, jsou plochy vyznacené jako trvaly a
do&asny zabor v situaci stavby.

Jména a adresy pfislusnych vlastnik(l stavbou dotéenych pozemkud v obvodu stavenisté
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, v€etné zakladniho pfehledu uzavienych dohod a
podminek projednanych v ramci majetkového projednavani stavby. Pokud nebylo vlastni-
kem pozemku pozadovano jinak, zhotovitel zahajeni praci na jednotlivych pozemcich
oznami v 21-ti dennim predstihu.

V priibéhu oznameni zaméru zahajeni stavebnich praci, zajisti zhotovitel po dohodé s in-
vestorem prohlidku pozemku s pfislusnymi vlastniky. Bude odsouhlasen soupis (pfehled)
stavu pozemku (v€. fotodokumentace), pfistupy na pozemek, program praci a navraceni
do plvodniho stavu. Dohoda bude pfipravena zastupcem zhotovitele a podepsana vsemi
ucastniky.

Zhotovitel stavby bude provadét stavebni ¢innost pouze v rozsahu stavenisté nebo na plo-
chach dohodnutych na jednanich; sou¢asné bude instruovat své zaméstnance, aby ne-
vstupovali na cizi pozemky a dodrzovali prava vlastnikd, mistni nafizeni a pfedpisy.

Zhotovitel stavby nesmi poruSit zadna prava vztahujici se na oblast stavenisté nebo bez-
prostfedni okoli, i kdyby provadéni praci podle smlouvy vyZadovalo jejich poruseni.

Jakékoliv poSkozeni soukromého majetku vné hranic prava priichodu zajisténého investo-
rem bude podléhat odpovédnosti zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavby v pfedstihu zjisti poZadavky na pfistup a ulini takova opatfeni, aby sta-
vebnimi pracemi nebyly dotéeny nemovitosti, zafizeni nebo inZenyrské sité, pfed tim, nez
dojde ke stfetu s pfistupem k nemovitosti, zafizeni nebo k inZenyrskym sitim. V pfipadé
stfetu zajisti zhotovitel stavby alternativni opatfeni a pisemné vyrozumi investora a pfi-
slusné vlastniky, a to ve 14-ti dennimu pfedstihu.

Zhotovitel stavby prohlaSuje, ze jsou mu znamy podminky pro provadéni dila v doteku s
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provoznimi povinnostmi objednatele a Ze v ramci realizace dila nebude branit objednateli
provadét jeho nezbytné ukony pfi vykonu €innosti.

1.6 Ochrana pred skodami

16.1

Zhotovitel stavby podnikne veSkera nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni neopod-
statnéného poskozeni silnic, cest, nemovitosti, pozemku, stromu, kofen(l, plodin a ostat-
nich zafizeni.

1.6.2

Zhotovitel stavby pfijme vSechna mozna opatieni, kter4 budou v pfedstihu odsouhlasena
zastupcem investora, aby zabranil usazovani bahna a jiného materialu, znecisténi nebo
poskozeni vodniho toku, mistnich komunikaci, stavajicich inzenyrskych siti, oploceni po-
zemkU a ostatnich objektl, které by vznikly jeho ¢innosti nebo byly disledkem vandalismu.
V pfipadé, ze dojde ke zni€eni &i znecisténi v dlsledku téchto Einnosti, bude zhotovitel
stavby odpovédny za pfijeti nalezitych opatfeni k eliminaci vzniklého Skody. Jestlize se
zhotovitel stavby nepodafi podniknout tato opatfeni nebo bude takovy postup neuspésny,
zasahne investor, aby napravil vzniklou situaci. Naklady na tato opatfeni budou uctovany
zhotovitel stavby.

1.6.3

Zhotovitel stavby se zavazuje pouzivat jen bezpe&né materialy, zafizeni a stroje ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni na pozadani pfedlozi prohlaseni o shodé nebo uijis-
téni o vydaném prohlaseni o shodé.

1.7 Pozadavky dopravy

1.7.1

Zhotovitel stavby musi dodrzovat pfislusné platné Ceské predpisy tykajici se dopravnich a
bezpelnostnich opatfeni pfi stavebnich pracich.

1.7.2

V projektové dokumentaci jsou vymezeny pfijezdy na stavenis§té a napojeni na dopravni
infrastrukturu. Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace nefesi dopravni trasy pro od-
voz materialu na skladku, je zhotovitel stavby povinen po zajisténi mista skladky informo-
vat o jejim umisténi zastupce investora a provoz po pfedpokladanych komunikacich pro-
jednat a pisemné schvalit s mistnimi tfady (odbory dopravy), se spravci dotéenych silnic a
cest a pfip. s Policii CR.

1.7.3

V souladu se smlouvou o dilo musi zhotovitel stavby spolupracovat se spravcem silnic a
cest, policejnim ufadem a autobusovymi sluZzbami ve vécech tykajicich se prace a pfistupu
k silnicim a cestam. Zhotovitel stavby bude informovat zastupce investora o vSech poza-
davcich a ujednanich se spravcem silnic a cest a policejnim ufadem.

1.74

Zhotovitel stavby pfijme veSkera pfiméfena opatfeni k zabranéni vyjezdu vozidel ze stave-
nisté, ktera znecistuji povrch pfilehlych silnic a cest blatem a dalSimi necistotami a urych-
lené odstrani v8echen tento materidl.
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1.10

1.11

1.12

Po dobu provadéni stavebnich €innosti poskytne zhotovitel stavby mistnimu policejnimu
Ufadu své telefonni Cislo pro kontakt.

Poradek na stavenisti

Zhotovitel stavby je zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti a za odstra-
néni veSkerych necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nahromadi.

Havarijni opatreni

Zhotovitel stavby bude dodrzovat opatfeni, pomoci nichz bude moci rychle pfivolat pracov-
niky, sehnat material a zafizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provede-
ny vSechny prace pfi mimofadnych udalostech spojenych se stavebnimi pracemi. Investor
bude v kazdém obdobi dostavat aktualni seznam adres a telefonnich Cisel zaméstnancu
zhotovitel stavby, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimofradnych praci.

Zhotovitel stavby obeznami sebe a své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatfenimi
vCetné existujicich opatieni klienta, které se zabyvaji mimofadnymi udalostmi.

Zhotovitel stavby je odpovédny za zajiSténi nalezité bezpec€nosti na stavenisti po dobu
trvani smlouvy. Bezpecnost na stavenisti bude zajisténa ke spokojenosti zastupce investo-
ra a predpoklada se, Ze bude zahrnuta do ceny nabidky.

Elektrické instalace a jejich pouzivani na stavenisti

VeSkeré elektrické instalace tvofici sou€ast pfechodnych praci budou vyhovovat pfislus-
nym ustanovenim platnych Ceskych predpisu tykajicich se elektrickych instalaci a jejich
pouzivani a podminkam zakonného povoleni k provadéni a pouzivani téchto instalaci zis-
kaného zhotovitelem stavby od pfislugného organu Ceské republiky.

Protipozarni prevence a ochrana

Zhotovitel stavby bude veSkeré prace provadét zpusobem, ktery je bezpecny z hlediska
mozného vzniku pozaru. Na stavenisté doda a bude na ném udrzovat dostate€né mnozstvi
hasicich pfistroji. Zhotovitel stavby dodrzi vesSkeré sou€asné uplatnitelné protipozarni pred-

pisy.

Platné zakony CR a predpisy

Veskere trvalé i docasné prace budou spliiovat pozadavky pfislusnych zakonu a predpisu
platnych v Ceské republice v€etné:

a)  ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci;

b) predpist pro dodavku elektfiny a elektrické instalace;
C) pfedpist pro dodavku vody a s ni spojené instalace;
d) nakladani s odpadnimi vodami a jejich €isténi;
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e) nakladani s odpady
f) pfislusné vefejné vyhlasky a predpisy

Pristup pro ostatni pracovniky

Opravnéni pracovnici investora (Povodi Odry s.p.) budou mit kdykoliv pfistup k pracim bez
ohledu na to, zda se pfipravuji nebo provadéji a zhotovitel stavby zajisti fadné moznosti pro
tento pfistup a pro prohlidku.

Docasné konstrukce

Na své naklady a vhodnym zplisobem provede zhotovitel stavby takova opatfeni ve formé
dodasnych konstrukci, montazi leSeni, pazeni, podepfeni, hrazeni, nakladani s vodou a
dalSich praci, které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpeéné a ucinné provadeéni a
konstrukci dila a vdech pomocnych praci.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentaci skute€ného provedeni zpracuje zhotovitel v rozsahu stanoveném pfilohou €. 3
vyhlasky €.499/2006 Sb. (O dokumentaci staveb) ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb..

Predani dila

Predani dila se uskutecni podpisem protokolu o pfedani dila.

Po provedeni dila nebo jeho ucelené &asti, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zapi-
sem do deniku.

O pfedani a pfevzeti dila (nebo jeho €asti) bude sepsan zapis, ve kterém se zejména uve-
de, soupis zjisténych vad v€. dohody o opatfenich a IhGtach k jejich odstranéni, soupis do-
date¢né pozadovanych praci a zpUsob jejich zajisténi, termin vyklizeni stavenisté, apod.

Jestlize objednatel dilo odmitne pfevzit, sepiSi o tom smluvni strany zapis, ve kterém uve-
dou sva stanoviska a jejich zdGvodnéni.

Pravo na odstranéni zjisténych vad uplatni objednatel v zdpise o pfedani a pfrevzeti dila,
pravo na odstranéni skrytych vad uplatni objednatel u zhotovitele v dobé trvani zaruky.
Kontrola odstranéni vad bude provedena protokolarné.

Materialy

Zhotovitel stavby bude opatfovat vSechny materialy pouzivané pro stavbu, pokud nebude
dohodnuto jinak.
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Co nejdrive po uzavieni smlouvy o dilo je zhotovitel stavby povinen pfedat zastupci inves-
tora k odsouhlaseni seznam zdrojll materiald pozadovanych pro provadéni praci. Na vyza-
dani zastupce investora mu také musi byt poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni.

Informacni panel

V priibéhu dvou tydnl od zahajeni stavebnich praci, zhotovitel zajisti a osadi informacni
panel s uvedenim nazvu stavby, nazvu investora, zhotovitele a projektanta. Navrh panelu a
misto umisténi bude odsouhlaseno investorem.

KONSTRUKCNI CAST

Zemni prace
Vykopy

Vykopy pro stavebni konstrukce (jamy, ryhy) budou od hloubky 1.30 m provadéné s paze-
nim stén (v pfipadé vykopu se svislymi sténami), pfipadné se sklony svahu ve vztahu ke
geologické skladbé.

Vykopové prace provadéné strojné budou provedeny do urovné 100 mm nad Uroven za-
kladové spary. Zbyvajici ¢ast bude odstranéna za pouziti ruéniho nafadi bezprostfedné
pred provedenim trvalého dila.

Zakladova spéra pod stavebnimi objekty bude na vyzvani zhotovitel stavby pfebirana za-
stupcem investora pfed zahgjenim naslednych praci.

Zhotovitel stavby pfipravi a navrhne zastupci investora Specifikaci metod pro provadéni
vykopl. Zhotovitel stavby navrhne podrobné pfedpokladané metody doCasnych praci pro
zajisténi vykopl béhem vsech etap vystavby véetné navrhll zabezpeceni stability stavaji-
cich budov, objektl a vedeni.

Zhotovitel stavby zajisti, Ze pfebyteény vykopek a jiny odpadovy materidl bude uloZen pou-
ze na povolené skladky.

Ryhy a stavebni jamy nebudou provadény v pfili§ velkém predstihu pfed betonazi a budou
dostatecné Siroké pro umoznéni zfizeni pazeni a bednéni.

PFi provadéni vykopl mimo vozovky zhotovitel stavby nejprve odstrani travni porost a orni-
ci pro znovu poloZeni, nebo pokud travni porost chybi, vSechnu ornici v Sifce ryhy a uloZi
oddélené od ostatniho vykopku pro pozdé&jsi obnovu.

VSechen vytézeny material bude ulozen tak, aby nebyl navr§en na ornici a pasobil co nej-
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21.2
2121

2.1.2.2

21.2.3

2.1.24

2.1.3

2131

2.1.3.2

2.1.3.3

2134

2.1.35

2.2

221
2211

méneé Skod a obtizi.

Zasypy

Zasypy budou, kdekoliv je to mozné, provedeny okamzité po ukonceni predchazejici €in-
nosti.

Zasypy budou provedeny takovym zpusobem, aby se zabranilo nerovhomérnému rozloze-
ni zatizeni nebo poSkozeni konstrukci.

Zasypovy material bude hutnén ve smyslu CSN 73 3050.

Tam, kde bude zasyp provadén pfimo na kontaktu s objekty, bude provadén takovym zpu-
sobem, aby nedoslo k poSkozeni objektl. Zasyp nebude provadén, dokud nebude odstra-
néno bednéni atd. a dokud objekt nedosahne dostate¢né pevnosti, ktera odola zatizeni vy-
volanému zasypem a hutnicim zafizenim.

Manipulace s ornici

Ornice na vSech plochach dotéenych doCasnymi nebo trvalymi pracemi v€etné pfidruze-
nych ploch bude sejmuta a ulozena pro opétovné pouziti.

Ornice bude sejmuta v celé mocnosti a jejimu znec€isténi podlozni zeminou nebo jinym ci-
zim materialem bude zabranéno.

Ornice pro opétovné pouZiti nebude vrSena do skladek vy3Sich nez 1,5 m a nebude pfejiz-
déna.

Dodavatel bude skladkovat ornici pro opétovné pouziti v blizkosti mista jejiho sejmuti, aby
bylo zajisténo, Zze mlize byt navracena co nejblize svému plvodnimu umisténi. Ornice,
svrchni vrstva zeminy a nezvétrala hornina nebo skryvky budou skladkovany oddélené.

VSechny plochy pro rozprostfeni ornice budou nakypfeny do hloubky 50 mm pied rozpro-
stfenim ornice. Dodavatel zajisti, Ze v prostoru nebudou podzemni vedeni, ktera by mohla
byt poSkozena, pfed provadénim této Cinnosti.

Beton a bednéni

Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrdbén, dopravovan a pouzit v
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2.2.1.2

2.2.1.3

2214

2.2.2

2.2.3
2.23.1

2.2.3.2

2.2.3.3

2234

souladu s touto specifikaci a ve shodé s pfislusSnymi ustanovenimi CSN EN 206-1 (CSN 73
2403) a CSN P ENV 13670-1 (CSN 73 2400).

Betony budou navrzeny pro velmi naro¢né klimatické podminky (dle kapitoly 2.3.1) a budou
odolné vuci chemickym Gc¢inkm vody a zeminy, s nimiz se dostanou do styku. Doklad o
navrhu vyuzivajicim uznané predpisy bude pfedlozen zastupci investora.

Zadna navrzena betonova smés nebude umisténa v trvalé konstrukci do té doby, neZ bu-
dou sloZky betonu a slozeni smési odsouhlasené zastupcem investora.

Zhotovitel stavby na pozadani poskytne protokol o zkousce.

Strikany beton

V pfedmétné stavbé se nevyskytuje.

Beton dodavany z betonaren

Budou vyuzivany dovazené betony z certifikovanych betonaren. Zhotovitel stavby musi mit
predchozi souhlas zastupce investora se zdrojem (betonarnou) a zastupce investora musi
byt ujistén, ze betonarna je schopna vyroby betonu pozadované kvality.

Zhotovitel stavby bude také zastupce investora informovat o dalSich moznostech dodavky
betonu, pro pfipad, ze zastupce investora souhlas s vySe uvedenym zdrojem (betonarnou)
bé&hem platnosti smlouvy odvola.

Dodaci list, poZadovany pro kazdou dodavku betonu, bude obsahovat:

a) druh nebo popis betonové smési;

b) pFedepsanou zpracovatelnost;

c) minimalni obsah cementu;

d) maximalni hodnotu vodniho soucinitele;
e) mnozstvi betonu v krychlovych metrech;
f) &as nalozeni;

g) Cas prijezdu na stavenisté;

h) druh a nejvétsi velikost kameniva;

i) druh nebo nazev a pomér pfimési;

j) skutecny obsah cementu a procentni obsah pfimési
k) polohu betonu v té které konstrukci.

Do betonu v bubnu domichavade nakladniho automobilu nesmi byt pfidavana dalsi voda,
kromé& vody, ktera byla do smési zamiSena v betonarné. Smés bude béhem dopravy ne-
pretrzité¢ promichavana. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdalenost a rizika
zdrzujici dopravu na cesté a lhaty ulozeni budou pfisné dodrzovany.
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224
2241

2242

2.25
2.25.1

2.25.2

2.253

2254

2.255

2.256

2257

2.258

Betonové smési

V kazdém konstrukénim prvku bude maximalni vodni soucinitel a minimalni obsah cemen-
tu v betonové smési ve shodé s nasledujici tabulkou podle pfislusného rezimu vlivu pro-
stfedi a podle minimalni tloustky betonu kryci vrstvy vyztuze. Maximalni hodnota vodniho
soucinitele v betonu ve stavebnich prvcich staveb vystavenych ucinkim vody bude 0.55.

RezZim vlivu prostredi Minimalni kryti (mm)

Mirny 20 20 20 20
Pramérny 35 30 25 20
Narocny - 40 30 25
Velmi naro¢ny -- 50 40 30
Maximalni vodni soucinitel 0.60 0.55 0.50 0.45
Minimalni obsah cementu (kg/m°) 300 325 350 400

VSechny betonové smési budou odpovidat receptufe obsazené v projektové dokumentaci.

Doprava, ukladani a zhutnovani

Beton bude dopravovan od michacky a ukladan do konstrukce, tak rychle jak to bude moz-
né s pouzitim postupl zabrarujicim rozmésovani nebo ztratam nékteré z pfimeési, pficemz
si beton bude udrzovat potfebnou zpracovatelnost. Beton bude uloZen na konecnou pozici
tak rychle, jak to bude mozné a vSechny prostfedky pro dopravu betonu budou udrzovany
v Cistoté.

Zhotovitel stavby pfeda zastupci investora nejpozdéji 24 hodin pfedem pisemnou zpravu o
svém zaméru zahajit betonarské prace.

Ukladani betonu nesmi byt zahajeno do té doby, nez bude schvaleno upevnéni a stav vy-
ztuze a zabudovanych prvkl a stav ohranicujicich povrchl nebo konstrukce bednéni.

Beton bude dopravovan prostfedky, které zabrani znecidténi (prachem, destém atd), roz-
mésSovani nebo ztraté pfimési a bude prepravovan a ukladan bez prodleni.

Vyska betonu ulozeného v jedné vrstvé bude odsouhlasena zastupcem investora pfed za-
Catkem ukladani.

Beton bude uloZen pfimo do definitivni polohy bez posunu vyztuze, zabudovanych prvkd a
bednéni.

Zhuthovani nesmi plsobit pfimo nebo nepfimo na beton poté co doslo k po¢ate€nimu tuh-
nuti a také nebude uzivano k tornu, aby nutilo beton vtékat do bednéni.

Ukladani betonu v kazdém useku konstrukce bude nepfetrzité mezi pracovnimi sparami.
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Zhotovitel stavby bude mit zajisténo zalozni zafizeni.
2.2.5.9

Ukladani betonu nebude probihat v otevieném prostoru v pribéhu boufi, prudkého desté
nebo snézeni. Pokud takové vnéjSi podminky pravdépodobné nastanou, je zhotovitel stav-
by povinen zajistit ochranu pro materialy, stavenis$té a konstrukci bednéni tak, aby prace
mohly pokracovat. Jestlize jsou silné vétry obvyklé, bude zajisténa ochrana pfed unase-
nym destém a prachem.

2.2.5.10

Zhotovitel stavby dohodne postup ukladani betonu se zastupcem investora nejméné 7 dni
pred vlastnim ukladanim betonu.

2.2.6  Parametry povrchu pohledové viditelnych ploch (pohledového betonu)
2.2.6.1

Povrch betonovych konstrukci musi byt bez kaveren a Stérkovych mist, musi byt barevné
jednotny, staly a rovny. Celkova plocha s vyskytem vadnych mist nesmi pfesahnout 5% z
celkové plochy dané ¢asti konstrukce, u tenkosténnych konstrukci musi byt méné nez 1%.
V zadném pfipadé nesmi byt odhalena vyztuzna ocel. Maximalni hloubka péri maze byt
5mm a maximalni pramér péru 15mm. V§echny vady musi zhotovitel opravit co nejdfive po
odbednéni technologii schvalenou TDI.

2.2.7 Betonovani za chladného poéasi
2.2.7.1

Betonovani pfi okolni teploté nizsi nez 5°C muze byt zapocato pouze pfi splnéni nasleduji-
cich podminek.

a) Kamenivo a voda pouzita pfi vyrobé smeési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy
Bude-li to tfeba, pouzije se k rozmrazeni kameniva na skladce propafovani.

b) Pfed ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy, se kte-
rymi bude Cerstvy beton v kontaktu, o€istény od snéhu, ledu a namrazy a budou mit
teplotu nad 0°C.

c) Pocatecni teplota betonové smési v dobé ukladani bude nejméné 10°C. Bude-li to
tfeba, pouZije se k dosazeni této hodnoty ohfaté vody a kameniva.

d) NejniZ8i teplota na povrchu betonu bude udrZzovdna nejméné 5°C v pocate€nim
stadiu tvrdnuti alespori 3 dny nebo do té doby, neZ beton dosahne pevnosti
5N/mm?. DodrZeni téchto podminek na stavenisti je dosazitelné pomoci izolaénich
pokryvek nebo pomoci vyhfivaného krytu.

e) Teplota na povrchu betonu bude méfena vhodnym zafizenim s pfesnosti 1°C. Tep-
lota kazdého betonu ulozeného na misto bude méfena v pravidelnych ¢asovych in-
tervalech, nepfesahujicich 24 hodin.

f) V pfipadé pouziti suché technologie stfikani je tfeba zamésovou vodu davkovanou
do stfikaci trysky ohfivat.

2.2.7.2

Zhotovitel stavby pfijme opatfeni k minimalizaci teplotniho namahani vlivem teploty stude-
ného vzduchu v chladném podasi. Beton se bude smét ochlazovat postupné na konci po-
Catecni faze tvrdnuti. Nejvétsi sniZeni teploty povrchu za 24 hodin nepfesahne 11°C az do
té doby nez teplota povrchu betonu v krytu se bude lisit od teploty okoli o 14°C, coz je do-
ba, ve které muze byt kryt odstranény.
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2.2.7.3

2.2.8

2.2.9
2.29.1

2.29.2

2.293

2294

2.295

2.29.6

2.2.10

2211

22111

Zhotovitel stavby je povinen zajistit takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv ¢asti
betonové konstrukce pod 0 °C béhem prvnich 5-ti dnd po uloZeni betonové smési.

Teplota betonu

Prevysi-li teplota Cerstvého betonu pravdépodobné 32°C, nebude betonovani povoleno,
pokud nebudou provedena opatieni, ktera by teplotu udrzela pod touto hodnotou.

Osetirovani betonu

Beton bude oSetfovany po dobu nejméné 7 dnu, pokud teplota okolniho vzduchu je 20°C
nebo vysSi, metodami, které zajisti, ze potrhani, deformace a zvétravani budou minimali-
zovany.

Za chladného pocasi, kdy se teplota ¢erstvé uloZzeného betonu muze pfiblizit 0 °C, nesmi
byt pouzito oSetfovani vodou.

Zhotovitel stavby pfipravi a pfedlozi podrobné navrhy metod oSetfovani betonu a rezimu
udrzby oSetfovani. Beton bude udrzovan vihky, nebo o$etien vodni ochrannou membranou
po dobu minimalné 7 dnll. Navrhy metod budou odsouhlaseny zastupcem investora a od-
souhlasené postupy budou pfesné dodrzovany.

Bé&hem obdobi oSetfovani vrstvy betonu je tfeba zabranit ztraté vihkosti a minimalizovat
teplotni namahani zplisobena rozdilem v teploté mezi povrchem betonu a jadra betonové
hmoty a podporovat nepfetrzitou hydrataci betonu.

Pro vodni ochranné membrany: nastfik bude pouzity béhem jedné hodiny po odbednéni a
bude podle typu odsouhlaseny zastupcem investora. Nana3eni bude v davce doporucené
vyrobcem. V horkém sluneéném pocasi se pouZiji reflexni clony pokud to z&stupce inves-
tora bude povaZovat za potfebné. Nastfik vodni ochranné clony nebude pouzit na povrchy,
kterymi bude beton nasledné lepeny nebo pozdé&ji nabarveny.

Zhotovitel stavby u€ini opatfeni proti vzniku plastickych trhlin na povrchu ¢erstvého monoli-
tického betonu.

Zaznamy o betonovani

Zhotovitel stavby je povinen vést aktualni zdznamy terminu betonovani a o po&asi a teplo-
tach v dobé betonovani. Zaznamy musi byt pfistupné pro kontrolu smluvnim zastupcem.

Bednéni

Bednéni musi byt dostate¢né tuhé a tésné, aby zabranilo ztratam cementové malty z beto-
nu a aby zajistilo spravné umisténi, tvar a rozméry konec¢ného dila. Bude provedeno tak,
aby pfi odbedfiovani nemohlo dojit k otfesim a poskozeni betonu.

Strana : 13



SN Markvartovice, rekonstrukce funkénich objektu ine

(¢. stavby 3390)

2.2.11.2

2.2.11.3

2.2.11.4

2.2.12
22121

2.2.12.2

2.2.12.3

2.2.13

2.2.14
2.2.14.1

2.2.14.2

2.2.15

Bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je pfedepsana ve
smlouve.

Desky bednéni budou mit srovnané hrany pro pfesné osazeni a budou spojovany ve svis-
lych nebo vodorovnych sparach. Tam, kde jsou poZadovany zkosené hrany, vlozZi se do
bednéni listy, které zaijisti rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli vytékani cemen-
tového mléka, vystupky a vyvyseniny na odkrytych povrSich. Pro vychyleni bednéni béhem
ukladani betonu bude ponechana pfiméfena tolerance.

V8echny vzniklé nechranéné viditeIné hrany budou, neni-li ve vykresech oznaceno jinak,

zkoseny 25 x 25 mm.

Odbednovani

Bednéni musi byt odstrafiovano bez narazui a poruseni betonu. Jestlize je oéekavan mraz,
nesmi byt bednéni odstranéno do té doby, neZz beton na stavenisti dosahne pevnost
5N/mm2.

Zhotovitel stavby na svilj umysl provadét odbedriovani oznami s dostate¢nym ¢asovym

predstihem zastupci investora.

Po odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a
schvalen.

Rezani a ohybani vyztuze

Rezani a ohybani vyztuZze musi byt provadéno bez ohfivani a pfi teploté, ktera neklesne
pod 5° C. Ohyby musi mit konstantni zakfiveni. Musi byt v souladu s CSN P ENV 13670-1
(CSN 73 2400).

Upeviovani vyztuze

Vyztuz bude pevné podepfena ve své pozici a bude chranéna proti posunuti.

Vyztuz bude drzena ve své poloze béhem ukladani betonu pouzitim distanénich prvkd, roz-
pérnych vliozek nebo jinym zplsobem schvalenym zastupcem investora. Pouze schvalena
distanéni téliska mohou byt pouZita v trvalé konstrukci. Dfive nez budou distanéni téliska
schvalena pro pouZiti v konstrukci, musi byt plné prokazana jejich schopnost udrzet vyztuz
bezpelné v jeji poloze b&éhem betonovani, aniz by to bylo Skodlivé ukladani betonu, jeho
hutnéni nebo Zivotnosti.

Presahy a spoje

Pfesahy a spoje na vyztuzi smi byt provadény pouze v mistech, pfedepsanych projektem a
schvalenych zastupcem investora.

Strana : 14



SN Markvartovice, rekonstrukce funkénich objektu ine
(¢. stavby 3390)

2.2.16 Pracovni spary
2.2.16.1
Zhotovitel stavby ziska souhlas zastupce investora k poloze a podrobnostem pracovnich
spar dfive nez zahdji prace.
2.2.16.2
Betonovani musi byt provadéno nepfetrzité az po pracovni sparu.
2.2.16.3
Povrch jakéhokoliv betonu, na ktery ma byt uloZzen Cerstvy beton, musi byt zbaven vykvét(

cementu a zdrsnén tak, ze hrubé kamenivo se obnazi, avSak nenarus$i. Povrch pracovni
spary musi byt oCistén bezprostfedné pred ukladanim Cerstvého betonu.

2.2.16.4

Umisténi pracovnich spar a pofadi ukladani betonu budou po schvaleni usporadany tak,
aby se minimalizovalo smrstovani a teplotni napéti betonu.

2.2.16.5

Pokud navrh pracovni spary obsahuje pribézné tésnéni, musi byt beton okolo zapusténé
Casti tésniciho pasu spravné zpracovany a nesmi obsahovat dutiny ¢i hnizda. VyCnivajici
¢ast tésniciho pasu musi byt chranéna pred poskozenim v pribéhu postupu prace, a v pfi-
padé gumy a plastu, pfed svétlem a teplem.

2.2.16.6

Pro minimalizaci prlisakd pracovnimi sparami u konstrukci vodohospodarskych staveb bu-
dou sousedni bloky betonu vybetonovany do 3 dnd. Jestlize se toho nedosahne, musi se
schvalit pracovni postup pro spojovani nového betonu se starym.

2.2.17 Tolerance pro betonové povrchy
2.2.17.1

Vyspravovani ¢erstvého betonového povrchu muze byt provedeno az po kontrole zastup-
cem investora a jeho souhlasu s navrZzenou Upravou a postupem fedeni.

2.2.17.2

VSechny plochy, které maiji byt vyspraveny musi byt peclivé pfipraveny, aby se zajistila spo-
lehliva soudrznost na ploSe, ke spokojenosti zastupce investora. Tyto pfipravné prace mo-
hou zahrnovat vysekavani, otryskavani, Cisténi draténym kartacem, foukani vzduchu a su-
Seni, aby se odstranila ochranna clona atd.

Pokud zastupce investora nenafidi, nebo neschvali jinak, pouziji se nasledujici metody:

(@) Vsechna vyspraveni povrchll vodohospodarskych konstrukci budou provedena s po-
uzitim epoxidovych pryskyfic podle pokynl vyrobce. Tento material je dodavan jako
dvouslozkova malta, ktera bude smichana a aplikovana pfisné podle pokynu vyrob-
ce.

(b) VSechna vyspraveni povrchu betonu jinych, nez vodohospodarskych konstrukci, se
provedou pomoci cementové malty a spojovaciho mlstku na zakladé PVA podle po-
kyn( vyrobce.

Slozeni smési na maltu, pouziti spojovacich mustk( a zplGsoby jejich nanaseni se budou Fi-
dit podle pokynl zastupce investora.
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2.2.17.3

Celkova odchylka

Smérna odchylka

Niveleta +3mm Immnalm

Trasa +5mm 1 mm na 5m

Svislost +5mm | mm na 2m

Rozméry pficného fezu <3mm

stavebniho prvku

Délka/sitka/vzdalenost uvnitf t3mm <500mm

konstrukce +5mm 500mm az 5000mm
10 mm 5000mm az 10000mm
t20mm > 10000mm

2.2.18 Zkouseni betonu

2.2.18.1

2.2.18.2

2.3

231
23.11

2.3.1.2

2.3.1.3

Opevnéni toku

Kamenna rovnanina

» pevnost v tlaku min. 110 MPa

Kontrola a pfejimka hotové betonové konstrukce bude provadéna ve smyslu ustanoveni
CSN P ENV 13670 -1 (CSN 73 2400).

Odchylka vyty€eni polohy staveb bude +20 mm. Povrchy dokonéenych betont nebudou mit
zadné nahlé nepravidelnosti a budou pro né platit nasledujici tolerance.

Beton dodavany z betonarny ovéfi zhotovitel stavby v ramci své vstupni kontroly jakosti.
Kopie vysledkl téchto zkousek budou na vyzadani k dispozici zastupci investora. U betonu
michanych na stavenisti nebo tam, kde nejsou k dispozici zaznamy zhotovitel stavby, bu-
dou zapotfebi na stavenisti dodateéné zkousky podle pokynu zastupce investora.

Kamennou rovnaninou se rozumi pruzné opevnéni z neopracovanych kamenu kladenych
na sucho s vazbou ve sméru podélném i pficném (béhouny a vazaky). Mezery budou vypl-
nény a vyklinovany mensimi kameny. Licni plochy budou dlaZbovité urovnany a rovnéz vy-
klinovany mensimi kameny (pfipadné s vyplnénim spar téZenym kamenivem, pokud je to
takto v dokumentaci pfedepsano). Rovnanina bude provedena v tloustce dle projektové do-
kumentace.

Kamenivo musi spliiovat pozadavky kladené na vodohospodarske stavby zejména pevnost,
nasakavost a odolnost proti mrazu — dle specifikace CSN EN 13 383 -1 a - 2 (CSN 72
1507) CSN 72 1860, ON 77 1861.

Pouzity kdmen bude odpovidat jakostni tfidé | pro horniny vyvielé s nasledujicimi parame-
try:
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2314

2.3.15

2.3.1.6

2.3.1.7

2.3.1.8

2.3.2
23.2.1

23.2.2

2.3.2.3

2324

2.3.25

2.3.2.6

» nasakavost max. 1,5 % hmotnosti
» soucinitel odolnosti proti mrazu
> pfi 25 % zmrazovacich cyklech 0,75

Rozméry a dovolené odchylky musi odpovidat ON 72 1862. Hmotnost kamene je pfede-
psana v projektové dokumentaci, nejmensi rozmér pouzitého kamene je 30 cm. Tloustka
dlazby se nesmi odchylit od pfedepsané o vice nez 3 cm.

Jednotlivé kameny se na povrchu rovnaniny fadné vyklinuji a ukladaji tak, aby spary byly $i-
roké prdmérné 2 cm (nejvysSe 4 cm).

Kameny musi v rovnaniné tvofit dobrou vazbu bez prabéznych spar.

Spary se vyplni hrubym piskem, pisek se zapéchuje a prolije vodou. Souvisle se vyklinuji
kamennymi $tépinami.

Nerovnosti podkladu pfi ukladani kamenné rovnaniny budou eliminovany podsypem ze
Stérkopisku, ktery bude fadné urovnan.

Kamenna dlazba do betonu

Kamennou dlazbou do betonu se rozumi vnéj$i vodorovna konstrukce (pfipadné konstrukce
ve spadu), vytvorena z dlazebniho kamene ulozeného na spoleéném podkladu do spojova-
ciho nebo vyrovnavaciho materialu (beton).

Dlazebni kamen musi mit nejmensi rozméry 200 mm, pouziti valounu je nepfipustné. Ka-
men se pfi pokladani upravi na lici a styénych plochach tak, aby dlaZzba tvofila rovinu v pfe-
depsaném sklonu.

Jednotlivé kameny se ukladaji tak, aby spary byly Siroké primérné 20 mm (nejvyse 40 mm)
a aby kameny tvofily v dlazbé dobrou vazbu bez priubéznych spar.

Vrstva podkladniho betonu nesmi byt mensi, nez je pfedepsana tloustka v projektové do-
kumentaci.

Kamen bude do podkladniho betonu ukladan v jedné vrstvé co nejdfive po pokladce beto-
nu, nejpozdéji vSak do konce doby zpracovatelnosti betonu.

Sparovani dlazby bude provedeno cementovou maltou MC 10 (dle CSN 72 2430, resp.
CSN EN 998-2) nejdfive po 3 dnech od provedeni dlazby a to tak, aby malta zUstala asi 5
az 10 mm pod licem dlazby
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2.3.3
2331

2.3.3.2

2.3.3.3

2.4

241
24.1.1

24.1.2

24.1.3

2414

24.2
2421

2422

24.2.3

2424

Kamenny zahoz

Kamenivo musi splfiovat pozadavky kladené na vodohospodaiské stavby — viz 2.3.1.2. a
2.3.1.3.

Pfedepsana hmotnost pouzitého kamene je 100 — 200 kg, nejmensi rozmér kamene 30 cm.

Zahoz bude zhruba urovnan do predepsaného tvaru.

Silniéni prace
Obnova zpevnénych komunikaci

V mistech, kde bude obnovovan asfaltovy povrch komunikaci a chodniku, bude pokladka
finalni vrstvy provedena az po dokoncéeni stavebnich praci v koryté vodniho toku.

Pfed pokladanim konstruk&énich vrstev vozovky bude plan ocisténa, zhutnéna a upravena
do pravidelného a jednotného tvaru povrchu.

Doprava, pokladani a hutnéni konstrukCnich vrstev vozovky bude provadéna v souladu s
prislusnymi CSN.

Obnova stavajicich zpevnénych komunikaci vyuzivanych jako pfijezd na stavenité bude
provedena v souladu s pouZivanou praxi a pozadavky pfislusného spravce.

Uprava nezpevnénych ploch

V zaveéru praci na nezpevnéném povrchu zhotovitel stavby rozpoji povrch dotéenych ploch
do hloubky alespori 300 mm a odstrani kameny a cizorodé materialy vétsi nez 50 mm pfed
rozprostfenim ornice a kultivuje a obnovi pldu co nejpresnéji do jeji plvodni podoby.

Plochy uréené k oseti travnim semenem budou upraveny jemnou orbou a vyc€istény od ka-
men( a cizorodych materiall vétSich nez 50 mm. Osev bude proveden ve vhodném obdobi,
rovnomeérné a v mnozstvi ne mensim nez 10g/m2 na rovinnych plochach a 30g/m2 na sva-
Zitych plochach.

Zhotovitel stavby zajisti na své naklady znovuoseti ploch, kde podle nazoru zastupce inves-
tora prokazatelné travni porost nevzesel pfimérené kvalitné.

VSechny vodotece, pfikopy, povrchové drény, Zivé ploty, zdi, ploty, meze a naspy budou
obnoveny v typu podobném puvodnimu a co mozna nejvice v plvodnim stavu, délce a
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2.5

251

2.5.2

2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

2.6

2.6.1

urovni.

Zamecnické vyrobky

Pro konstrukce bude pouzita ocel tfidy 11 (pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak — napf.
pouziti nerez oceli).

Svarovani zameénickych vyrobk( bude probihat v souladu s CSN EN 1011.

Vyrobky z oceli tfidy 11 budou opatfeny protikorozni povrchovou Upravou — Zarovym pozin-
kovanim, pfipadné krycimi natéry (dle projektové dokumentace).

Pro zabradli plati CSN 74 3305 a CSN 73 8106. Nejmensi vyska zabradli bude 1100 mm.

Zebfiky musi odpovidat ustanovenim CSN 74 3282.

Natéry
a) Nat&ry musi odpovidat koroznimu zatizeni C4 dle CSN EN I1SO 12944-2 a splfiovat
Zivotnost nad 15 let.

b) PFiprava povrchu konstrukce pred metalizaci bude provedena takto:
» odstranén olej a mastnota vhodnym detergentem
» soli a ostatni nedistoty odstranény omytim vysokotlakou Cistou vodou
> abrazivni otryskani na Sa 2'/z dle CSN ISO 8501-1

c) Kryci natéry aplikovat - nebude-li v projektu ur¢eno jinak:
» zakladni tl. 100 ym
» podkladovy tl. 100 um
» vrchni 60 ym

d) Barevny odstin podle projektové dokumentace

Bouraci prace

Zastupci investora bude predlozena ke schvaleni Specifikace metod a program demolici
odpovidajici typu materialu a strukturni skladbé& demolovanych &i ubouravanych objektd, ze
zadné nepfimérené napéti, zatizeni, pohyb nebo otfes nebudou pfeneseny do ¢asti objektd,
které maiji zGstat nebo nemaji byt dotéeny pracemi.
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2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.8

28.1

2.8.2

2.8.3

PFi bouracich pracich neni povoleno pouziti trhavin. Ubouravani povrchu betonovych kon-
strukci bude provadéno v maximalni mife frézovanim.

Druhotné suroviny budou odevzdany v pfislusnych sbérnach, ostatni material a sut' z bou-
ranych konstrukci bude odvezena na fizenou skladku.

Nakladani s vodou

Zhotovitel stavby zabrani hromadéni vody ve stavebni jamé. Voda prosakujici nebo svede-
na do stavebni jamy bude drénovana nebo Cerpana.

Zhotovitel stavby pfedlozi zastupci investora podrobné zpracovanou pouzitou metodiku pro
odvodnéni stavebni jamy véetné navrhu umisténi ¢erpacich studni a svodnych drénd.

Zhotovitel stavby pfijme veskera opatfeni, aby zajistil, ze jeho &innost neovlivni nepfiznivé
okolni zvoden nebo stabilitu okolniho podlozi nebo pfilehlych objektu.

Béhem vystavby dila zhotovitel stavby zajisti, Ze uroven podzemni vody ve stavebni jamé
bude dostate&né snizena pod navrzenou uroven zakladové spary.

Stromy a kere

Zadné stromy a kefe nesmi byt pokaceny nebo odstranény z pracovniho prostoru bez pi-
semného svoleni zastupce investora.

Pokud zhotovitel stavby jakkoli poSkodi stromy neuréené k odstranéni, provede jejich na-
hradu na vlastni naklad rostlinami podobného druhu a velikosti.

Vysadba nebude provedena do nasycené nebo zmrzlé zeminy a pfed a béhem vysadby
nebudou kofeny rostlin vystaveny mrazu nebo vysusujicimu vétru.
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3 NADRAZENA DOKUMENTACE

3.1 Vybrané zakony, vyhlasky a nafizeni

Cislo zakona

Nazev zakona

Zakladni

. 13/1997 Sb.

¢

Zakon

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisl

. 526/1990 Sb.

¢

Zakon

o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisl

. 19/1997 Sb.

¢

Zakon

o nékterych opatfeni souvisejicich se zakazem chemickych zbrani a o
zméné a doplnéni zakona &. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a sta-
vebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakona ¢.
455/1991 Sb., o zivhostenském podnikani (Zivnhostensky zakon), ve zné-
ni pozdéjSich predpisl, a zakona ¢. 140/1961 Sb., trestni zakon, ve zné-
ni pozdéjsich predpisl

. 372/2011 Sb.

)¢

Zakon

o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdra-
votnich sluzbach), ve znéni pozdéjSich predpist

. 20/1987 Sb.

)¢

Zakon

o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl

. 22/1997 Sb.

)¢

Zakon

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 89/2012 Sb.

Obcansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 44/1988 Sb.

o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon) , ve znéni poz-
déjsich predpisl

Vyhlaska €. 50/1978 Sb.

o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 128/2000 Sb.

o obcich (obecni zfizeni) ve znéni pozdéjsich predpisu

Zakon €. 134/2016 Sb.

o zadavani vefejnych zakazek

Zakon €. 139/2002 Sb.

0 pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni pozdéjSich
predpisu

Zakon €. 174/1968 Sb.

o statnim odb. dozoru nad bezpec&nosti prace, ve znéni pozdéjSich pred-
pisu

Zakon €. 183/2006Sb.

o Uzemnim planovani a stavebni fadu (stavebni zakon), ve znéni poz-
déjSich predpisu

Zakon €. 200/1994 Sb.

o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 240/2000 Sb.

o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakonu (krizovy zakon) , ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 256/2013 Sb.

o katastru nemovitosti (katastralni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(

Zakon €. 360/1992 Sb.

o vykonu povolani autorizovanych architektu, ve znéni pozdéjsich pred-
pisu

Zakon €. 455/1991 Sb.

o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisu

Zakon €. 458/2000 Sb.

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych od-
vétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni poz-
déjSich predpisl

Zakon €. 500/2004 Sb.

spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl
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Cislo zakona

Nazev zakona

Zakon €. 505/1990 Sb.

0 metrologii, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 634/2004 Sb.

o spravnich poplatcich, ve znéni ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 65/2006 Sb.

kterou se méni vyhlaska Ministerstva priimyslu a obchodu ¢. 345/2002
Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podlé-
hajici schvaleni typu

Vyhlaska €. 104/1997 Sb.

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj-
Sich predpisl

Vyhlaska €. 262/2000 Sb.

kterou se zajistuje jednotnost a spravnost méfidel a méfeni

Vyhlaska €. 398/2009 Sb.

o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska €. 457/2006 Sb.

kterou se méni vyhlaska Ceského Uradu zeméméfického a katastralniho
¢. 162/2001 Sb., o poskytovani udaji z katastru nemovitosti Ceské re-
publiky, ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska €. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska €. 501/2006 Sb.

0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjSich pred-
pisu

Vyhlaska €. 268/2009Sb.

o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 601/2006 Sb.

kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského uradu &. 324/1990 Sb., o bezpecénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb.

Nafizeni vlady
163/2002 Sb.

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

BOZP a PO

Zakon €. 56/2001 Sb.

o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 262/2006 Sb.

Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 133/1985 Sb.

o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpist

Zakon €. 258/2000 Sb.

o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska €. 73/2010 Sb.

o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafa-
zeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti (vyhlas-
ka o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Vyhlaska €. 246/2001 Sb.

o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 48/1982 Sb.

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 50/1978 Sb.

o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska €. 432/2003 Sb.

kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii

Zakon €. 465/2006 Sb.

o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond
(zékon o silniénim provozu), jak vyplyva z pozdéjsich zmén

Nafizeni vlady
272/2011 Sb.

o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, v platném
znéni
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Cislo zakona

Nazev zakona

Nafizeni vlady
101/2005 Sbh.

o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Nafrizeni vlady
168/2002 Sb.

kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

Nafizeni viady
361/2007 Sb.

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

Nafrizeni vlady
378/2001 Sb.

kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

Nafrizeni viady
495/2001 Sb.

kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredki

Zivotni prostiedi — obecné

Zakon €. 17/1992 Sb.

o zivotnim prostfedi

Zakon ¢. 100/2001 Sb.

0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souviseji-
cich zakont (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostredi)

Zakon €. 334/1992 Sb.

o ochrané zemédélského pudniho fondu

Zakon €. 460/2004 Sb.

o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 289/1995 Sb.

o lesich

Vyhlaska €. 166/2005 Sb.

kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, v souvislosti
s vytvarenim soustavy NATURA 2000

Vyhlaska €. 175/2006 Sb.

kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, ve znéni poz-
déjSich predpisl

Nafizeni vlady
318/2013 Sb.

o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit

Vodni hospodaistvi

Zakon €. 76/2006 Sb.

kterym se méni zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu

Zakon €. 20/2004 Sb.

kterym se méni zdkon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakon( (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 305/2000 Sb.

o povodich

Vyhlaska €. 414/2013 Sb.

o rozsahu a zplsobu vedeni evidence rozhodnuti, opatfeni obecné po-
vahy, zavaznych stanovisek, souhlas(i a ohlaSeni k nimz byl dan souhlas
podle vodniho zakona, a &asti rozhodnuti podle zdkona o integrované
prevenci (o vodopravni evidenci)

Vyhlaska €. 20/2002 Sb.

0 zpuUsobu a ¢etnosti méfeni mnozstvi a jakosti vody

Vyhlaska €. 23/2007 Sb.

o podrobnostech vymezeni vodnich dél evidovanych v katastru nemovi-
tosti CR

Vyhlaska €.123/2012 Sb.

o0 poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

Vyhlaska €. 24/2011 Sb.

o planech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik
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Cislo zakona

Nazev zakona

Vyhlaska €. 216/2011 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi o nalezitostech manipulaénich fada a
provoznich radd vodnich dél

Vyhlaska €. 471/2001 Sb.

o technicko-bezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily

Vyhlaska €. 515/2006 Sb.

o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu

Vyhlaska €. 590/2002 Sb.

o technickych pozadavcich pro vodni dila

Nafrizeni vlady
401/2015 Sb.

o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Odpadové hospodarstvi

Zakon €. 66/2006 Sb.

kterym se méni zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zmé&né nékterych
zakon( (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 185/2001 Sb.

o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond ve znéni pozdéjsich
predpisl

Vyhlaska €. 352/2005 Sb.

0 podrobnostech nakladani s s elektrozafizenimi a elektroodpady a o
bliz§ich podminkach financovani nakladani s nimi

Vyhlaska €. 94/2016 Sb.

o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadi

Vyhlaska €. 93/2016 Sb.

o Katalogu odpadu

Vyhlaska €. 437/2016 Sb.

o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské pudé

Vyhlaska €. 383/2001 Sb.

o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska €. 505/2004 Sb.

o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrob-
ki

Nafizeni vlady
352/2014 Sb.

o Planu odpadového hospodarstvi Ceské republiky

Ochrana ovzdusi

Zakon €. 201/2012 Sb.

o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o ochra-
né ovzdusi) ve znéni pozdéjSich predpisu

Energie

Zakon €. 406/2000 Sb.

o hospodafeni energii

Chemické latky

Zakon €. 350/2011 Sb.

o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych za-
kond (chemicky zakon)

Havarie

Zakon €. 224/2015 Sb.

o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smé&smi a o zméné zakona C¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisq,
(zékon o prevenci zavaznych havarii)

Vyhlaska €. 450/2005 Sb.

o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarij-
niho planu, zpGsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodfiovani a
odstranovani jejich skodlivych nasledku
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3.2  Vybrané technické normy

V nasledujicim seznamu jsou uvedeny platné Ceské normy, které jsou zavazné pro prove-
deni stavby.
Poc&ateCni pismena v oznageni norem maji nasledujici vyznam :

CSN Ceska technicka norma )
CSN EN Evropska norma zavedena do soustavy CSN
TNV Odvétvova technicka norma vodniho hospodafrstvi
. ; — Zmény vydané
Oznaéeni normy Nazev normy Ucinnost T-tiskem
(TFidici znak) (mésic a rok) v .
V-véstnikem
&SN 01 1320 l/:llcmy, znacky a jednotky v hydrauli- 06/01
GSN 01 3462 \Vykresy inZzenyrskych staveb — Vykre- 12/94
sy vodovodu
&SN 01 3463 Vykresy.mzenyrskych staveb — Vykre- 03/97
sy kanalizace
3 \ykresy inzenyrskych staveb - Vykresy
CSN 01 3469 |hydrotechnickych a hydroenergetic- 12/07
kych staveb - Stavebni ¢ast
CSN 42 0139 |Ocel pro vyztuz do betonu 06/11
CSN 72 1006 |Kontrola zhutnéni zemin a sypanin 06/15
CSN EN 13286-1 |Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy - Cast 1: ZkuSebni
metody pro stanoveni laboratorni 03/11

srovnhavaci objemové hmotnosti a vih-

kosti - Uvod, véeobecné poZadavky a

odbér vzorku

CSN EN 13286-2 |[Nestmelené smési a smési stmelené

hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zku$ebni

metody pro stanoveni laboratorni 03/11

srovnavaci objemové hmotnosti a vih-

kosti - Proctorova zkou$ka

CSN 72 1151 |Zkou$eni pFirodniho stavebniho ka-

mene. Zakladni ustanoveni

CSN EN 13 383-1 [Kamen pro vodni stavby — &ast 1.
(GSN 72 15 07) Specifikace 04/04

CSVN EN 13 38622 |Kamen pro vodni stavby ¢&ast 2. Zku- 12/13
(CSN 72 15 07) |Sebni metody
CSN EN 12 620 |Kamenivo do betonu 11/08
CSN 72 18 60 |[Kamen pro zdivo a stavebni Géely — 04/68
spole¢na ustanoveni
CSN 73 0037 |[Zemni tlak na stavebni konstrukce 11/90
CSN 730600 |Ochrana staveb proti vodé. Hydroizo- 12/00
lace. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3251  |Navrhovani konstrukci z kamene. 06/12

&SN 73 0202 G’eometflcka preanst ve vystavbé.
Zakladni ustanoveni

04/84

05/95
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Oznaceni normy
(Tridici znak)

Nazev normy

Uginnost
(mésic a rok)

Zmény vydané
T-tiskem
V-véstnikem

Geometricka pfesnost ve vystavbé.

CSN 73 0212-1 [Kontrola ptesnosti - Zakladni ustano- 10/96
veni
; Geometricka pfesnost ve vystavbé.
CSN 73 0212-3 |Kontrola pfesnosti - Pozemni stavebni 01/97
objekty
3 Geometricka pfesnost ve vystavbé.
CSN 73 0212-4 |Kontrola presnosti - Liniové stavebni 06/94
objekty
CSN 73 0401 |Nazvoslovi v geodézii a kartografii 09/90
CSN 73 0415 |Geodetické body 11/10
* _; |Presnost vytyCovani staveb —
CSN 730420-1 |~ sct 1: Zakladni pozadavky 07102
= _» |Presnost vytyCovani staveb —
CSN 730420-2 |~ 45t 2: Vyty&ovaci odchylky 07/02
&SN 73 0873 sz’armvt?ezpecnost staveb. Zasobo- 06/03
vani pozarni vodou.
C§N EN 1997-1 |Navrhovani geotechnickych konstrukci 10/06
(CSN 73 1001) |- Cast 1: Obecna pravidla
* Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 1997-2 | ‘46t 2: Priizkum a zkouseni zakla- 04/08
(CSN 73 1001) L.
dové pudy
x Navrhovani betonovych konstrukci
CSN731208 | dohospodaFskych objekt 10710
CSN EN 1993-1 [Navrhovani ocelovych konstrukci 01/08
CSN EN 13670 |Provadéni betonovych konstrukci —
(CSN 732 400) |Cast 1: Spoleéna ustanoveni 07/01 T-12.03
@SN EN 206 |Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba 05/18
(CSN 73 2403) |a shoda
= — “ . . T-05.91
CSN 73 3050 |Zemni prace. VSeobecna ustanoveni 09/87 T-04.99
* Prostorové usporadani siti technické- T-01.96 T-01.98
CSN 736005 ho vybaveni 10/94 T-08.99 T-07.03
CSN 74 3305 |Ochranna zébradli 10/17
&SN 75 0101 Vodn|_ hospodarstvi — Zakladni termi- 10/03
nologie
3 KFizeni a soub&hy vodnich tokd
CSN 752130 |s drahami, pozemnimi komunikacemi a| 03/12
vedenimi.
CSN 752410 |Malé vodni nadrze 04/11
TNV 75 2102  |Upravy potokU 02/00
TNV 752103 |Upravy Fek 12/14
TNV 75 2131 Oldberne, a vypustné objekty na vod- 02/10
nich tocich
TNV 75 2303 |Jezy a stupné 12/14
TNV 75 2910 Manipulaéni Fady vodnich dél na vod- 02/04

nich tocich
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SN Markvartovice, rekonstrukce funkcnich objekti

(¢. stavby 3390)

Oznaceni normy
(Tridici znak)

Nazev normy

Uginnost
(mésic a rok)

Zmény vydané
T-tiskem
V-véstnikem

TNV 75 2920

Provozni fady hydrotechnickych vod-
nich dél

02/04

TNV 75 2931

Povodfové plany

09/06

Vypracoval : Ing. Marek Bohad¢
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