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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 
- Snímek katastrální mapy, výpis z KN 

- Prohlídka objektu projektantem 

- Zaměření současného stavu 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
A.3.1   Rozsah řešeného území, zastav ěné/nezastav ěné území 
 
Dokumentace řeší výměnu technologie 1 ks stávajícího nákladního výtahu s nosností 500 kg za nový výtah nákladní 
s nosností 670 kg ve stávající výtahové šachtě a strojovně v budově plavební komory VD Modřany, ul. Vltavanů, na 
území Městské části Praha 4. Objekt budovy se nachází na pozemku p.č. 202, katastrální území Modřany.  

Výtahová šachta je umístěna v místě schodišťového prostoru objektu. 

Objekt se nachází ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně..  

 
A.3.2   Dosavadní využití a zastav ěnost území 
 
Pozemek stavby p.č. 202 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt je v katastru 
nemovitostí veden jako stavba k plavebním účelům v korytech nebo na březích vodního toku.. 

Dotčený pozemek je v současnosti již zastavěný stavbou, která je předmětem této dokumentace. V okolí pozemku a 
stavby se nacházejí objekty s bytovou a nebytovou funkcí. 

Objekt/pozemek je v současnosti plně zasíťován.  

 
A.3.3   Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, 

zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území) 
 
Stavba se nachází na území, kde nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Na stavbu nejsou vyžadovány žádné 
zvláštní požadavky. 

Stavba se nachází ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. V případě provádění stavebních prací v ochranném 
pásmu inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě. 

Pozemek a stavba na něm se nachází v záplavovém území. 

 
A.3.4   Údaje o odtokových pom ěrech 
 
Realizací navržených prací nedochází ke změnám odtokových poměrů v území. Srážkové vody ze střech a 
zpevněných ploch jsou likvidovány stávajícím systémem kanalizace, které bude zachováno. 
 
A.3.5   Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování 
 
Navržené řešení odpovídá funkčnímu využití danému územním plánem Praha 4. 
 
A.3.6   Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
 
Navržené řešení je z hlediska požadavků na využití území v souladu s vyhláškou č. 10/2016 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

A.3.7   Seznam výjimek a úlevových řešení 

 
V rámci stavební akce dotčené území nevyvolává využití žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení mimo výjimky 
dané stavebními nebo stavebně konstrukčními omezeními stávajícího objektu v kombinaci s případnými požadavky 
orgánů památkové péče. 

 
A.3.8   Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
 
Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku nejsou nutné žádné podmiňující stavby či investice. 
 
A.3.9   Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 

a) Výčet pozemků a staveb dotčené stavebním záměrem 
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Katastrální území:  Modřany (728616) 
Čísla pozemku:   202 

 Objekt č.p.:   … 
 
A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 
 
A.4.1   Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
 
Řešená stavba je změnou dokončené stavby, projektová dokumentace řeší návrh výměny technologie výtahu ve 
stávající výtahové šachtě v místě chodby u schodišťového prostoru a ve stávající strojovně nad šachtou na střeše 
budovy. Výtahová strojovna bude dále využívána pro účely výtahu. 

Dokumentace řeší stavební a udržovací práce spočívající ve: 

- Výměna technologie výtahu, 

- úprava špalet šachetních dveří, 

- oprava omítky a výmalba stěn šachty a strojovny 

- výměna technologie zařízení ve strojovně výtahu  

- související zednické, elektroinstalační, malířské a natěračské práce v dotčených prostorách.  
 

Podrobné stavebn ě technické řešení stavby – viz část B a D této zprávy.  

 
A.4.2   Účel užívání stavby 
 
Objekt slouží jako stavba k plavebním účelům. Navrženými pracemi nedochází ke změně využití stavby oproti 
kolaudovanému stavu. 

 
A.4.3   Trvalá nebo do časná stavba 
 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 
A.4.4   Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka, apod.) 
 
Stavba není kulturní památkou dle platných předpisů.  

Stavba se nachází na území, kde nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Na stavbu nejsou vyžadovány žádné 
zvláštní požadavky , ani požadavky dané příslušným orgánem památkové péče. 

Stavba se nenachází v přírodní ochranné zóně. 

 
A.4.5   Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb  
 
Navržené řešení je v souladu s vyhláškou 10/2016 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů.. Dále Splňuje §28 odst. 1 a 3 vyhl 268/2009 Sb. a navazující předpisy. Toto řešení je i v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Jedná o změnu stavby, kde rozměry výtahové šachty jsou limitovány stávající dispozicí budovy a tuto šachtu 
nelze rozměrově vzhledem k dispozici a konstrukci budovy zvětšit, přesto lze zajistit velikost výtahové kabiny 
splňující takové užívání. Velikost výtahové kabiny je volena jako největší možná v dané výtahové šachtě. 
Pro používání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace platí obecné technické požadavky dle 398 
Sb. zák. 2009. 
PD naplňuje požadavek vyhlášky 398/2009 Sb. o OTP zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, a to v  §6 odst 
(2) a (3). Min. velikost kabiny 1000 x 1250 mm lze  v šachtě o rozměrech 1760 x 1770 mm umístit. Stávající 
dispoziční řešení budovy umožňuje při využití moderních technologií umístění kabiny s maximálním rozměrem klece 
1100 x 1550 mm. Dveře výtahu jsou navrženy 900 x 2000 mm, jako maximálně možné.  
 

 
 

Navrženým řešením jsou spln ěny požadavky vyhlášky č. 10/2016 Sb a vyhlášky o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů,  

- stávající denní osvětlení hlavního domovního schodiště zůstává i přes případné snížení intenzity 
zachováno, osvětlení u nástupišť bude upraveno na min, 50 lux 

- provedení a rozměry výtahových klecí, šachetních a klecových dveří je navrženo v souladu s požadavky 
technických norem, 
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- strojovna stávající, výtahový stroj je umístěn ve strojovně na střeše nad šachtou, elektrický rozvaděč 
rovněž ve strojovně 

- ve výtahové šachtě nejsou umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, 
která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu, 

- výtahová šachta nesousedí bezprostředně s akusticky chráněnými místnostmi, 
- ohraničující konstrukce jsou navrženy z nehořlavých hmot. 

 
Doložení souladu p řístavby výtahu s vyhláškou 10/2016 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, základní požadavky týkající se bezpe čného užívání staveb bez ohrožení zdraví osob a zví řat, bez 
ohrožení stavby vlastní i staveb okolních a bez ohr ožení životního prost ředí.: 

- §39, Základní zásady a požadavky, odst. 1, a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost, 
c) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost a přístupnost při 
užívání, f) úspora energie a tepelná ochrana. 2, Stavba splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 při 
běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby 3, Výrobky, 
materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že stavba splní požadavky podle 
odstavce 1. 

- §40, Mechanická odolnost a stabilita / Obecné požadavky, odst. 1, Stavba je navržena a provedena tak, 
aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické seismicity, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit stavy a) – f), odst. 3 Stavební 
konstrukce a výrobky instalované do stavby jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu návrhové 
životnosti staveb vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 
prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění 
i užívání staveb. 

- §41, Zakládání staveb, odst 1, 2, 3 a 5, PD splňuje požadavky na zakládání staveb a ochranou proti 
vodě a látkám, které ji poškozují. 

- §43, Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí / Obecné požadavky, odst 1, a) – k) a 2 
- §46, vytápění a větrání, PD nemění stávající podmínky pro denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění. 

§52, Ochrana proti hluku a vibracím, Jako pohonná jednotka je použit výtahový stroj uložený na 
pružných antivibračních podložkách, které zachycují vibrace od výtahového stroje. Při kolaudaci bude 
doložena akustická studie, prokazující splnění podmínek vyhlášky 272/2001 Sb. Vztahující se na obytné 
budovy. 

- §53, Bezpečnost a přístupnost při užívání, PD nemění současný charakter budovy 
- §54, Domovní komunikace, PD nemění současný charakter budovy 
- §55, Výtahy, odst. 1, 2, 3 
- §58, Zábradlí, PD nemění současný charakter budovy 

 
 

A.4.6   Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 
 
Při zpracovávání projektové dokumentace nebyly známy žádné další zvláštní požadavky dotčených orgánů. 
Splnění požadavku ÚMČ Praha 4 – OŽPAD je uvedeno v B.6.1 písm. f). 
 
A.4.7   Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V rámci stavební akce dotčená stavba nevyvolává využití žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení mimo výjimky 
dané stavebními nebo stavebně konstrukčními omezeními stávajícího objektu v kombinaci s případnými požadavky 
orgánů památkové péče.  
 
A.4.8   Navrhované kapacity stavby 
 
Navrženými pracemi nedochází ke změně kapacity stávajícího objektu. 
 
A.4.9   Základní bilance stavby 
 
Navrženým řešením nedochází k navýšení spotřeby vody, odvodů splaškových vod, tepelné energie, a ani zvýšené 
potřeby dodávky zemního plynu. 

Navrženými úpravami dochází k navýšení el. p říkonu. Bude navýšeno jišt ění na 25 A pro hlavní p řívod 
výtahu.  Navržený hlavní jisti č před elektrom ěrem bude 3x25 A.  

Napěťová soustava 
- nově navržený rozvod ve výtahové šachtě  
3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S - vnitřní el. rozvody 

Ochrana před nebezpečným dotykem 
 základní - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 332000-4-41 

Ochrana před bleskem -  neřeší se 

Vlivy prostředí - v  šachtě výtahu  - –"normální"  
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Měření spotřeby pro navržený výtah bude přes navržený elektroměr umístěný ve stávající rozvodnici rozvodnici ER. 
Napojení navržených rozvodů pro výtah a v prostoru schodiště je navrženo přes navrženou rozvodnici Rv, kde bude 
umístěno jištění nových navržených obvodů. 

Zabezpečení tísňového obousm ěrného volání z kabiny výtahu bude zajišt ěno prost řednictvím GSM brány.  

Veškeré elektromontážní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
dále s platnými elektrotechnickými předpisy ČSN, zejména 332000 -1, -3, -5-51, -5-52, -5-54, -4-41, -4-43,   -473, -5-
523, -7-701, 330165 a ČSN EN 62305-1. 
 

A.4.10   Základní p ředpoklady výstavby 
 

a) Předpokládaná lhůta výstavby 
 

Orientační lhůta výstavby objektu s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odborným 
odhadem stanovena na 6 měsíců. Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků 
investorem a klimatických podmínek.  
 
Předání dokumentace stavebnímu ú řadu 03/2018 

Povolení stavby  06/2018 

Zahájení realizace stavby  06/2018 

Ukon čení stavby (kolauda ční souhlas) 06/2019 
 

b) Návrh kontrolních prohlídek stavebního dozoru stavebního úřadu 
 

- Založení objektu. 
 

- Prohlídka v cca. 50% rozpracovanosti. 
 

- Konečná prohlídka, případně kolaudace. 
 

c) Organizace výstavby, zábory veřejných ploch 
Při provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní předpisy, pracovníci budou řádně proškoleni o BOZ, záznam 
bude proveden do stavebního deníku. Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a ochrannými pracovními 
pomůckami. Na stavbě bude provedeno bezpečnostní opatření a značení dle platných předpisů. 

Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel (dodavatel) stavby. Při stavbě budou dodržena 
bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na 
vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna 
v průběhu výstavby proti vniknutí.  

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při 
práci předepsané pracovní pomůcky podle platných předpisů.  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení 
norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Stavební práce budou 
probíhat pouze ve všední den dle pracovní doby obsluhy vodního díla od 7.00-15.00 hod. 

Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je přednostně uvažována vodovodní přípojka. Alternativně lze zajistit 
potřebu vody pro výstavbu mobilními nadzemními nádobami s vodou. 

Zdrojem elektřiny je navržen staveništní rozvaděč, který bude na stávající elektro síť napojen přes stávající 
přípojkovou skříň. V případě vzdušného propojení stávající odběrného pilíře a staveništního rozvaděče musí být 
vedeno v dostatečné výšce, viditelně označeno a zabezpečeno proti poškození.  

S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb.. 

Pro stavbu a pro umíst ění celého za řízení staveništ ě bude stavebník používat výhradn ě pozemek stavby. 
Zařízení staveništ ě bude umíst ěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí.  

Se záborem ve řejných ploch p ři realizaci této stavební akce se nepo čítá. 

 
d) Postup výstavby 
 

V první fázi budou provedeny bourací práce spočívající v demontáži stávajícího výtahu ve výtahové šachtě a 
strojovně, a šachetních dveří. Bourací práce ve stavebních konstrukcích nejsou, omezují se pouze na úpravu špalet 
šachetních dveří a demontáž betonového podstavce pod výtahovým strojem. V šachtě bude vystavěno lešení pro 
demontáž původního výtahu a montáž nového. Zařízení strojovny výtahu bude demontováno. Vnitřní povrch 
výtahové šachty bude zbaven případné oprýskané omítky, očištěn, omítka bude opravena, penetrován a vybílen. 
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Poté bude provedena montáž elektroinstalace a technologie výtahu v šachtě a ve strojovně, osazeny výplně otvorů 
šachetními dveřmi a související zednické, zámečnické a klempířské práce.  

Jištění výtahu v rozvaděčové skříni RM1.2 bude navýšeno z 20 A n a 25 A v charakteristice C, a nově bude 
realizován přívod z rozvaděče RM1.2 do výtahového rozvaděče ve strojovně kabelem CYKY 5Cx6mm2 .  
 
Po provedení zkoušek a revizí budou jednotlivé rozvody zapraveny a povrch opatřen finální úpravou (omítka, 
výmalba, obklady, atd…).  

Po realizaci bude okolí objektu uvedeno do původního stavu. Veškeré dočasné konstrukce či zařízení budou 
odstraněny. 

S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb..  

Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích, na kterých bude realizována stavba a dále na pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví stavebníka. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí. 

 
A.4.11   Orienta ční náklady stavby 
 
Cena bude stanovena na základě výběrového řízení dle platných zákonů na dodávku stavebních prací. Konečná 
cena závisí na standardu a vybavenosti objektu. 

o Orientační náklady  
      (předpokládaný odhad)   .................. 1.000.000,- Kč 

    
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
 
Stavba, která je předmětem této dokumentace, je rozdělena na tyto objekty: 
 
Obj. č. 01 –  Rekonstrukce výtahu v objektu  a související stavební úpravy  
 
-Navrhované kapacity stavby   nosnost výtahu TNV 670 kg,  
                                                 počet přepravovaných osob: 8  
                                                  vnitřní rozměry šachty  1,6 × 1,77 m 
                                                 velikost kabiny  1,10 × 1,55 m 
                                                 počet stanic:  5 
                                                  zdvih:  16,9 m 

                      přepravní rychlost 1,0 m.sec-1 
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
OBSAH – ČÁST B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
B.1.1   Charakteristika stavebního pozemku 

B.1.2   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

B.1.3   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

B.1.4   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.. 

B.1.5   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

B.1.6   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.1.7   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 

B.1.8   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

B.1.9   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2   Celkové urbanistické  a architektonické řešení 

B.2.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6   Základní technický popis staveb 

B.2.7   Technická a technologická zařízení 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi (kritéria tepelně technického hodnocení) 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení 
parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí) 

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu z podloží, 
bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, apod..) 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 
B.3.1   Napojovací místa  technické infrastruktury, přeložky 

B.3.2   Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1   Popis dopravního řešení 

B.4.2   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

B.4.3   Doprava v klidu 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
B.6.1   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

B.6.2   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

B.6.3   Vliv na soustavy chráněných území na Natura 2000 
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B.6.4    Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

B.6.5    Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
B.8.1   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

B.8.2   Ochrana okolí staveniště na související asanace, demolice, kácení dřevin 

B.8.3   Zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

B.8.4   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 A.,B.,D    PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA     
 
Šablona:  
VD Modřany  11/31 
 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
B.1.1   Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek stavby p.č 202 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt je v katastru 
nemovitostí veden jako stavba k plavebním účelům v korytech nebo na březích vodního toku. 

Dotčený pozemek je v současnosti již zastavěný stavbou, která je předmětem této dokumentace. V okolí pozemku a 
stavby se nacházejí objekty s bytovou a nebytovou funkcí. 

Objekt/pozemek je v současnosti plně zasíťován. Navrženými pracemi nejsou stávající přípojky dotčeny. 

 
B.1.2   Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
 
Při vypracovávání dokumentace stavby byla provedena prohlídka a zaměření současného stavu stavby a všech 
předaných podkladů pro zajištění správného a věcného návrhu předmětné stavby. Žádné průzkumy a rozbory během 
zpracovávání této dokumentace nebyly vyhotoveny. 

 
B.1.3   Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Na pozemek nezasahují ani žádná ochranná pásma 
inženýrských sítí, mimo ochranná pásma objektových přípojek. V případě provádění stavebních prací v ochranném 
pásmu inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě. 

 
B.1.4   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území, apod.. 
 
Pozemek se nachází v záplavovém, nenachází v poddolovaném území. 

 
B.1.5   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr ana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území 
 
Nepředpokládá se žádný výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a užívání stavby. Při 
realizaci dojde v omezené výši ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí 
splňovat předepsané hygienické limity. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při 
výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu. 
 
B.1.6   Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

 
Na pozemku se v současnosti nenacházejí žádné nadzemní či podzemní stavby, které je nutné v rámci návrhu 
asanovat či provést jejich demolici.  

V rámci navržených prací není nutné provádět žádné kácení dřevin či vzrostlých stromů. 

 
B.1.7   Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění   

funkce lesa (do časné/trvalé) 
 

Pozemek, na kterém je umístěna stavba, není součástí zemědělského půdního fondu a ani není zahrnut do pozemků 
určených k plnění lesa. Nedojde tedy k žádnému dočasnému či trvalému záboru. 

 
B.1.8   Územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 

a) Napojení na sít ě dopravní infrastruktury 
 
Komunikační napojení objektu je z ulice Vltavanů,  jež je místní obslužnou komunikací.  
 

b) Přípojky sítí technické infrastruktury  
 

Přípojky sítí technické infrastruktury nebudou upravovány – zůstávají beze změn. 

 

B.1.9   Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 

Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku nejsou nutné žádné podmiňující stavby či investice. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 
Objekt slouží jako stavba k plavebním účelům v korytech nebo na březích vodního toku. Navrženými pracemi 
nedochází ke změně využití stavby oproti kolaudovanému stavu. 

Jsou navrženy výtahy s rozměry kabiny 1100x1550 mm, určené pro dopravu nákladu a max 8 osob, který bude mít 5 
stanic (179,5 – 196,4). Výtah je navržen trakční, s elektrickým pohonem ve strojovně nad výtahovou šachtou. 

Základní parametry výtahu 1: 
- navržený rozměry kabiny   1100 x 1550 mm 
- rozměr dveří    900 mm, výška 2000 mm 
- počet stanic    5 (0, 1, 2, 3, 4) 
- rychlost      1 m/s 
- odstín šachetních dveří   RAL … Zhotovitel předloží vzorník objednateli  

      k výběru.. 

 
Výtah bude v každém podlaží u vstupních dveří vybaven světelným ukazatelem o poloze výtahu v rámci šachty a 
ukazatelem směru jízdy výtahu. 

Navrženým řešením jsou spln ěny požadavky vyhlášky č. 10/2016 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a to v podrobnosti čl. 39 a čl. 40:  

- stávající denní osvětlení hlavního domovního schodiště zůstává i přes případné snížení intenzity 
zachováno, 

- provedení a rozměry výtahových klecí, šachetních a klecových dveří je navrženo v souladu s požadavky 
technických norem, 

- strojovna je umístěna na střeše a v rámci výtahové šachty tvoří s touto šachtou jeden požární úsek, 
- ve výtahové šachtě nejsou umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, 

která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu, 
- výtahová šachta nesousedí bezprostředně s akusticky chráněnými místnostmi, 
- ohraničující konstrukce jsou navrženy z nehořlavých hmot. 
-  

V posuzovaném p řípadě se podle §103 odst 1, písm. d) stavebního zákona j edná o stavební úpravy, kterými 
se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nem ění se vzhled stavby ani zp ůsob užívání stavby, 
nevyžadují posouzení vliv ů na životní prost ředí a jejich provedení neovliv ňuje negativn ě požární bezpe čnost 
stavby a ani nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,  
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Celkové architektonické řešení části stavby bylo zvoleno v souladu platnými předpisy a dle požadavků a přání 
investora. Stavbou výtahu se zvýší uživatelský standard dotčeného bytového domu. 

 
B.2.3   Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  
 
Dispoziční řešení objektu se navrženými pracemi nemění. Výměna výtahu proběhne ve stávající výtahové šachtě a 
strojovně v místě schodišťového prostoru. Stanice výtahu jsou umístěny na podestách chodby hlavního schodiště. 
Výtah bude mít celkem 5 stanic. 

 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby  
 
Navrženým řešením jsou splněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro rekonstrukce budov.  

Pro používání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace platí obecné technické požadavky 
dle vyhl. 398 /2009 Sb. 

PD naplňuje požadavek vyhlášky 398/2009 Sb. o OTP zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, a to v  §6 
odst (2) a (3).  Kabinu s požadovaným rozměrem rozměrem 1000 x 1250 mm a automatické dveře 800 x 2000 mm 
lze v šachtě 1760 x 1770 mm umístit. Je navrženo největší možné řešení, a to výtah s kabinou 1100 x 1550 mm a 
automatické dveře 900 x 2000 mm.  
 
B.2.5   Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 

Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků, spotřebičů a 
instalovaných zařízení, které jsou instalovány v rámci stavby, dále dbát na řádnou údržbu a provádět revizní či 
servisní zkoušky příslušných částí stavby, spotřebičů a zařízení (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost 
spojů, revize elektroinstalací, atd.).  
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Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí 
stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů 
vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 
 
B.2.6   Základní technický popis staveb 
 
Bourací práce ve stavebních pracích kromě opravy omítky výtahové šachty nejsou obsaženy. Veškeré bourací práce 
spočívají v demontáži stávajících šachetních dveří výtahů a úpravou otvorů pro nové šachetní dveře, a v demontáži 
betonového podstavce pod výtahovým strojem. 

Kone čné bourací práce budou provedeny na základ ě provád ěcí a výrobní dokumentace dodavatele, která 
bude rozsahov ě (soulad prací se zadáním) dodavateli schválena v r ámci autorského dozoru stavby.  

Výtahová šachta i strojovna výtahu zůstavají beze změn. 

Šachetní dveře i dveře výtahové kabiny jsou navrženy jako dvoukřídlé ruční se sklopnou lištou, v odstínu RAL … (dle 
výběru investora) 

Výtahová šachta bude odvětrána přes strojovnu oknem. 

Bude provedena nová elektroinstalace v rámci výtahové šachty a technologie výtahu.  

Bude navýšeno jištění hlavního elektrického přívodu na 25 A, a nově bude přiveden elektrický přívodní kabel 
k výtahovému rozvaděči do strojovny, 

Další stavební úpravy budou spočívat v špalet šachetních dveří. Nové šachetní dveře jsou umístěny do původního 
stavebního otvoru s úpravou špalet, úpravy se týkají pouze dozdění špalet, úpravy špalet a následné začištění a 
zapravení. 

Další stavební úpravy budou spočívat povrchů dotčených stavebními pracemi.  

Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Navržené 
konstrukční a materiálové řešení je patrné z dalších částí projektové dokumentace – z výkresové a textové části. 

 
B.2.7   Technická a technologická za řízení 
 
Návrh technických a technologických zařízení není předmětem této dokumentace. 

 
B.2.8   Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
Posouzena je výměna 1 nákladního výtahu, spojujícího tři podzemní a 2 nadzemní podlaží, umístěného 
v samostatné stávající výtahové šachtě v budově stavby určené k plavebním účelům v korytech nebo na březích 
vodních toků. Jedná se o starší 5tipodlažní objekt žel. betonové konstrukce, řešený podle  podkladů schválených 
před rokem 1994 ale již v době platnosti řady norem 73 08 02. Budova obsahuje kancelářské, technologické a 
skladové prostory ve smyslu ČSN 730802 a posuzovanou šachtu nákladního výtahu v rámci jeho výměny lze 
pokládat za součást technologického vybavení budovy. Budova pochází z nedávné doby a byla navržena již 
v souladu s PO normami řady 73 08..  Nelze tedy uplatnit ustanovení ČSN 730834 Změny staveb. 
 
 Jedná se o samostatně stojící - podsklepenou, se třemi podzemními a se dvěmi nadzemními podlažími, 
sloužící pro v budově stavby plavebním účelům v korytech nebo na březích vodních toků. 
 Budova je považována za členěnou do požárních úseků a v době stavby byla posouzena a kolaudována 
plně dle platných požárních předpisů a norem. Výtah je umístěn ve zděné šachtě umístěné vedle  chodbového 
schodiště, které lze považovat za částečně chráněnou únikovou cestu. Výtahová šachta a strojovna tvoří samostatní 
požární úsek, bez jakéhokoliv vzájemného požárního propojení s okolními požárními úseky. V každém podlaží ústí 
posuzovaný výtah přes nástupiště přímo do chodby, jež tvoří na ploše celého podlaží jediný požární úsek. 
 Strojovna výtahu zůstává beze změn  je umístěna ne střeše nad šachtou vedle šachty a rovněž tvoří 
samostatný požární úsek spolu s výtahovou šachtou.  
 
Základní údaje: 
 Budova je výhradně z konstrukčního systému DP1 a materiálů třídy hořlavosti A 1-2.  
 Výška objektu h = 7,6 m.  
 Stupeň požární bezpečnosti všech dotčených nadzemních podlaží kolem výtahové šachty při výšce budovy 
h= 7,6 m je tedy max. IV. SPB. 
Jelikož posuzovaná výtahová šachta prochází jednotlivými podlažími, tvořícími samostatné požární úseky a do těchto 
podlaží bezprostředně ústí šachetními dveřmi, požaduje se, aby sama tvořila oddělený PÚ. Jeho požární riziko pak je 
dle ČSN 730802 čl. 8.10.2.b stanoveno ve III. SPB 

Celková požární výška dotčené budovy s 2 NP je h=7,6 m. Nástupiště výtahu jsou ve všech podlažích společná a 
ústí do schodišťové haly, z níž je v posledním NP bezprostřední únik do volna na venkovní schodiště. 

Požárně bezpečnostní posouzení uvedené výměny výtahu tedy není posuzováno s využitím ČSN 730834- Změny 
staveb dle přílohy A, ale je možno uvažovat jako změnu ve skupině I, kdy dotčena bude pouze samotná výtahová 
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šachta včetně výměny šachetních dveří u jednotlivých nástupišť. Nedochází tedy dle čl. 3.3. ČSN 730834 k 
rozsáhlým stavebním úpravám objektu jako takového ani ke změně jeho užívání. Přípustná je výměna, záměna či 
obnova prvků technického vybavení budovy, které svojí funkcí podmiňuje provoz této budovy. Lze rovněž 
konstatovat, že při pouhé výměně výtahu není rozhodující pro zatřídění do uvedené skupiny I. změny stavby limitující 
hodnota požární výšky do 20m. Dle čl. 3.3 b.) 2 ČSN 730834 je to pouze v případě zřizování nových výtahů. 

Strojovna výtahů bude zachována. Zůstává ve stávajícím stavebním provedení nad šachtou na ploché střeše budovy 
a s původním vstupem do ní žebříkem z posledního NP a dveřmi.  

Nemění se funkce ani poloha výtahu včetně jeho nástupišť a celkového umístění v budově. 

Výměna výtahu spočívá ve výměně všech jeho komponentů, přičemž bude použito výhradně materiálů s třídou 
reakce na oheň A1 včetně kabiny výtahu a šachetních i kabinových dveří. Konstrukce šachty jsou výhradně 
železobetonové, t.j. typu DP1. EW 30 DP1 pro III. SPB (pol. 10.b.1 Tab. 12 ČSN 730802) 

Ve strojovně bude umístěn elektrický rozvaděč, bez požadavku na PO. 

Navržená výměna výtahu zachovává stávající vyústění jednotlivých nástupišť do centrálního schodištového prostoru, 
který je odvětrán stávajícím způsobem beze změny okny. 

Odstupové vzdálenosti: 

Při dodržení požárně celistvého stavebního železobetonového a zděného vymezení šachty i strojovny výtahu nad ní 
během výměny výtahů lze konstatovat splnění následujících požadavků v rámci změny stavby ve skupině I: 

- požární odolnost měněných či nových prvků, jakožto i konstrukcí ohraničujících stávající šachtu nebude zhoršena, 
ani nebude použito ani nových nosných hořlavých konstrukcí -vyhovuje 

- velikost požárně otevřených ploch budovy ani výtahové šachty či strojovny nebude měněna tak, aby to mělo vliv na 
odstupové vzdálenosti -vyhovuje 

- stávající profily únikových tras v budově nebudou nijak měněny -vyhovuje 

Vzhledem k tomu, že strojovna výtahu je umístěna nad šachtou v úrovni ploché střechy, může tvořit společný PÚ s 
výtahovou šachtou a může jí nadále i odvětrávat. Odvětrání výtahové šachty tedy nebude závislé na odvětrání 
domovního schodiště. 

Požární riziko výtahové šachty: 

Výtah je klasifikován jako osobní v objektu s výškou h= 7,6 m. 

Dle čl. 8.10.2 a 8.11.2 ČSN 730802 tedy lze řešit výtahovou šachtu ve III. stupni požární bezpečnosti, a to včetně 
toho, že její nejnižší stanice je situována v suterénu (čl. 7.2.2b ČSN 730802). Prostor strojovny při taxativním pn= 15 
kg.m-2, b= 1,0 a a= 0,9 bude s pv= 13,5 kg.m-2 rovněž ve III. SPB. Potom lze celý PÚ šachty včetně strojovny řešit 
ve III. SPB. 

Okolní prostory kolem šachty jsou jednak domovní komunikace se schodištěm a jednak pracovní prostory,  jsou 
zařazeny rovněž do III. SPB (taxativní pv= 30 kg.m-2). 

Z toho vyplývají dle tab. 12 ČSN 730802 následující požadavky na stavební konstrukce, vymezující výtahovou 
šachtu: 

-vymezující stěny výtahové šachty směrem zevnitř i zvenčí……......... EI/REI 30 DP1 

Čelní a boční stěna výtahové šachty , zdivo cihla 300 mm…………… EW 30 DP1 

-šachetní dveře v jednotlivých podlažích ……………………….........… EW30 DP1 
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Lze konstatovat, že všechny uvedené konstrukce kolem výtahové šachty a její strojovny splňují uvedené požadavky. 
Jedná se o svislé zdivo z že. bet.  pro požadavky EW/EI 45 a železobetoné stropní panely mezi šachtou a strojovnou 
s pož. odolností minimálně RW 60. 

Odvětrání šachty bude zajištěno stávajícím větracím otvorem ve strojovně nad úrovní střechy. 

Únikové cesty: 

V souvislosti s normovými únikovými požadavky se konstatuje, že v rámci změn ve skupině I (a dtto pro skupinu II) 
není při prosté výměně výtahu požadováno případné přehodnocení funkce výtahu jako evakuační. Zvláště za situace, 
kdy se nemění obsazení objektu osobami ani provedení únikových cest. V daném případě rovněž dispoziční a 
stavební provedení budovy neumožňují v souvislosti s evakuačním výtahem odpovídající funkci prostor navazujících 
na nástupiště výtahu jako chráněnou únikovou cestu typu B sousední prostory nástupiště např. nelze pokládat v 
dnešním pojetí za požární, chybí požární předsíň i možnost přetlakového větrání). 

Všechny výstupy z výtahu ústí do chodby se schodištěm, která však ve stavu odpovídajícímu době výstavby budovy 
nemá současné parametry chráněné únikové cesty A (v lepším případě pouze ČCHÚC). Bez kompletní rekonstrukce 
celé budovy tedy změna na výtah evakuačního typu toto řešení vylučuje. 

Výtah nebude zahrnut do kapacity únikových tras a ani tyto trasy neovlivní. V souladu s vyhl. 23/2008 bude výtah 
označen upozorněním, že se nejedná o výtah evakuační. 

Požadavky na požární zabezpečení : 

Výměna výtahu nezhoršuje podmínky pro požární zásah, neovlivní příjezdové komunikace ani nástupové plochy a 
nevytváří potřebu nového řešení vnitřních odběrních míst požární vody. Ty jsou přesto k dispozici v podobě vnitřních 
požárních hydrantů na schodišťové chodbě, přímo u patrových nástupišť výtahu. Jako vnější zdroj vody k hašení je k 
dispozici podzemní požární hydrant na veřejném vodovodním uličním řadu do 150 m od budovy. 

Nezbytným prostředkem požární ochrany bude ruční hasicí přístroj, umístěný v prostoru strojovny, 1× typ CO2 s 
hasicí schopností 55B. 

 
Osvětlení, v ětrání: 
 

Denní osvětlení domovního schodiště a podesty bude zachováno beze změn.  
Větrání schodiště bude na každé podestě zachováno, beze změn. Větrání šachty a strojovny je větracími otvory 

pod střechou šachty. 
 
B.2.9   Zásady hospoda ření s energiemi (kritéria tepeln ě technického hodnocení) 
 
Požadavky na součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-2 a vyjadřují vliv samotného stavebního řešení 
na úsporu energie na vytápění – nezohledňují nejisté faktory, jako je chování uživatelů či vliv klimatických podmínek. 
Nově navržené konstrukce nejsou součástí projektu a nebyly posuzovány.  

Při provozování objektu nebo jednotlivých jeho částí  je nutné dodržovat principy a zásady hospodaření s energiemi 
dle platných předpisů. 

 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí (zásady řešení 

parametr ů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí) 
 
V době zpracování této projektové dokumentace nebyly stanoveny žádné požadavky na komunální prostředí a 
požadavky na omezení vlivu stavby na okolí. 

V rámci této stavební akce nejsou řešeny prostory, které by měly sloužit jako pracoviště. 
 
B.2.11   Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí (pronikání radonu z podloží, 

bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod ňová opat ření, apod..).  
 

a) Ochrana proti radonu, vod ě a zemní vlhkosti  
 

Ochrana proti vodě a zemní vlhkosti není předmětem této dokumentace – neřeší se. Ochrana proti radonu není 
předmětem této dokumentace – neřeší se. 
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b) Ochrana proti hluku z venkovního prost ředí a provozu stavby  
 

Ochrana proti hluku z venkovního prostředí a provozu stavby není předmětem této dokumentace. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
B.3.1   Napojovací místa  technické infrastruktury,  přeložky 
 

a) Přípojky sítí technické infrastruktury  
 

Přípojky sítí technické infrastruktury nebudou upravovány – zůstávají beze změn. 
 

b) Přeložky  
 
Navržené řešení nevyvolává potřebu přeložek sítí technické infrastruktury. 
 
B.3.2   Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
 
Navrženým řešením nedochází k navýšení spotřeby vody, odvodů splaškových vod, tepelné energie a ani zvýšené 
potřeby dodávky zemního plynu. 

Navrženými úpravami dochází k navýšení el. p říkonu. Bude využito stávající odb ěrné místo.  Navržený hlavní 
jisti č před elektrom ěrem bude 3x25 A.  

Napěťová soustava 
- nově navržený rozvod ve výtahové šachtě  
3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S - vnitřní el. rozvody 

Ochrana před nebezpečným dotykem 
 základní - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 332000-4-41 

Ochrana před bleskem 
Není předmětem této dokumentace – neřeší se. 

Vlivy prostředí 
 v šachtě výtahu BC3 – prostor nebezpečný 

Měření spotřeby pro navržený výtah bude přes navržený elektroměr umístěný ve stávající rozvodnici rozvodnici ER. 
Napojení navržených rozvodů pro výtah a v prostoru schodiště je navrženo přes navrženou rozvodnici Rv, kde bude 
umístěno jištění nových navržených obvodů. 

Zabezpečení tísňového obousm ěrného volání z kabiny výtahu bude zajišt ěno prost řednictvím GSM brány.  

Veškeré elektromontážní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
dále s platnými elektrotechnickými předpisy ČSN, zejména 332000 -1, -3, -5-51, -5-52, -5-54, -4-41, -4-43,   -473, -5-
523, -7-701, 330165 a ČSN EN 62305-1. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
B.4.1   Popis dopravního řešení 
 
Dopravní řešení se nemění. V rámci stavební akce není nutné provádět žádná dopravně inženýrská opatření, jak 
trvalá tak i dočasná. 

 
B.4.2   Napojení území na stávající dopravní infras trukturu 
 
Komunikační napojení, vstup na pozemek bude z veřejné komunikace – ul. Vltavanů, přes stávající dopravní 
napojení. V tomto směru nedochází ke změně. 
 
B.4.3   Doprava v klidu 
 
Vzhledem k charakteru navržených prací nedochází k navýšení počtu požadovaných parkovacích stání – nedochází 
ke změně v oblasti řešení dopravy v klidu.  

Navržené řešení dopravy v klidu je v souladu s vyhláškou č. 10/2016 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.  

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
Vzhledem k charakteru stavební akce není nutné provádět návrh řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
B.6.1   Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
 
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje 
posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 
programů a výrobků na životní prostředí. 

a) Hluk  

Hluk ze stavební činnosti 

Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny v  dob ě obsluhy vodního díla, tj od 7:00 do 15:00. P ři 
stavb ě budou používány pouze takové stroje, nástroje a po můcky, které nebudou ohrožovat okolí 
nadm ěrným hlukem obyvatele objektu a obyvatele sousedníc h nemovitostí.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné 
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(ochrana proti hluku), nařízení vlády č.361/2007 (podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č.37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co 
nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy. 

Z výše uvedených ustanovení pro účastníky provádějící práce vyplývají následující povinnosti: 

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, 
pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 
- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí 
- podle nařízení vlády NV č. 272/2011 Sb, § 11 odst. 4 se hygienický limit hluku ze stavební činnosti v 

chráněných vnitřních prostorech staveb stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB (uvedené v odstavci 2 
§11 tohoto NV) a dále se přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.00 hod. a 21.00 hod. korekce +15 dB., t.j. 55 dB.  

- v případě, že stavební činnost bude prováděna v chráněných venkovních prostorech staveb, hluk ze 
stavební činnosti řeší § 12, odst. 6, NV 272/2011 Sb., příloha č. 3, část B – korekce pro stanovení hygienických limitů 
hluku ze stavební činnosti, a to  v návaznosti na dobu, ve které je stavební činnost prováděna, (tedy např. v době od 
7.00 hod. do 21.00 hod. je daná korekce +15 dB, tj. 65 dB).  

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou 
obytných a ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, event. z 
jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební 
činnosti nepřesáhl hodnoty uvedené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Hluk z provozu stavby 

Před zapo četím užívání stavby musí být Hygienické stanici hla vního m ěsta Prahy p ředložen doklad 
podložený m ěřením hluku, provedeném držitelem osv ědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, 
prokazující, že p ři provozu výtahu není p řekro čen v chrán ěných vnit řních prostorech staveb, v obytných 
místnostech, hygienický limit v hladin ě maximálního akustického tlaku A LAmax 40 dB stanov ený pro dobu 
od 6,00 do 22,00 hodin.  

 
b) Emise  

 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice 
objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. 
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- Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhlášku 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní 
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů. 

 
c) Vibrace 

 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č.272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (ochrana proti hluku), které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých 
účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít 
pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
 

d) Prašnost 
 

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u 
demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit fólií 
proti uniku prachu do okolí. 
 

e) Ochrana povrchových a podzemních vod 
 

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních 
vod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.6/1977Sb., o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného 
znečištění vod. 

Zákon č.254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhlášku Mze č. 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých (zákonů o vodovodech a kanalizacích) 

Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

 
f) Odpady 

 
V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

 
- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III-Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů, 
- zákon č.185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP A MZD 376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů ze 

státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášku MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, 
Povinnosti původce odpadu: 
 
Kdo je původce 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001. Původce odpadu, podle §16 odstavce 1 
zákona, je povinen odpady třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů, odpady které nemůže sám využít trvale nabízet 
k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze–li odpady využít, potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění 
odpadů. Dále je podle § 6 povinen odpad kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce 
odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 
21 vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím 
průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je 
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude 
odvážena suť z demolice, a zbytečná zemina z výkopů. 

 
Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 93/2016 Sb.: 
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Katalog. Č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP 
č. 93/2016 
Sb. 

Specifikace odpadu Kategorie Množství 
(t nebo 
m3) 

Způsob naložení s odpadem 

170102 cihly O 0,3 t Recyklační zařízení, společnost lze vybrat 

170504 Zemina a kamení O 0 t Recyklační zařízení, společnost lze vybrat 
150106 Směsné obaly O 0,05 t Skládka 
170201 Dřevěné konstrukce O 0,1 t Recyklační zařízení, společnost lze vybrat 
150110 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 
N 0,01 t Oprávněná osoba 

150102 Plastové obaly O 0,03 t Oprávněná osoba 
170405 Železo a ocel O 3 t Sběrna surovin 
170904 Směsné stavební a 

demoliční odpady 
O 1 t Skládka 

 
 

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.   

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost 
před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a 
kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  
- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo 

zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude 
odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 
 
 
 
 

Výňatek z vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpad ů 
 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORP ČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 
15 01 Obaly (v četně odd ěleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 
15 01 02 Plastové obaly 
 
15 01 03 Dřevěné obaly 
 
15 01 04 Kovové obaly 
 
15 01 05 Kompozitní obaly 
 
15 01 06 Směsné obaly 
 
15 01 07 Skleněné obaly 
 
15 01 09 Textilní obaly 
 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  
 
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných 

tlakových nádob 
 
15 02 Absorp ční činidla, filtra ční materiály, čisticí tkaniny a ochranné od ěvy 
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15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod 

číslem 15 02 02 
 
 
17 STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
 
17 01 01 Beton 
 
17 01 02 Cihly 
 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  nebezpečné 

látky 
 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 
 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
 
17 02 01 Dřevo 
 
17 02 02 Sklo 
 
17 02 03 Plasty 
 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
 
17 03 Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu 
 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
 
17 04 Kovy (v četně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
 
17 04 02 Hliník 
 
17 04 03 Olovo 
 
17 04 04 Zinek 
 
17 04 05 Železo a ocel 
 
17 04 06 Cín 
 
17 04 07 Směsné kovy 
 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  
 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
 
17 05 Zemina (v četně vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt ěžená hlušina 
 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
 
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
 
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 
 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady 
 
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
 
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny 

na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory 
obsahující PCB)  

 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
  
B.6.2   Vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a živo čichů), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 
 
Stavba se nachází uvnitř objektu, nemá vliv na přírodu a krajinu. 

 

Na pozemku se v současnosti se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Ochrana dřevin a další zeleně v místě stavby a 
v nejbližším okolí bude řešeno v souladu s příslušnými a platnými normami. 

Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit.  

 
B.6.3   Vliv na soustavy chrán ěných území na Natura 2000 
 
Dotčené území není zahrnuto do chráněného území Natura 2000. 
 
 
B.6.4    Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
 
Navržená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA dle příslušných platných předpisů. 
 
 
B.6.5    Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 

právních p ředpis ů 
 
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma vzhledem k životnímu prostředí nejsou pro daný rozsah stavebních prací 
určena. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Navržená stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva v průběhu zpracování této dokumentace nebyly známy. 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B.8.1   Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku stavby. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná 
pásma inženýrských sítí. Vzhledem k charakteru stavební akce, není nutné staveniště podrobit zvláštním přípravám. 
Prostor staveniště bude vymezen stávajícími konstrukcemi stavby (zdmi) a staveništním oplocením omezující přístup 
nepovolaných osob. 

Elektrická energie bude odebírána z rozvodu objektu přes samostatné měření. Odběr vody bude realizován přímo ze 
stávajícího vnitřního rozvodu přes samostatné měření. 

Odvod dešťových vod ze staveniště není nutné vzhledem k rozsahu a zvolené technologii řešit.  

Vybouraný odpad a stavební suť bude dočasně skladována v rámci deponie zřízené na vyhrazeném místě a odtud 
odvážen. 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím sjezdu, napojujícího se na stávající 
obslužnou komunikaci, která přímo sousedí s pozemkem stavby. 

 
B.8.2   Ochrana okolí staveništ ě na související asanace, demolice, kácení d řevin 
 
Po dobu realizace nebude nutné instalovat žádné dopravně inženýrské opatření, které zaručuje bezpečný provoz na 
přilehlé komunikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby, pokud dotčený orgán nestanoví jinak. Staveniště bude 
odděleno a uzavřeno od veřejně přístupných prostranství. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v součinnosti s prováděcí 
firmou. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba 
uzamčena. 

Po celou dobu stavby bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších 
vlastníků. Dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup a možnost obsluhy stávajících 
objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a zejména chodců. 

Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou nebo oplocením (viz výše), dále na viditelném místě v prostoru 
vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí daného správního řízení) a 
dále tabulka - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba 
bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí. 

Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní prostředí. 

Při stavbě bude použita tato mechanizace: nákladní automobil, vrtačka, bourací kladivo, svářecí technika a další 
drobná mechanizace. 

Staveniště bude zřízeno tak, že bude vybaveno příjezdovými cestami k dopravě materiálu tak, aby se stavby mohla 
řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožení nebo nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožení 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečištění komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu 
k přilehlým objektům a pozemkům, k zastávkám hromadné městské dopravy, k vodovodním sítím, požárním 
zařízením a nesmí dojít k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území a oblastí. 

Staveniště se vhodným způsobem zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy 
společnosti. Zajištění stavby nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže zajištění 
stavby by zasahovalo do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i 
osvětlit výstražnými světly. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, 
nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště není měněno, ani upravováno.. 

Veškeré sítě se v prostoru staveniště vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se 
včetně měřických značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, které bylo zachováno současné užívání 
veřejností, se musí po dobu společného fungování bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby 
se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochrankami proti rozstřiku bláta a vody. 
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Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště využijí jen ve stanoveném rozsahu a době. Před 
ukončením používání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán správy od tohoto požadavku 
neustoupí. 

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby, tak aby nebránilo včasnému dokončení výstavby, a 
omezovalo nejbližší okolí v minimální možné míře. S předáním dokončené stavby bude dokončena likvidace zařízení 
staveniště. 
 
B.8.3   Zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 
 
Při realizaci se nepočítá s trvalými ani dočasnými zábory. V případě potřeby dodavatele stavby provést dočasný 
zábor, je nutné tento povolit u příslušného odboru dopravy městské části v souladu s požadavky majitele veřejné 
komunikace, resp. jeho pověřeného zástupce (TSK Praha). 

 
B.8.4   Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  
 
Při realizaci se nepočítá s prováděním zemních prací. 
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D110 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

 
D.1 Stavebn ě- architektonické řešení . 
   
Výměna stávajícího elektrického výtahu za nový výtah s nosností 670 kg ve stávající výtahové šachtě a strojovně 
zděné. Vstup do objektu je z ulice Vltvanů, venkovním schodištěm do 2.NP. Objekt má 2 ramenné schodiště, které je 
situováno v schodišťové komunikační chodbě. Nástupní stanice je navržena v úrovni 2. NP. Ostatní 3.PP, 2.PP. až 1. 
NP a ústí na obdobné podesty nižších podlaží a komunikace z výtahu k jednotlivým podlažím vede přes 
jednoúrovňovou chodbu.   
 Objekt má celkem 3 podzemní a 2 nadzemní užitných podlaží včetně přízemí.  Schodiště objektu je 
osvětleno stávajícím osvětlením a větráno stávajícími oknem ústícím v 2.NP. Toto okno zůstane zachováno beze 
změny. V případě uvedeného okna zůstává i nadále beze změn jejího osvětlovací i větrací funkce. 
 
Strojovna výtahu je situovaná na ploché střeše nad šachtou. Elektrický rozvaděč bude umístěn ve strojovně. 
 

Bourací práce jsou pouze ve smyslu demontáže původního výtahu a úpravy špalet šachetních dveří. 

Výtahová šachta i strojovna výtahu zůstávají beze změn. 

Šachetní dveře jsou navrženy jako ruční dvoukřídlové se sklopnou lištou v odstínu RAL …(dle výběru investora) 

Dveře výtahové kabiny jsou navrženy jako automatické, teleskopické v odstínu nerez. 

Výtahová šachta bude odvětrána v horní části šachty do strojovny. 

Bude provedena nová elektroinstalace v rámci výtahové šachty a technologie výtahu.  

Stavební úpravy budou spočívat v úpravě špalet šachetních dveří. Nové šachetní dveře jsou umístěny do původního 
stavebního otvoru, úpravy se týkají pouze špalet a následné začištění a zapravení. 

Další stavební úpravy budou spočívat povrchů dotčených stavebními pracemi.  

Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Navržené 
konstrukční a materiálové řešení je patrné z dalších částí projektové dokumentace – z výkresové a textové části. 

 
 Výtahová šachta je samostatná a nejsou v ní vyústěny žádné větrací průduchy ani okna. Větrání výtahové 
šachty je do domovní chodby. 

 Při vestavbě nebude zasahováno do nosných prvků budovy, ani nebudou narušeny. 
 
V posuzovaném p řípadě se podle §103 odst. 1, písm. d) stavebního zákona jedná o stavební úpravy, 

kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,  nemění se vzhled stavby ani zp ůsob užívání stavby, 
nevyžadují posouzení vliv ů na životní prost ředí a jejich provedení neovliv ňuje negativn ě požární bezpe čnost 
stavby a ani nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,  

 
D.1.2  Statické a konstruk ční řešení (mechanická odolnost a stabilita):  
 
Posouzení zatížení podlahy strojovny výtahovým stroj em: 

 
Ve strojovně jsou využity stávající svislé konstrukce. Bude ponechán stávající betonový obdélníkový kvádr pod 

stávajícím strojem, a bude použit pro nové nosníky výtahového stroje 3 x U160. Tyto nosníky busou uloženy na 
antivibrační podložce. Výtahový stroj je uložen na 3 ocelových nosníkách 2xU160-2100 mm, které jsou uloženy na 2 
betonové podstavce uložené přes svislé nosné konstrukce budovy. Veškeré zatížení od výtahové stroje přenášejí 
tyto nosníky do svislé konstrukce, která již přenáší zatížení od stávajícího výtahu a je dostatečně dimenzovaná na 
přenos těchto zatížení. Budou využity stávajíc otvory v podlaze strojovny pro nosná lana výtahu. 

 
Kontrola nosníku výtahového stroje: 
Kontrolovány jsou nejvíc namáhané nosníky, tj nosníky s volnou délkou 1800 mm 
Výtahové stroje jsou uloženy na 3 profilech U160-2100 uložených nastojato. 
 
Vertikální zatížení působící na nosníky: 
VS5 = 29,75 kN 
 



 
 
 A.,B.,D    PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA     
 
Šablona:  
VD Modřany  26/31 
 

3
5
6
0

2760

1
5
0
0

3770

800

1200

9
0
0

NOSNIK 750 KG

900

3
0
0

1
5
0

895

VS5 - 29750 N

8
8
5

1
9
0

7
2
5

1
8
0
0

3 x U140

 
Ohybový moment v nosníku U160-2100 
 
Zatížení nosníku je Q = VS5 = 29,75 kN 
 
Mo = 29750 . 1800 / 4 / 2  = 6 693 750 Nmm 
 
Statické hodnoty profilu U160: 
Wy = 116 000 mm3 
 
Napětí v nosníku: 
σ = 6 693 750 / 116 000 = 57,7 MPa 
 
Dimenzování nosníků je vyhovující. 
 
Výměna technologie nemá vliv na změnu zatížení konstrukce budovy. 
 
Zatížení základové desky: 
Základová deska je bez úprav. Dimenzování základové desky je pro nové zatížení od technologie výtahu VS1, , 

VS2, VS3, VS4 vyhovující. 
 
Dimenzování nosníku je vyhovující. 
 
V posuzovaném p řípadě se podle §103 odst. 1, písm. d) stavebního zákona jedná o stavební úpravy, 

kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,  nemění se vzhled stavby ani zp ůsob užívání stavby, 
nevyžadují posouzení vliv ů na životní prost ředí a jejich provedení neovliv ňuje negativn ě požární bezpe čnost 
stavby a ani nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, 

 



 
 
 A.,B.,D    PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA     
 
Šablona:  
VD Modřany  27/31 
 

 
D110.1 BOURACÍ PRÁCE  

 
Před započetím prací je nutné provést dostatečný průzkum objektu včetně jeho napojení na inženýrské sítě, aby 
nedošlo k nekontrolovanému porušení objektu či konstrukcí v průběhu provádění. Všechna zařízení (rozvodné sítě, 
kanalizaci, atd..) je nutné odborně odpojit a zajistit tak, aby nedošlo k ohrožení materiálních hodnot a lidských životů. 
 
Před vlastním prováděním bude prostor bouracích prací vymezen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Při 
bourání je nutné dbát na stabilitu okolních konstrukcí a objektů. Vybouraný materiál je nutné průběžně odstraňovat 
z bouraného objektu, aby nedošlo k přetěžování konstrukcí podlah či stropů. V případě nedostatečné stability 
bourané konstrukce je nutné bourání přerušit a vyčkat na pokyny odborného vedení bouracích prací. 
Všechny vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po celou dobu provádění 
bouracích prací. Při demoličních pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních 
a hygienických předpisů a zákonů 

Nezbytné bourací práce v souvislosti s výměnou výtahu se omezí pouze na úpravu dveřních portálů 
v jednotlivých nástupištích. 
 

Bourací práce se budou řídit pokyny statika.  
 

 
D110.2 ZEMNÍ PRÁCE 

 
Zemní práce nejsou součástí této dokumentace – neřeší se.  

 
 

 D110.3 ZÁKLADY  
 

Založení stávajícího objektu je předpokládáno na betonových základových pasech. Stávající základové konstrukce 
budou zachovány beze změn.  

Založení výtahové šachty není předmětem této dokumentace – neřeší se. 
 

 
 D110.4 SVISLÉ KONSTRUKCE  

 
Stávající svislé nosné konstrukce objektu zůstanou zachovány bez změn.  

Kone čné úpravy budou provedeny na základ ě výrobní dokumentace dodavatele, která bude rozsaho vě 
(soulad prací se zadáním) dodavateli schválena v p řípadném řešení s objednatelem.  

 
 D110.5 VODOROVNÉ KONSTRUKCE  

 

a) Stropní konstrukce a podhledy  
 

Zůstanou zachovány bez zásahů. 

 

b) Střešní konstrukce a krytina  
 
Zůstanou zachovány bez zásahů. 

 

c) Podlahy  
 

Zůstanou zachovány bez zásahů mimo vyspravení podlah v místech zasažených navrženými pracemi a jejich 
doplnění v místech navržených dveřních otvorů. Nové podlahy k prahu šachetních dveří budou materiálově 
přizpůsobeny stávajícím podlahám v podestách. Bude provedeno v materiálovém a barevném provedení dle 
současného stavu. 

 

d)  Izolace proti vod ě, zemní vlhkosti a p ůdnímu radonu  
 
Zůstanou zachovány bez zásahů. 

Ochrana proti radonu není předmětem této dokumentace – neřeší se.  
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 D110.6 KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE A DOKON ČOVACÍ PRÁCE  
 

a) Vnější úpravy  
 
Fasáda nebude výměnou technologie výtahu dotčena – neřeší se.  
 

b) Vnit řní úpravy, obklady st ěn 
 
Stávající omítky budou v místě provedených stavebních prací vyspraveny, opatřeny novou štukovou vrstvou a novou 
výmalbou v barvě okolních stěn.  
Penetrace šachta 154 m2 
Vybílení  šachta 154 m2 

Strojovna 50 m2 
 
 

c) Klempí řské a záme čnické konstrukce  
 
Zůstanou zachovány bez zásahů. 

 

d) Schodišt ě 
 
Zůstanou zachovány bez zásahů. 

 

e) Výpln ě otvor ů 
 
Zůstávají stávající beze změny kromě demontáže starých šachteních dveří, které budou nahrazeny novými 
šachetními dveřmi ve stávajícím dveřním otvoru s dozdívkou a úpravou špalet, umístěných v prostoru hlavního 
schodiště . 

 

f) Zpevn ěné plochy  
 
Zůstanou zachovány bez úprav  

 

D110.7 OBECNÁ USTANOVENÍ  

 

K výstavbě budou použity materiály opatřené atestem a materiály, které z hlediska radioaktivity odpovídají 
příslušným platným předpisům. 

Certifikáty o zabudovaných materiálech budou uchovány a budou nedílnou přílohou stavebního deníku, který bude 
během realizace veden pověřenou osobou. 

Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Navržené 
konstrukční a materiálové řešení objektu je patrné z dalších částí projektové dokumentace – z výkresové a textové 
části. 

 

D140 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

 
D141 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE  

 
 

a) Vnit řní vodovod  
 
Zůstane zachován bez zásahů. 
 

 
b) Splašková a deš ťová kanalizace 
 

Zůstane zachován bez zásahů. 
 

c) Vytáp ění  
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Zůstane zachováno bez zásahů. 

 

d) Domovní plynovod  
 
Zůstane zachován bez zásahů. 
 
 

e) Větrání a vzduchotechnika  
 
Zůstane zachován bez zásahů. 
 

D143 ELEKTROINSTALACE 
 

Navrženým řešením nedochází k navýšení spotřeby vody, odvodů splaškových vod, tepelné energie, a ani zvýšené 
potřeby dodávky zemního plynu. 

Navrženými úpravami dochází k navýšení el. p říkonu. Bude navýšeno jišt ění na 25 A pro hlavní p řívod 
výtahu.  Navržený hlavní jisti č před elektrom ěrem bude 3x25 A.  

Napěťová soustava 
- nově navržený rozvod ve výtahové šachtě  
3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S - vnitřní el. rozvody 

Ochrana před nebezpečným dotykem 
 základní - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 332000-4-41 

Ochrana před bleskem -  neřeší se 

Vlivy prostředí - v  šachtě výtahu normální 
Měření spotřeby pro navržený výtah bude přes navržený elektroměr umístěný ve stávající rozvodnici rozvodnici ER. 
Napojení navržených rozvodů pro výtah a v prostoru schodiště je navrženo přes navrženou rozvodnici Rv, kde bude 
umístěno jištění nových navržených obvodů. 

Zabezpečení tísňového obousm ěrného volání z kabiny výtahu bude zajišt ěno prost řednictvím GSM brány.  

Veškeré elektromontážní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
dále s platnými elektrotechnickými předpisy ČSN, zejména 332000 -1, -3, -5-51, -5-52, -5-54, -4-41, -4-43,   -473, -5-
523, -7-701, 330165 a ČSN EN 62305-1. 
 

Rozsah řešení 

Tato dokumentace je zpracovaná v rozsahu odpovídajícímu stupni „pro stavební povolení“ a řeší profesi 
Elektroinstalace nn - přívod pro výtah. 
Řešení akceptuje příslušné normy, zákony a vyhlášky, jakož i požadavky investora a navazujících profesí. 

Podklady 

Podkladem pro zpracování byl projekt strojní části, zaměření skutečného stavu instalace na stavbě, platné normy a 
předpisy.  

Použité normy a předpisy 

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu, zejména soubor ČSN 33 2000, ČSN EN 
60529, ČSN 33 1500. 

SILOVÁ ZAŘÍZENÍ 

Základní technické údaje 

Napájecí rozvod 

Napájení výtahového rozvaděče bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném na podestě schodiště 
v 2.N.P. Přívod bude realizován ze samostatného obvodu, s vlastním elektroměrem, provedený kabelem CYKY 
5Cx6mm2 .  

Použité napěťové soustavy 

stávající 
 
přívod pro výtah: 3+N+PE 50Hz AC, 230/400V, TN-C-S 
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Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610:1963  -  3 – bez zajišťování zvláštními opatřeními. 

Celkový instalovaný příkon 

Popis Pi [kW] 
osvětlení šachty 0,50 
osvětlení strojovny 0,10 
Osvětlení nástupišť 0,50 
výtahový stroj 6,0 
Celkem 7,1 

 
Předpokládaný celkový instalovaný příkon je Pi = 7,1 kW. 
 
Osvětlení šachty bude provedeno LED diodovým páskem. 
Osvětlení nástupišť dle platných norem 

Ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a úrazu elektrickým proudem 

  Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem v elektrické instalac i: 
  dle ČSN 33 2000-4-41 / 411. - automatickým odpojením od zdroje 
  dle ČSN 33 2000-4-41 / 414. - malým napětím SELV a PELV 
  dle ČSN 33 2000-4-41 / 415.2. - doplňkovou ochranou doplňujícím ochranným pospojováním  
Ochrana proti zkratu a p řetížení: 
Jednotlivé obvody a elektrická vedení budou proti zkratu a přetížení chráněna nadproudovými a zkratovými články 
jistících zařízení, umístěných v rozvaděči RE a RV. 

Ochrana proti p řepětí: 
Ochrana proti atmosférickým jevům, účinkům blesku a proti přepětí není v této fázi projektu řešena.  

Technické řešení 

Elektroměrový rozvaděč „RM1.2 2.n.p.“ 
 
Stávající elektroměrový rozvaděč OCEP umístěný v místnosti v 2.N.P.bude upraven a přezbrojen v souladu 
s aktuálně platnými připojovacími podmínkami PRE. Bude zasíleno jištění výtahu ze stávajícího 20 A char. C na 25 A 
char. C 

Přívodní vedení pro výtah 

Přívod bude realizován kabelem CYKY 5Cx6mm2 , napojeným v RM1.2 a zakončeným ve strojovně výtahu 
v rozvodnici vypínače výtahy RV. 

Rozvodnice hlavního vypínače výtahu „RV“ 

Bude instalována ve strojovně výtahu, před hlavním vypínačem budou napojeny světelné a zásuvkové obvody 
výtahu. 

Kabelové rozvody a trasy 

Kabelová vedení uvnitř společných chodeb domu jsou navržena na povrchu v elektroinstalačních lištách. Kabelové 
rozvody ve strojovně a v šachtě jsou navrženy na povrchu v elektroinstalačních lištách. 
Veškeré instalace musí být provedeny dle platných norem a ostatních předpisů. 
Pro ukládání kabelů v soubězích s jinými zařízeními a kabely slaboproudů musí být dodrženy příslušné vzdálenosti 
dle ČSN. 
Veškeré elektroinstalační rozvody musí být zakryty, kabely budou přednostně uloženy v kabelových  
trasách. 
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X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
 

Jedná se o dokumentaci DSJ, zejména pro projednání záměru s dotčenými orgány státní správy. Dokumentace DSJ 
s obsahem DSP v podrobnostech DPS. Všechny prvky před samotnou realizací musí být zaměřeny a na základě 
tohoto zaměření budou vyhotoveny. 

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě, případně provést jejich přeložky a pracovat podle 
předpisů pro práci v ochranných pásmech těchto sítí, které vydává jejich správce (provozovatel). Umístění stavby 
bude vytyčeno oprávněnou osobou. Staveniště bude zhotoviteli stavebníkem předáno formou písemného zápisu. 

Stavebník (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se před realizací i během ní řídí: 

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

- nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Pro stavbu bude veden stavební deník.  

Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. autorizovanou osobou s oprávněním k výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí že: kóty platí, i když se liší od velikostí 
odměřených ve výkresu - zákaz odměřování rozměrů z výkresů; výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před 
výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu; textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
úpravy povrchů v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním ve výkresech; stavebně 
architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, technické zařízení budov v tom smyslu, že jsou 
rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace 
pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. 

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby 
a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci 
stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo 
úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení 
nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby. 

Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované projektové dokumentace musí být v rámci 
autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, záznam bude proveden do stavebního 
deníku. 

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této dokumentace 
umožní zlepšit funkce vyprojektovaných prvků a zařízení. Nově zjištěné poznatky je nutné zpracovateli projektové 
dokumentace sdělit v dostatečném předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navržených 
prvků. 

 
  


