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S M L O U V A   O   D Í L O   č. 1656-2011-130763 

(podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:  Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vyškov 

Adresa:      Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Alena Sedláková 

 V technických záležitostech oprávněn jednat: Zdena Matoušková 

 Telefon / Fax:      517 324 656 / 517 324 641 

E-mail:       pu_vyskov@mze.cz  

Datová schránka:     yphaax8 

IČ / DIČ:      000 20 478  / není plátce 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:      

 

Adresa:       

 

Zastoupený:       

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   

 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

 

Telefon / Fax: 

 

E-mail:    @ 

 

Datová schránka: 

 

Bankovní spojení:      

 

Číslo účtu:       

 

IČ / DIČ:       

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v ......................., oddíl ......, vložka ............ 

                                                   

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

mailto:pu_vyskov@mze.cz
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Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 

návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrušky u Brna (dále jen „KPÚ“) 

včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a 

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný 

podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání 

jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 

souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi 

podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a 

zvýšení ekologické stability krajiny.  

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy a textové části zadávací 

dokumentace veřejné zakázky.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: 

 zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“), 

 zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“), 

 zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,  

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“), 

 vyhláška č. 31/1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a 

o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“), 

 vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

 vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 

 vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního řízení, 

 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

a dále 
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 návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) 

Praha, č.j. 6530/2007-22, 22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku 

č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009 

 návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a 

kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu 

 návod pro vedení katastrální mapy, ČÚZK Praha, č.j. 6661/2007-22,  

 struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 

6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-

24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24, 

 technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění 

dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22, 

 podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady 

v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.,  

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300  

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010 -13300  

 Příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ čj. 

36695/2010-17500 ze dne 10. prosince 2010  

 platné technické normy. 

4. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a  účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní 

předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné 

zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a 

vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ 

podle §11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. 

6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne ............................. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy podklady podle §1 

odst. 2 písm. a), b), c), g) vyhl.č 545/2002 Sb. v platném znění. Ostatní podklady podle písm. d), e), f), 

cit. ustanovení vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel. 

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být 

předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a 

v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., Metodickým návodem k provádění pozemkových 

úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových 

úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a 

seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní 

jednání, rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, 

vodní režim atd. podle §3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených 

orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  
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1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě 

návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, 

včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí s betonovou patkou. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis, v potřebném rozsahu pro 

KPÚ, včetně druhů pozemků a včetně povrchových sítí, bude provedeno formou pozemního měření 

přímo v terénu. 

1.4. a 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení 

hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Na základě podmínky KP Vyškov bude na 

obvodu KPÚ v závislosti na zjištěné skutečnosti při šetření a zaměření obvodu KPÚ zpracován GP na 

upřesnění GPÚ, a to formou GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 

GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitostí. Vyhotovení podkladů pro změnu 

katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu 

KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor geodetických informací 

(dále jen „SGI“) - podle  §3 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování 

hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením §7 odst.6 vyhl. č. 545/2002 

Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým 

úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném 

znění).  

1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění 

zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví 

pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě 

zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně 

nároků vlastníků - rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací - 

rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním pracovištěm.  

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava 

linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v  

souladu s  ust. §8 zákona č. 139/2002 Sb. a §8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále 

bude součástí vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu 

s ustanovením §3 odst.3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání 

spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na 

základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, 

změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován 

návrh na jeho vypořádání ve smyslu §13 odst.4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho 

provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. 

Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu 

území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem 

zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude 

projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení 

pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení 

navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem 

řešeného katastrálního území. V případě napojení polních cest na silnice vyšších tříd bude doložen 

doklad o povolení připojení v rozsahu požadovaném příslušným správním úřadem. Součástí díla nejsou 

projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude 

vypracována v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu šesti 

vyhotovení v listinné podobě a 2x v digitální podobě. Paré č.1 dokumentace k PSZ bude ověřeno 

všemi požadovanými autorizovanými osobami. Navíc mapa plánu společných zařízení v tomto paré 

bude obsahovat i doložku o schválení veřejným zasedáním zastupitelstva obce, razítko obce a podpis 

starosty. Při stanovení termínu ukončení prací na vypracování PSZ je zohledněna skutečnost (v souladu 
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s příkazem VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010), že návrh PSZ bude před předložením ke schválení zastupitelstvu 

obce, kontrolován příslušnou regionální dokumentační komisí. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 

společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména 

podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

(s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter 

území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou 

realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. 

To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu o projednání 

návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě k jednání. Optimální prostorové a 

funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry 

pozemků řešených podle §2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§9 a 10 zákona č. 

139/2002 Sb., s §10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového 

uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu a formě stanovené čl. IV této 

smlouvy, paré č.1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno 

s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude 

předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.  

2.7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením §66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 

prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti 

jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv. 

2.8. Vypracování písemných a grafických příloh k 1. a 2. rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje 

k vypracování písemných částí příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, t.j. bilancí 

původních a nově navržených pozemků, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového 

pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst.2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene vypracuje zhotovitel přílohy návrhů nového uspořádání pozemků pro 

každého účastníka řízení. 

 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 

sestaven z následujících fakturačních celků 
3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání 

hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí 

objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů 

potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií 

BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle §66 vyhl. č. 

26/2007 Sb. 

 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předány 

v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém 

mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu *.doc nebo kompatibilní s textovým editorem 

WORD 2003, tabulková část ve formátu *.xls nebo kompatibilní s programem EXCEL 2003 a grafické 
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soubory ve formátu *.vfk a *.dgn nebo kompatibilní s  programem MicroStation, příp. Pozem, 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu 

k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

příp. určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 

smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 1 x papírové zprac. a CD (DVD).  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD (DVD).  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD (DVD).  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD 

(DVD). 

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD (DVD).   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 6 x papírové zprac. a CD (DVD). Návrh plánu 

společných  zařízení v měřítku 1:2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD (DVD).  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD (DVD).  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD (DVD).  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD (DVD).  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 2 x kompletní papírové zprac. a CD (DVD) 

a 2 x. papírové zprac. a CD (DVD) plánu společných zařízení a 2x papírové zprac. a CD 

(DVD) návrhu nového uspořádání pozemků. 

2.8. Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ - 

2x papírové zpracování a 1 CD (DVD) 

 Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst.2 zákona č. 139/2002 Sb. a 

o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 3x papírové zpracování a 1 CD (DVD) 

3.1. Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac a CD (DVD). Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve 

znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 

26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh 

plánu společných zařízení v měřítku 1:2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby 

v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a 

příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady 

podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve smyslu 

článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

2. Dílčí fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ 

bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Dílčí fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracováno do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.  
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Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích 

v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění dílčích fakturačních celků hlavních fakturačních celků 1, 2, 3 ve sjednaných 

termínech, prokazatelně zaviněné zhotovitelem, činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, 

uvedených v příloze, a to za každý den prodlení.  

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 

96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních 

celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V 

případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud 

provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně 

fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, 

prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 

vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního 

vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 

objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle 

Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 

smlouvě, případně požadavkům obecně závazných předpisů nebo norem uvedených v této smlouvě. 

Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda 

vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být 

dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách podle ustanovení §562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 

 

,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 

 

,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1.-3.2.) bez DPH  

,- Kč 

Celková cena bez DPH 

 

,- Kč 

 

DPH 20% ,- Kč 

 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH 

 

,- Kč 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, 

že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je 

určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových 

cen nabídnutých zhotovitelem. 



           8 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projekčních prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 

u geodetických i projekčních prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý 

fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 

1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na 

celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních příp. dílčích fakturačních celků, na 

základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být 

faktura vystavena. Dřívější termín plnění a fakturačních celků se připouští za podmínky, že 

k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 

objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude 

zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího fakturačního 

celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu do katastru nemovitostí. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení 

účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. 

Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen 

bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením ucelené části, případně fakturačního 

celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 

zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti 

faktury. 

 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou 

škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 

kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen 

průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či 

zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to 

objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou 

pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 
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4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle §6 

odst.8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace 

rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě 

oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 

ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 

důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. 

Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6.  Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení; 

c. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 

smlouvy; 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 

k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo 

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 

zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo 

škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

13.  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 

vzájemné nároky smluvních stran. 

14.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 

sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce. 
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Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou 

vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při 

zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 

referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem 

veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je 

oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a 

předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 

specifikované v ust. §6 odst.6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je 

volen ve smyslu §5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 

převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro 

pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení 

dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 

právního nástupce organizace. 
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6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel 

oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném 

znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravé 

a svobodné vůle připojují své podpisy. 

9. Ke smlouvě o dílo může na straně objednatele přistoupit další smluvní strana Pozemkový fond 

České republiky. 

10.  Na plnění zakázky se bude / nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak 

prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí fakturační celky uvedené v čl. III této 

smlouvy a položkovém výkazu činností: 1.4. a 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního 

obvodu upravovaného území, 1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků, 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a 

SPI 

 

 

Ve Vyškově dne ……………..     V ……………. dne …………….. 

 

Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Alena Sedláková   

ředitelka Pozemkového úřadu Vyškov  

 

 

 

Příloha: položkový výkaz činností 


