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Smluvni strany
Narodni zemédélské muzeum, s. p. o.
ICO: 75075741
DIC: CZ75075741
se sidlem: Kostelni 1300/44, 170 oo Praha 7
zastoupeny: doc. Ing. Milan J. Pdcek, MBA, Ph.D.
kontaktni osoba: Ing. Zdenék Vich, naméstek generadlniho rfeditele, e-mail:

Zdenek.Vich@nzm.cz,

Ing. Jan Polacek, vedouci oddéleni evropskych dotaci a stavebnich
investic, e-mail: Jan.Polacek@nzm.cz,

Tibor Rusnak, stavebni  technik  objednatele, e-mail:
Tibor.Rusnak@nzm.cz.

bankovni spojeni:  Ceska narodni banka

cislo Uctu: 10006-2837111/0710

(dale jen "objednatel")

(dale jen "objednatel")

a
Zhotovitel: [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]
Se sidlem: [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]
ICO: [doplni U&astnik zadavaciho Fizeni]
DIC: [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]
Zastoupeny: [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]

Zapsany vobchodni rejstfiku vedeném [doplni Ucastnik zadavaciho fizeni] v [doplni
Ucastnik zadavaciho fizeni], oddil [doplni Ucastnik zadavaciho fizeni], viozka [doplni
ucastnik zadavaciho fizeni]

Bankovni spojeni: [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]

Cislo U¢tu: [doplni U&astnik zadavaciho Fizeni]

(dale jen "zhotovitel")
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Preambule

Na zakladé vysledkd zadavaciho fizeni pro verejnou zakazku snazvem ,Provozné
nizkonakladovy depozitaF Caslav — Stavba depozitare" realizovaného vsouladu s § 56
zakona

€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, v otevieném fizeni a rovnéz
v souladu s, Obecnymi pravidly pro zadatele a prijemce pro vSechny specifické cile a vyzvy"
v platném znéni, ,Specifickymi pravidly pro zadatele a prijemce, specificky cil 3.1
Zefektivnéni prezentace, posileni ochrany a rozvoje kulturniho dédictvi* v platném znéni /
Obecnd Pravidla IROP jsou dostupna na webové adrese http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=763255 / (dale jen ,verfejna zakazka"),
v némz zhotovitel predlozil nejvhodnéjsi nabidku z hlediska hodnocenych kritérii, uzaviraji
nize uvedeného dne, mésice a roku vyse uvedené smluvni strany podle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik v platném znéni tuto:

Smlouvu o dilo:

(dale jen ,smlouva")

Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily ke splnéni vSech svych zavazkd podle
této smlouvy, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, sluzeb a dodavek,
které jsou predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné kjejich poskytnuti, a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro realizaci predmétu plnéni nezbytné a
neshledava prekazky branici provedeni dila zpGsobem a vrozsahu vymezeném touto
smlouvu. Ukaze-li se prohlaseni zhotovitele jako nepravdivé, nema narok na cenu za
cast dila provedenou zhotovitelem do doby zjisténi takové prekazky.

2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na dile prostudovat technickou
cast projektové dokumentace, kterd je prilohou ¢ 1 této smlouvy a upozornit
Objednatele bez zbytecného odkladu na pripadné zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Soupis zjisténych vad a nedostatkld predané dokumentace v¢. navrh0 na jejich
odstranéni sdopadem na cenu dila je zhotovitel povinen predat objednateli.
Odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost predané dokumentace uvedené
v priloze €. 1 této smlouvy tim neni dotéena.

3. Dilo je spolufinancovano Evropskou unii zIntegrovaného regionalniho operacniho
programu, reg. €. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661.

Il.
Predmét smlouvy
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Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sv(j naklad
a nebezpedi dilo dle projektové dokumentace pro provedeni stavby s vykazem vymér
(zpracované spole¢nosti PROJEKTOVY ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY
spol. s.r.o., se sidlem Bélehradska 199/70, 120 oo Praha 2, ICO: 453 08 616), kterd tvofi
nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo") a
zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu,
za podminek vymezenych v této smlouvé.

Dilo bude realizovano na Uzemi obce Caslav, katastralni Uzemi Caslav, p. ¢. 397/67, 3337

Provedenim dila se mimo jiné rozumi provedeni veskerych stavebnich praci, sluzeb a
dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle této smlouvy, vCetné jejich pfiloh a
vypracovani casového harmonogramu provadéni dila s financnim pInénim (dale také jen
~Casovy harmonogram"). Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména provedeni
vesSkerych stavebnich a jinych vykon0 a sluzeb vcetné obstarani pracovnich sil,
mechanizm0 a materiadld, které jsou nutné kprovedeni dila, provedeni vsech
predepsanych zkousek a revizi, zabezpeceni pripadné skladky a zpracovani
dokumentace skutecného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim a kolaudaci stavby, pfipadné pozadované organy statni spravy.

Pfedmétem plnéni je i kompletni zajisténi kolaudace stavby.

Il.
Cenadila

Smluvni strany se dohodly, ze za provedeni dila podle ¢lanku Il. této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi [doplni U¢astnik zadavaciho fizeni],- K¢
bez DPH (slovy: [doplni Ucastnik zadavaciho fizeni] korun ¢eskych bez dané z pfidané
hodnoty).

DPH [doplni ucastnik zadavaciho fizeni], - K¢

Cena celkem véetné DPH [doplni Ucastnik zadavaciho fizeni], - K¢

(dale jen ,cena dila").

Objednatel prohlasuje, ze pro ucely dané z ptidané hodnoty a pro pouziti rezimu
prenesené danové povinnosti u stavebné-montaznich praci podle § 92 e) zakona ¢.
235/2004 Sb., nevystupuje ve vztahu k plnéni dle této smlouvy jako osoba povinnd k
dani, protoze dilo nebude ani ¢astecné slouzit pro ekonomickou ¢innost objednatele."

Nedilnou pfilohou ¢. 2 této smlouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil¢ich praci dle prilohy €. 1 (dale jen ,polozkovy rozpocet").

K cené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel G¢tovat DPH v zakonné vysi.

Sjednana cena dila a polozkovy rozpocet jsou konecné, nejvyse pfipustné a Uplné ve
smyslu ustanoveni § 2621 obcanského zakoniku.
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5. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré primé i nepfimé naklady zhotovitele nezbytné
k fadnému provedeni, predani, kolaudaci a uzivani dila a Zhotovitel se zavazuje, ze
pokud nedojde ke zméné rozsahu dila, nebude po Objednateli pozadovat zadné Uhrady
nad ramec ceny uvedené v ¢l. lll. odst. 1 této Smlouvy.

6. Cena dila nemdze byt zvysena Ci snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp.
jejich priloh formou pisemného dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou
zejména:

e zménoveé listy, z nichz musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma jednat,

e odpovidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele
pozadovat uhradit.

Veskeré zmény musi byt v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Konecnou cenu dila uvedenou v odst. 1 tohoto clanku je moZno prekrocit jen v téchto
pripadech:

e v pridbéhu plnéni zakazky dojde ke zménam danovych predpisd majicich vliv
na vysi nabidkové ceny,

e v pfipadé tzv. vicepraci vzniklych napf. z divoduy, ze
o objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

o pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu této
smlouvy znami, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji
vliv na cenu dila,

opfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, apod.).

V pfipadé vicepraci bude navyseni ceny dila vypoclteno na zakladé jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu. V pfipadé, Zze nebude mozno pouzit jednotkovych
cen, bude cena stanovena na zakladé aktualné platnych cen programu cenové soustavy
URS Praha nebo dohodou smluvnich stran. Stejné jako viceprace budou ocenény i prace
zhotovitelem neprovedené, o jejichz hodnotu se cena dila snizi.

8. Provedeni veskerych vicepraci, méné-praci, zmény technologii nebo materiald, doplriky
nebo rozsifeni ¢i z0zeni dila je mozné vzdy az po uzavreni pisemného dodatku k této
smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci dfive, ma objednatel pravo jejich
Uhradu odmitnout. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté viceprace
bez zbytecného odkladu odstranit ve Ih{té stanovené objednatelem.

V.
Fakturace a platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skutecné provedené prace, vykony a
material v souladu s polozkovym rozpoctem na zakladé danovych dokladd - faktur (dale
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jen ,faktura“) a na zdkladé oboustranné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu
skutecné provedenych praci, ktery bude vzdy v originalu nedilnou pfilohou kazdé
prislusné faktury. Soucasti kazdé faktury bude téz fotodokumentace dokladajici prdbéh
stavebnich praci v predmétném obdobi. Bez shora uvedeného zjistovaciho protokolu
skutecné provedenych praci a fotodokumentace je faktura neuplna a bude vracena
dodavateli k doplnéni. Navrh soupisu provedenych praci predlozeny zhotovitelem nesmi
prekracovat mnozstvi a jednotkovou cenu jednotlivych predlozenych fakturovanych
polozek bez predchoziho pisemného schvaleni objednatelem a pisemného uzavreni
dodatku k této Smlouvé o dilo. Jakékoliv viceprace musi byt fakturovany samostatné a
soucasné se stejnym shora uvedenym rozsahem povinnych pfiloh.

. Navrh zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci, ktery je zhotovitel povinen
predlozit objednateli do 3 kalendarnich dnd od uplynuti kalendarniho mésice, bude
obsahovat vycet veskerych skutecné a radné provedenych praci, eventualnich vicepraci a
méné-praci k poslednimu dni kalendarniho mésice, knimz se dil¢i danovy doklad
vztahuje, a to ve shodné strukture a formatu, jako je smluvni polozkovy rozpocet stavby,
jenz tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy, pfipadné v jiném formatu predem odsouhlaseném
objednatelem. Zhotovitel zasle navrh fakturace vzdy v elektronické podobé na e-mail,
ktery predem pisemné sdéli objednatel. V pripadé potfeby je objednatel opravnén
vyzadat si podklady k fakturacii v papirové podobé.

V pripadé listopadové fakturace zasle zhotovitel navrh zjistovaciho protokolu nejpozdé;ji
do 25. listopadu, pricemz danovy doklad sodsouhlasenou castkou ve vazbé na
odsouhlasené mnozstvi vsoupisu provedenych praci bude dorucen na adresu
objednatele nejpozdéji do 1. kalendarniho dne v mésici prosinec.

V pripadé, ze zjistovaci protokol nebude obsahovat zadné vady a nejasnosti, objednatel
jej stvrdi svym podpisem. V pripadé, Ze zjiStovaci protokol vady nebo nejasnosti
obsahovat bude, je objednatel opravnén vyzadat si opravu Ci vyjasnéni vadnych di
pochybnych casti takového protokolu. Do doby, nez dojde kvyporadani rozporu o
mnozstvi a cené vyfakturovanych praci, neni objednatel v prodleni se zaplacenim faktury
v rozsahu spornych praci.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila ¢i jednotlivych &asti dila dle ¢asového
harmonogramu delSim nez 30 kalendarnich dn0, je objednatel opravnén Uhradu faktur
pozastavit.

. Konecnou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit az po predani dila bez vad a nedodélkd,
resp. po odstranéni vSech vad nebo nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku
uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi
smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiové doklady nejpozdéji do 10 kalendarnich
dnU od data uskutecnéni zdanitelného plnéni (kterym je posledni kalendarni den
v mésici, za ktery zhotovitel predklada fakturaci), a to s vyjimkou dafiového dokladu za
mésic listopad, ktery bude objednateli dorucen nejpozdéji do 1. 12. v¢..
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Lhdta splatnosti faktur je zddvodu Casové narocnosti uvolnéni financnich prostredkd ze
statniho rozpoctu (provazanému sohledem na obsah zavazku slozitéjSich procesnim
postupem prostrednictvim treti osoby, zfizovatele objednatele) 40 kalendarnich dnd od
jejich doruceni objednateli, s vyjimkou dafiového dokladu za mésic listopad, ktery bude
objednatelem uhrazen nejpozdéji do 15. 12. Za kalendarni mésice prosinec, leden a Unor
bude zhotovitelem vystaven jeden souhrnny danovy doklad, ktery zhotovitel predlozi
objednateli k proplaceni nejdfive v breznu.

Okamzikem zaplaceni se rozumi datum odepsani prislusné ¢astky, na kterou byla faktura
vystavena, z U¢tu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

. Veskeré Uhrady objednatele na zakladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim

prevodem na bankovni Uclet zhotovitele uvedenym na fakture (shodnym suctem
zhotovitele uvedenym v této smlouvé).

. Veskeré danové doklady musi byt oznacleny registracnim cislem projektu -

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661, z néhoz je pInéni dle této smlouvy financovano.

10. Nebude-li faktura obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpisd i

podle této smlouvy nebo v ném budou uvedeny nespravné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli. Nova doba splatnosti pocne bézet doru¢enim radné opravené
faktury objednateli.

11. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace

o vop oW

ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

V.
Terminy plnéni

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢asovy harmonogram provadéni dila s
financnim plnénim do 5 pracovnich dnd od nabyti U¢innosti této smlouvy. Prace na
tomto casovém harmonogramu je zhotovitel povinnen s objednatelem pribézné
konzultovat.

. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu stanoveném objednatelem ve Vyzvé

k prevzeti stavenisté, ktery bude sdélen zhotoviteli alespon 3 pracovni dny predem,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, a to s ohledem na skutecnost, ze
realizaci dila v misté pInéni predchazi demolice stavebnich objektd v misté pInéni a
terénni Upravy mista plnéni. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté dle predpokladu do

30. 6. 201q.

Zhotovitel zahaji prace na dile nejpozdéji do 3 pracovnich dn{ od predani stavenisté.

Dilo bude dokonceno nejpozdéji do 465 kalendarnich dnd od predani stavenisté.
Stavenisté bude vyklizeno a predano nejpozdéji do 5 kalendarnich dn0 od predani dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle podrobného casového harmonogramu
provadéni dila s mési¢nim finan¢nim plnénim. Casovy harmonogram bude obsahovat
zejména prevzeti stavenisté, dilezité uzlové body, termin dokonceni dila, prehled plateb
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objednatele zhotoviteli v jednotlivych fazich realizace dila, oznaleni predpokladané
soucinnosti objednatele, prip. dalSich tfetich stran. Zhotovitel se zavazuje casovy
harmonogram aktualizovat a poskytnout v jeho aktualni podobé objednateli na vyzadani.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, plné funkcni dilo provede vterminech a v kvalité
dle této smlouvy a ve stavu zpUsobilém k radnému uzivani dila.

8. Zména harmonogramu provadéni dila je mozna pouze na zakladé pisemné dohody stran.

9. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila, pfi¢emz obé smluvni strany se zavazuji
vyvinout veskeré Usili a poskytnout si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp.
odstranéni veskerych pficin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

10. Vpfipadé, ze z ddvodd na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin
zahdjeni doby plnéni jednotlivych &asti Ci prvkd dila, je objednatel opravnén zahajeni
doby plnéni posunout na pozdéjsi dobu. Divody na strané objednatele mohou mit
ekonomickou povahu, zejména nezajisténi financovani predmétu plnéni. Terminy
k dokonceni dila a terminy k provedeni ¢asti ¢i prvkd dila dle odst. 1 se posouvaji o stejny
pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby pInéni. Pokud by nebylo mozné
terminy prodlouzit podle predchozi véty s ohledem na klimatické podminky, prodluzuji
se terminy o stejny pocCet dni, o kolik dni doSlo k posunuti zahajeni doby pInéni a o pocet
dni, po které nebylo mozné prace s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky provést.
V pripadé pozastaveni praci zdlvodd na strané objednatele bude ohledné posunuti
termind dle této smlouvy postupovano obdobné. Zhotovitel je vtakovém pripadé
povinen prepracovat vtomto smyslu casovy harmonogram postupu provedeni dila,
k cemuz je objednatel povinen poskytnout svou soucinnost.

11.Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé, ze zjisti pri provadéni dila skryté
prekazky znemoziujici provedeni dila sjednanym zpUsobem, které zhotovitel nemohl pfi
vynalozeni veskeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové
preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin
od preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce
preruseni, jeho pricinach a navrhovanych opatrenich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni
zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila, jakoz i
jednotlivych termin0 stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a
to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti,
zejména klimatické podminky, v takovém pripadé se terminy prodluzuji i o pocet dni, po
které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné prace provést. Zhotovitel je
v takovém pripadé povinen prepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila.

VI.
Stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan
protokol.
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Zhotovitel se zavazuje predevsim

- na vlastni ndklady =zajistit zfizeni stavenisté vsouladu se svymi potiebami,
dokumentaci predanou objednatelem, spozadavky objednatele vcetné zafizeni
stavenisté ve shodé s platnymi predpisy,

- zajistit samostatné méreni odbéru energii a vody na stavenisti a hradit veskeré
naklady s témito odbéry spojené,

- stavenisté radné zabezpecit proti vniknuti tretich osob,

- provést umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni, bude-li to nutné; zhotovitel
rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav dopravniho znaceni s prislusnymi verejnymi
organy,

- oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy,

- neumistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni
plochy ¢i jiné obdobné véci, leda s predchozim pisemnym schvalenim objednatele,

- vyhotovit situacni plan stavenisté a predlozit jej objednateli ke schvaleni do 10 dnd
od podpisu smlouvy.

Zhotovitel bude na Zadost objednatele spolupracovat s dalSimi zhotoviteli objednatele,
ktefi budou na stavenisti pracovat na zakladé samostatné smlouvy s objednatelem, i
jim poskytne soucinnost; koordinace praci bude feSena na kontrolnich dnech formou
zapisU do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vpfiméfeném rozsahu zajistit vramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté, jak je vymezeno projektovou dokumentaci, az
do doby predani dila bezplatné.

Pokud pouzije zhotovitel v pribéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenisté, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto Cinnosti (napf. skladovani materialu,
pfijezd a odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotoveni a udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou treba
pro provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku
do pUvodniho stavu, spada mezi povinnosti zhotovitele a naklady s timto souvisejici jdou
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel provede veskera bezpeclnostni, hygienicka, ochrannd a jind opatreni na
stavenisti predepsana platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urcit zpUsob ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

VII.
Stavebni denik
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1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, minimalné
vrozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavebni denik konci
predanim a prevzetim stavby bez vad a nedodélkd objednateli, je-li dilo prevzato
objednatelem svadami a/nebo nedodélky, odstranénim vsech vad nebo nedodélk{
uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného
zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem ztitulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

2. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo zastupce zhotovitele m0ze do stavebniho deniku provadét zaznamy
pouze objednatel, jim povéreny zastupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace,
resp. pracovnik povéreny projektantem vykonem autorského dozoru nebo pfislusné
organy statni spravy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy ve stavebnim deniku. V pripadé nepritomnosti opravnéné osoby objednatele
na stavbé dorudi zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani doplnkd a zmén smlouvy.

5. Stavebni denik bude stale pristupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici
objednateli.

VIII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob a poddodavatell, jimiz
prokazal splnéni kvalifikacnich predpokladd v fizeni, jehoz predmétem bylo uzavreni
této smlouvy, a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifikacnich
predpoklad( prokazal. Zhotovitel je opravnén namisto takové osoby ¢i poddodavatele
uzit jinou osobu ¢i poddodavatele pouze ve vyjimecnych pripadech s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pricemz takova osoba musi splfovat kvalifikacni
predpoklady alespon v takovém rozsahu, j v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze na provadéni dila se budou podilet tyto osoby (realizacni tym):
(i) Manazer projektu (hlavni stavbyvedouci): [doplni Ucastnik zadavaciho
fizeni],

(ii) Zastupce hlavniho stavbyvedouciho: [doplni G¢astnik zadavaciho fizeni]

jejichz prostrednictvim zhotovitel prokazal splnéni kvalifikace dle pozadavk{
zadavatele v zadavacim fizeni pro verejnou zakazku.

3. Na plnéni dila se budou podilet poddodavatelé zhotovitele uvedeni v pfiloze ¢. 3
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smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Predmétné casti dila budou pfislusnym poddodavatelem, resp. pfislusnymi
poddodavateli provedeny v souladu se vSéemi podminkami smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen predem
pisemné oznamit objednateli, tj. pfred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele.
Objednatel je povinen se ve |hité 15 dnU ode dne doruceni pisemného oznameni
vyjadrit, zda zménu poddodavatele povoluje, ¢i nikoliv. Objednatel nebude udéleni
souhlasu bezdOvodné odpirat. Jakoukoliv zménou na pozici poddodavatele nesmi byt
dotena ustanoveni zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpis0.

Povéfi-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho casti jinou osobu, nese veskerou
odpovédnost souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tretich osob vzniklé v dOsledku cinnosti ¢i opomenuti zhotovitele
v pribéhu realizace dila.

Zhotovitel je povinen upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady, pfipadné jeho pokyny, apravnimi i jinymi predpisy v pripadé, Ze takovy
nesoulad kdykoli v prdbéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel je povinen pribézné odstranovat veskera znedisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel prebira vplném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
dodrzovani predpisd o bezpeclnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, dodrzovani
protipozarnich opatreni a predpis, dodrzovani hygienickych a jinych predpisy, predpisd
o nakladani s odpady, pfipadné dalSich predpisi souvisejicich s realizaci dila a je v tomto
smyslu povinen uhradit veskeré Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim shora
uvedenych predpis0.

Zhotovitel odpovidd za pripadny postih ze strany statnich organ0 a organizaci za
nedodrzeni obecné zavaznych pravnich predpisd v souvislosti sprovedenim dila,
nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pficinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup
na stavenisté. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veskerou soucinnost
k provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcl zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny pfedem vyzvat objednatele ke kontrole
praci, které budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
radné a vlas objednatele ke kontrole takovych praci, je povinen na zadost objednatele
zakryté prace na vlastni naklady odkryt. V pfipadé, ze se objednatel ke kontrole bez
predchozi omluvy nedostavi, ma se za to, ze kontrolu nepozaduje a zhotovitel bude
opravnén pokracovat v provadéni praci na dile. Bude-li vsak objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré
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naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

PFi kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky vsech
provedenych zkousek, dUkazy o jakosti materidld pouzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych &asti dila a
tedy k znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen predlozit ke kontrole
zakryvanych praci vyse uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoznuji provedeni dila
dohodnutym zpdsobem vsouladu stouto smlouvou, je zhotovitel povinen to
neprodlené oznamit objednateli, prerusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu
dila. Nedohodnou-li se smluvni strany v pfimérené [hdté na zméné dila, je kterdkoli ze
smluvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Pravo objednatele na nahradu skody
tim neni dotceno.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na Uhradu, pomoci vhodnych méficich pfistrojd,
kontrolu rozmérové presnosti provadénych praci. Totéz plati i pro kontrolni méreni
pozadovana objednatelem, popf. jeho zastupci. V kazdém pripadé je tfeba mit na
stavenisti trvale k dispozici méfici pfistroje a dalsi k tomuto ucelu potfebna zarizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje veskeré prace a vykony souvisejici s provadénim
potfebnych technicko-méricskych praci, a dale jejich zajisténi a Udrzbu v souvislosti se
stavebni a demolicni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel si na zdkladé pisemného vyjadreni spravcd siti, které mu preda objednatel, je-
li to relevantni, bude zajistovat vytyceni podzemnich a nadzemnich siti béhem realizace
a bude dodrzovat podminky spravcd a vlastnikd téchto siti po celou dobu vystavby.
Zhotovitel odpovida za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro
jejich ochranu pfri provadéni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel prejima plnou
pravni a financni odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v dUsledku jeho
stavebni Cinnosti. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje uhradit veskeré naroky
z odpovédnosti za Skody a pfipadné sankce, zejm. pokuty, naklady na opravy, usly zisk
souvisejici s porusenim povinnosti dle obecné zavaznych predpisd a podminek
stanovenych spravci siti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila veSkeré podminky a pripominky
vyplyvajici z Uzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel omezi provadéni hlu¢nych stavebnich ¢innosti v dobé do 8.00 hod. a od 19.00
hod. a ve dnech pracovniho klidy, tj. o sobotach, nedélich a statem uznavanych svatcich,
neni-li v pfiloze této smlouvy uvedeno jinak.

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim
ddvodd, ktery vznikl nikoliv na strané Objednatele, kdykoliv pozastavit provadéni dila a
to na nezbytné nutnou dobu. V pfipadé pozastaveni praci bude ohledné posunuti
termind dle této smlouvy postupovano obdobné dle ¢l. V. odst. 10 této smlouvy. Pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén Uctovat
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objednateli jakékoliv vicenaklady, véetné zabezpeclovacich praci, které mu vzniknou
v dUsledku pozastaveni praci.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli prislusné Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Objednatel je dale povinen dolozit zhotoviteli pfi predani stavenisté veskera
vyjadreni o podzemnich a nadzemnich zafizenich. Bez zajisténi téchto podminek neni
zhotovitel povinen prace zahajit a po dobu, nez budou podminky splnény, neni
zhotovitel v prodleni s pInénim svych zavazkd. Zhotovitel je povinen se témito doklady
ridit.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn kurceni zpUsobu provedeni dila;
jakékoliv pokyny objednatele musi byt vsouladu stouto smlouvou. Pokud tak
objednatel neucini, postupuje zhotovitel pfi provadéni dila samostatné.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru
objednatele ponechava pravo konecného posouzeni Uprav a doplnéni projektu stavby
navrhovanych zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby nebyl ohrozen postup
vystavby.

1X.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouve,
obecné zavaznym pravnim predpisdm, platnym technickym normam a bude prosté
jakychkoli vad. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé a
vyzkousené technologie, Dilo bude provedeno s vynalozenim odborné péce
v profesionalni kvalité a bude odpovidat vSeobecné uzndvanému standardu.

Veskeré materidly a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované
stavebnim zakonem, pozadované materialy musi odpovidat podminkam uvedenym v
zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni stavebnich a montaznich praci plati
specifikace podle Uvodnich ustanoveni katalogl, popisU a smérnych cen stavebnich
praci @ montaznich cenikd, jimiz se definuje predepsana kvalita a zpUsob kontroly
dodavky, zpGsob méfeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN
vztahujici se na dodavku predmétnych stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani urcené stavebni soudasti, musi byt
uznavanym zpUsobem chranény po dobu jejich zZivotnosti proti korozi, a pokud se jedna
o prirodni materidly proti napadeni skidci.

Zhotovitel je opravnén navrhnout i v pribéhu provadéni dila objednateli, ze pouzije ke
zhotoveni dila odlisné vyrobky a/nebo materialy nez ty, které jsou vymezeny touto
smlouvou, pokud tyto vyrobky a/nebo materidly budou stejné nebo vyssi kvality nez ty,
které vymezuje tato smlouva, a pokud by i pfi této zméné byla takova nabidka
pripustna v rdmci zadavaciho fizeni o verejnou zakazku.
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Jestlize nékteré vyrobky nebo hmoty dané projektem dila nem0dze zhotovitel bez
ohrozeni plynulého prdbéhu vystavby obstarat nebo mUze obstarat hospodarnéjsi
hmoty a vyrobky stejnych nebo podobnych vlastnosti, avSak od jiného vyrobce, mize
zhotovitel k provedeni dila pouzit hmoty a vyrobky nahradni. Nahradni hmotou nebo
vyrobkem se rozumi hmoty nebo vyrobky shodnych nebo lepSich kvalitativnich
vlastnosti, u nichz je zaruceno, ze se jejich pouzitim nezméni technické, kvalitativni Ci
jiné parametry zhotovovaného dila. Nahradni vyrobky a hmoty budou pred jejich
pouzitim dany k odsouhlaseni objednateli. Za vhodnost pouziti nahradnich vyrobkd a
hmot odpovida zhotovitel.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavateld majici pfislusnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji
prikaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou ktémto cinnostem autorizovany podle
zvlastnich pravnich predpis0. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predlozit. Objednatel nebo technicky dozor objednatele si mdze
vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkousek
k nahlédnuti.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim
predmétu dila objednateli.

Dilo je zpUsobilé k pfedani objednateli, je-li kompletné provedeno bez vad a nedodélkd,
a k predani je pripravena i kompletni relevantni dokumentace (zejména atesty, zarucni
listy, prohlaseni o shodé, ndavody kobsluze/k pouziti (v ¢eském jazyce), zapisy o
zkouskach predepsanymi projektovou dokumentaci, prislusSnymi predpisy a normami,
zkuSebni protokoly od strojd a pfistrojd, u nichz je to predepsano, pfip. to vyplyva
z technickych norem, seznam zafizeni, které je soudasti dila s pfisluSnymi doklady (tj.
zejména zarucnimi listy, vykresy skutec¢ného stavu), stavebni/montazni denik (original),
denik vicepraci a méné-praci, doklady o likvidaci odpadl, provozni dokumentaci,
prohldseni zhotovitele dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, projektovou
dokumentaci skutecného provedeni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 10 pracovnich dn0 predem
termin, ve kterém bude radné ukoncené dilo pfipraveno k predani. Zhotovitel se
v takovém pripadé zavazuje zorganizovat predani a prevzeti dila, na které prizve osoby
vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pripadné také autorského dozoru
projektanta

V pripadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace predepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atest0 tykajicich se dila nebo jeho
casti, je zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim dila
objednateli.

O predani a prevzeti dila bude objednatelem sepsan protokol o predani a prevzeti dila,
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ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladld predavanych objednateli
zhotovitelem pfi predani dila a ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami

Objednatel je opravnén predavané dilo prevzit, i kdyz dilo vykazuje vady a nedodélky,
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vsak nebrani fadnému a
bezpecnému uzivani dila. V takovém pripadé bude protokol o predani a prevzeti dila
vedle vyse uvedeného obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkd, dohodnuté lhity
k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

Vykazuje-li dilo jakékoliv vady a nedodélky a/nebo zhotovitel nepreda objednateli
stanovenou dokumentaci nebo néktery doklad, jenz ma byt jeji soulasti, je objednatel
opravnén dilo neprevzit. V pripadé, Ze objednatel dilo nepfevezme, bude mezi
smluvnimi stranami sepsan zapis suvedenim dOvodu neprevzeti dila a suvedenim
stanovisek obou smluvnich stran. V pfipadé neprevzeti dila dohodnou smluvni strany
nahradni termin predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou
z prejimaciho fizeni, a to vterminu stanoveném v protokolu o predani a prevzeti dila
nebo v zapise o neprevzeti dila. Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku
stanoven timto zpdsobem a neuplatni-li objednatel ohledné zjisténé vady nebo
nedodélku jiny zakonny ¢i smluvni narok vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady
dila, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodélek odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
15 kalendarnich dn0 ode dne jeho nahlaseni objednatelem.

Zhotovitel provede pracovnikdm urcenym objednatelem Skoleni ohledné provozu a
udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové skoleni vterminu do prevzeti dila
objednatelem, nebo nejpozdéji 2 tydny ode dne, kdy objednatel urci své pracovniky.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soulinnost a Ucinné
spolupUsobit v kolaudacnim Fizeni za ucelem ziskani kolaudacniho rozhodnuti o
povoleni uzivani dila.

Dilo se povazuje za predané oboustrannym podpisem protokolu o predani a prevzeti
dila a za dokoncené vydanim kolaudac¢niho souhlasu ze strany prislusného organu
verejné moci.

XI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel objednateli odpovida za to, ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude
kompletni, pIné funkcni a zpUsobilé k Ucelu, k némuz bylo vytvoreno a Ze jeho kvalita
bude odpovidat pozadavkdm uvedenym této smlouveé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho predani a za vady dila, které
se vyskytnou v zaru¢ni dobé. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku na
stavebni prace v délce 60 mésicl, pro dodavky strojd a zafizeni, na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zarucni list v délce stanovené vyrobcem, nejméné vsak
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v délce 36 mésicd a pro spotrebni zbozi, na néz vyrobce vystavuje samostatny zarucni
list v délce stanovené vyrobcem, nejméné vsak v délce 12 mésicO (dale jen ,zaruka“).
Zarucni doba pocind bézet okamzikem predani dila bez vad a nedodélkd. Zarukou
zhotovitel prejima zavazek, ze dilo bude po celou zarucni dobu plné funkéni a zpUsobilé
k fadnému uzivani.

Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli bez zbytecného odkladu, nejpozdéji v posledni den zarucni doby,
svyloucenim aplikace ustanoveni § 2618 a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obclanského
zakoniku. Oznameni odeslané objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za
v€as oznamené. Pro ucely této smlouvy se vadou rozumi i nedodélek, tj. nedokoncena
prace oproti dohodnutému predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem
bezodkladné pisemné potvrdit objednateli pfijeti reklamace vady dila a zahajit
bezodkladné prace na odstrafiovani vady.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které
se projevily v pribéhu zarucni doby, a to ve [hdté stanovené nize, nebo ve stejné |hité
radné uspokoijit jiny smluvni &i zakonny narok uplatnény objednatelem u zhotovitele
z titulu odpovédnosti za vady dila.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné,

(i) v pripadé bézné vady nejpozdéji do 15 kalendarnich dn0, od oznameni reklamace
vady objednatelem,

(ii) v pripadé vady branici uzivani dila nebo casti dila v technicky nejkratSim mozném
terminu, nejpozdéji do 96 hodin od oznameni reklamace vady objednatelem,

(iii) v pripadé vady dila, kterd ma charakter havarie ve |hité do 48 hodin od jejich
uplatnéni objednatelem,

nebude-li smluvnimi stranami dohodnuta jina lh{ta.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené |hité vadu sam, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady treti osobou, pficemz naklady na odstranéni takové vady nese
zhotovitel. Ten je povinen uhradit naklady se Ihdtou splatnosti 30 dnd po predlozeni
vyuctovani objednatelem.

Zarucni doba podle tohoto ¢lanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo
v plném rozsahu uzivat z dGvodu nastalé vady a jejiho odstrarfiovani.

O dobé a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany
obéma smluvnimi stranami.

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli po predani dila pfistup do objektu za
Ucelem oprav a odstranéni nedodélkd.

XIl.
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Postoupeni, zapocteni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na treti osobu, ani je
zastavit.

. Zhotovitel neni opravnén zapocdist své Udajné ¢i skutecné pohledavky za objednatelem
na pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XIII.
Pojisténi, certifikace a bankovni zaruka

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od nabyti Ucinnosti smlouvy predlozit
objednateli smlouvu, resp. pojistny certifikat o pojisténi odpovédnosti proti Skodé
zpUsobené objednateli a trfetim osobam, a to minimalné ve vysi 40000 ooo KC.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu realizace dila.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou
cit. v odst. 1 tohoto clanku, ktera by v pripadé véasného neplnéni mohla mit za nasledek
snizeni pfipadného pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a

osvédceni vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila
a kterymi zhotovitel prokazal spInéni technickych kvalifikacnich predpokladd.

. K zajisténi svych zavazkl podle této smlouvy, zejm. k zajisténi nahrady Skody a sankci, na
jejichz Uhradu vznikne objednateli narok v disledku poruseni povinnosti zhotovitele
provést a predat dilo fadné a vcas i jakychkoli jinych narokd objednatele vidi zhotoviteli
s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 6 tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli
neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
~bankovni zaruka ¢. 1"). Bankovni zaruka €. 1 bude zhotovitelem objednateli predlozena
ve |hdté 7 pracovnich dni od nabyti U¢innosti této smlouvy.

. Bankovni zaruka ¢. 1 bude platna a ucinna po celou dobu provadéni dila, tj. do jeho
predani a prevzeti dle ¢l. X této smlouvy v pripadé, ze dilo pri prevzeti objednatelem
nevykazuje zadné vady. V pfipadé, je-li dilo prevzato objednatelem svadami a/nebo
nedodélky, bude bankovni zaruka ¢. 1 platna a U¢inna do odstranéni vSech vad a/nebo
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni
jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila.

. K zajisténi svych zavazkd podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad
uplatnénych objednatelem vidi zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zarucni
dobé poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku
splatnou na prvni pozadani (dale jen ,bankovni zaruka €. 2"; Bankovni zaruka ¢. 1 a
bankovni zaruka €. 2 potom spolecné jen jako ,bankovni zaruka"). Bankovni zaruka ¢. 2
bude zhotovitelem objednateli predlozena nejpozdéji v den podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila dle ¢I. X této smlouvy.

7 _o

. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a U¢inna po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicd.
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8. Bankovni zaruku <. 2 je zhotovitel opravnén predlozit objednateli v podobé jedné listiny
Ci nékolika na sebe bezprostfedné navazujicich bankovnich zaruk. Rozhodne-li se
zhotovitel predlozit objednateli bankovni zaruku ¢. 2 vpodobé nékolika na sebe
bezprostfedné navazujicich bankovnich zaruk, pak je povinen vzdy 10 dnd pred koncem
platnosti ,pUvodni* bankovni zaruky ¢. 2 predlozit objednateli ,novou" bankovni zaruku
. 2 bezprostfedné navazujici na ,pdvodni* bankovni zaruku ¢. 2. Ustanoveni odst. 7
tohoto ¢lanku o platnosti a Ucinnosti bankovni zaruky neni timto pravem zhotovitele
dotceno

9. Kdykoli béhem obdobi platnosti bankovni zaruky bude bankovni zaruka vzdy cinit 5 %
zceny dila vCetné DPH (,vysSe zajisténi"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla
bankovni zaruka prfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem obdobi jeji
platnosti neklesla pod vysi zajisténi. Pokud hodnota bankovni zaruky klesne pod vysi
zajisténi, poté bude zhotovitel do deseti dnd ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli
oznamena, povinen doplnit bankovni zaruku tak, aby dosahovala vyse zajisténi, a
predlozit objednateli novou zarucni listinu. Vyse zajisténi bude vzdy pocitana z ceny dila
v dobé uzavreni smlouvy; pozdéjsi zmény vyse ceny dila nejsou pro vypocet vyse zajisténi
relevantni.

10.  Bankovnizarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vi¢i zhotoviteli, které
vzniknou na zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (vCetné veskerych Urokd z prodleni a
veskerych smluvnich pokut a nahrad skod, které miZze objednatel od zhotovitele
pozadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podminky, Ze zhotovitel fadné a véas
nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich
predpisd (dale jen ,zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén cerpat penézni
prostredky z bankovni zdruky za predpokladu, ze zhotovitel fadné a vcas nesplni
jakoukoli zajisténou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat
zhotovitele o jakémkoli cerpani penéznich prostredkd z bankovni zaruky.

11.Poruseni ujednani tohoto clanku smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné
poruseni této smlouvy.

12.  Zhotovitel, po ukonéeni obdobi platnosti bankovni zaruky vyplyvajici z této smlouvy,
dorudi zastupci objednateli pisemnou zadost o vraceni origindlu bankovni zaruky, popf.
bude tato zadost dorucena bankou.

13.Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit jistotou formou slozeni penézni ¢astky
na Ucet objednatele; Cislo UCtu objednatele bude zhotoviteli sdéleno na jeho zadost (dale
jen ,jistota"“). Veskeré podminky a terminy sjednané pro shora uvedené bankovni zaruky
plati vtakovém pripadé obdobné. Zhotovitel po ukonceni obdobi poskytnuti jistoty
vyplyvajici ztéto smlouvy, doruci objednateli pisemnou zadost o vraceni jistoty vc.
uvedeni ¢. U., na ktery ma byt jistota zhotoviteli vracena. Zhotovitel nema narok na
jakékoliv uroky ze slozené jistoty.

14.  VeSkeré nadklady spojené se zfizenim a obstaravanim bankovni zaruky, resp. jistoty
jsou zahrnuty v cené dila.
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XIV.
Smluvni sankce

1. V pripadé prodleni zhotovitele s prevzetim, resp. vyklizenim stavenisté dle této smlouvy
si smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy, byt
zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni zhotovitele sterminem dokonceni dila podle této smlouvy, si
smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny
dila za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem poskytnuti casového harmonogramu
objednateli si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi
0,02 % z ceny dila za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

4. Pro pripad prodleni zhotovitele sodstranénim vad nebo nedodélkd vyplyvajicich
z prejimaciho fizeni, z kolaudacniho fizeni nebo zjisténych v zaruéni dobé si smluvni
strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za
kazdy, bytijen zapocaty den prodleni.

5. Pro pripad prodleni zhotovitele s plnénim jakychkoli penézitych zavazkd podle této
smlouvy si smluvni strany sjednavaji Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky vcetné
DPH za kazdy, byt i zapocaty den prodleni.

6. Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. XIII této smlouvy, uhradi
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysSi 200.000,- K¢, vyjma poruseni
povinnosti doplnit bankovni zaruku, resp. jistotu do vysSe zajisténi. V pripadé prodleni
s dopInénim bankovni zaruky, resp. jistoty do vyse zajisténi je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z castky odpovidajici ¢astce, o niz je
zhotovitel povinen doplnit bankovni zaruku, resp. jistotu do vyse zajisténi.

7. Vpfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIII odst. 1 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 200.000,- K¢ pro pripad kazdé
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehoz pfi realizaci predmétu dila bez souhlasu
objednatele vzil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, ktery nenaplioval kvalifikacni
predpoklady alespon vtakovém rozsahu, vnémz byly kvalifikacni predpoklady
prokazany prostrednictvim pUvodniho poddodavatele, resp. osoby, ledaze objednatel
z dOvody zvlastniho zretele hodnych nestanovi jinak.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 7 této smlouvy, tj.
odborné prace vykonavaji pracovnici, ktefi nemaji prislusnou kvalifikaci, nebo zhotovitel
na pozadani objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepredlozi v IhGté 5 pracovnich dng,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro kazdy jednotlivy
pripad.

9. Pokud bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v¢l. XIX odst. 2 této
smlouvy nebo dopusti-li se zhotovitel takového jednani po uzavieni smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K<.

10. V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktury nalezi zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi
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0,015% z dluzné ¢astky, za kazdy den prodleni.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni neni dotleno pravo
objednatele na nahradu skody a to v plném rozsahu.

Jakakoli smluvni pokuta sjednand podle této smlouvy je splatnd do 30 dnU od jejiho
uplatnéni smluvni stranou.

V pripadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo Urok z prodleni dle této
smlouvy vici zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na
Uhradu smluvni pokuty proti kterékoli pohledavce zhotovitele vi¢i objednateli, zejména
proti pohledavce na Uhradu ceny dila ¢i jeho &asti.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze pod nahradu skody budou zahrnuty i pfipadné
naklady objednatele na pravni zastoupeni v dalsich Fizenich, zejména pred statnimi organy,
které budou zahajeny v disledku poruseni/nedodrzenitéto smlouvy zhotovitelem.

XV.
Technicky dozor objednatele (TDO)

Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru
objednatele.

TDO je zejména opravnén cinit zapisy do stavebniho deniku, upozornovat na
nedostatky, udélovat zhotoviteli pokyny.

TDO je opravnén naridit zhotoviteli preruseni praci zhotovitele v pripadé, ze je
ohrozena bezpeclnost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé
nebo hrozi-li nebezpeli Skody na majetku objednatele ¢i tretich osob. O této
skutecnosti pak TDO sepisSe zapis do stavebniho deniku.

TDO je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné
materidly. | v tomto pfipadé ucini TDO o téchto skutecnostech zapis do stavebniho
deniku, v némz mimo jiné uvede i Ih{tu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatkd. V
pripadé, Ze zhotovitel v urené |hité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel
opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sam, s tim, ze vzniklé naklady zapocte
na svou povinnost k Uhradé ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

TDO neni opravnén ménit tuto smlouvu.

TDO nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVI.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukoncit dohodou, ktera musi mit pisemnou
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formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec Upravy dle platnych
pravnich predpist z nasledujicich ddvodu:

a)

b)

d)

)

zhotovitel bude v prodleni s prevzetim stavenisté po dobu delsi nez 30 kalendarnich
dng,

zhotovitel bude v prodleni sprovadénim (zahajenim dila od terminu predani
stavenisté, nebo prodlenis terminem, jeZ je v asovém harmonogramu oznacen jako
uzlovy bod) nebo dokonéenim dila podle této smlouvy delSim nez 15 kalendarnich
dng, nebo

zhotovitel bude provadét dilo vrozporu stouto smlouvou, resp. projektovou
dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy, pripadné
pokyny objednatele a nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv vsak vylucné,
neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své
chovani nebo porusovani povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke
zjednani napravy, nebo

zhotovitel neopravnéné zastavi i prerusi prace na dobu delsi jak 15 dnd, nebo

zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle
této smlouvy delSim nez 10 pracovnich dnd nebo se v pribéhu zarucni doby vyskytne
nebo projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila nebo se v prdbéhu
zarucni doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady), nebo

disledky vyplyvajici z pdsobeni vyssi moci tak, jak je definovana v pfislusnych
pravnich predpisech, budou trvat déle nez go kalendarnich dnd, nebo

plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoctem objednatele,
nebo

plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude povoleno na zakladé
rozhodnuti zfizovatele objednatele, jimz je Ministerstvo zemédélstvi, nebo

na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno
vyrovnani, nebo

v pfipadech, kde je kjednani zhotovitele nutny predchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alespon tfikrat) toto jednani bez
tohoto souhlasu, nebo

v pripadé, kdy Objednatel neobdrzi dotaci urcenou k financovani dila, nebo mu bude
tato dotace odebrana a zaroveri v pfipadech, kdy Ufad pro ochranu hospodarské
soutéze, nebo jiny kompetentni kontrolni organ rozhodne, ze zadavaci fizeni, které
predchazelo uzavreni této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy,

v pripadé podstatného poruseni této smlouvy, nebo
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m) bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XIX odst. 2 této smlouvy
nebo se zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vylucné z ddvodu prodleni
objednatele s pInénim svych penézitych zavazk( vyplyvajicich pro néj z této smlouvy
vOCi zhotoviteli delsSim nez 60 kalendarnich dn{ a toto poruseni své povinnosti ze
smlouvy nenapravi ani v prfimérené dodatecné |hité uvedené v pisemné vyzvé
zhotovitele k napravé, ktera nesmi byt kratsi nez 30 kalendarnich dnd ode dne, kdy
objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, ze je U¢inné ode dne jeho doruceni druhé
smluvni strané.

V pripadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyuUctovani dosud provedenych
praci na dile nebo jiz dodanych &asti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 15 dnd od
doruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vsechny dalsi
prostory poskytnuté mu objednatelem.

V pripadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této smlouvé
ujednano jinak, ma narok na Uhradu pomérné ¢asti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodavky radné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odedist cenu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se
objednatel k jejich vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni
strany ocenéni praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od
smlouvy s prihlédnutim kjejich kvalité, vadam a nedodélkdm. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami do 30 kalendarnich dn{ ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni
téchto praci a dodavek, bude rozhodujici cena uréend soudnim znalcem vybranym
objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

V pripadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pred Fadnym
dokoncéenim dila, je opravnén zadat dokonceni dila jinému subjektu (dale jen ,jiny
zhotovitel"). Dojde-li v disledku dokonceni dila jinym zhotovitelem ke zvySeni ceny
dila sjednané smluvnimi stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel pfislusny
rozdil objednateli uhradit v ptipadé, Ze se divod, pro ktery objednatel odstoupil od této
smlouvy, spocival v poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
podle odst. 7 tohoto ¢lanku (snizenou o objednatelem jiz uhrazenou casti ceny dila, o
nahradu skody, smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky vici zhotoviteli) uhradi
objednatel zhotoviteli do 30 kalendarnich dn0 ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je
objednatel opravnén odedist hodnotu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li
se k jejich vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy zUstavaji nedotlena ustanoveni této smlouvy o nahradé
Skody, smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za
vady dila, o zaruce a zarucni dobé, o feSeni spord i jinda ustanoveni, ktera podle
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projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl, s vyloucenim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612
odst. 2.

XVILI.
Dalsi ujednani

Objednatel je povinen poskytovat pfi provadéni dila zhotoviteli potfebnou soucinnost,
zejména nesmi klast zadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni
a dokonceni dila a branit pracovnikim zhotovitele ve vstupu na pracovisté.

. Kontrolni dny jsou stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé casového

harmonogramu postupu provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany
kteroukoli smluvni stranou, pfi¢emz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici
stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné.

O prObéhu a zavérech kontrolniho dne se potidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen
zhotovitel. Zdznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pficemz opatreni uvedena v
zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen Ucastnit se kontrolnich dnd béhem doby realizace svych vykond,
resp. je povinen zajistit U¢ast svych zastupcl v nalezitém rozsahu.

Ze strany zhotovitele bude vdobé provadéni stavebnich praci na stavenisti stale
pritomen odpovédny stavbyvedouci.

. Zhotovitel ruci za nebezpedi skody na dile az do celkového predani dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat platebni moralku v0ci svym poddodavatelOm,
vopacném pripadé je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za podminek
uvedenych v ¢l. XVI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP, ktery bude zajistén ze
strany objednatele.

Zhotovitel je povinen vést a prdbézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavateld
vcetné vyse jejich podilu na verejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen na
vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o
financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisy (zakon o financni kontrole), povinen spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly.

Zhotovitel je povinen poskytovat minimalné do konce roku 2028 zaméstnancim nebo
zmocnéncOm povéfenych organd (Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky,
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, pfisluSného organu finanéni spravy a
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dalSich opravnénych organd statni spravy) jimi pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s plnénim této smlouvy a je povinen vytvofit shora uvedenym osobdm
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k plnéni této smlouvy a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

12. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici splnénim této
smlouvy vcetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych
pravnich predpisem stanovena |Ihita delsi, je zhotovitel povinen uchovavat veskerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy po dobu urcenou v Ceskych pravnich
predpisech

XVIII.
Odpovédnost za skody a vyssi moc

1. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zpUsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni ztéto smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji vyvinout maximalni Usili k pfedchazeni skodam a k minimalizaci vzniklych skod.

2. Zhotovitel rudi za event. skody, které zpUsobil objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila ¢innosti svoji nebo svych poddodavateld.

3. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze véci
(zafizeni), jichz bylo pfi provadéni dila uzito, dle pfisluSnych ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl.

4. Zadnad ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpUsobenou prodlenim druhé
smluvni strany s jejim vlastnim plnénim.

5. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpUsobenou druhé smluvni strané
porusenim povinnosti v disledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vyssi moc). Pro Ucely
této smlouvy se za vySsi moc povazuje pUsobeni prekazky branici povinné smluvni strané
viadném a vcasném splnéni jeji smluvni povinnosti, jez nastala nezavisle na vili povinné
strany, a jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by povinna strana tuto prekazku nebo
jeji nasledky odvratila nebo prekonala a dale, ze by v dobé uzavreni této smlouvy tuto
prekazku predvidala. U¢inky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu,
dokud trva prekazka, s niz jsou tyto Ucinky spojeny.

6. Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 5 tohoto ¢lanku nevylucuje prekazka, ktera
vznikla teprve vdobé prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo
ktera vznikla z jejich hospodarskych pomérd.

7. Pokud se pInéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vyssi moci, strana, kterd se
bude na vyssi moc odvolavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin)
oznami druhé strané s uvedenim predpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni dila.

8. Pokud pUsobeni okolnosti vyssi moci pomine, je ta strana, u niz okolnosti vyssi moci
nastaly, povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skutecnost oznamit
druhé smluvni strané.
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9. V pripadé, ze nebudou dodrzeny lhidty uvedené pod body 7 a 8 tohoto ¢lanku, nemUze se
ta strana, u niz okolnosti vyssi moci nastaly, jejich pdsobeni dovolavat, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

1. Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veskera plnéni vyplyvajici
z této smlouvy vyhradné jazyk Cesky, a to vCetné veskeré dokumentace a komunikace
vztahujici se k predmétu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil vsouvislosti se
zadavacim fizenim pro verejnou zakazku sam, nebo prostfednictvim jiné osoby zadného
jednani, jez by bylo v rozporu se zakonem ¢i zakon obchazelo, zejména nenabizel Zadné
vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim objednatel
uzavira tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu kostatnim uUcastnikim
zadavaciho fizeni jednani narusujiciho hospodarskou soutéz. Dale zhotovitel prohlasuje,
Ze se zadného obdobného jednani ve vztahu k predmétné verejné zakazce nedopusti ani
po uzavreni smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma jejich pfiloh,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych pravnich predpisGd a udéluji
svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

4. V zdlezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran Fridi
obc¢anskym zékonikem a dal3imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a U¢innosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

6. Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych a ocislovanych
dodatkd podepsanych obéma smluvnimi stranami.

7. Stane-li se jeden nebo vice bodd smlouvy neplatnymi, zOstavaji ostatni body v platnosti v
plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

8. Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feseny u
prislusného obecného soudu v CR.

9. Nedilnou soudasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Projektovd dokumentace s vykazem vymér (zpracovana spolecnosti
PROJEKTOVY ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY spol. s.r.o., se sidlem
Bélehradska 199/70, 120 oo Praha 2, ICO: 453 08 616) - dolozeno samostatné mimo tuto
smlouvu o dilo

Ptiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér)
Ptiloha ¢. 3 — Seznam poddodavatel(

10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich, s platnosti originalu, z nichz objednatel
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obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.
V Prazedne........ccccuuunn... V [doplni ucastnik zadavaciho fizeni] dne

[doplni ucastnik zadavaciho fizeni]

Objednatel Zhotovitel
Narodni zemédélské muzeum s.p.o. [doplni Uéastnik zadavaciho fizeni]
doc. Ing. Milan J. PGcek, MBA, Ph.D [doplni ucastnik zadavaciho fizeni]

v

[doplni ucastnik zadavaciho fizeni]
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