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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaná investiční akce se nachází v extravilánu, mimo zástavbu obce Sběř. Malá vodní 
nádrž Sběř se nachází cca 800 m západně od okraje intravilánu obce Sběř. Jedná se o 
průtočnou vodní nádrž na Kozojedském potoce, který následně protéká zástavbou obce. 
MVN Sběř byla vybudována v roce 1965 k závlahovým účelům. 
 
Normální hladina vody (dle MŘ):   250,85 m n.m. (při objemu 41 000 m3) 
Maximální provozní hladina (dle MŘ): 251,38 m n.m. (při objemu 57 000 m3) 
Kóta koruny hráze v nejnižším bodě   252,37 m n.m. (při objemu 96 000 m3) 
 
Hráz nádrže je (dle VN Sběř Geofyzikální průzkum hráze, 2011) zemní homogenní, budovaná 
z místních materiálů (nivní sedimenty, sprašové hlíny - jíly až slabě písčité jíly). Podloží v 
pravém zavázání hráze přechází ve vápenité slínovce, jílovce a prachovce. 
Rekonstrukce části patního drénu byla provedena v r. 2013 (pravé zavázání hráze, vzdušní 
pata v hl. cca 5-10 cm pod dnem odp. BP – mat. PE plast perf. DN 200, štěrkový filtr, celk. dl. 
42 bm, vyústění do koryta pod čelem spodní výpusti). 
V roce  2016 proběhla  akce celkového odstranění sedimentů v nádrži, proběhlo dotěsnění 
části návodní strany hráze (bentonitová rohož s PE geomembránou a separační geotextilií, 
překrytá záhozem z LK do 40 kg). 
 
Objekty nádrže (požerák, výpustné zařízení oc. DN 200 vč. regulační šachty, bezp .přeliv 
v pravém zavázání hráze) jsou původní, pravidelně udržované. 
 
Stávající zemní hráz dosahuje v nejnižším bodě osy výšky 252,37 m n.m. Max. stávající 
výška hráze činí 4,20 m n.t. Koruna hráze je nezpevněná, v pojížděných kolejích rozbředlá. 
Sklon vzdušního i návodního svahu hráze je proměnlivý, v rozsahu 1:2,5-1:3. Hráz je 
v podélném profilu prosedlá, největší sedání je situováno nevhodně uprostřed, v nejvyšším 
místě hráze (největší nebezpečí škod při přelití). 
 
Bezpečnostní přeliv v současném stavu (hrana 252,40 m n.m.), dle výpočtu na základě 
geodetického zaměření, převede do výšky nejnižšího bodu koruny hráze (252,37 m n.m.) 
průtok 6,10 m3*s-1 (odpovídá cca Q50=6,19 m3*s-1). Tato kapacita však nezohledňuje 
bezpečnostní rezervu v převýšení koruny hráze nad maximální hladinou vody v nádrži 
(požadavek čl. 7.2 ČSN 75 2410:2011 a příloha k vyhlášce č. 590/2002 Sb.). 
 
Opevnění odpadu od BP (dno - kam. dlažba nasucho, lokálně poškozená, příčné bet. prahy) 
v současném stavu nevyhoví požadavku stability pro převedení návrhových průtoků. Pravý 
břeh odpadu od BP je porostlý náletem keřů. 
 
Odpad od BP ani koryto pod spodní výpustí nejsou opatřeny vývarem pro tlumení energie 
vody. Koryto pod nádrží je zanesené sedimenty a neplní dostatečně funkci odvedení vody od 
výpusti. 
 
Přístupová polní cesta od obce Sběř je rozbředlá, zemní bez provozního zpevnění – sjízdná 
jen sezonně a za suchého počasí. 
 
 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 
Základní vstupní podklady vyplynuly ze zadání záměru (PLa, s.p., I/2018). 
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Geodetické zaměření lokality 
Zaměření mapového podkladu pro zpracování PD bylo provedeno 9.1.2018 měřičskou 
skupinou Ing. Vávra, Ing. Kunc, Ing. Raková. Výškové  i polohové zaměření bylo provedeno 
zčásti metodou GNSS-RTK v síti CZEPOS (připojovací body) a zčásti polární metodou 
(podrobný polohopis). K měření bylo použito dvoufrekvenční  aparatury  GNSS Leica 
RX1250CX a totální stanice Leica TCR 1103. Měřené souřadnice byly digitálně zpracovány v 
programu Atlas DMT, včetně vygenerování digitálního modelu terénu a vrstevnicového plánu. 
Pevný bod (FIX 1=251,55) byl zaměřen jako roh koruny ŽB požeráku (viz podrobná situace). 
 
Fotodokumentace 
Během terénního průzkumu lokality dne 9.1.2018 byla provedena rekognoskace stavebně-
technického stavu objektů a byla též pořízena detailní fotodokumentace současného stavu. 
 
VN Sběř Geofyzikální průzkum hráze 
Roku 2011 byl na MVN Sběř proveden geofyzikální průzkum metodami dipólového 
elektromagnetického profilování DEMP a odporové tomografie OT. Detailní průzkum byl 
doplněn dalšími nezávislými metodami – mikrogravimetrií MG a metodou spontánní 
polarizace SP. 
Průzkum byl zaměřen na zjištění těsnosti, defektů a materiálové skladby hráze. Průzkum 
označil hráz za zemní homogenní, z místních materiálů (nivní sedimenty, sprašové hlíny - jíly 
až slabě písčité jíly). Tuto skutečnost potvrdily i pozdější dílčí kopané sondy (XI/2012, 
dokumentováno v rámci činnosti správce VD). V hrázi nebyl zaznamenán žádný těsnící prvek 
(těsnící jádro). V okolí spodní výpusti nebyla zaznamenána jednoznačná anomálie, která by 
svědčila o existenci hrubého defektu hráze (např. kaverna), která by bezprostředně 
ohrožovala stabilitu hráze. 
V podloží hráze se vyskytují spraše a jílovito-písčité sedimenty nivy, svah u pravého zavázání 
vykazuje jílovce a slínovce. 
Průzkum odhalil masivní průsakovou zónu v pravé části hráze, tato byla v r. 2016 sanována 
zatěsněním návodního líce bentonitovou rohoží s přitížením. 
 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební objekty dle údajů poskytnutých obeslanými správci sítí nezasahují do ochranných 
pásem infrastruktury. 

Vyjádření příslušných správců jsou součástí přílohy E. Dokladová část. 
 
Z hlediska vodohospodářského ochranného režimu dotčené území nespadá pod Chráněnou 
oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Rovněž se na něj nevztahují omezení platná pro 
ochranná pásma vodních zdrojů. 
Stavbou nebudou dotčena zvláště chráněná území přírody, ani území soustavy NATURA 
2000. 
Zájmová lokalita leží v lokálním biocentru (LBC 1) a dotýká se biokoridoru ÚSES. 
Stavba se nedotýká ochranného pásma lesa 
Předmětný pozemek není veden v informačním systému SurIS České geologické služby jako 
chráněné ložiskové území. 
Vyjádření jsou v příloze E. – Dokladová část. 
 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Navrhovaná stavba se nachází v korytě a v přímé návaznosti na koryto vodního toku. 
Stavební práce budou prováděny za sníženého stavu hladiny v nádrži a s převedením vody 
od spodní výpusti PE potrubím. Stavba bude prováděna v suchém období roku (cca VIII-XII). 
Dokončené stavební objekty budou odolné účinkům proudící vody (do úrovně Q100). 
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B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, její realizací nedojde 
ke změně v užívání území. Okolní pozemky (dočasný zábor) budou dotčeny pouze 
prováděním zemních prací, po ukončení prací budou ohumusovány a osety. 
Stavba bude na přístupových komunikacích řádně označena a bude zajištěna proti vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. Stavbou dojde k dočasnému zvýšení pohybu po místní 
komunikaci. Po dobu provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti, ne však nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. 
Dodavatel stavby provede příslušná opatření na minimalizaci negativních vlivů. 
Opevnění plynule navazuje na okolní terén, tudíž nedojde k překážkám v průtoku vod. 
 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavby budou odstraněny stávající dřeviny: 
 
 k. ú. Sběř [746321]     

Číslo 
parcely 

Druh dřeviny Vědecký název 
Výč. tl. (m) 

/ pl. křovin (m2) 
Sad. hodn. 
(Machovec) 

Poznámka 

KN 369/2 křoviny svídy krvavé Swida sanguinea 450 -- 
křoviny 
ruderální 

KN 367/20 bříza bradavičnatá Betula pendula 0,15 1 odumírající 

KN 367/20 bříza bradavičnatá Betula pendula 0,20 1 odumírající 

KN 381 bříza bradavičnatá Betula pendula 0,15 1 odumírající 

KN 381 třešeň ptačí Prunus avium 0,20 2 zastíněný 

KN 367/14 třešeň ptačí Prunus avium 0,30 2 zastíněný 

KN 367/14 topol osika Populus tremula 0,50 2 -- 

KN 367/21 topol osika Populus tremula 0,50 2 -- 

KN st. 179 pouze pařez -- 0,70 -- vytrhnout 

 
 
 
B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (trvalé/dočasné) 

K dočasnému záboru ZPF dojde na pozemku 369/1 a 372/11, celkem 26 m2. Jedná se o 
zábor s dobou trvání kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy 
do původního stavu. 
K trvalému záboru ZPF dojde na pozemku 369/1 – 71 m2. 
K záboru PUPFL nedojde, stavba nezasahuje do OP lesa. 
Přehled pozemků s trvalým i dočasným záborem s uvedením jejich majitelů je uveden ve 
výkresu C.3 a v příloze E. – Dokladová část. 
 
B.1.8 Územně technické podmínky 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní nebo 
technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby se uvažuje s mobilními zdroji. 
 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nenavazuje na jiné stavební akce a nemá vyvolané investice. 
Správce toku provede před zahájením stavby postupné snižování hladiny vody v nádrži až na 
kótu 249,85 m n.m. (tj. -1,0 m pod úrovní normální hladiny dle MŘ), postupem dle platného 
manipulačního řádu. Snižování proběhne pozvolna tak, aby byla umožněna migrace bioty za 
snižující se hladinou. 



MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

- 5 - 

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je zajištění bezpečnosti provozu vodní nádrže MVN Sběř dle požadavků ČSN 
75 2410, minimálně do kapacity průtoku stoleté povodně (Q100). 
Bezpečnostní přeliv je navržen k rozšíření na š. 5,0 m. Nově bude provedeno opevnění 
odpadu od BP i vývar pod nádrží. 
Navrženo je vyrovnání koruny hráze místní zeminou z výkopu BP, na jednotnou niveletu 
252,75 m n.m. v ose, spolu se zpevněním koruny proti dalšímu prosedání a vyjíždění kolejí. 
Po provedení navržených úprav bude bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální 
neovladatelnou hladinou při průchodu povodně Q100 činit 0,44 m. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavební řešení odpovídá a je zpracováno s ohledem na technické předpisy a normy, 
zejména ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Opevněné plochy jsou řešeny z přírodního 
lomového kameniva (rovnanina klínovaná nasucho). Ostatní plochy budou zatravněny. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti. Provoz navrhovaného opevnění nevyžaduje stálou obsluhu. Provoz 
MVN jako celku se řídí platným Manipulačním a provozním řádem. Jednotlivé objekty vyžadují 
běžnou údržbu. Při údržbě je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy pro 
příslušné práce. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Návrh technického řešení vychází ze současného stavu v terénu a z již v minulosti 
realizovaných opevnění v místě, na něž navazuje. 

 

Návrh zahrnuje 2 stavební objekty: 

 

SO 01: Zkapacitnění bezpečnostního přelivu. Bude provedeno kácení dřevin, zasahujících do 
záboru zemních prací. Stávající přelivná hrana, tvořená bet. prahem tl. 300 mm, bude 
vybourána, stejně jako opevnění odpadu od BP (3x bet práh tl. 300 mm, dlažba z kamene 
nasucho, pomístní štěrkové pohozy). Vytěžené kamenivo a kámen budou vytříděny pro další 
využití. 

Bezpečnostní přeliv bude rozšířen na šířku 5,0 m východním směrem, tj. do rostlého svahu 
údolí. Přelivná hrana bude zpevněna ŽB prahem 500*1200*12000 mm (C 25/30, KARI KY 
50), se skl. svahů 1:2. Niveleta BP zůstává nezměněna (251,40 m n.m.). Předpolí BP (nátok) 
bude ve dně jednotně vysvahován (2,7 %) do nádrže a v délce 4,0 m opevněn kam. pohozem 
frakce 63/125 se zhutněním a prosypáním svrchní vrstvy 100 mm humusovou zeminou a 
zatravněním s ohledem na usnadnění údržby (je možno využít zahliněný štěrk požadované 
frakce z býv. opevnění odpadu BP). Nátok na BP bude pečlivě plynule vysvahován dle 
pracovních PF a zbaven veškerých místních nerovností atd. a zatravněn, k usnadnění průtoku 
povodňových vod.  
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Odpad od BP dosahuje sklonu 5 %. Bezprostředně za prahem BP dojde k rozšíření koryta 
odpadu, směrem do rostlého svahu údolí. Opevněn bude ve dně a ve březích kamennou 
rovnaninou zrna 200-500 kg, tl. 400 mm. Rovnanina bude ukládána na vysokopevnostní 
filtrační geotextilii (min. 400 g/m2), dojde k vyklínování úlomky, vyplnění spár zeminou a osetí 
travní směsí. Pravý břeh odpadu bude nad horním koncem rovnaniny stabilizován protierozní 
zatravňovací jutovou/kokosovou rohoží/sítí (min. 700 g/m2) s ohumusováním tl. 100 mm a 
zatravněním. Odpad bude dále zpevněn 5ti příčnými ŽB prahy tl. 300 mm (C 25/30, KARI KY 
50), z nichž poslední dvojice prahů vymezuje nově budovaný vývar na soutoku odpadu BP a 
spodní výpusti z nádrže. Hloubka vývaru činí min. 500 mm, délka 8,77 m, opevněn bude ve 
dně i v březích rovnaninou obdobnou odpadu BP. Za závěrným prahem vývaru bude 
provedeno pročištění navazujícího koryta Kozojedského potoka od nánosů, a to v délce 20 m. 
Přechodový úsek za závěrným prahem vývaru bude ve dně, v délce 3,0 m, opevněn kam. 
pohozem fr. 63/125 mm. 

 

SO 02: Vyrovnání koruny hráze. Koruna hráze bude upravena v délce 146,08 m, na 
jednotnou výslednou niveletu 252,75 m n.m. (v ose hráze), příčný sklon koruny bude 3,0 % do 
nádrže. Přísyp bude realizován na vzdušní straně hráze, návodní strana nebude pracemi 
dotčena. V rozsahu navýšení hráze nejprve dojde k sejmutí svrchní humozní vrstvy s drnem, 
v tl. 100 mm. Bude proveden „nadvýkop“ na vzdušním svahu hráze – zazubení výkopu 
s cílem usnadnění hutnění a provázání nově sypaných vrstev zeminy. Zemina k navýšení 
hráze bude použita místní, z výkopů SO 01 (jíl s nízkou plasticitou, příp. jíl písčitý a pod.). 
Násyp bude prováděn a hutněn po vrstvách max. tl. 200 mm. Sklon návodního i vzdušního 
svahu bude nově 1:2,5. 

Koruna hráze bude po ukončení sypání opatřena netkanou geotextilií 150 g/m2, š. 5,20 m (s 
oboustranným přesahem do svahů). Pojížděné pásy v koruně budou nasypány v šíři 2x 1,0 m 
ze ŠD fr. 0/32 mm se zhutněním (tzv. „kolejová úprava“). Závěrem bude provedeno 
ohumusování svahů a koruny hráze v tl. 150 mm (pojížděné koleje v koruně budou upraveny 
ve svrchních 50 mm smísením ŠD s humusem) a dojde k celoplošnému osetí travním 
semenem. 

Soliterní jasan ztepilý (dvojkmen výč. tl. 2*0,50 m), situovaný v levém zavázání hráze, bude 
během stavebních prací mechanicky chráněn provedením prkenného bednění dle ČSN 83 
9061. Zemní práce v korunovém přesahu je nutno provádět opatrně, nepoškozovat kořeny 
nad 6 cm tl. (výjimečná poškození hladce zaříznout) a nezasahovat zemními pracemi 
bezprostřední okolí kmene. Zásyp zeminou je navržen v okolí této solitery minimální, nebo 
žádný (důsledně dodržovat pracovní PF)! 

Stávající betonové patky jeřábu kesseru a jeho opěry jsou umístěny v hraně stáv. koruny na 
návodní straně a nebudou tedy novým přísypem dotčeny. 

Stávající bet. schodiště k lávce požeráku bude do výšky přísypu koruny (tj. cca 500 mm) 
opatřeno proti zasypání zídkou z plochého kamene tl. 250 mm, skládaného nasucho, 
kladeného do vrstvy štěrkodrti. 

Stávající bet. regulační šachta na spodní výpusti bude na straně přilehlé ke vzdušnímu svahu 
hráze opatřena proti zasypání přizdívkou výšky 500 mm – zídkou tl. 250 mm z plochého 
kamene skládaného nasucho, kladeného do vrstvy štěrkodrti. 

Přebytek výkopových zemin, suti a kamene ze stavby bude zlikvidován v souladu se zákonem 
o odpadech.  

 

Před zahájením výstavby bude stáv. propustek na příjezdové cestě na Kozojedském pot. (viz 
situace C.2) v koruně zpevněn příčným uložením 3ks panelů IZD-10/10 na š. 4,5 m do lože 
ŠD 4/8 v tl. 50 mm a podkladní vrstvy ŠD 8/16  v min. tl. 100 mm. 

V rámci úklidu staveniště bude v závěru výstavby uvedena do řádného stavu (odpovídajícímu 
stavu před zahájením výstavby) přístupová nezpevněná komunikace (polní cesta) od obce 
Sběř (800 bm). Bude provedeno urovnání terénu radlicí, zasypání výmolů a zahutnění. 
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Součástí stavebních objektů nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. Jedná se o prostor bez požárního rizika (I. 
stupeň požární bezpečnosti). Odstupové vzdálenosti nebo zásahové cesty zde nejsou 
předepsány. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navrhovaná stavba se nachází v přímé návaznosti na koryto vodního toku. Stavba bude 
budována v suché části roku, s převáděním vody dočasným trubním vedením. Hladina vody 
v nádrži bude během výstavby snížena. Povodňový plán platný během provádění stavby 
vypracuje zhotovitel stavby, který bude stanoven na základě výběrového řízení. Stavba je 
navržena tak, aby odolávala působení proudící vody (do úrovně kapacity koryta). 
Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, technickou 
seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k jejímu charakteru řešena. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje žádné připojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení  
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní 
infrastrukturu. Dopravně inženýrská opatření se nenavrhují. Přístup ke staveništi je po polní 
cestě, 800 m od obce Sběř. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před zahájením výstavby bude provedeno kácení dřevin (viz B 1.6). 
Pozemky dotčené zemními pracemi budou urovnány, zatravněné pozemky budou 
ohumusovány a osety vhodným travním semenem. Rovnaniny jsou navrženy 
s ohumusováním a osetím spár travním semenem. Exponované svahy budou nad uvedená 
opatření navíc zpevněny jutovou / kokosovou zatravňovací rohoží. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít po dokončení žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. Pro stavbu budou využity v max. 
možné míře přírodní materiály – zemina a lomový kámen. 
 
B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba bude prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko-
stabilizační funkce vodního toku, nivy a rybníku. Během výstavby bude hladina vody v nádrži 
snížena, vždy však zůstane zachována stálá hladina pro zajištění přežití vodních a na vodu 
vázaných organismů. Rychlost upouštění nádrže se bude řídit platným Manipulačním řádem. 
Období výstavby se předpokládá v měsících VIII-XII., nejpozději v jarním období následujícího 
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roku tedy bude rybník opět napuštěn na stálou hladinu dle MŘ. 
Podmínky pro stavbu z hlediska obecné ochrany přírody jsou stanoveny v souhlasném 
stanovisku k zásahu do VKP (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). 
 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavbou nebudou dotčena zvláště chráněná území v kategorii přírodní rezervace a přírodní 
památka, ani území soustavy NATURA 2000.  
 
B.6.4 Navrhovaná  ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro realizovanou stavbu nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
V prostoru staveniště se dle obdržených vyjádření nenacházejí vedení správců sítí. 
Vstupy a vjezdy na stavbu budou označené bezpečnostními značkami se zákazem vstupu 
všem nepovolaným fyzickým osobám (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. Stavba rozhodujícím způsobem přispívá ke zvýšení 
odolnosti stavby vodního díla před povodněmi. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dobu provádění stavebních prací bude případná dodávka elektrické energie pro potřeby 
stavby zajištěna zhotovitelem stavby mobilními agregáty. Po dokončení stavby se potřeba 
elektrické energie pro provoz stavby nepředpokládá. 
Studená užitková voda pro potřeby stavby bude zajištěna zhotovitelem stavby z mobilních 
zdrojů. Po dokončení stavby se spotřeba vody nepředpokládá.  
Spotřeba teplé užitkové vody – během výstavby ani po dokončení stavby se nepředpokládá. 
Spotřeba tepla – během výstavby ani pro provoz stavby se nepředpokládá. 
Pitná voda během stavby bude zajištěna mobilními zdroji, rovněž tak WC bude užito mobilní. 
 
B.8.2 Odvodnění staveniště 

Stavební práce budou probíhat za snížené hladiny vody v nádrži (249,85 m n.m., tj. -1,0 m 
pod úrovní normální hladiny dle MŘ). Před zahájením stavby bude požádáno vod. úřad o 
povolení mimořádné manipulace. Práce probíhající částečně v korytě Kozojedského potoka 
(vývar, prahy) budou probíhat při převedení vody od spodní výpusti potrubím DN 200, dl. cca 
20 m. 
 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na technickou 
infrastrukturu. 
Hlavní přístup ke staveništi se předpokládá: z obce Sběř (od III/28044 po místních 
komunikacích) po polní cestě nezpevněné, vzdálenost 800 m (sezonní sjízdnost, před 
zahájením výstavby zpevnit stáv. propustek na Kozojedském potoce uložením napříč 3 ks 
panelů IZD 10/10 do ŠD lože). 
Přebytečná výkopová zemina, veškerý sediment, suť a kameny z demolic bude odvezena na 
skládku do vzdálenosti 30 km s uložením. Vytříděné inertní kamenivo lze druhotně využít pro 
pomístní zpevnění přístupové cesty ke staveništi. 
Nesmí docházet k znečištění komunikací či ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. Na přístupových komunikacích nesmí být 
ukládán stavební materiál, pro zajištění volného průjezdu požární techniky! Stav přístupových 
komunikací, mostů a pozemků dotčených stavbou před a po dokončení výstavby bude 
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doložen pasportizací, vč. fotodokumentace. 
Staveniště pro potřeby zhotovitele je vymezeno pozemky trvalého záboru s rezervou pro 
pojezdy podél budované stavby. 
Zařízení staveniště a případné mezideponie stavebního materiálu potřebného pro stavbu 
budou umístěny v sousedství stavby na vyznačené části p.p.č. KN 369/2. Po dokončení 
stavby bude prostor zařízení staveniště urovnán, ohumusován a oset travní směsí. 
Zhotovitel zajistí prostor staveniště - staveniště musí být na přístupových cestách označeno 
tabulkami se zákazem vstupu. Zhotovitel nebude vstupovat na soukromé pozemky mimo 
dané staveniště. Na pozemcích s trvalým záborem budou postupně vybudovány jednotlivé 
objekty. 
Staveniště musí splňovat požadavky dle §24e vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. 
Po dokončení stavby zhotovitel stavby předá investorovi písemný protokol o zpětném převzetí 
dotčených pozemků a přilehlých staveb a komunikací vlastníkem nebo uživatelem. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníka nebo uživatele pozemku s konečnou úpravou nebude stavba 
zhotoviteli převzata a proplacena.  
Umístění stavby a přehled pozemků s uvedením jejich majitelů jsou součástí části A. Průvodní 
zpráva, výpisy z ISKN uloženy v části E. Dokladová část a v příloze C.3 Situace organizace 
výstavby. 
 
B.8.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin jsou již popsány v odstavci B.1.6 
a B.5. 
Zhotovitel zajistí prostor staveniště před nepovolaným vstupem a zároveň nebude vstupovat 
na soukromé pozemky mimo dané staveniště. Po dokončení stavby zhotovitel stavby předá 
investorovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků a přilehlých staveb 
vlastníkem nebo uživatelem. 
 
B.8.5 Maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné) 

Pozemky stavbou dotčené jsou v současné době využívány jako zastavěná plocha, vodní 
plocha, ostatní plocha, trvalý travní porost.  
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
k. ú. Sběř [746321] 

 
Číslo 

parcely 
Druh pozemku Vlastník, 

adresa 
zábor 
doč. 

zábor 
trv. Poznámka 

 

STAVBA – TRVALÝ ZÁBOR 
 st. 179 zastavěná plocha  Obec Sběř,     1215   

  a nádvoří č. p. 38, 50703 Sběř       

st. 180 zastavěná plocha  Česká republika - Povodí Labe, s.p.   3209    
  a nádvoří Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Král.       

st. 181 zastavěná plocha  Obec Sběř,    122    

  a nádvoří č. p. 38, 50703 Sběř       

367/14 vodní plocha Obec Sběř,    22    

    č. p. 38, 50703 Sběř       

367/20 vodní plocha Obec Sběř,     40   

    č. p. 38, 50703 Sběř       

367/21 vodní plocha Obec Sběř,     78   

    č. p. 38, 50703 Sběř       

369/1 trvalý travní porost Obec Sběř,   12  71  trv. nesoulad  

    č. p. 38, 50703 Sběř      ev.KN - v.pl. 

369/2 ostatní plocha Obec Sběř,   174  57  dočas. záb.–  

    č. p. 38, 50703 Sběř      ter. úprava 

370/2 vodní plocha Česká republika - Povodí Labe, s.p.    94   
    Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Král.       

381 ostatní plocha Obec Sběř,     48   

    č. p. 38, 50703 Sběř       

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
 372/11 orná půda Obec Sběř,      stáv. polní  

    č. p. 38, 50703 Sběř      cesta 

367/22 vodní plocha Obec Sběř,      stáv. polní  

    č. p. 38, 50703 Sběř      cesta 

369/2 ostatní plocha Obec Sběř,      stáv. polní  

    č. p. 38, 50703 Sběř      cesta 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PLOCHA, DOČASNÁ SKLÁDKA 
 367/22 vodní plocha Obec Sběř,   476     

    č. p. 38, 50703 Sběř       

369/2 ostatní plocha Obec Sběř,   80     

    č. p. 38, 50703 Sběř       

372/11 orná půda Obec Sběř,   14     

    č. p. 38, 50703 Sběř       



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B.8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před započetím výstavby bude upraven (zbaven křovin vč. vybrání kořenů) pravý břeh BP - 
KN 369/2 (manipulační pruh podél pravého břehu). Bude provedeno kácení dřevin dle B.1.6. 
Využitelná dřevní hmota bude odevzdána majiteli pozemku, křoviny a kořeny budou na místě 
páleny. 
 
Bude provedena demolice stávajícího opevnění BP, vytěžený materiál je nutno třídit (zvlášť 
kámen cca nad 200 mm pro další využití – zához PB vývaru, štěrk, zvlášť stavební suť 
kámen/beton/malta k odvozu na skládku). Jako dočasné deponie budou využity p.p.č. 367/22 
a 369/2. Celkový objem demoličního odpadu činí 90 m3. 
Materiál z vybouraných konstrukcí, který nelze použít pro stavbu bude odvezen na řízenou 
skládku (do 30 km). 
Celkově je navrženo odtěžení 225 m3 ornice a 640 m3 zeminy. Tyto objemy budou během 
stavby krátkodobě deponovány a později využity k násypům a ohumusování. Výsledná 
bilance zemin činí +10 m3 ornice a +86 m3 zeminy. Přebytek ornice a zemin bude po skončení 
stavby odvezen k uložení na řízenou skládku odpadů, do 30 km, nebo bude využit v souladu 
se zákonem o odpadech. 
 
Rozhodující stavební hmoty tvoří 26 m3 betonu vč. výztuže, 184 m3 rovnanin z kamene tl. 400 
mm, k odvozu pak 91 m3 betonu a kamene z demolic. 
 
Odpady
Obecně lze konstatovat, že veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné 
zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.) „17 stavební a demoliční 
odpady, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst“, respektive odpady biologicky 
rozložitelné ze skupiny 20. Podrobněji půjde o odpady z podskupiny: 
17 01 - beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 - dřevo, sklo a plasty 
17 04 - kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 - zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst, kamení a hlušina), kamení 
a vytěžená hlušina 
17 09 - jiné stavební a demoliční odpady 
20 02 - odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

 

V konkrétním případě půjde o tyto odpady: 
- vybouraný beton, kámen  
- kovy - případný zbytek původních konstrukcí  
- zemní materiál – výkopy 
 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, 
případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že je 
nebude možné využít, bude zajištěno jejich řádné odstranění v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na 
zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci 
příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude zhotovitelem řádně 
vedena průběžná evidence a bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu. Původcem 
odpadů vzniklých při stavbě bude zhotovitel, na základě uzavřené SOD. 
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V rámci projektové přípravy bylo provedeno šetření o možnosti uložení odpadu 
z vybouraných hmot a přebytečných výkopků. Materiál (stavební suť a ostatní stavební 
odpad) bude přednostně nabídnut k recyklaci (např. Šumbor spol. s r. o., recyklační středisko 
Netřebice, tel. 495 450 030 - beton 17 01 01 - 220,- Kč/t, kamenivo 17 05 04 - 170,- Kč/t, 
zemina, jíl 17 05 04 - 230,- Kč/t). Případně lze odpady odvézt na skládku ostatních odpadů 
(např. skládka „TS Jičín“ Provozovna: Skládka Popovice - Libec, tel. 493 555 384, 604 579 
584. Cena za uložení, zjištěná v době zpracování PD, byla: beton 17 01 01 - 300,- Kč/t, 
zemina 17 05 04 - 300,- Kč/t. Alternativou je „FCC HP, s.r.o. - skládka Lodín“, Nechanice 503 
15 Lodín, kontakt 495 800 281). Zde cena za uložení, zjištěná v době zpracování PD, byla: 
beton 17 01 01 - 500,- Kč/t, zemina 17 05 04 - 500,- Kč/t. Všechny provozovny jsou ve 
vzdálenosti do 30 km od stavby. 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne vlastní možnosti uložení odpadu v souladu 
s platnými předpisy. 
Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD, resp. navrhne a ocení 
vlastní způsob likvidace v souladu s platnou legislativou zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především novely zákona 
č. 223/2015 Sb., novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. a dalších souvisejících předpisů. V případě 
potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (rozbory sedimentu, rozbory pozadí, biologické 
průzkumy atd.), které budou nutné pro realizaci stavby. 
 
B.8.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Ochrana toku bude zajištěna dočasným převedením vody potrubím. Po 
dokončení stavby nebude tato mít žádný negativní vliv na okolí, nebude produkovat žádné 
škodliviny, odpadní vody ani odpady. Trvalá hladina vody ve vývaru pod nádrží naopak vytvoří 
nový prostor pro trvalou existenci vodních společenstev. 
Snižování hladiny jezu bude probíhat postupně (dle MŘ). 
Během provádění stavebních prací v korytě toku dojde ke krátkodobému ovlivnění kvality 
povrchové vody - zákalu, bez negativního dopadu na vodní společenstva. Dodavatel stavby 
provede příslušná opatření proti úniku ropných látek a cementových směsí do vodního toku. 
Veškerá stavební technika bude mít ekologické olejové náplně. Bude zajištěna ochrana 
vodního toku před znečištěním. V blízkosti vodního toku nelze skladovat látky ohrožující 
kvalitu vod.  
Během stavebních prací může dojít ke zvýšení emise polétavého prachu ze skládek sypkých 
materiálů. Bude využito dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště 
(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování okolí v nadměrné 
míře, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.)
Stávající vzrostlé dřeviny a travní porost na přilehlých pozemcích budou vhodně zabezpečeny 
(ČSN 83 90 61) a zajištěny před poškozením a zničením.
 
B.8.8 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Potřeba zpracování plánu BOZP pro tuto akci se nepředpokládá: 
- § 15 zákona 309/2006 Sb.: celk. předpokládaná doba trvání prací není delší než 30 prac. dnů 
- NV č.591/2006 Sb.: není navrhováno provádění těchto činností  

•práce ve výkopu o hloubce ›5 m 
•práce ve výšce nad 10 m 
•práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců 
•práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami 
•práce se zdroji ionizujícího záření 
•práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti (během stavby bude snížena hlad. vody v nádrži) 
•práce v ochranných pásmech energetických vedení 
•práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 
•práce s výbušninami 
•práce studnářské 
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•práce potapěčské 
 

Potřeba ustanovení koordinátora BOZP pro tuto akci se nepředpokládá: 
- nepředpokládá se činnost více zhotovitelů na stavbě 
 
V průběhu prací uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně  
dodržovat všeobecně platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště 
se poukazuje na:  

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce  

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 Vyhláška č. 224/2015 o prevenci závažných havárií  

 Vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích  

 zákon ČNR Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška MV Č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  
 ČSN 730820  - Požární bezpečnost staveb  
 ČSN 733050  - Zemní práce  
 ČSN 343108 - Elektrotechnické předpisy ČSN 

 ČSN 807702  - Ochranné oděvy  
 ON 846635  - Lékárničky první pomoci  
 

Dále dodržovat místně provozní bezpečnostní předpis používaných mechanismů.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 
Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení všech 
pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební činnosti 
a s technologickými postupy prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele (vypracované 
dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 
Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod staveniště 
bude viditelně označen výstražnou fólií ohraničující stavební prostor. Zároveň budou po 
obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“ 
(Nařízení vlády Č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 
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Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení 
prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby pouze jedním zhotovitelem, není třeba 
(dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.) zajišťovat koordinátora BOZP pro tuto stavbu. Současně se 
nepředpokládá překročení limitů § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., proto nebude zahájení 
stavby oznamováno na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti práce. 
 
B.8.9 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní 
infrastrukturu. 
Dopravně inženýrská opatření se nenavrhují.  
 
B.8.10 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude probíhat mj. v korytě vodního toku. Zhotovitel vypracuje plán opatření pro případ 
havárie. Zhotovitel stavby bude sledovat vývoj vodního stavu, aby byl v případě potřeby 
schopen operativně zabránit vzniku škod. Zhotovitel bude dodržovat podmínky správce toku. 
Zhotovitel bude při styku s inženýrskými sítěmi postupovat dle vyjádření správců, bude 
respektovat jejich požadavky a pokyny, aby nedošlo k jejich poškození či porušení. Před 
zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení včetně určení hloubky uložení. Zhotovitel 
kontaktuje správce a projedná postup stavebních prací v blízkosti sítí z důvodu maximální 
ochrany. Při jejich obnažení zhotovitel kontaktuje technika správce sítě. Bude probíhat 
maximální spolupráce stavební firmy se správci sítí. Podmínky podrobně viz část E. 
 
B.8.11 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se rozdělení stavby do tří etap. V první části by byly provedeny přípravné práce, 
zajištěna přístupová cesta, kácení a provedeno odstranění stávajícího opevnění BP. V druhé 
části bude provedena příprava koruny hráze k úpravě (skrývka, výkopy) a stáv. BP bude 
rozšířen – odtěžená zemina bude plynule vrstvena k navýšení koruny hráze. Ve třetí etapě 
bude opevněn nový bezpečnostní přeliv a odpadní koryto, vč. vývaru. Ve čtvrté etapě budou 
provedeny dokončovací práce (úprava povrchu koruny hráze, finální terénní úpravy apod.), 
ozelenění a vyklizení staveniště a urovnání přístupové komunikace v rozsahu dotčení 
stavbou. 
Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známy. Předpokládá se, že stavba bude 
zahájena v roce 2020 a ukončena též v roce 2020. Přesný termín bude určen investorem 
na základě přidělení financí a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
 
 
 
 
V souladu s §110 a §133 zákona 183/2006 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek stavby 
v těchto fázích výstavby: 
 

1. Předání a převzetí staveniště 
2. Kontrola vytýčení hranic staveniště a základních vytyčovacích bodů 
3. Kontrola základových spár, správného založení objektů, skladby a spárování rovnanin 
4. Kontrola dokončovacích prací, přejímka hotové stavby a předkolaudační prohlídka 

stavby 
5. Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby 

 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných investorem 
stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu prací.  
Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo a jako takový bude předložen 
stavebnímu úřadu. 
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Seznam zúčastněných orgánů a správců : 
Stavební úřad (SÚ), TDI, projektant, (zástupce příslušného dotčeného orgánu), stavbyvedoucí 
zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové       Vypracoval: 
únor 2018        Ing. Petr Kunc 
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