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Ing. Jan Neuer

Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou
navrhu smlouvy o dilo

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
1. Jméno: Vyzkumny Ustav veterinarniho lékafstvi, v.v.i.
sidlo: Hudcova 296/70, 621 00 Brno
zastoupeny: Mgr. Jifi Kohoutek, Ph.D.
ICO: 00027162
DIC: CZ00027162
bankovni spojeni (Cislo uctu): 0101333621/0100, Komeréni banka, a.s.
e-mail: kohoutek@vri.cz.cz

(dale jen ,,Objednatel”)

a

2. Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICO:
DIC:

(pfipadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v_(napF. v obchodnim rejstfiku) vedeném _
(napf. Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo uctu):

e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel)
spolecné v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,Obéansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).
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10.

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zékladé vysledkd zaddvaciho tizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakadzky s nazvem ,Odkanalizovani a cisténi odpadnich vod aredlu Vyzkumného
ustavu veterindrniho lékaistvi v Brné“, ev. . vefejné zakazky: Z2019-013857 (dale jen
»Vefejna zakdzka"). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi
podminkami VeFejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy ma byt spolufinancovano formou ucelové dotace v rdmci dotacniho programu
Mze CR.

Zhotovitel je povinen pfti plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat i poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace, zejména oznaceni a zpUsob zpracovani doklad
k fakturaci.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod
arealu Vyzkumného ustavu veterinarniho lékarstvi v Brné”, a to dle dale specifikované
projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusSnymi stavebnimi povolenimi i
ohlasenimi vydanymi stavebnimi urady (dale jen ,Stavebni povoleni”), dle podminek
stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznacené , Odkanalizovani a
CiSténi odpadnich vod aredlu Vyzkumného ustavu veterindrniho |ékarstvi v Brné“, c.z:
3A16248.52.B01, kterou zpracovala projekéni firma AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602 00
Brno, IC 46347526 (dale té% , Projektovd dokumentace” a , Projektant stavby”).

Dilo bude slouzit k nasledujicim ucelim: odvadéni odpadnich vod v arealu Vyzkumného Ustavu
veterinarniho lékafstvi v Brné.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dili, materidlG a zafizeni
tykajicich se Dila v€etné nezbytnych kanalizac¢nich provizorii;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k radnému provedeni Dila, véetné umoZnéni pfistupl
pracovnikll k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vSse v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vSech pfipadnych nezbytnych prizkumia a posudk( nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
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k jejich prevzeti podle zakona €. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladl o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a posSkozenim po celou dobu provddéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchi dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor(l a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavkd
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zavérecného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotéenych ploch do
pavodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi ndhradniho zasobovani vodou po dobu pripadné vyluky;

10.14.provedeni individudlnich zkousek a provedeni komplexnich zkouSek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich pfedepsanych zkousek vsech prvkil, systém( a zafizeni
tvoficich Dilo vcéetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni platnych atest(,
certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(i potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpisd apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro snizovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgdny vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napt. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokoldrni predani jejich
spravclm, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniiového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfislusnym Uradem;

10.21.zpracovani provoznich fadl pro zkusebni a trvaly provoz, které budou predany
k pfipominkovani Objednateli 30 dnlG pred zahajenim pfisluSného provozu Dila.
Nasledné budou zapracovany pripominky predané Objednatelem. VSechny dokumenty
dle odstavce 10.20. a 10.21. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.22.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila véetné geometrickych plantd (rozdéleni
pozemkU a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméricstvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, s vyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formdatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé. Vcetné Ucasti na kontrolnich dnech pfi zkusebnim provozu 1x mésicné v trvani 1
roku.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany piislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi ptedpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organ( verejné spravy a spravcu
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢&i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k uUcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zadnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou cast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbytec¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
uplnost predané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro
vydani Kolaudacniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. realizace
provizorii k odvadéni vod, zajisténi skladky pfebytec¢ného materialu, odvoz tohoto materidlu na
skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi, atestll, méreni a prohlaseni o shodé potrebnych
k vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo, provést uklid staveniSté a odstranéni zafizeni
stavenisté apod.) a zpracovat a predat Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které
maiji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen , TDI”) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidld vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDI pred zabudovanim
pfislusnych materiala do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiredi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiadl(, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu Smlouvy a vyZzadovat od vyrobc( a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruc¢ni dokumentaci.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(ddle jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o dasledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen , Cena Dila“) ¢ini ["[...bude doplnéno uchazecem..]" - K¢ bez DPH. Tato Cena
Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu
vymér), dale jen , PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatk( ¢i najemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na Ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném uzemi;

22.7. cena vypracovani vesSkeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyte¢ného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni.
Bude-li navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zdkona, které fesi i jiné zmény zadvazkl ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiZz sjednanych praci, doddvek ¢i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;
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25.

26.

27.

28.

24.2. V pripadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky Ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vse v K¢ bez
DPH):

Cena novych praci, dodavek Ci sluzeb = k - C,,

Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
C» = cena novych praci, dodavek ¢i sluZeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2019

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel m(iZze predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZzkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V ptipadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutec¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zdlohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné
mési¢né na zakladé faktur — danovych dokladl (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendafnim
mésici. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu dle § 29 zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"),
véetné informace, Ze provedeni Dila podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat
naleZitosti Uéetniho dokladu dle § 11 zédkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist. Faktura musi vzdy splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Faktura musi dale odpovidat poZadavkiim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace
z MZe - uvedeni nazvu a registracniho Cisla projektu.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpoctem (déle jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vSech praci, doddvek a sluzeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnl od data uskute¢néni zdanitelného plnéni, a Faktura mizZe byt vystavena aZ po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadrfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrzZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnld ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho uctu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynl Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operacniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech pfilozenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji pfilohy, opravit dle
pokyn( Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude pridélené registracni Cislo projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plnéni je areal Vyzkumného Ustavu veterindrniho |ékafstvi v Brné, konkrétni misto je
ur¢eno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnli od pisemné vyzvy

Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i poStovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonc¢eného Dila): nejpozdéji do
15 mésich od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkuSebniho provozu: 12 mésicl (od terminu 2 mésice pred prevzetim dokonceného
Dila)
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pti splnéni podminek § 222 Zakona o zadavani
vefejnych zakazek a skutecnosti uvedenych v plvodnim zadavacim fizeni;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozZit Objednateli
harmonogram plnéni vcéetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram®) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od predloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pripominek
Objednatele a upraveny ndvrh Harmonogramu predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvalen. P¥i vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrZet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktudlni situace predem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O preddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méridly, kterd budou
evidovat skute¢nou vySi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb Gcastnik(l vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstraniovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpistii o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za skody vzniklé
jejich porusenim, ptipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstrarfiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld pti plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné Skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tretich osob. Pro ucely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zdsaddm sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a ddle s ohledem na své potieby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadl vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po vzniku Skody zplisobené v pribéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dni
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepisSi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsdano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci [...doplni uchazec...],

56.2. Technolog [...doplni uchazec...],
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

56.3. Technik BOZP [...doplni uchazec...] .

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realiza¢niho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén poiadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena

realizatniho tymu, pokud je jeho cinnost nedostatecnd nebo neuspokojivd, zejména

v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy dlivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 dn@l od doruéeni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval ptvodnim Clenem

realiza¢niho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifika¢nimi predpoklady na Clena realiza¢niho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky.

Nowy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z d@ivodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako plvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych orgdni verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplisobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi ptfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemk(. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivatel(m.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi

predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadécich predpisu.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkil, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapislim pripojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen pfedat plan kontrol a zkouSek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem, a cinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dn(. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatell Zhotovitele, zajistit pozadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vie na naklady Zhotovitele.
V pfipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjedndni ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce vcas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodatecnou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zdpis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjiSténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je oprdavnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisi, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mize Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organt verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpis(, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pripadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnad soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soucinnosti alesponn 2 pracovni dny predem a uréi mu
pfimérenou lh{tu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z dlivodu neposkytnuti souc¢innosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani
Dila Objednateli.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alesponi 15 dni
predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho vcasnym dokoncenim a

predanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani Kolaudacniho

souhlasu pro Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad( stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi orgdni vefejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprdce s Objednatelem pfti zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousSek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouZitych materiall a vyrobk(, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni fady, ndvody k obsluze a navody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemk( jejich vlastniky ¢i uZivateli, popfr.
doklady o vyporadani ptipadnych skod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zapis do katastru nemovitosti;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zdkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni organ(l verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouve,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému
uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudacéniho souhlasu pro Dilo.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, doddvek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jina opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Pfedavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad
sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel oprdvnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, ktera Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZzeni nakladl na
odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické prdvo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddvce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zlistava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazki
ze Smlouvy jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, urc¢enych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamZziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
pfechdzi na Objednatele okamZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech
vad, pokud bylo Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zdkoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZ jsou
svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutziji.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dn( od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi zhotoviteli pouze
Uhrada skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu
neuhrazenych nakladd.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.
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100.
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103.

104.

105.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno rfadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
po zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k icelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatiiuje pravo treti osoba. Zaruéni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésicli a na technologickou
Cast 36 mésich (dale jen ,Zdrucni doba“). Zarucni doba zacind béZet dnem prevzeti Dila
Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, ze Dilo bylo predano bez vad.
V pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocind
Zarucni doba béZet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vyddan Kolaudacéni souhlas

97.3. kdykoli v prlibéhu Zarucni doby zpUsobilé pro poufZiti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat iz pti prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami,
ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrZeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZadavkiim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynalozenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.
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110.
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112.

113.

114.

115.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukdze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihité dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zplisobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrariovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené IhGté, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uétovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné di
nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zaru¢ni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kaidé zaru¢ni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuZziji a rovnéZ se neuziji obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za radné provedeni
Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale
jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ci vice
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123.

povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vietné
pfipadné skody a nemajetkové uUjmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnll po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery ndsleduje po kalendadrnim mésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozZit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, kterd bude platnd a Ucinnd nejméné do konce 25. mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, ze Dilo bude prevzato Objednatelem az
po skonceni doby uvedené v prfedchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery ndsleduje po kalendafnim mésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zdruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH po dobu prvnich dvou let zaru¢ni doby se zaokrouhlenim zaruky na celé
K¢ smérem nahoru (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepteda-li Zhotovitel original zarucni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukoncéeni prvnich tfi let Zaru¢ni doby. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jeZz bude platna a
ucinna nejméné do uplynuti doby 37 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dGvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaruc¢ni doba za technologii trvat déle nez 36 mésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle neZ prodlouzena Zarucni doba. Vyse nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,,Bankovni zdaruka“.
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Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zéruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smiouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni. Prodleni
s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna ndprava
Zhotovitelem nebo obstardanim nahradniho plnéni Objednatelem na ndklady Zhotovitele
postupem dle odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |hité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu primého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpist BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouZzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredku apod.);
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133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZzadovat nahradu Skody a nemajetkové ujmy zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendafnich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny urok z prodleni ve vysi dle pravnich pfedpist, nejméné
vSak 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s predanim Dila o vice nez 30 kalendatnich dni;

139.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnll od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.
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XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Gpadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, darfilového ¢i jiného orgdnu na
plnéni, které by mohlo byt dlivodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze
mu neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.Fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly Gcetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umozZnit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povérenym osobdam
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
uéetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uZivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v é&ldnku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaju uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytec¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou uUjmu, kterd
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zarucni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu
zpUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu Ccinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 20.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
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osob (¢len( sdruzeni, ¢lent spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamziku prechodu nebezpedi skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavc 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli v prbéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIII. OSTATNi UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Zze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v ptipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predlozZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech ptipadnych dodatkli a dalsich
zdkonem pozadovanych skute¢nosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutecnostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusnd skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pfiéemz je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdaju, ve
znéni pozdéjsich predpisi, povinnost zachovavat mlcenlivost o osobnich Udajich a o
bezpecnostnich opattenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tdaja.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni 7Zadné své pohledavky za

Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.
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Objednatel je opradvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho d&innosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cCinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(lsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokdze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadna nepredvidatelna a
neprekonatelna prekazka vznikla nezdavisle na jeho vili. Pfekdzka vznikla z osobnich pomér(
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen piekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel zajisti na stavbé informacni tabuli k zakladnim Gdajim o stavbé dle stavebnich
predpisQ.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana oprdvnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé ujmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty prijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
verejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni verejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pripadech, kdy:

171.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo
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171.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

171.4. bude Poddodavateli ulozen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

171.5. bude dan jiny zavazny dvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,
novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné
zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné
doklady prokazujici spinéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

172. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divodl na strané Zhotovitele pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se zménou
do 10 dnll od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:
172.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky

prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pGvodni nahrazovany Poddodavatel nebo
172.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
XX. ZAVERECNA UJEDNANI

173. Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterda nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

174. VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislu$nymi.

175. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

176. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

177. Smlouva je platna ode dne jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti nabyva dnem
jejiho uverejnéni v registru smluv. Zverejnéni zajistuje Objednatel.

Vv \Y,

Objednatel Zhotovitel
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