[image: image1.jpg]




[image: image11.png]POVODI
MORAVY

WWW.pmo.cz






Obsah:


· Technická zpráva

· Přílohy:

1. Situace a detailní situace

2. Fotodokumentace
3. Dotčené pozemky

4. Možné přístupy
5. Technická karta jezu Šargoun
6. Návrh 2. Varianty rybochodu
7. Výňatek z DÚR „270 204 Morava, Litovel, Protipovodňová opatření, I. etapa“ (Valbek, s.r.o., 09/2008)
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Základní údaje:

Název akce dle VP 2019:

Jez Šargoun, Malá Voda – rekonstrukce
Číslo akce: 

213334
Místo akce (katastrální území):
Rozvadovice
Číslo HM:



HM220560 – Jez Šargoun, Rozvadovice
ČHP: 




4–10-03-0140-0-00
Okres:

Olomouc
ORP:

Litovel
Kraj:

Olomoucký
Investor:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Realizace DÚR do:


12/2019
Charakter stavby:


investice
Termín pro zpracování DÚR:

Zahájení (předpoklad):

06/2019
Ukončení (předpoklad):    

12/2019
Termín pro zpracování DSP:

Zahájení (předpoklad):

03/2020
Ukončení (předpoklad):    

06/2020

Termín pro zpracování DPS:

Zahájení (předpoklad):

09/2020
Ukončení (předpoklad):    

12/2020

Termíny zpracování navazujících stupňů PD budou odvislé od získání pravomocného územního rozhodnutí a následně od stavebního povolení.

Popis současného stavu:
Jez byl vybudován z dřevěných prvků s kamennou výplní v roce 1923. Přelivná plocha byla v rámci jeho opravy v roce 1985 vybetonována. Pevné pole jezu navazuje na pravobřežní křídlo. Od levobřežní propusti je pevná část jezu oddělena betonovým pilířem. Přelivná hrana pevné části jezu má délku cca 25 m (v PD z roku 2018 uvedeno 26,5). Na pevné přelivné hraně jsou instalovány nástavky, které vlastní majitelé MVE. Propust při levém břehu je hrazena stavidlem na ruční pohon, obsluhovaném z železobetonové manipulační lávky. Jez umožňuje nátok na příjezovou MVE, která je situovaná na levém břehu. Ze vzdutí jezu byl v minulosti (je zrušen) odbočen náhon na mlýn Šargoun. 
Jez je ve velmi špatném technickém stavu. Dřevěné prvky jsou silně poškozeny hnilobou a obrusem. V konstrukci jezu i pod ní se nachází rozsáhlé kaverny, kterými proudí voda. Pravobřežní křídlo je na několika místech rozlomené. U pravého břehu chybí v ukončení přelivné plochy dřevěný trámec. Horní část dřevěných pilot, na kterých byl tento trámec načepován, je uhnilá. Betonová deska přelivné plochy je silně degradovaná, polámaná a nachází se na ní kaverny. Pomístně jsou narušeny betony pilířů stavidlové propusti jezu. V uplynulém období byl několikrát řešen havarijní stav jezu, kdy byla zejm. v předprsí jezu sanována odlomená část ŽB desky a vyplněn výmol těžkým kamenným záhozem a vyměněna zahrazovací stavidla jezové propusti. 

Rekonstrukce jezu Šargoun byla v květnu roku 2011 vypuštěna z 1. etapy výhledové protipovodňové ochrany města Litovel. Není možné garantovat realizaci první, ani případných dalších etap PPO Litovel v blízkém časovém horizontu.
Účel akce:

Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení, pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby. Součástí je i veškerá inženýrská činnost až do fáze vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení.
Projektová dokumentace bude obsahovat návrh řešení rekonstrukce stávajícího jezu Šargoun na významném vodním toku Malá Voda. Stávající jez je v havarijním stavu, kdy s ohledem na poškození pilot hnilobou může dojít k náhlému provalení jezu při vyšších průtocích. Proto bude stávající jez odstraněn a vybudován nový. Stavba nového jezu již bude zohledňovat plánovaná protipovodňová opatření města Litovel (zkapacitnění jezu) a bude navržena dle platných předpisů. V rámci rekonstrukce bude navrženo i opatření k zajištění migrační prostupnosti. Jez musí zabezpečit plnění všech požadovaných vodohospodářských, protipovodňových a ekologických funkcí.
ÚČEL JEZU:

· Stabilizace dna řeky

· Zajištění povolených odběrů (MVE)
Přičemž nově dojde:

1) ke zkapacitnění jezu - nová konstrukce jez bude zohledňovat/respektovat plánovaná protipovodňová opatření (stávající konstrukce jezu zmenšuje kapacitu jezového profilu a vzdouvá hladiny zvýšených a povodňových průtoků
2) k zajištění migrační průchodnosti řeky

Výchozí podklady:

· DÚR stavby „270 204 Morava, Litovel, Protipovodňová opatření, I. etapa“ (Valbek, s.r.o., 09/2008)
· Hydrogeologický průzkum a IGP průzkum ze září 2007 
· Manipulační řád pro MVE Šargoun na Malé Vodě v km 7,900
· Návrh možného řešení rybochodu pro var. č.2 
· Původní PD stavby se nedochovala. 

Návrh technického řešení:

S ohledem na havarijní stav bude stávající jez vybourán a nahrazen novým.

Při návrhu nového jezu bude vycházeno z DÚR pro stavbu „270 204 Morava, Litovel, Protipovodňová opatření, I. etapa“ (Valbek, s.r.o., 09/2008), kde je obnova jezu zahrnuta. Návrh řešení bude dle této dokumentace z roku 2008 řádně aktualizován včetně nezbytných posouzení. Stávající srubokamenná konstrukce jezu bude nahrazena novou betonovou spodní stavbou jezu se sníženou korunou pevného přelivu a s pohyblivou hradicí konstrukcí vakového jezu.
Záměr musí respektovat plánované protipovodňová opatření a stávající objekty (např. MVE). Navržené řešení bude projednáno se všemi dotčenými subjekty a to ještě před zpracováním konečného řešení.
Zároveň bude projektová dokumentace zpracována v rozsahu dle podmínek  Operačního programu životního prostředí, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace. Objednatel hodlá použít projektovou dokumentaci, jako povinnou přílohu k žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí. Opatření navrhované projektem proto musí byt směřována k podporovaným typům projektu.
Další doplňující informace:

Přístup k jezu je možný z místní komunikace spojující Rozvadovice a Karlov. Na pravém břehu VVT Malá Voda se nachází protipovodňová ochranná hráz s pojízdnou nezpevněnou korunou. Hráz nesmí být poškozena – občasný pojezd jen osobními vozidly a lehkou technikou za vhodných povětrnostních podmínek a nepodmáčeného terénu. Na levém břehu se nachází polní cesta spojující silnici a objekt MVE Šargoun – přístup musí být projednán s vlastníky MVE a dotčených pozemků.
Členění stavby na objekty:  

· SO 01 – jez včetně stavidlové propusti
SO 02 – technologie jezu
SO 03 – rybochod

SO 04 -  elektropřípojka NN
Bude upřesněno na vstupním výrobním výboru.

Seznam cizích objektů stavbou dotčených:

· MVE Šargoun,
Dotčené strany k projednání:

· Městský úřad Litovel (ÚR, SP), Krajský úřad Olomouckého kraje (výjimky na ZCHD), Vlastníci MVE Šargoun, vlastníci pozemků, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Český rybářský svaz, z.s., správci sítí a další…
· Parametry rybího přechodu musí být navrženy s důrazem na optimalizaci dotačního financování – nutno projednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (Odbornou skupinou - komisí pro rybí přechody) resp. RP Olomoucko (Ing. Koutný, Ph.D.). Na jednání musí být přítomen zástupce ŘP PM, Útvaru mezinárodních projektů a dotací. Dle aktuálně nastavených podmínek lze stavbu zařadit do podporované oblasti Operačního programu životního prostředí, osa 1. 3 
Projektant je povinen ověřit min. dvě varianty rybího přechodu, z kterých pak následně na výrobních výborech bude vybrána nejvýhodnější varianta 
Varianta č. 1 – návrh řešení (situačně) bude převzat z DÚR „270 204 Morava, Litovel, Protipovodňová opatření, I. etapa“ (Valbek, s.r.o., 09/2008)
Varianta č. 2 – návrh řešení bude rozdílný od návrhu řešení v DÚR „270 204 Morava, Litovel, Protipovodňová opatření, I. etapa“ (Valbek, s.r.o., 09/2008) - viz. grafická příloha. 

Parametry možné varianty č. 2 (jedná se pouze o koncept – parametry budou určeny projektantem na základě ověření optimálních podmínek a projednání s komisí pro rybí přechody):

· Trasa vedená podél pravého břehu

· Vstup do rybího přechodu přímo z podjezí bezprostředně pod jezovou konstrukcí (respektive turbulentním pásmem)

· Sklon 1:25

· Délka 46,25 m

· Šířka ve dně 1,5 m

· Návrhový průtok 1 – 3 m3/s 

· Od jezové zdrže oddělen dělící zdí

· Směrem do břehu v přirozeném spádu

· Trasu RP je přímá, případně mírně do oblouku

V případě varianty s kartáči :

· Minimální průtok lze lépe optimalizovat 

· Spád na jedné řadě kartáčů méně než 5 cm

· Celkem 39 řad kartáčů, optimálně rozdělených do 13 skupin po třech řadách

· Mezi skupinami kartáčů je vždy vložen prohloubený „tůňový“ úsek

Vliv prací na životní prostředí:

Lokalita stavby se nachází na území CHKO Litovelské Pomoraví, přímo v korytě významného vodního toku Malá Voda. 
Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se práce dotýká:

Viz. příloha č.3 a č.4. 
Zhotovitel zajistí projednání a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníky pozemků dotčených trvalým záborem dle navrženého řešení a objednatelem (majetkoprávní projednání). Koncept znění smlouvy, zpracovaný dle podmínek OPŽP, poskytne zhotoviteli objednatel.
Přesný rozsah záboru bude upřesněn až na základě finálního řešení včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků.
Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Havarijní stav stávajícího jezu. Bezprostřední riziko prolomení jezových konstrukcí a totální destrukce jezu. Vzhledem ke stáří jezu, jeho konstrukčnímu uspořádání i charakteru závad, nelze životnost jezových konstrukcí dlouhodobě prodlužovat dalšími opravami. Stávající pevný jez není vhodně řešen z hlediska převádění povodňových průtoků a ledochodů. 
Požadavky na zpracování dokumentace: 
· důkladné místní šetření,

· rešerše stávajících podkladů, 
· provedení potřebných průzkumů (posouzení založení MVE)

· ověření stávajících rozměrů jezu ke stanovení přesného výkazu k odstranění stávajícího jezu,

· V rámci průzkumů budou ověřeny geologické podmínky založení stavby, bude ověřen stávající stav konstrukcí v místě levobřežního zavázání. Musí být prokázáno neohrožení stability MVE dotčené stavbou.

· zajištění aktuálních hydrologických dat z ČHMÚ,
· odborné posouzení navrženého řešení dle PD zpracované společností Valbek, s.r.o., 09/2008, projednání se zástupci objednatele v rámci úvodních VV a zapracování odsouhlasených změn. 
· Jez bude zkapacitněn na průtok dle plánovaného PPO – max. 135 m3/s (stávající kapacita současného jezu cca 45 m3/s dle MŘ). Koncepčně bude převzato řešení z PD Valbeku z 9/2008. V rámci nové PD musí být hydrotechnické posouzení přepočteno na aktuální průtoky (zpracování na aktuální data z ČHMŮ). 
· V rámci nového návrhu jezu je třeba řádně podchytit dělení průtoků (odběr na MVE, rybochod a paprsek přes jez, + zohlednění PB odběru – dle průběhu legalizace). Je nutné v návrhu zajistit přelévání vaku jezu vodním paprskem v co nejdelším časovém úseku roku pro zajištění jeho dlouhodobé životnosti.
· sklon rybochodu dle PD (2008) je navržen 1:20, v rámci PD bude řádně prověřeno, zda se jedná o optimální řešení. Z hlediska dotačního programu je třeba komplexně ověřit optimální podmínky (parametry jezu, rybochodu, vábicí paprsek a další) pro migrační prostupnost a případně zapracovat do finálního řešení (musí být projednáno s Dr. Koutným – dle pravidel dotačního programu). Je možno předložit jinou variantu oproti původní PD s argumentací zlepšení situace (viz. návrh útvaru č. 502, který je součástí příloh).

· při zpracování PD bude vzato v potaz i vodáctví v předmětném úseku (splavnost) - lze uvažovat s variantami kartáčový rybí přechod, popř. zřídit nástupní a výstupní místo (v tomto případě by bylo ze strany PM  jednáno s vodáky ohledně spolufinancování). 

· Projektová dokumentace bude komplexně řešit jezový profil tak, aby byl komplexně zkapacitněn dle plánovaného PPO (135 m3/s). Proto bude v rámci projektové dokumentace zohledněno i nezbytné navýšení přiléhajících hrází, do kterých bude v rámci rekonstrukce jezu zasahováno.  Hráze budou řešeny jako samostatný SO.

· V rámci PD musí být hydrotechnickým výpočtem prokázáno, že zkapacitněním jezového profilu na plánovanou kapacitu 135 m3/s nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů Malé vody pod jezovým profilem. Bude prokázán vliv na snížení hladiny v nadjezí a jeho dosah. 

· Veškeré změny oproti PD Valbeku z 9/2008 budou projednány v rámci VV. Zpracovatel PD dle projednání předloží variantní řešení případných změn včetně odborného odhadu nákladů.
· Budou zajištěny přístupy k realizaci díla včetně projednání s vlastníky všech trvale i dočasně dotčených pozemků stavbou; dle tohoto bude zpracováno POV.
· Bude zpracován záborový elaborát se stanovením rozsahu trvalého záboru (toto bude podkladem pro smlouvy o smlouvách budoucích).  

· Z PD bude zřejmá délka vzdutí nového jezu.

· Návrh řešení bude projednán a odsouhlasen Odbornou skupinou - komisí pro rybí přechody (projednání zajistí zpracovatel PD).
· PD bude zpracována dle podmínek výše uvedeného dotačního operačního programu, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

· Konečné řešení bude ve fázi DSP podloženo statickým výpočtem.
· Související opevnění koryta toku musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti.

· V DSP bude řádně vyřešen a popsán způsob provádění (vazba na převádění průtoků a povolení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů).
· Budou zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí, provedeno zakreslení do PD, zapracování požadavků správců sítí do PD.
· Po odsouhlasení konečného řešení (ze strany objednatele) bude toto dopracováno do finální verze, která bude zaslána na dotčené subjekty k zajištění souhlasů, vyjádření, stanovisek, rozhodnutí (ke zkompletování dokladové části, a to ke každému stupni PD – týká se DUR a DSP).
· V rámci dopracování PD (DUR i DSP) bude zajištěna veškerá inženýrská činnost a projednání s příslušnými úřady, včetně zapracování požadavků do PD.
· Bude zajištěno závazné stanovisko k zásahu do VKP.

· V případě potřeby bude zpracováno biologické hodnocení dané lokality (dle požadavků orgánů ochrany přírody) 

· Bude zajištěno rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek ZCHD.

· Bude zajištěno rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu dle § 43 zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody – změna vodního režimu na území I. a II. zóny CHKO Litovelské Pomoraví.

· Bude provedena inventarizace dřevin, které bude v rámci stavby nutné odstranit.
· Bude zajištěno případné povolení ke kácení dřevin.
· Bude zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, pro výběr zhotovitele i pro provádění stavby v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/20006 Sb. v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, AOPK, vlastníky trvale i dočasně stavbou dotčených pozemků, projednání a zakreslení přístupů k toku, POV apod.) a zajištění potřebných dokumentů k žádosti o územní rozhodnutí a následně ke stavebnímu povolení.
· DPS bude obsahovat i detaily výztuže betonových konstrukcí.
· V rámci DSP bude vypracován povodňový a havarijní plán stavby.
· Bude zajištěno pravomocné územní rozhodnutí pro umístění stavby a stavební povolení pro provedení stavby.

· Bude zajištěno povolení k mimořádné manipulaci/povolení k nakládání s vodami potřebné k realizaci díla (dle navrženého způsobu provádění v POV)
· Bude zpracován návrh manipulačního řádu nového jezu (v součinnosti s dispečinkem PM)
· V rámci zpracování PD bude poskytnuta nezbytná součinnost koordinátorovi BOZP. 

· Další činnosti nezbytné pro řádné zpracování každého stupně PD.

Příloha č. 1

SITUACE:
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DETAILNÍ SITUACE:
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Příloha č. 2
FOTODOKUMENTACE:
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FOTO č. 1 – předprsí stávajícího jezu při snížené hladině vzdutí
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FOTO č. 2 – pohled na povodní stranu jezu z levého břehu
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FOTO č. 3 – pohled na povodní stranu jezu z pravého břehu

Příloha č. 3
DOTČENÉ POZEMKY (k.ú. Rozvadovice):

	Pozemek
	vlastník
	výměra v m2
	Pozn.

	st.125
	ČR, Povodí Moravy, s.p.
	208
	stávající jez; část konstrukce nového jezu vč. pilíře

	185/3
	Miroslav Holý (7/8), 

Zemědělské družstvo Unčovice (4/32)
	1 322
	pravý břeh; zavázání nového jezu, rybochod. PM řeší odkup části pozemku.

	194/5
	Zemědělské družstvo Unčovice
	288
	levý břeh; levé zavázání nového jezu vč. příslušenství (el. skříň apod.). PM řeší odkup pozemku.

	356
	ČR, Povodí Moravy, s.p.
	21 005
	Část toku nad jezem; část nového pilíře, stabilizace pilíře a stavidlové propusti

	355/1
	ČR, Povodí Moravy, s.p.
	7 572
	tok pod jezem; část konstrukce nového jezu


Katastrální mapa
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Příloha č. 4
Možné přístupy (musí být projednány v rámci zpracování PD s vlastníky pozemků)
Přístup z místní komunikace Rozvadovice – Šargoun (Karlov).

Dočasný zábor a přístup0 (k.ú. Rozvadovice):

	Pozemek
	vlastník
	výměra v m2
	Pozn.

	185/2
	ČR, Povodí Moravy, s.p.
	4 049
	Pojízdná koruna ochranné hráze na pravém břehu

	194/25
	Město Litovel
	91
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/24
	Zemědělské družstvo Unčovice
	1001
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/26
	Peter Daniška
	454
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/27
	SJM Miroslav a Eva Kadlecovi
	647
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/28
	Marie Koupilová (1/2), Pavel Pokorný (1/2)
	1776
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/32
	Zemědělské družstvo Unčovice
	34
	Polní cesta k MVE na levém břehu

	194/3
	Miroslav Holý (7/8), 

Zemědělské družstvo Unčovice (4/32)
	310
	Vhodné místo pro zařízení staveniště
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Jez Šargoun, Malá Voda – rekonstrukce


Investiční záměr


k.ú.: Rozvadovice


okres: Olomouc


kraj: Olomoucký





Vypracoval: Ing. Tomáš Valenta – úsekový technik provozu Olomouc


Schválil: Josef Holásek – vedoucí provozu Olomouc


Datum: 29.3.2019


Aktualizováno: 29.3.2019








