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B.1 Popis uzemi

a) charakteristika Uzemi: Stavba se nachazi v obci Lampertice asi 12 km severné od Trutnova. Obec
ma charakter zastavby pfevazné rodinnych domkd a rekreaCnich chalup. Obci protéka Lamperticky
potok s nékolika drobnymi bezejmennymi pfitoky. Lamperticky potok je v intravilanu obce opevnén
prevazné suchymi zdmi z lomového kamene. Podél potoka je vedena komunikace lll. tfidy 111/30022, dile
v intravilanu obce pak existuje sit mistnich zpevnénych a nezpevnénych komunikaci.

b) vyCet a zavéry provedenych prazkuma:

e Pro potfeby zpracovani této projektové dokumentace probéhlo zakladni tachymetrické
zaméreni zajmove lokality (HM Skute€ s.r.0.). Bylo zaméfeno koryto Lampertického potoka. Dale
byly zaméfeny viditelné prvky stavajicich inzenyrskych siti, hranice budov a linie plotd.
Vykresova Cast projektové dokumentace je zpracovana v soufadném systému JTSK. Neni-li
uvedeno jinak, je pouzit vySkovy systém Balt po vyrovnani.

e V kvétnu 2016 probéhl terénni prizkum a byla pofizena fotodokumentace.
c) stavajici ochranna a bezpec€nostni pasma:
V zajmovém prostoru jsou dle vyjadieni spravcu ulozena zafizeni ve spravé:
- sdélovaci kabely nadzemni : CETIN, a. s. (bez ochr. pasma)
- silové kabely NN nadzemni': CEZ Distribuce, a. s. (bez ochr. pasma)

Je tfeba dodrzet pozadavky jednotlivych spravcl — zejména pozadavek o nutnosti vytyCeni siti
jednotlivymi spravci pfed zahajenim zemnich praci. Zakresy siti uvedené v projektové dokumentaci
jsou pouze orientacni!!!

Ostatni sité v€etné jejich ochrannych pasem nebudou vystavbou dotéeny.

d) poloha stavby vzhledem k zaplavovému uUzemi, poddolovanému uzemi apod.: Stavba se
nachazi pfimo v koryté Lampertického potoka. Stavba se nenachazi v poddolovaném uUzemi, nehrozi
zde zadné sesuvy pudy ani seismicka €innost.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry:
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Zemni prace, které budou provadény
v intravilanu obce, budou omezeny pouze na koryto toku a pfistupové cesty. Po dokon&eni vystavby
budou dotéené pozemky uvedeny do puavodniho stavu! V ramci stavebnich praci je povinen dodavatel
chranit okoli pfed zvySenym hlukem a prasnosti ze stavebni €innosti. Prace budou probihat mezi 7 — 21
hodinou, pouzivané komunikace budou pravidelné Cistény. Stavba nebude mit negativni vliv na
odtokové poméry v uzemi. Neovlivni reZim podzemnich a povrchovych vod.

f) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin: V ramci stavby bude odstranéno dnes jiz
nevyhovujici opevnéni koryta Lampertického potoka z lomohového kamene v celé délce zajmového
useku. Dale bude nutno doasné demontovat stavajici oploceni pro pfistup ke stavenisti. Po dokon&eni
opevnéni bude plot opét navracen na plivodni misto. U &.p. 188 budou odstranény 2 mostky ze ZB,
resp. ocelovych nosniku.

V ramci stavby je pocitano s kacenim dvou smrkl( s pramérem kmenu 35 cm, dale budou
odstranény vymladky s primérem kmenu do 10 cm v celkovém poctu 16 ks. Pafezy téchto vymladk
jsou pruméru do 40 cm. Pokacena bude i jedna vrba s primérem kmene do 15 cm.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé): Stavbou dojde k trvalému zaboru ZPF, jedna se vyhradné o
stavajici bfehy Lampertického potoka, nebudou zabirany obdélavané ¢asti pozemkau.
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Tabulka zabort ZPF:

p.p.€. k.u. zabor (m?)
880 | Lampertice 12,7
881 | Lampertice 14,6

882/2 | Lampertice 1,9

213/1 | Lampertice 25,2

221/2 | Lampertice 9,4

221/3 | Lampertice 1,1

Stavebni objekt SO 01 se nachazi v ochranném pasmu lesa na p.p.C. 888/1 a 888/2. Stavebni
objekt SO 02 se pak ¢asteCné nachazi v ochranném pasmu lesa na p.p.¢. 180/2.

h) izemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu):

e Béhem vystavby a provozu dila bude pfistup zajistén po mistnich komunikacich.
e Navrzena stavba nebude napojena na stavajici infrastrukturu.

i) vécné a Casové vazby, podmifiované a vyvolané investice a stavby: Pfedpokladané zahajeni
vystavby je na jafe 2017. Rekonstrukce opevnéni toku bude probihat v jedné etapé. Pfedpokladana
Ih(ta vystavby je 3 mésice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je rekonstrukce stavajiciho nevyhovujiciho opevnéni koryta Lampertického
potoka v intravilanu obce Lampertice. Stavajici opevnéni je zlomového kamene ve formé

prevazné suchych zdi. Tyto zdi jsou pomistné jiz sesunuty ze svahl na dno toku. Stavbou bude
obnoveno koryto do plvodnich parametru.

SO 01 Opevnéni u ¢.p. 188

e Délka 49,48 m
e F.km1,230-1,285

SO 02 Opevnéni u €.p. 128 a 181

e Délka 115,26 m
e f.km2,700 - 2,820

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni: Stavba nezasahne negativné
do stavajici urbanistické koncepce obce. Jedna se o rekonstrukci opevnéni koryta toku.

b) architektonicke feSeni: Jedna se o pozemni, Castecné liniovou stavbu v koryté toku, ktera bude
dodrzovat platné CSN. Opevnéni koryta Lampertického potoka bude rekonstruovano v ptuvodnich
parametrech.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Rekonstrukce opevnéni koryta Lampertického potoka v obci Lampertice je navrZzena
s ohledem na zachovani plvodnich parametri koryta a souvisejicich objektd na toku. Navrh
stavebniho feSeni spliuje technické a ekonomické podminky investora.
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B.2.4 Reseni bezbariérového pfistupu

Res$enim bezbariérového ptistupu neni predmétem projektové dokumentace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Po uvedeni do provozu je tfeba, aby provozovatel respektoval vSechna pravidla a
narizeni, tykajici se bezpecnosti prace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni feseni:

SO 01 Opevnéni u €.p. 188 — Pfed zahajenim stavby budou z koryta odstranény zbytky
puvodniho kamenného opevnéni obou bfehll. Na levém bfehu bude vystavéna nova kamenna
rovnanina tloustky 0,4 m z lomového kamene o celkové délce 48,18 m, ktera bude z obou stran
betonovym prahem ve dné. Kamenna rovnanina bude vyskladana zlomového kamene
(piskovec) o hmotnosti 80 — 200 kg s tim, ze do paty kamenné rovnaniny bude pouzit kdmen o
hmotnosti 200 — 500 kg. Sklon svahu je v celé délce jednotny a to 1:1.

Na pravém bifehu bude vystavéna nova opérna zed z betonu s konstrukeni vyztuzi s kamennym
obkladem z piskovce o délce 49,48 m. Pfi vystavbé zdi bude postupné vyzdivan lic a zaroven
bude postupné betonovan rub zdi. Do zakladu bude pfedem osazena vyztuz (sité KARI a prutova
vyztuz). Licova plocha z piskovce bude tak tvofit ztracené bednéni, rubova plocha betonu bude
vymezena bednénim. Na kazdém cca 1 m? plochy opérné zdi bude obklad provazan s rubovym
betonem zavazujicim obkladovym kamenem (vazakem). Za opérnou zdi bude vytvofen obraceny
filtr ze Stérkopisku v&etné drenazniho potrubi DN5O.

Betonové pficné prahy jsou navrzeny s Sifkou 0,6 m a vySkou 1,0 m. Budou zavazany do bfehu
koryta a pod prahy bude v Sifce 1,0 m proveden kamenny zahoz s urovnanym licem tak, aby
nedochazelo k vymilani koryta pod prahem.

Koryto v useku okolo domu ¢€.p. 188 bylo uméle zuzovano a ztohoto divodu je kapacita
v souCasné dobé pouze cca 1,0 m’/s. Vtomto Useku je proto navrzeno zkapacitnéni koryta
posunutim levého bfehu smérem do zahrady (p.p.¢. 881). Dno koryta poté bude minimalné 1,6 m
Siroké a kapacita stoupne na 4,7 m®/s, coZ odpovida cca 2-leté vodé (Q; = 3,84 m?/s, Qs = 6,07
m?3/s) a také kapacité propustku pod mostem ukonéujicim zajmovy Usek toku.

SO 02 Opevnéni u €.p. 128 a 181 — Prfed zahajenim stavby budou z koryta odstranény zbytky
puvodni kamenné rovnaniny a kamenné zidky. Na levém biehu bude vystavéna nova opérna zed
z betonu s konstrukéni vyztuzi s kamennym obkladem z piskovce o celkové délce 75,74 m. P¥i
vystavbé zdi bude postupné vyzdivan lic a zarovenn bude postupné betonovan rub zdi. Do
zakladu bude pfedem osazena vyztuz (sité KARI a prutova vyztuz). Licova plocha z piskovce
bude tak tvofit ztracené bednéni, rubova plocha betonu bude vymezena bednénim. Na kazdém
cca 1 m? plochy opérné zdi bude obklad provazan s rubovym betonem zavazujicim obkladovym
kamenem (vazakem). Za opérnou zdi bude vytvofen obraceny filtr ze Stérkopisku vcéetné
drenazniho potrubi DN50. Nad domem ¢&.p. 128 bude na tuto zed navazovat kamenna rovnanina
z lomového kamene tl. 0,4 m v délce 30,79 m.

Na pravém bfehu bude vystavéna nova kamenna rovnanina tloustky 0,4 m z lomového kamene
v délce 90,56 m. Kamenna rovnanina bude vyskladana zlomového kamene (piskovec) o
hmotnosti 80 — 200 kg s tim, ze do paty kamenné rovnaniny bude pouzit kdmen o hmotnosti 200
— 500 kg. Sklon svahu je proménny, maximalné vsak 1:1.

Na tomto Useku jsou navrzeny tfi betonové pficné prahy — na zac¢atku a konci Useku a také na
pfechodu mezi PB kamennou rovnaninou a opérnou zdi. Betonové pficné prahy jsou navrzeny
s Sitkou 0,6 m a vySkou 1,0 m. Budou zavazany do bfehu koryta a pod prahy bude v Sifce 1,0 m
proveden kamenny zahoz s urovnanym licem tak, aby nedochazelo k vymilani koryta pod
prahem.
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Nejméné kapacitni je v tomto zajmovém Useku koryto podél p.p.¢. 221/2. Kapacita je zde cca 2,6
m?/s, coz téméF odpovida prutoku Q. (3,17 m?s). Z prostorovych dlvodu, kdy zleva ohranituje
koryto toku silnice Ill. tfidy a zprava pergola na pozemku p.¢. 221/2 vSak neni mozné toto koryto
zkapacitnit. Navic je zde umistén jesté soukromy mostek, ktery ma jesté mensi kapacitu a ktery
nebude v ramci stavby vibec upravovan.

b) konstrukéni a materialové feseni:

V pfipadé stabilizace bfehu kamennou rovnaninou je nutné, aby kamenivo pouzité na
stavb& svymi vlastnostmi odpovidalo CSN EN 13383. Zhotovitel stavby piedloZi investorovi
vzorek kameniva k odsouhlaseni. Pfi konstrukci opérnych zdi a pficnych prahd bude pouzit
vodostavebni beton C25/30 XF3.

Pozadované minimalni parametry piskovce pro opérné zdi a kamenné rovnaniny a
zahozy:
odolnost proti otéru: 56
pevnost v tlaku: 82 MPa
odolnost vuci zmrazovani a rozmrazovani (ztrata hmotnosti): 0,1 % hm.
nasakavost: 3,7 % hm.
objemova hmotnost: 2220 kg/m?3

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Pfi stavebnich pracich budou pouzivany standardni materialy. Stavba bude probihat v
mokrém prostfedi a tomu je potfeba pfizpUsobit technologii vystavby. Béhem vystavby bude
potfeba dbat zvySené opatrnosti v okoli stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni.

Zadna dalsi stabilizaéni opatieni se nepredpokladaji.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technicka a technologicka zafizeni nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

V pfipadé rekonstrukce opevnéni koryta toku se jedna se o pozemni liniovou stavbu, ktera
nema zadné pozarni riziko a jako takova vyhovi pfi standardni kvalité provadéni praci i vlastniho
provozu. Stavba nebude po dokonleni tvofit pfekazku pfi pfipadném zasahu hasi¢skych
jednotek. Stavba neslouzi jako zdroj pozarni vody.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Objekty navrzené v koryté toku nemaji naroky na energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Vliv stavby na okoli bude pouze docCasny, a to béhem provadéni stavebnich praci. Vlivem
stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatéZe a prasnosti v okoli stavby. Povinnosti
dodavatele je tyto negativni u€inky minimalizovat.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi: Nejedna se o stavbu uréenou pro bydleni nebo
uzivani osobami. Z tohoto divodu nebyl proveden radonovy prizkum a nepocita se s opatfenimi
na ochranu pfed radonem.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy: V blizkosti stavenist€ se nenachazi silny zdroj
stejnosmérného proudu, ktery by mohl vyvolat bludné proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou: Jedna se Uzemi bez zvy$ené seizmické dcinnosti.
Opatfeni proti seizmickym vlivim nejsou feSena.

d) ochrana pfed hlukem: Rekonstrukce opevnéni koryta neni plivodcem hlukové zatéze (vyjma
stavebni &innosti) a neni tfeba realizovat protihlukova opatreni.

e) protipovodnova opatfeni: Stavba zasahuje do zaplavového Uuzemi a stavebni prace budou
probihat v koryté toku. Tomu musi dodavatel pfizpUsobit zplsob vystavby. Navrh technického
feSeni byl feSen s ohledem na vySe uvedené skuteCnosti. Vykopové prace budou probihat ze
bfehu nebo pomoci kracivého bagru z koryta toku.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury: Neni pfedmétem projektové dokumentace.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky: Neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni: V ramci vystavby dojde pfi pohybu stavebni mechanizace k dotéeni
komunikace 111/30022 a pozemkl urCenych jako pfistupové cesty na stavenisté — viz C.3
Katastralni situacni vykres. Stavba si pfi provadéni vyzada a dodavatel zajisti do¢asna omezeni
dopravy na stavajicich vefejnych komunikacich. Jedna se o doCasné omezeni rychlosti, moznosti
znecisténi vozovek, upraveni prednosti v jizdé nebo zuzeni vozovky. Po dobu realizace stavby se
na komunikacich v obou smérech navrhuje osazeni svislych dopravnich znacek:

e A15 Prace na silnici (bez dodatkové tabulky)
e B20a NejvysSi dovolena rychlost (20 km/hod)
e P7,P8 stanoveni pfednostiv jizdé

V ramci vystavby nedojde k do€asnému uzavieni krajskych a mistnich komunikaci a neni davod
navrhovat objizdné trasy

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu: V ramci vystavby (pfesun materiall a
hmot, pohyb stroj) budou vyuzivany stavajici mistni zpevnéné a nezpevnéné cesty.

c) doprava v klidu: Parkovani stavebni mechanizace je navrzeno v prostoru zafizeni stavenisté.
Dodavatel je povinen dbat na to, aby nedochazelo k uniku ropnych latek ztéchto stroju a
nezadouci kontaminaci puadniho horizontu. Pro tento divod bude mit dodavatel pfipraven
dostatek sorp&nich prostfedkl na likvidaci pfipadné havarie.

d) pési a cyklistické stezky: Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni upravy: Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
b) pouzité vegetacni prvky: Nejsou predmétem projektové dokumentace.

c) biotechnicka opatfeni: Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

B.6 Popis viivu stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plda: Rekonstrukci opevnéni koryta
toku nedojde ke zhorseni kvality ovzdusSi, nedojde ke zvySeni hladiny hluku v oblasti zastavby.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostfedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:
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e Stavbou bude rekonstruovano opevnéni koryta Lampertického potoka v intravilanu obce
Lampertice v puvodnich parametrech.

e Realizace nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. P¥istavbé nedojde
k podstatnému zasahu do Zzivotniho prostfedi. Pro pfijezd se vyuziva stavajicich
pfistupovych komunikaci.

o P¥i stavbé dojde k diléimu a doCasnému vlivu na Zzivotni prostfedi, a to zejména
omezenim dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti
zhotovitele bude tyto nepfiznivé 0cinky provadéni stavby vhodnym postupem
minimalizovat.

e Pfi navrhu konstrukéniho feSeni bylo pfihlédnuto k pozadavkim ochrany pfirody a
disledné byla davana prednost feSeni, jez zabezpe€i maximalni Gc&innost a
dlouhodobou Zivotnost navrzenych zafizeni. Stavebni materialy byly voleny tak, aby
zatizeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni a navrzené vodohospodarské stavby zapadly
do okolniho prostfedi s minimem rusivych vlivQ.

V ramci stavebnich praci dojde k zasahu do VKP (vyznamného krajinného prvku) —
vodniho toku Lamperticky potok. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

e P¥i vstupu mechanizace do koryta toku nesmi dojit k uniku ropnych a dalSich Skodlivych
latek do vodniho prostredi.

e Prace probéhnou v co nejkratSim mozném Casovém rozpéti tak, aby vliv na ZivoCichy
vazané na VKP byl co nejmensi.

o Vedkera mechanizace, ktera bude zajizdét do koryta toku, bude pouzivat ekologicky
odbouratelné naplné. Pfi stavbé nedojde k znecisténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta,
apod.).

e Zelen nachazejici se v prostoru stavby a stavenisté nebude poskozena. V pfipadé
zasahu do zelené bude dodrzena CSN 83 9061.

v

V prabéhu praci bude respektovan zakon &. 114/1992, o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. musi byt vzniklé odpady
tfidény a prednostné predany k dalsimu vyuziti (recyklace, sbérny,...). Je nutno zohlednit
zvyklosti dodavatele stavby. Odpady dale prokazatelné nevyuzitelné musi byt  pFfedany
opravnéné osobé k odstranéni. Pro pfip. terénni upravy a rekultivace se pouZiji neznecisténé
vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené stavebni odpady.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné: Z hlediska ochrany pfirody a
krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit k poSkozeni dfevin a kofenového systému. Stavebni
¢innosti nebudou zasazeny stavajici stromové porosty (krom stromu uréenych ke kaceni).

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000: Zajmové uzemi se nachazi mimo soustavu
chranénych uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA: Stavba
nepodléha z hlediska zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist: Neni pfedmétem projektové dokumentace.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZzovat standardni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vyskoleni a protokolarné prezkouSeni z bezpecénostnich predpisu.
Stavba musi respektovat zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
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bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadécim predpisem k uvedenému zakonu je nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh €. 1 - 5 a
dalSi souvisejici pfedpisy a normy. Bezpeéné provadéni praci musi byt také v souladu
s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. V8ichni pracovnici zhotovitele
stavby musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomucky.

ZvySenou pozornost nutno vénovat podminkam pfi praci v koryté vodnich tok( a v
blizkosti stavajicich objektl tak, aby nedoSlo kjejich poSkozeni a pfipadnym urazim
pracovniku. Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému
padu osob do vykopu. V nocnich hodinach je nutno vykop osvétlit, pokud nebude toto zajisténo
vefejnym osvétlenim.

Pfi praci v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat
podminky a nafizeni spravcl téchto podzemnich i nadzemnich vedeni. Béhem stavebnich praci
jsou povinni uCastnici vystavby dodrzet veSkera poZzarni opatfeni, zejména tam, kde se
predpoklada zvy3ené pozarni nebezpei. Za pozarni bezpeCnost na stavenisti odpovidaji
jednotlivé stavebni organizace, jejichz pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi pfedpisy a
pozarné bezpec€nostnimi podminkami. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby provozovatel
respektoval vSechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpecnosti prace.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich hmot a médii, jejich zajisténi:
Odborny odhad materialu

e SOO01:

o Kamenivo na stabilizaci koryta: 39,0 m?

o Beton pro opérné zdi: 50,7 m?

o Obklad zdi z lomového kamene: 14,0 m?

o Betonové pticné prahy: 4,14 m3

o Kamenivo pro zahoz pod prahy: 1,83 m?
e SO 02

o Kamenivo na stabilizaci koryta: 97,8 m?

o Beton pro opérné zdi: 99,5 m3

o Obklad zdi z lomového kamene: 42,7 m?

o Betonové pricné prahy: 5,03 m3

o Kamenivo pro zahoz pod prahy: 1,32 m?

Material na kamennou rovnaninu i obkladni zdivo je mozno odebirat z Lomu Kocberfe ve
vzdalenosti do 30 km od stavenisté, kde si dodavatel vybere z netfidéného lomového kamene dle
potfeby na konstrukci kamenné rovnaniny (piskovec).

b) odvodnéni stavenisté: Z davodu stavebni ¢innosti v koryté toku — betonové patky u opérné zdi
a betonové pficné prahy — bude nutné dolni bfehovou hranu ohrazovat (zajimkovat) a po dobu
vystavby bude voda priibézné odc¢erpavana.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, zafizeni stavenisté:
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Dopravni infrastruktura

Pro napojeni stavby bude slouzit pfilehla komunikace lll. tfidy 111/30022 a pfistup do koryta
toku bude zajistén pouze po pozemcich k tomu uréenych.

V pfipadé vedeni do€asnych pfistupovych tras po travhatych pozemcich bude po
dokonéeni vystavby provedena plodna urovnavka terénu a pozemek bude oset travni smési.
Pfed vyjezdem ze staveni$té na vefejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.

Technicka infrastruktura

V pribéhu vystavby bude dodavatel povinen si zajistit doCasné napojeni na zdroj
elektrické energie a uzitkové vody (pfedpoklada se moznost napojeni na stavajici nadzemni
vedeni nebo pouziti mobilniho zdroje el. energie). Dodavatel si zajisti i dodavky pitné vody
v cisterné nebo po domluvé se zastupcem provozovatele napojeni na obecni vodovod.
K socialnimu zafizeni se doporucuje pouzit mobilni chemické toalety.

Zarizeni stavenisté

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se pfedpoklada zfizeni zafizeni stavenisté
pro vlastni stavbu opravy koryta toku a to na p.p.¢. 1285/3 pro SO 01 a p.p.¢. 1052/1 pro SO 02.
Rozsah provozniho a socialniho zafizeni bude minimalizovan a bude véci dodavatele stavby.
Zarizeni stavenisté bude zabezpec€eno proti vstupu nepovolanych osob, bude slouzit jako zazemi
dodavatele (socialni zafizeni, unimo burnky a parkovaci misto pro stavebni techniku). Zafizeni
stavenisté nutno uspofadat tak, aby nebyl znemoznén pfistup k €.p. 230 (u SO 02) a aby byl
zajistén prujezd po mistni komunikaci na p.p.¢. 1285/3.

Uskladnéni stavebniho materialu (lomovy kamen, vyztuze) se nepfedpoklada. Material
bude dovazen dle potfeby a okamZzité pouZit na stavenisti.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky: Pfi stavbé dojde k dil€imu a doasnému vlivu na
okolni stavby, a to zejména omezenim dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach,
blato). Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé UCinky provadéni stavby vhodnym postupem
minimalizovat a po dokon&eni praci musi uvést dotéené pozemky do plvodniho stavu. Pred
vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.

e) ochrana okoli stavenis§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni: V prubéhu
vystavby neni nutna zvlastni ochrana okoli. Pfed vystavbou dojde k odstranéni stavajiciho
opevnéni koryta a dvou mostkl u €.p. 188. Dojde ke kaceni dvou vzrostlych smrkl s priimérem
kmene cca 35 cm a také k odstranéni 16 ks vymladku, které budou odstranény i s pafezy o
priméru do 40 cm. Pokacena bude i jedna vrba s primérem kmene do 15 cm.

f) maximalni zabory stavenisté (dolasné/trvalé): Rozsah staveni§té je omezen na koryto
Lampertického potoka a pfistupové trasy a prostor na zafizeni stavenists.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace:
Z hlediska nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. musi byt vzniklé odpady tfidény a
pfednostné pfedany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny,...). Pro pfipadné terénni Upravy a
rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené
stavebni odpady.

Zhotovitel v ramci vybérového fizeni navrhne a naceni vlastni zpusob likvidace
odpadt v souladu s platnymi zakony a predpisy.

Druhy odpad, které mohou v ramci stavebni ¢innosti vznikat:
17 01 01 Beton

17 02 01 Drevo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
O - ostatni odpad, N — nebezpecny odpad

O00O0
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h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin: Zemina vznikla vykopovymi
pracemi bude ulozena za poplatek na skladku.

i) ochrana Zzivotniho prostfedi pfi vystavbé: V pribéhu praci bude respektovan zakon &.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu. Z hlediska ochrany
pfirody a krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit k poSkozeni dfevin a kofenového systému
(neplati pro stromy uréené ke kaceni). Vykopové prace budou probihat v min. odstupové
vzdalenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V takovém pfipadé budou kmeny strom( obednény. Pfi
vykopovych pracich do 1,0 m od paty kmene stromu budou tyto prace provadény rucné.
V pfipadé pretnuti kofenu zatfit fungicidnim pFipravkem.

Na stavbu byla udélena vyjimka podle ustanoveni § 56 odst. 1 a 2 zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, ze zakladnich podminek ochrany u
zvlasté chranénych druhl zivoCichi — vydry fi¢ni, Colka horského, ropuchy obecné, slepyse
kiehkého a zmije obecné — pfislusnym krajskym ufadem pro Kralovéhradecky kraj. Pred
zahajenim vystavby v koryté vodniho toku bude zajiSténo odborné odloveni rybi obsadky
mista stavenis$té. Odlovené exemplafe budou pfemistény do nejblizSi Casti téhoz toku, ktera
nebude stavbou dotéena a bude obdobné vhodnym biotopem pro vySe uvedené druhy.

j) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Pfed zahajenim stavby a
v jejim prubéhu musi byt vSichni pracovnici pou€eni o BOZP. Sou¢asné bude provedeno pouceni
a seznameni vSech pracovnikll s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista, v nichz je
zapotfebi mimofadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky plati veSkera bezpecnostni opatieni
k zajisténi BOZP. P¥i provadéni stavebnich praci je nutno respektovat veSkeré bezpecnostni
predpisy.

Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada, ze na stavbé budou soucasné pusobit
zaméstnanci vice neZ jednoho dodavatele. Proto neni povinnosti zadavatele stavby urcit
koordinatora bezpecnosti prace dle §14 odst. 1) zakona 309/2006 Sb. Protoze stavba nesplriuje
podminky stanovené v §15 odst. 1) pism. a) nebo b), neni taktéz povinnosti zadavatele stavby
dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ve stanovené Ih(té.

Stavba musi respektovat zejména zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim
predpisem k uvedenému zakonu je nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh €. 1 - 5 a dal§i souvisejici
predpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim vilady €. 362/2005 Sb o
blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky, nebo do hloubky. VSichni pracovnici zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat
predepsané ochranné pracovni pomucky. ZvySenou pozornost nutno vénovat podminkam pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti stavajicich objektlu tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do
vykopu. Na vykopy je nutno upozornit vystraznou paskou.

Pfi praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a
nafizeni spravcl téchto podzemnich, pfipadné nadzemnich vedeni.

Bé&hem stavebnich praci jsou povinni UCastnici vystavby dodrzet veSkera pozarni
opatfeni, zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpeci. Za pozarni bezpecnost
na stavenisti odpovidaji jednotlivé stavebni organizace, jejichz pracovnici musi byt seznameni
s pozarnimi pfedpisy a pozarné bezpecnostnimi podminkami.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb: Neni pfedmétem projektové
dokumentace.
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[) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni: V ramci rekonstrukce opevnéni koryta toku dojde
k dot€eni stavajici dopravni infrastruktury vlivem pojezdu stavebni mechanizace. Stavba si pfi
provadéni vyzada doCasna omezeni dopravy na stavajicich vefejnych komunikacich. Jedna se o
doCasné omezeni rychlosti, moznosti znecCisténi vozovek, upraveni pfednosti v jizdé, zuzeni
vozovky. Oznaceni dopravnich omezeni bude bez vyjimky provadéno dle TP 66 — Zasady pro
prechodné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich. Prechodné znaceni bude
osazovano a uplatiiovano vzdy na okamzitou situaci na stavenisti.

V ramci vystavby nedojde k doCasnému uzavieni krajskych komunikaci a neni divod
navrhovat objizdné trasy.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby: Viz kap. B.2.11.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy: Pfesny harmonogram stavby v€etné termin bude
znam po vybérovém zfizeni na dodavatele stavby a bude vitéznym dodavatelem pFedloZen
investorovi.
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