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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ  

Příjezd ke staveništi je plánován po silnici III. třídy 49011, dále pak po nezpevněné 

komunikaci a pozemcích soukromích vlastníků a pozemcích obce Přílepy.   

V případě potřeby dojde ke zpevnění přístupové trasy v úseku od lesní cesty po 

břeh nádrže v délce cca 50 m. Zpevnění bude provedeno silničními panely (tl. min 210 

mm), které budou uloženy na loži ze štěrkodrti (fr. 0-32 mm, tl. 150 mm) na podkladní 

geotextilii (min. 500 g/m
2
).  

Všechny zpevněné komunikace budou průběžně čištěny a na konci každého 

pracovního dne, kdy dojde k pojezdu mechanizace a nákladních automobilů, bude 

povrch očištěn tlakovou vodou. V případě suchého počasí a zvýšené prašnosti bude 

čištění tlakovou vodou prováděno i během dne. 

D.1.2. POSTUP PRACÍ 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ   

Před započetím stavby bude provedeno vypuštění rybníka a slovení rybí obsádky – 

předpokládá se provedení na podzim v roce před realizací (nutná součinnost s MRS MO 

Holešov). Po částečném vysušení dna bude v ose zátopy vyhloubena strouha a péra, 

která zajistí odvodnění sedimentu a jeho vysušení. Před zahájením odtěžování 

sedimentu bude z prostoru břehů a zátopy odstraněn rákos, keře a stromy, včetně 

pařezů, suchých pahýlů a velkých kusů větví a kmenů napadaných do prostoru zátopy. 

 

ODTĚŽENÍ SEDIMENTU 

Odtěžení sedimentu bude probíhat do úrovně vytýčené podle příčných řezů. 

Průměrný podélný sklon dna v ose bude 1:100 od výpustného objektu v délce 102 m a 

pak 1:5 po nátok (cca 8 m). Příčný sklon dna směrem k ose bude 1:25-1:65, sklon břehů 

bude 1:5.  

V případě málo únosného dna budou pro pojezd po dně zřízeny dřevěné „povaly“. 

  

ULOŽENÍ SEDIMENTU 

Uložení sedimentu se předpokládá na řízenou skládku (Cihelna Žopy). 

 

D.1.3. OBECNÉ POSTUPY 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 

minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 

vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm 

musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu 

zatřít latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních 
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prací všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné 

zeleně je možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení 

ochrany stromů bedněním (nutnost bednění zváží zhotovitel). 

D.1.4. KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavby dojde k vykácení stromů a křovin rostoucích na břehu nádrže a na 

sedimentu v prostoru zátopy. Těžební zbytky (nehroubí, větve,…) a keře budou 

s ohledem na danou lokalitu zlikvidovány, předpokládá se spálení, popřípadě drcením 

nebo odvozen na skládku. Stejně bude naloženo i s volně ležícími větvemi. Pařezy na 

břehu budou seřezány do úrovně terénu, pařezy ze sedimentu budou odstraněny a 

zlikvidovány.  

Pro realizaci stavby bude nutné v prostoru zátopy a na březích odstranit křoviny a 

náletové stromy (olše lepkavá a vrby) na ploše cca 1200 m
2
. 

D.1.5. NÁHRADNÍ VÝSADBA 

Pokud dojde při kácení i k odstranění kořenového systému, bude provedena 

náhradní výsadba stejným objemem a druhem dřevin. Předpokládá se poškození 

kořenového systému u cca 5 ks dřevin v místě vjezdu do nádrže. 

Při výsadbě bude dodržen následující postup: 

 vyhloubení dostatečně velké výsadbové jamky (dvojnásobná velikost jako je 

velikost kořenového systému), v průměru 1 m i do hloubky 

 dno jamky dostatečně nakypřit a obohatit výměnou půdy nejlépe zahradnickým 

kompostem (nepoužívat umělá hnojiva a substráty na bázi rašeliny – vysušuje!) 

 zakrátit kořeny a rostliny několik hodin máčet. Pak vysadit a zaplnit výsadbovou 

jamku substrátem ve směsi kompost a původní zemina, pevně udusat 

 vytvořit závlahovou mísu ze zbytku vykopané, původní zeminy tak aby při zálivce 

voda od sazenice neodtékala. 

 sazenici zpevnit konstrukcí z 3 kůlů s úvazky a obalit kmen rákosovou rohoží proti 

okusu 

 čerstvě vysazenou sazenici dostatečně zalít 2x po 10 l vody 

 provést tvarovací řez koruny 

D.1.6. BILANCE ZEMIN A SEDIMENTU 

BILANCE SEDIMENTU 

Odtěžení sedimentu + 5 404 m
3
 

SUMA – odvoz sedimentu + 5 404 m
3
 

Vytěžený sediment má dle číselníku odpadu Odp. 5-01 číslo 170504. S odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a s 

vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
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D.1.7. VYBOURANÉ HMOTY 

Při stavbě se nepředpokládá vznik vybouraných hmot. Případné vybourané hmoty, 

které vzniknou při stavbě, budou odvezeny na skládku odpadu/do recyklačního centra. 

S vybouranými hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech, v platném znění a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění. 

D.1.8. POSTUP PRACÍ 

1. Vypuštění rybníka, slovení rybí obsádky 

2. Vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

3. Vyhloubení odvodňovací strouhy a per 

4. Kácení dřevin, odstranění a seřezání pařezů, odtěžení sedimentu. 

5. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací. 

 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení inženýrských 
sítí a provedena opatření, která zamezí jejich poškození. 

 

 

V Brně dne 29. 4. 2015           Vypracoval: Ing. Michal Doubek 
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D.1.9. HMOTOVKA 

 

Hmotová tabulka - VN Mojena 
  

      

PROFIL km 
Vzdál. PF 

(m) 
Výkop (m2) Výkop (m3) 

 0 0.000   70.62   

     5   353.10 

 1 0.005   70.62   

     20   1285.90 

 2 0.025   57.97   

     10   603.20 

 3 0.035   62.67   

     10   597.95 

 4 0.045   56.92   

     10   556.90 

 5 0.055   54.46   

     10   585.45 

 6 0.065   62.63   

     20   1077.40 

 7 0.085   45.11   

     13   337.42 

 8 0.098   6.80   

     2   6.80 

 0 0.100   0.00   

 

      

    

5 404 m3 

    
 

 Předpokládaný objem 
sedimentu 

5 404 m3 

 


