Smliouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY

Jméno: Vyzkumny dstav veterindmiho lékai'stvi, v. v. I
sidlo: Hudcova 296/70, 621 00 Brno

zastoupeny: Mgr. Jiff Kohoutek, Ph.D., povéFeny Fizenim VUVelL
1£0: 00027162

DiC: €Z00027162

bankovni spojen (islo détu): -
e-mail: kohoutek@vrl.cz.cz

(ddle jen ,Objednatel”)

2. .Spoletnost VHS x VHZ-DIS, VUVLY
se sidlem Masné 444/102, 602 00 Brno

Vedoucl spoleénik: VHS Brno, a.s.

se sidlem: Masné 444/102, 602 00 Brno

zapsdn v obchodnim reJstfiku vedeného u Krajského soudu v Brné, oddil B, viotka 2919
Oprévnény zéstupce:

- ve v&cech smluvnich: Ing. OldFich Boda, pfedseda pFedstavenstva
- ve vicech technickych:

- ve vécech stavby:

Bankovni spojenl:

Cislo a&tu:

Identifikaéni &islo: 25556568

DIt CZ25556568

a

Spole&nik: VHZ-DIS, spol. s r.0.

se sidlem: Mirovd 25, 618 00 Brno

zapsén v obchodnim rejst¥iku vedeného u Krajského soudu v Brné, oddil C vioZka 6350
Oprdvnény zastupce:

- ve viécech smluvnich: Ing. Libor Sebesta, jednatel spolenosti

- ve vécech technickych:

- ve vécech stavby:

Bankovnl spojenti:

Clslo ttu:
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Identiflkaéni &fslo: 46961445
bic: 246961445

(déle jen ,Zhotovitel”)

spole€né v dal3Im textu rovné¥ jeh wSmiuvni strany”

uzavfell v souladu s § 2586 a néasl. zdkona & 89/2012 Sb., obfanského zdkoniku {déle Jen ,, Obfansky
zdkonik”) tuto smlouvu o dito (déle jen ,Smiouva®).

10.

il. UOVODNI UJEDNANI

Smiouva je uzavfena na zékladé& vysledk( zadavactho Fizenl (déle Jen , Rizen! vefejné zakdzky”)
vefejné zakédzky s ndzvem ,,Odkanalizoviéni a Zi5t&nl odpadnich vod aredlu Vyzkumného Gstavu
veterindrntho IékaFstvl v Brn&“, ev. & vefejné zakdzky: Z2019-013857 (ddle jen ,Vereind
zakbzka"). Jednotlivd ujedndni Smiouvy tak budou vyklddana v souladu se zadévacimi
podminkami VeFejné zakézky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizenf vetejné zakazky.

Dflo dle Smlouvy mé byt spolufinancovéno formou Gtelové dotace v rdmci dota&niho programu
MZe CR.

Zhotovltel Je povinen pFi plnéni povinnosti vyphyvajicich ze Smlouvy dodrZovat | poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnutf dotace, zejména oznadenl a zplsab zpracovéni dokladd
k fakturaci.

ll. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a nebezpell ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specHikované dflo (déle Jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokon&ené Dilo
pfevzlt a zaplatit za né&j sjednanou cenu.

IV. PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dflo ,,Odkanalizovin( a El5ténf odpadnich vod
aredlu Vyzkumného dstavu veterindmiho [ékaFstvi v Bmé&”, a to dle déle specifikované
projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislu$nymi stavebnimi povolenimi &
chlifenimi vydanymi stavebnimi (fady (ddle Jen ,Stavebni povolen/*), dle podminek
stanovenych Smlouvou, a to v&etné viech souvisejicich praci, dodédvek a sluZeb.

Dilo je blife specifikovdno v zaddvacl projektové dokumentaci oznatené ,Odkanalizovan( a
¢ift&nl odpadnich vod aredlu Vyzkumného (stavu veterindrmiho Iékafstvi v Brné”, &.z:
3A16248.52.801, kterou zpracovala projekénl firma AQUATIS a.s., Botanické 834/56, 602 00
Brno, I£ 46347526 (déle té% , Projektovd dokumentace” a , Projektant stavby™).

Dilo bude sloufit k nésledujfcim d&eldim: odvddénl odpadnich vod v aredlu Vyzkumného tstavu
veterindrnfho léka¥stvi v Brné.

Souddsti Dfla je zeJména:
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10.1. vyroba, doddvka, skladovéni, zabudovani a montaZ veskerych dild, materlslt a zaFlzenl
tykajlcich se Dila v&etné nezbytnych kanalizaénich provizorll;

10.2. zajist&nl a provedeni viech opatfeni organiza&ntho, bezpe€nostntho a stavebné
technologického charakteru k Fidnému provedeni Dila, v&etné umoZnéni pfistup
pracovnikl k nemovitostem v mistech providénl stavby; vie v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zf(zenf a odstran&ni zaffzenl staveni3t& vEetné napojenf na infenyrské sfté a provizornich
pFilezdovych cest na staveni3t& vietn& zajiSténi bezpe&nostl na nich;

10.4. zajisténl a provedeni viech pfipadnych nezbytnych prizkumd a posudkd nutnych pro
faddné provédéni a dokonéenl Dila;

10.5. pribéiny odvoz stavebniho adpadu vznikiého pfi realizaci Dila, zajlit&n( jeho do#asného
nebo trvalého uloZeni, resp. pFevzet! téchto odpadl do vlastnictvl osoby oprévnéné
k jejich pfevzeti podle zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn&ni pozdéjSich pfedplsh,
nenf-li touto osobou piimo Zhotovitel, a to vfetné pFeddni vefkerych dokladd o
hospodafen( s odpady Objednateli;

10.6. za)ldt&ni Fadné ochrany stévajicich okolnich ploch a to i t&ch, které nebudou dotfeny
stavebniml pracemi, ale budou slouZit k pfepravé &i uskladn&nf materidlu, k zaflzeni
staveniit&, pfed znetiiténlim a pofkozenim po celou dobu provédéni Dfla a uvedeni v3ech
téchto povrchli dotéenych provadénim Dila do pilivodniho stavu. Pfed zapofetim pracl
budou tyto plochy vhednym zpiisobem Zhotovitelem zdokumentovény;

10.7. ostraha Dila a stavenli$té;

10.8. zajidt&nl bezpelnosti price a ochrany zdravl pfi praci, zpracovéni hodnocenf rizikovych
faktorii a ohroZen( bezpe&nosti a ochrany zdravl zaméstnanct, respektovani poZadavkl
koordindtora BOZP;

10.9. velkeré price a doddvky souvisejicl s bezpeEnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcd, cyklist( a vozidel v mistech dotéenych provdd&nim Dfla);

10.10.zajist&nl a uhrazeni dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich (driba a
pfemistovidni a nisledné odstranéni, a to vietné rozhodnuti o zvl&Stnim uZfvanl
komunlkaci, kde to bude vy2adovéno;

10.11.proveden( zédvérefného Oklidu stavenit® a uveden{ stavbou dotéenych ploch do
plvodnlho stavu;

10.12.zffizen( a rozvody pfipojek médif a energif b&hem provadéni Dila;

10.13,zajifténl ndhradntho zésobovidni vodou po dobu pFipadné wluky;

10.14.provedenf individuéinich zkouSek a provedeni komplexnich zkousek dokonteného Dfla
vietn& vystaven! doklad® o jejich provedeni;

10.15.provedeni ve¥kerych ostatnich pFfedepsanych zkou¥ek viech prvki, systémd a zaffzeni
tvoficich Dflo vEetn& vystavenl dokladd o jejich provedeni, doloenl platnych atestd,
certifikdtdi, prohlédenl o shodé a ostatnich dokladd potfebnych pro mo¥nost Fadného
provozovani ve smyslu platnych a (€innych prévnich pFedpisG apod. a jejich pFedani
Objednatell v plsemné form& ve 3 vyhotovenich vlistinné podob& a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé& na vhodném datovém nosiéi (napf. CD); Souédsti pin&nf jsou také
pfisluiné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o naklddénf s podzemnimi vodami
b&hem stavby pro snifovani hladiny spodni vody.

10.16.zaji8t&nl zimnich opatient;

10.17.zaji8téni zdkladnfho archeologického vyzkumu na dotZeném lzemi;

10.18.zajI5t&nl pottebnych & orgény vefejné spravy stanovenych opatfenf a povoleni nutnych
k proveden( Dila {napf. vstupy na pozemky, zvlaitni ufivanl komunikace, naklddéni s
vodami apod.);

10.19.2ajistén( geodetického vyty&enf Dila a vytytenl veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporueni b&hem provédéni Dila a zp&tné protokoldrni pfedanl jejich sprdvciim,
ovitenl polohy sftl kopanou sondou;
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10.20.zpracovédni povodfiového a havariinfho pldnu po dobu wystavby vfetné& odsouhlasenl
pfisluinym ilifadem;

10.21.zpracovéni provoznich fédl pro zkuSebni a trvaly provoz, které budou pfedény
k pFipominkovdnf Objednatell 30 dnli pfed zahdjenim pfislu¥ného provozu Dfla. Ndsledn&
budou zapracovany pfipominky pfedané Objednatefem. V¥echny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Cbjednateil pfeddny v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podob& na vhodném datovém nosiél (napf. CD);

10.22.geodetické zaméfenl skute&ného proveden( Dila vEetn& geometrickych plénl {rozdélenl
pozemk{i a zména hranlce, vymezeni vécného bfemene — sluZebnostl), které bude
provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméFitskym inZenyrem podle zdkona &. 200/1994
Sb., o zem&méfiéstvl a 0 zméné a doplnéni nékterych zékonld souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjgich pFedpisil a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podob& a 1 vyhotovenl v elektronické podob& na vhodném
datovém nosiéi (napi. CD);

10.23.zhotoven( dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhléZky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve zné&ni pozdé&)iich pfedpisil, s vyznaenim pFipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a je]i pfedéni Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotovenl v elektronické podob& na vhodném
datovém nosidi (napf. CD} ve formatu PDF a DWG.

10.24.0¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a Feenl vznlklych probléma na Dile v zdruéni
dobé&. V&etné& iilasti na kontrolnich dnech pf zkuSebnim provozu 1x mésiZné v trvénl 1

roku.

Rozsah a kvalita Dfla jsou déle dény pfislutnymi CSN, CSN EN, prévnimi pfedpisy platnymi a
G€innymiv dob& pravédéni Dila, a ddie zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenfm
a dal¥imi rozhodnutimi a vyjddFfenimi dotfenych organi veFe|né spravy a spravcil inZenyrskych
siti tykajiciml se Dfla, a dal¥imi podminkami Objednatele sjednanyml ve Smiouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veikeré nezbytné doklady, prohilidky a pfejimky, spojené
s providdénim Dfla a doklady nezbyiné pro vyddni kolauda&niho souhiasu &l jiného povoieni
k uZivéni Dila (déle Jen ,Kolaudaéni souhias”), vyiadované Smlouvou, prévnimi pfedpisy nebo

organy vefejné sprévy.

Zhotovitel prohladuje, e pFfed podpisem Smilouvy pfevzal a seznémil se s Projektovou
dokumentacl a mistem pin&ni, a Xe s ohledem na své znalostl a zkuSenosti zhotovl Dilo dle
pfedané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt Fadné uZivéno k téelu, k némuZ mé byt
provedeno, pfitemi st neni védom Zédnych pFekaiek, které by mu brénlly v poskytnuti
sjednaného pinén( v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapodetim praci na Dile
zkontrolovat technickou &4st Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytetného
odkladu na zji¥té&né vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a dplnost pfedané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel Je povinen v rémci pin&nl dle Smlouvy provést veskeré prdce, dodévky, a sluZby,
kterych je tfeba trvale nebo dotasné& k zahéjenl, provédéni, dokonfenl a pfedéni Dila, pro vydéan(
Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu {napf. realizace provizoril
k odvédén( vod, za]isSténi skiddky prebytetného materidlu, odvoz tohoto materidlu na sklddku,
zaji3t&ni veSkerych zkousek, revizl, atest, m&fenl a prohldSenfl o shodé potfebnych k vyddnf
KolaudaZnlho souhlasu pro Dilo, provést tiklid staveni3t& a odstran&nl( zafizen( staveni3t& apod.)
a zpracovat a pfedat Objednateli dokumentaci skuteéného provedeni Dfla.

Zhatovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materlaly |. jakosti a materiély, které majl
kvalitu odpovidajicl jejich pouiti pfl provddéni Dila, kterou Zhotovitel prokéZe Objednatell nebo
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17.

18

19.

20,

21,

22.

technickému dozoru Objednatele {déle jen ,TD/*) dodacim listem, certifikétem nebo
prohldSenim o shod& od pouiivanych materidll vystavenymi pfislu¥nym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli nebo TDI pfed zabudovénim pFislu¥nych

materlald do Dfla.

Zhotovitel se zavazuje a odpovidd za to, Ze pfi realizacl Dfiia nepoullje 24dny materi4l, o kterém
je v dobé jeho ulitl zndmo, Ze je Skodlivy, a to zeJména Zivotnimu prostfed( nebo zdravl osob.
Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materidll, hmot, surovin
a dalSich vécl potfebnych pro piné&nf pfedmé&tu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcil a dodavatell
atesty, prohladenl o shod&, certifikity a zru&nl dokumentaci.

Zhotovite! je pfi uréenl zplsobu provadén( Dila vézén piikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéll,

Zmény Dfla, vietn& provedenf veSkerych vicepracl, ménépraci, rozilfeni &l ziZenl Dila, je moiné
¢init pouze za podminek stanovenych zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavén{ vefe]nych zakizek
(déle jen ,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek™) a musi byt vidy sjednény pfedem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-ll Smlouva jinak. Nebude-li pfsemny dodatek
obsahovat ujedndni o diisledcich sjednanych zm&n na vyl sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dlla sjednanou ve Smlouv&, nestanovi-

li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNI PODMINKY

Cena Dfla {ddle Jen ,Cena Dila") &ini 30.404.444,- K& bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
rozélen&na v poloZkovém rozpottu (ve Zhotovitelem ocen&ném vykazu vymér), déle jen

»Polofkovy rozpolet”,

PoloZkovym rozpottem je Zhotovitelem ocenény soupls stavebnich praci, dodévek a sluZeb,
v ndm# jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich pracl, dodévek
a sluZeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnoZstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd a nepfekrotitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smiouv&. Uprava Ceny Dila sjednané dle pFedchoztho odstavce je pFipustnd pouze, je-li tak
stanoveno ve Smiouvé,

V Cené Dfla jsou rovnéZ zahrnuty mimo Jiné:

22.1. néklady na projekt, vybudovénl, zifzenl, zprovoznénl, provoz, udribu, dklid, likvidaci a
vyklizen( zaffzen( staveni$té pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadén( praci na Dile
a néklady na ostrahu a lklid staveniité;

22.2, poplatky za zdbor vefejného prostranstvl, pokud je] Zhotovitel potfebuje pro provédéni
praci na Dite véetné pFipadnych poplatkil &l ndjemného za zvld§tni uZivéni komunikaci;

22.3. néklady na G&ast p¥i jedndnich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, viastnl provozovéni
zaji$tule Objednatel;

22.4, dopravni ndklady pro persondl Zhotovltele a materidl na stavbu;

22.5. ndklady na odvoz a likvidaci odpad( vzniklych v souvislosti s provadé&nim Dfla;

22.6. ndklady na zékladnf archeologicky vizkum na dotéeném tizem:

22.7. cena vypracovéni vedkeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. néklady na mechanizaci, spotfeba energil a vody a dal3l ndklady Zhotovitele nutné pro
viasné a kompletn( provedenf Dfla dle Smiouvy.
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24,

25,

26.

27.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprice, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyteéného odkladu pfesny soupis viech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich acenénl
dle nésledujiciho odstavee Smlouvy, a tento soupis pFedloZit Objednateli ke schvéleni. Bude-li
navrfeny soupis vicepraci Objednatelem schvélen, provedou Smluvni strany zmé&nu rozsahu Dila
a Ceny Dfla dle schvéleného soupisu vicepracl formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi
pravnfmi pfedpisy. Zejména Je nutno respektovat ustanoveni § 222 zdkona, které feSl i jiné

zmény zdvazkd ze smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly na nasledujfcim postupu p#i vypottu zmény Ceny Dfla:

24.1. v pflpadé roziifeni objemu jiZ sjednanych pracl, doddvek i slufeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpattu;

24.2. V ptipadé, %e se bude Jednai o price, doddvicy &l sluZby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpottu, zpracuje Zhotovitel kalkulacl ceny nésledovné (vie v KE bez DPH):

Cena novych praci, dodavek &i sluieb=k + C,

Kde koeficient k se vypotte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy
- predpoklidans hodnota zakézky

k

PFitem# platl, Ze koeficlent k musl byt men3( nebo maximélné roven 1.

C» = cena nowych praci, dodédvek & sluZeb die ceniku RTS Brno v cenové Grovni 2019

24.3. pokud se bude jednat o poloZky, které nejsou obsafeny v aktudlnim cenfku RTS, as.,

pouZije Zhotovitel ceny v mist& a &ase obvyklé,
Zhotovitel miZe pfedloZit | nabldku pro Objednatele vwhodnéj3l.

Po wpottu zmény Ceny Dlla wyhotovi Zhotovitel pisemny névrh dodatku ke Smiouvé, jehoZ
obsahem bude zejména rozsah zmé&n Dila, zmé&na Ceny Dila véetné detailnfho polokového
rozpottu a vliv této zmény na terminy piné&ni Dfla. PHi zmé&néch do 10 % rozsahu Dila se termin
pinénl nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy pinéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlistdvali beze zmé&ny.

ObJednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednatell vytiltovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skute&né provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodévek a
slueb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v prib&hu providéni Dila ke zmenSeni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, mé
Zhotovitel prévo na zaplaceni pouze pfisluiné &4sti Ceny Dila.

Vi. FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zdlohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila prib&iné mésitné
na zéklad& faktur — daflovych doklad(i {déle |Jen ,Faktura”), vystavenych za stavebnf préice,
dodévky a sluZby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pFisludném kalendafnim mésicl.
Datum uskute&né&ni zdanitelného pinéni je vidy poslednl den kalendaimiho mésice, za ktery je
Faktura vystavovéna. Po pfevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zdvéreénou Fakturu (ddle jen ,Zdvéreéné Faktura™) vystavenou za stavebnl prace, doddvky a
sluZby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledn( vystavené Faktury do pfevzeti Dila
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Objednatelem. Datum uskuteéné&nl zdanitelného pin&nf u Zévére&né Faktury je den pfevzet! Dila
Objednatelem.

Faktura vystavend Zhotovitelem musi splfiovat nslefitosti daiového dokladu dle § 29 zékona &.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&nl pozd&j&ich pfedplsid (d4le jen ,ZoDPH"), vietné&
informace, Ze provedeni Dffa podléhé refimu pfenesen( dafiové povinnostiv souladu s § 92aa §
92e ZoDPH, v pfipadé, ¥e Zhotovitel nenf plétcem DPH, musi Faktura spifiovat néleZitosti
téetnfho dokladu dle § 11 2dkona & 563/1991 Sb., o Geetnictvl, ve znénl pozdé&jich predpist.
Faktura musi vidy spliiovat néleZitosti stanovené § 435 Ob&anského zdkonlku. Faktura musi déle
odpovidat poZadavkiim stanovenym podminkami pro poskytnutl dotace z MZe — uvedenf ndzvu
a registratniho &isla projektu.

Zhotovitel pfedloZl Objednateli pfed vystavenim kaZdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodévek a sluZeb ocen&nych v souladu s PoloZkovym rozpottem {déle jen
~Soupis*). Soupls bude obsahovat rozsah viech praci, dodévek a slufeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobl, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
pfedioit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlasenl, a to do 3 pracovnich dnd
od data uskuteéné&ni zdanitelného pinéni, a Faktura m{iZe byt vystavena a# po odsouhlasenf
Soupisu Objednatelem.

ObJednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozd&jl do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrZenl. VyjadFi-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednajl Smiuvn( strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté pfedlo#i Objednateli k vyjddFent opraveny Soupls.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Souplsu
Objednatelem. Nedilnou sou&ésti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kaidé Jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnli ode dne jejfho doruten(
Objednatell.

Cést Ceny Dila vyGttovand Fakturou je uhrazena vidy dnem Jejich odepséani z bankovniho G&tu
Objednatele.

Nebude-Ii pffslu¥nd Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné& stanovena &&st Ceny Dlla nebo jind néleZitost Faktury, Je Objednatel oprévnén
tuto Fakturu vrétit Zhotoviteli k provedenl opravy s vyznatenim divodu vricenl. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokyn( QObjednatele.

Vzhledem k financovan( Projektu z Opera&niho programu probfhé kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktufe
nebo dokladech pliloenych k Faktufe 2ji§t&ny nedostatky, je Objednatel rovné? oprévnén tuto
Fakturu Zhotovitell vritit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pFip. jejf pFilohy, opravit dle
pokyn{ Objednatele. Ned(inou sou&astl Faktury bude pfid&lené registraZnf &islo projektu.

Vii. MISTO A TERMINY PLNENT

Mistem pinénf je aredl Vyzkumného stavu veterindrniho Iékafstvi v Brné, konkrétni misto Je
uréeno Projektovou dokumentacl, pokud nenf ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dfle bude provddé&no v nésledujicich terminech:

Termin zahdjenl stavebnich pracl (pfeddn( a pFevzet! staveni¥t&): do 14 dndi od pisemné vyzvy
Objednatele {pisemnou vyzvou je mySlena vyzva pomocl emallu & postovni sluZby);
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Termin pro dokontenf stavebnich pracl {pFeddni a pfevzet! dokonteného Dfla): nejpozdéji do
15 mésled od pFevzetf staveni¥t& Zhotovitelem;

Termin zkufebnfho provezu: 12 mésicll {od terminu 2 mésice pfed pfevzetim dokon&eného Dila)
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteiného odkladu na nevhodnou povahu
nebo nedplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel pfedal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo netiplnost pflkazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-ll Zhotovitel v priib&hu provddéni Dila, Ze nelze dodriet terminy pin&nl stanovené
v odstavci 37 Smiouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tfm nejsou dotEeny dal’f
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smiuvni pokutu za prodieni s pfed4dnim Dfia
a odpovédnost Zhotovitele za $kodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zmé&nény pouze plsemnym dodatkem
ke Smiouvé po dohodé& obou Smluvnich stran a pfi spinénf podminek § 222 Zdkona o zadévén(
vefejnych zakdzek a skutetnosti uvedenych v pivodnim zaddvacim Flzenf;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dnl ode dne uzavienl Smiouvy pfedioZit Objednatell harmonogram
plnénl vetné finanénftho pldnu (déle jen ,Harmonogram®) ke schvéleni. Objednatel sd&lf
pfipominky k Harmonogramu Zhotovitell nejpozdéji do 14 dnii od pfedloZenl Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram pfepracovat dle pfipominek Objednatele a
upraveny ndvrh Harmonogramu pfedloi Zhotovitel Objednateli ke schvileni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvélen. Pfi vypracovanl Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodriet terminy dle odstavce 37 Smilouvy. Zhotovitel musl s Objednatelem, dle jeho
pfedpokladu a aktuéini situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

Viil. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje pfevzft staveni$té od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O pfedanl a pFevzeti staveniité bude sepsén protokol.

Zhotovitel je povinen uZfvat staveniit® pouze pro Gtely souvisejici s provédénim Dfla a p¥i uZfvani
stavenlité Je povinen dodrZovat veSkeré pravni pifedpisy.

Zafizen( staveni$ts, vetné zajisténi odb&ru viech potfebnych energii a vody, sl po dobu od
pfedédni staveniité Zhotoviteli do doby pfedéni staveni§té zpét Objednateli, zaji¥fuje a hradf
Zhotovitel. Zhotovitel Je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skutefnou wy3i Zhotovitelem spotfebovanych energil a vody. Objednatelem
odsouhlasené wchozl stavy jednotlivich méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebnfho

denfku.
Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyienl staveni$té oprévnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soutést zaFizeni staveniité zajistit standardné& vybaveny kanceldisky
prostor pro €innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (déle jen .AD”) a koordinétora
BOZP. Zhotovitel vytvofl podminky pro efektivni pohyb (Zastnlkd vystavby po stavenifti

{povoleni vjezdu apod.)
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Zhotovitel odpovidd za ochranu zdravi a bezpetnost price viech osob v prostoru staven|&té
b&hem provadénl Dfla po celou dobu ode dne pFevzeti staveniité Zhotovitelem do okamZiku
pfevzetl Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovdni vad Dila pfiméfené& I po dobu tohoto
odstrafiovénl. Po celou dobu provéddénf Dila zajistl Zhotovitel bezpe¥nost préce a provozu,
zejména dodriovéni velkerych prévnich pfedplst o bezpe&nosti a ochran& zdravl pH précl a
poZérnf ochrané na pracoviiti a o ochrané ¥ivotntho prostiedf, a odpovida za $kody vzniklé Jejich
poruenim, pfipadné pfi odstrafiovén( vad Dila pfim&Fené | po dobu tohoto odstrafiovénl.

Odvod sréZkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni¥té zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s plathnymi prévnimi pFedplsy.

Zhotovite! je povinen skladovat viechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zaFizeni
dodané na stavenidté tak, aby nedo3lo k jejich ztrét&, odcizeni, po¥kozenl nebo zni¢enl a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré 3kody vzniklé v disledku &innosti & opomenutf
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld pFi pin&nf Smlouvy nebo v souvislosti s JeJim pin&nim,
vietné Skod na piilehlych pozemcich ve viastnictvi tfetich osob. Pro (iely Smlouvy se pogkozen(
vécl na pozemcich tfetich osob rozumf takté? poru$enfi hranic pozemku a pfestupky proti
zésaddm sousedského soulitl vedouci pouze k omezovan( prév nakldddni s majetkem bez

vlastnfho po3kozenl vécl.

Zhotovitel je povinen na staveni3ti zachovévat &istotu a potédek, odstrafiovat na své niklady
odpady, neéistoty vzniklé provddénim pracl a je povinen stavenité a zafizeni staveni¥té Fadn&
zabezpetit proti vniknutf tfetich osob a déle s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentacl a v souladu s dal$imi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pieddvat Objednateli doklady o zaji§téni likvidace odpadd vzniklych
provddénfm Dfla vsouladu se zdkonem & 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn&nl pozdéjsich
pfedpisl, a jeho provad&cimi pFedpisy. Pfehled odpadl vznlklych &innostl Zhotovitele pfi
provédénf Dfla a zplisob jejich vyu¥iti nebo odstranéni, pfipadn& divody jejich ulofeni je
Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli pro Géely vydéni Kolauda&nfho souhlasu pro Dflo.

Zhotovitel je povinen zabezpelit, aby odpad vznikly z Jeho &innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni materiél nebyl umistovdn mimo staveniété,

Zhotovitel Je povinen bez zbyte&ného odkladu po vzniku $kody zpilisobené v prib&hu provadéni
Dfla na staveniiti tuto $kodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenl3té vyklidit a pfedat stavenit& Objednateli nejpozdéji do 30 dnd od
pfevzetl Dila Objednatelem, nebude-li v PFeddvacim protokolu stanoveno jinak. Smluvn( strany
sepf¥l protokol o pfedéni a pfevzetf stavenisté zp&t Objednatell. Je-ll Zhotovitel povinen provést
odstranénf vad, je oprévnén ponechat na staveniiti vybaveni a materié! v rozsahu nezbytném
pro odstranénf vad, pfitem toto vybaven( a materiél vyklidi ihned po odstran&ni t&chto vad.
Vyklizeni vybaven! a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstran&ni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu, je Objednatel oprévn&n zabezpedit vyklizenf
staveniité tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.
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IX. PODMINKY PLNENI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel Je povinen provédét Dilo osobaml, jimiZ v rdmei Rizenl vefejné zakdzky prokazoval
spinénf kvalifikace:
56.1. Stavbyvedouci
56.2. Technolog
56.3. Technik BOZP

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen Jednotlivé ,Clen realizaénfho
tymu” nebo spoleéné ,{lenové realizaéniho tymu®).

Objednatel je oprévn&n potadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaénfho

tymu, pokud je jeho &innost nedostatetnd nebo neuspokojivé, zejména v pfipadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpefnost, organizace a koordinace provddéni Dila nejsou dostatené
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodévek a sluZeb neodpovidé poZadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvény pokyny Objednatele, TDI, koordindtora BOZP nebo AD vydané podile
Smiouvy;

57.4. bude dén Jiny zévaZny dlivod pro zménu Clena reallza&nfho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaénfho tymu do 10 dni od doru&eni Z4dosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizenl vefejné zakdzky prokazoval pivodnim Clenem

realizatntho tymu kvalifikatnl pfedpoklady, novy Clen realiza&ntho tymu musi spifiovat

kvalifika¢nimi pfedpoklady na Clena realizanfho tymu stanovené v Rizenf vefejné zakédzky. Novy

Clen realizantho tymu musf byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smiouvy.

Zhotovitel je oprévnén zménit Clena, resp. Cleny realizaénfho tymu zdlvodd na strané

Zhotovitele pouze s pFedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyd4 plsemny souhlas se

zménou do 10 dnl od dorutenl Zidosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zm&nou nevyd4,

pokud:

58.1. novy Clen realizaniho tymu nebude mft stejnou & vy%Ei kvalifikaci jako pGvodnf
nahrazovany Clen realiza&nfho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zmé&nou souhlasil,

Velkeré odborné préce musl vykondvat pracovnicl Zhotovitele nebo jeho poddodavatel( majicl
pfisludnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZddanl prokézat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dni.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich pracf projednat s vlastniky komunikacl
podminky uZfvénl komunikacl pfi provddén( Dfla. Zhotovitel bude dodrZovat veikeré prévni
pFedpisy a rozhodnut( pfisluSnych orgdni vefejné moci, které se tykaji uZivéni, &i5ténf a idriby
pFistupovych komunikaci na staveniité b&éhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrénit a udriovat komunikace dotfené providé&nim Dila, a v souladu
s pfipadnym! poZadavky Objednatele, opravovat na nich $kody zplisobené provadénim Dila.
Viechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni pracl Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastn( ndklady. Zhotovitel rovnéZ uhradl viechny dal¥f pFipadné néklady,
zejména sankce, ndhradu S$kody nebo poplatky z tohoto vyplyvajicl. Zhotovitel prohladuje, Ze
pfistupové komunikace na staveniité jsou dostatujicl pro potfeby pin&nl pfedmétu Smiouvy.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnil pfed zahéjenim praci na dot¥enych pozemcich
informovat vlastniky a ufivatele dotfenych pozemk{l. Po provedeni praci zhotovitel zp&tné
pisemné pfed4 stavebni pozemky jejich viastnikiim a uZivateldim.

Zhotovitel je povinen pinit veSkeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnyml préavnimi
pfedpisy, zeJména vést ode dne prvniho pFevzet( stavenit® stavebni denfk v sculadu se zdkonem
. 183/2006 Sb., o Gizemnim pldnovénl a stavebnim fadu {stavebnl zdkon), ve zn&nl pozd&jiich
pFedpish (déle jen ,Stavebni zékon"™), a souvlisejicich platnych a (€innych provédécich pfedpisd.

Do stavebniho denlku budou zaznamendvény vyznamné udélosti o priib&hu realizace Dila.
Stavebni denfk bude kdispozici na stavenifti kdykoliv v prib&hu pracovni doby osobdm
opravnénym provddét 24pisy za Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho denfku zapisovat, v mist& pinéni Dfla s tim, Ze Objednatel je oprdvnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zépisy a provddét zépisy svych poZadavkd, pfipadn& pfipominek
ke Zhotovitelem provedenym zépisiim.

Do stavebniho denfku Jsou opravnéni provédét zaplsy za Objednatele TDI, zdstupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho oprévnéni pracovnici nebo zéstupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebnlho denfku, nejménég jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zdpisiim pfipo]it své stanovisko.

Zhotovitel je povinen pfedat plan kontrol a zkoudek pro celé Dilo odsouhlaseny TD), a to
nejpozd&]i pFi pfedédn a pfevzet( staveniit&. Pldn kontrol a zkou$ek dle pfedchozf vty musl byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentacl.

Zhotovitel Je povinen zajistit G¥ast svych povéfenych pracovniké pfi kontrole pravad&nych pracf,
kterou provéd( TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkdch pfedepsanych stavebnim
dfadem, a &init neprodiené opatfeni k odstran&nl zjist&nych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovEdnosti za fadné a v€asné spinéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
Jednou za 14 dnil. Zapisy z t&chto porad bude pofizovat TDL. Zhotovitel se zavazuje za)lstit vidy
ucast stavbyvedouciho, pFipadné& zastupce stavbyvedouciho, pFlpadné | odpové&dnych zdstupch
poddodavatel(i Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro Jednéni.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkoudky a kontrolni zkousky a méfen( podle plédnu
kontrol a zkouSek die odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zaisti ve¥keré piistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fddné provedenl zkou3ek, Objednatel nebo TDI jsou
oprévnéni provadét viastnl zkouSky nezdvisle na zkouSkdéch provadénych Zhotovitelem a
Zhotovltel je v takovém pFipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou souéinnost. Pokud bude zkoufkou provedenou Ohjednatelem nebo TDI zji¥tEn
nevyhovujicl vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel
nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkouSku na stejny druh zkousky {napf. tlakové zkousky
potrubl) u celé ji¥ provedené &4sti Dila, a to vie na naklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujicl zkoudky dle kontroly provdd&né Zhotovitelem, zajistl a uhradf veSkeré néklady na
opakovéni zkouZky po sjedndnl ndpravy také Zhotovitel,

Zhotovitel je povinen pribéiné zvit Objednatele ke kontrole viech praci, které majl byt zakryty

nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen uéinit telefonicky a
pfsemné ve stavebnim denfku minimainé 3 pracovn( dny pfed zakrytim pracf.
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Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfeJmé& nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprévn&n provédét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovnf den, umoZni Objednateli dodateZnou kontrolu a hrad(
néklady stfim spojené. PFed zakrytim viech nepfistupnych konstrukel provede Zhotovitel
pfedepsané zkousky dle €SN, CSN EN a pFipadné podie typu zakryvanych konstrukei geodetické
zaméfen( oprédvnénou osobou. Odsouhiasenl vystupu z tohoto méfenl Je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturacl.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele utinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takowych pracl, Zhotovitel o tom pofidi zépis do
stavebnfho denfku a bude v realizaci Dfla pokratovat. Bude-li Objednatel dodatené& poZadovat
odkrytf t&chto praci, Je Zhotovltei povinen takové odkryti provést na nékiad Objednatele. Pokud
pfl dodate&né kontrole vyjde najevo, Ze préice nebyly provedeny f4dné, nese vedkeré naklady na
odkrytf t&chto pracl a odstranénl zji$t&nych vad Zhotovitel,

Objednatel nebo TDI je opravné&n kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjistl-Il, Ze Zhotovitel

poruluje svou povinnost vyplyvajicl ze Smlouvy nebo prévnich pfedpisli, miZe Objednatel

poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provédél Dilo Fadnym zplisobem. Neuéini-li tak

Zhotovitel ani v dobé& stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalilho odstoupit od

Smiouvy. Objednatel nebo TDI je oprévnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda préce na Dfie Jsou provddény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentacl, pFislufnymi obecné& zévaznymi prévnimi pfedpisy, €SN, ¢SN EN a

rozhodnutimi orgénii vefejné spravy;
73.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zJi§t&né nedostatky a

kontrolovat terminy a zpiisob jejich odstran&ni;
73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;
73.4. kontrolovat dodriovéni prévnich pfedpisi, smé&rnic, apod.

Osobou povéfenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaleni jako TDI) je takovd osoba, kterou Objednatel specifikuje zdpisem do

stavebniho denfku.

Objednatel jmenuje koordinitora BOZP, pokud budou napinény podminky dle platnych a
Gtinnych prévnich pfedpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordindtora BOZP,

Zhotovitel je povinen umolnit vykon TDI a AD a poskytnout souéinnost osobdm povéFenym
vykonem funkce TDI, AD a koordindtora BOZP pfi provédéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky z)I¥t&né pi kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD providdénych dle Smiouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkéch pFedepsanych
stavebnim Gfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéi do dne pfedéni Dfla Objednatell.

Zhotovitel je oprévné&n provadét Dilo kaidy pracovn( den v dob& od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprévnén v pfipadé swych provoznich potfeb dobu, po kterou Je Zhotovitel
opravnén provédét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedenf Dfla nutnd soutinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soutinnosti alespoii 2 pracovn( dny pfedem a uréf mu pfiméfenou thitu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravn&n odstoupit od Smiouvy z divodu neposkytnuti

souéinnosti Objednatelem.
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81,

82.

83.

84,

85.

Z4dost o vydéni Kolaudaéniho souhlasu pro Dflo zpracuje a pod4 Objednatel. Smiuvn( strany si
jsou povinny bez zbyte&ného odkladu poskytnout nezbytnou souéinnost a pHislu¥né dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen pfedlofit Objednatell na jeho #idost vetkeré dokumenty
nezbytné pro vydéni Kolauda¢nfho souhlasu v ucelené podobé& a to ke dni pFedanl Dila

Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel Je povinen pisemné& informovat Objednatele o terminu pfedén( Dila alespoii 15 dnif
pfedem.

Objednatel zajisti pozvénl TDI, pfipadné AD, k i¢astl na pFedéni a pfevzeti Dfla.

Zévazek Zhotovitele provést Dffo podie Smlouvy Je spinén jeho vEasnym dokonéenim a pfed4nim

Objednatell, vietné piedédni veskerych dokladd nezbytnych k vydéni Kolauda¢nfho souhlasu pro

Dilo, k uZvéni Dfla, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych Smilouvou,

prévnimi pfedpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi orgénti vefejné sprévy, tj. zejména;

83.1. doklady o zajisténI likvidace odpadil vzniklych stavebnimi pracemi na Dfle v souladu se
zdkonem &, 185/2001 Sb., o odpadech, ve zné&ni pozdé&j$ich pfedplsd, a jeho provadécimi
pledpisy;

83.2. spolupréce s Objednatelem pfFi zkufebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zéplsy o proveden( pfedepsanych zkouSek a mé&fenich, atesty, certiflkity,
prohlé3enl o shodé& poulitych materidll a vyrobki, revizni zprévy;

83.4. pfedpisy k jednotlivym technickym zaifzenim a doklady o pFedvedeni funknosti t&chto
zaffzeni;

83.5. dokumenty vyplyvajic/ z podminek Stavebnfho povoleni vylma #4dosti o vydénf
Kolaudagniho souhlasu, kterou si zajistl sdm Objednatel;

83.6. stavebnidenik;

83.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkou3ek

83.8. manlpulatni a provoznl fady, navody k obsluze a ndvody na provoz a (dribu Dffa a
dokumentacl Gdr2by v eském jazyce, zdruEni listy, protokoly o zaskolenf obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prib&hu realizace Dila, zeJména pracl a konstrukcl, které byly dal$im
postupem pracf zakryté;

83.10.doklady o zp&tném prevzet( dottenych pozemkil jejich viastnfky &i utlvateli, popF. doklady
o vypotddén( pfipadnych Skod;

83.11.geodetické zaméfenl dokonéeného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak |
v elektronické podobé ve formétu DGN;

83.12.zpracovani geometrického pléanu pro zépls do katastru nemovitostf(;

83.13.dokumentaci skutefného provedenf Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobg, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formétu PDF a DWG.

Dokumentace skuteZného proveden( stavby die odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebnfho zdkona a piislu§né provadé&cl vyhlagky ke dni zpracovén(

V pfipadé, Ze obecnd zdvazné prévnl pfedplsy, Stavebni povolen!, jiné povolenf, souhlasy,
vyjadfen(l orgdnd vefejné sprivy & podminky provozovéni tykajici se Dila nebo platné technické
normy piedepisujf proveden! zkouSek, revizi, atestd a méFenl & zaji5t&nl prohld¥enf o shodé
tykajicich se Dfla, je Zhotovitel povinen za]istit Jejich Gsp&$né provedenl pfed pfedinim Dffa

Objednatell.
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87.

89,

90.

91.

92,

93.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokon&ené, a Ze Dflo odpovida Smiouvé, Je
piné& funk&ni, a Je prosté vad s vy]imkou ojedin&lych drobnych vad, jeZ nebrani f&dnému ufivan(
Dila funk&né ani esteticky, ani jeho uZivénl podstatnym zp{isobem neomezujl, a které nejsou
nebo nemohou byt pfekéZkou pro vydanl Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

O pfedénl a pFevzet! Dfla bude Smiuvniml stranaml sepsdn protokol, ktery bude obsahovat
prohléien( o pfedénf a pfevzetf Dfla, zhodnocenl pracl, dodévek a sluZeb, soupils zjift&nych vad,
dohodnuté [hity k jejich odstran&ni nebo jind opatfeni {byla-li dohodnuta} a soupis doklad
pfedanych Zhotovitelem Objednatell pFl pfeddnl Dlla (dile té: ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani ndvrhu Pfeddvaclho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veSkeré vady, jei vyplynou z Pfeddvaciho protokoiu, 2 to
v terminu stanoveném v P¥edévacim protokolu. Nebude-li term(n odstran&n( vady v Pfedévacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendéfnich dnd
ode dne oboustranného podpisu Pfeddvactho protokolu. O odstranéni vad sepi€i Smluvni strany

protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v PFeddvacim protokolu Dila ve Ihiité dle pFedchdzejictho
odstavce neodstrani, je Objednatel oprévnén zajistit jejich odstranén( tFeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veZkeré jim GZeln& vynalo¥ené néklady v souvislostl s odstranénim
vad, kterd Objednatell vznikla, zejména v podobg vynalo¥enf ndkladd na odstran&ni takovych

vad.

Smiuvnl strany se dohodly, e ustanovenl § 2606, § 2609-Ob&anského zékonlku a rovni¥
obchodni zvyklosti, je jsou svym smyslem nebo Géinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufiji.

XI. NABYT[ VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPEL] SKODY

Vlastnické privo ke zhotovovanému Dflu md bez Jakychkolt vyjimek od po&itku Objednatel,
pfitemi viastnické prévo k jakékoliv &dsti Dila & jeho poddodévce pfechézi na Objednatele jejim
zabudovdnim do Dfla. Objednatel z0stdvé vlastnikem Dila 1v pifipadé zéniku zévazkil ze Smlouvy
Jinak neZ spinénim, napf. odstoupenfm nékteré ze Smiluvnich stran.

Nebezpetf Skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaven( a materidlech, urfenych ke
zhotoveni Dfla nebo kzabudovéni do n#] nebo klinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na staveniiti a majetku smluvnich partneril Objednatele poskytujicich pin&ni na
staveniti, nese od okamiiku pfevzeti staveni¥té Zhotovitel. Nebezpeti Skody na Dile pfechézi na
Objednatele okamZikem pievzetl Dila Objednatelem, resp. po odstranén( viech vad, pokud bylo
Dilo pfedéno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smiuvni strany se dohodly, Ze
ustanoveni § 1976 Obtanského zékoniku a rovnéZ obchodnf zvyklostl, JeZ Jsou svwwm smyslem
nebo liflnky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

Smluvni strany sjednédvajl rozvazujici podminku, spoivajici ve skutefnostl, Ze tento smiuvn(
vztah zanik4 ke dni, kdy zhotovitel vstoupl do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace, K tomuto dnl se stdvd dosud neprovedené dflo a vé&ci s dilem spojené viastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnil od dorufeni wzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pifipadé piisludf zhotoviteli pouze ¢hrada
skute&nd, (ifelné a prokazateln& vynaloZenych a k datu zdnlku smluvniho vztahu neuhrazenych

nékladd.
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101

102,

103.

104.

Ustanovenf § 2599 —~ 2603 Ob¢anského zdkonlku a rovné&Z obchodnl zvyklostt, jeZ jsou svym
smyslem nebo G€inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.

Xil. VADY DILA A ZARUENI PODMINKY

Zhotovitel odpovidé za to, ¥e Dilo je provedeno féddné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pHslusnyml &SN, ESN EN a prévnimi pfedpisy platnymi a G&innyml v dob&
provadénf difa a rozhodnutim| dotZenych orgénil vefejné sprévy a sprévcl inZenyrskych sfitf
tykajicich se Dfla. Zhotovitel Je povinen za)lstit, aby provedenim Dila nebyla porulena préva
Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednatell zdruku za Jakost Dila, ji se Zhotovitel zavazuje, Ze Dflo bude po
zdruéni dobu zplsobilé pro pouiiti k Gfelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachové viastnosti
sjednané Smiouvou a nebude mit prévni vady. Dilo mé prévnl vadu, pokud k nému uplatiiuje
pravo ti'eti osoba. Zéruéni doba &inf na stavebni &dst 60 mésicl a na technologickou &4st 36
mésicd (ddle jen ,Zdrulnf doba”). Zéru¥nl doba za&iné béet dnem pfevzet! Dila Objednatelem
na zdkladé Pfedévacfho protokolu, v pFipadé&, e Dilo bylo pfedéno bez vad. V pfipadé, ¥e Dilo
bylo pfedéno s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, poéind Zdruéni doba béZet
ode dne odstranénl takovych vad.

Dflo bude vadné, nebude-li:
97.1. pfipfevzeti Objednatelem mit viastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudatni souhlas
97.3. kdykoli v priib&hu Zdruénl doby zpilsobilé pro poufitl k G&elu stanovenému Smiouvou

nebo
97.4. kdykoli v prb&hu Zéruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.5. pfi pfevzetf Objednatelem nebo kdykoli v priib&hu Zaruénl doby prosté prévnich vad.

Objednatel mé préva zvadného pinéni i vplpadd, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pti pfevzeti Dlla.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tietimi osobami, ledale
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrZeli
od Zhotovitele.

Objednatel nemé prédva z vadného pinénl, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpeé $kody na
Dfle na Objednatele vnéjSl udélost. To neplatl, zpsobll-li vadu Zhotovitel nebo Jakékoliv tfetl
osoba, jJejim¥ prostFednictvim plnil své povinnosti vyplyvalicl ze Smiouvy.

Zhotovitel odpovidé za vady spotivalicl v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zéruénl doby
vzhledem k poZadavkiim Smlouvy na jakost a proveden! Dila nemélo dojft.

Odpovldé-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel préva z vadného pinénl.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfifetf reklamace
bez zbyte&ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popls vady nebo uvede, Jak se

vada projevuje.

Vada Je uplatnéna wvias, je-li plsemnd forma reklamace odesldna Zhotovitell nejpozdéji
v posledni den Zaruénf doby nebo Je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni(

den Zéruinl doby.
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106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114,

Objednatel ma prévo na ndhradu néklad{ G&eln& vynaloZenyich v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendéinich dnii od Jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-ll Smluvnimi stranaml pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranénf vad; to neplatf u vady, kterd se ukdfe jako neopraviteina.

Nebude-ll vada odstranéna ve |hiit& dle pfedchazejiciho odstavce, mé Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady Jinou odborné zplisobilou osobou nebo
107.2.na pfimé&fenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smiouvy odstoupit;
to neplatf u vady, ktera se ukaZe jako neopravitelnd, v takovém pffpadé ma Objednatel prévo na

pfimé&Fenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Velkeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstran&nim vady zplisobem dle pfedchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Gttovanou Objednatell Jinou odborné zplsobilou osobou die odstavce 107.1. Smlouvy za

odstranénf vady.

JestliZe Objednatel v ozndmenl vad (reklamaci) vyslovné uvede, ¥e se jednd o haviril, e
Zhotovitel povinen zahdjit odstralfiovani vad {havérie) nejpozdéjl do 24 hodin od ozndmenf vad
Objednatelem a vady {havérii) odstranit v co nejkrat$im moZném terminu, nejpozd&]i v¥ak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotovitell. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havérie) v uvedené Ihité, Je Objednatel oprévnén podle viastniho uvéieni vady
(havarii) odstranit sém nebo zajistit odstrané&nf vady jinou odborné zpdsobilou osobou. Vegkeré
néklady vaniklé Objednatell v souvislosti s odstran&nim vady zplisobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
tftovanou Objednateli jinou odborné zpiisobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda Je uplatn&ni vady oprévné&né &i nikoli.
ProkaZe-li se viak kdykoli pozdé&ji, 2e uplatnénf vady Objednatelem nebylo oprévn&né, tj. Ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré Jim (i%eln&
vynalofené néklady v souvislostl s odstran&nim vady.

Objednatel Je povinen poskytnout Zhotoviteli souéinnost nezbytnou k odstran&nf vady.

O odstranéni reklamované vady sepfSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranén( vady nebo uvede divody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
déle Zhotovitel uvede zplsob odstran&nl vady a dobu, po kterou byla vada odstraiovéna.

Zéruénl doba se prodiuZuje o dobu poéinajici dnem ozndmeni kaZdé zéruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a konéici dnem Fadného odstran&ni takové zéruZnl vady.

Ustanovenl § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 21565 - 2172 Obfanského zékonlku
se neuZijf a rovnéZ se neuZl)i obchodnf zvyklosti, jeZ jsou svyim smyslem nebo G&inky stejné nebo
obdobné uvedenym ustanovenim.
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119,

120.

121,

122,

Xiil. BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zdruku za f4dné provedeni Dila
ve vydi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smé&rem nahoru (déle jen
»Bankovni zdruka za provedeni™). Bankovni zdruka za provedenl bude kryt jakékoli pohledévky
Objednatele za Zhotovitelem vznlkié Objednateil 2z diivodu porulen( jedné &i vice povinnostl
Zhotovitele tykajicich se proveden( Dila ve smluvené kvallté a dobé&, vEetn& pfipadné $kody a
nemajetkové Gjmy zplUsobené Zhotovitelem poruenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provédénim Dfla, do okamiiku pfevzetl Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnd po uzavfenl Smlouvy pifedat Objednateli originél zérun( listiny
Bankovn{ zéruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovnl zdruka za proveden( musi byt platnd a G(€innd ode dne jejtho pfeddni Objednatell
nejméng do konce kalendafntho mésice, ktery nésleduje po kalendéfnim mésfci, ve kterém
Objednatel pfevzal Dilo. Vzhledem ke skutetnosti, e konec doby dle pfedchozl véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel pfedloZit Objednatell Bankovn(
zéruku za provedenl, kterd bude platné a (i€inna nejméné do konce 25. mésice nésledulictho po
mésicl, v némi byla uzaviena Smlouva. V pifpadé, Ze Dilo bude pfevzato Objednatelem aZ po
skonfeni doby uvedené v pfedchozl vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dni pFed
skon&enim platnosti Bankovn( zdruky za provedeni pfedat Objednateli novou Bankovni zéruku
za provedenl, jeji platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendédfntho mésice,
ktery ndsleduje po kalenddfnim mésici, ve kterém Objednatel pfevezme Dilo. VySe nové
Bankovnl zéruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smiouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prosp&ch Objednatele bankovni zéruku za jakost Dila ve vy§l 3%
z ceny dfla bez DPH po dobu prvnich dvou let zdruéni doby se zackrouhlenim zéruky na celé K¢
smérem nahoru (ddle jen ,Bankovnl zdruka za fakost"). Bankovni ziruka za jakost bude kryt
Jakékoli pohledévky Objednatele za Zhotovitelem vznlkié Objednatell z dévodu poruseni jedné
{i vice povinnostl Zhotovitele vyplyvajfcich z odpov&dnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dfla;

118.2.za prodlenl s odstranénim vad Dfla.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednatell plsemnou Bankovnl zdruku za jakost nejpozdéjl pFi
pfevzetl Dfla Objednatelem. Nepfedé-ll Zhotovitel origindl zdru&ni listiny Bankovni zéruky za
jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel oprédvnén odepfit pFevzeti Dila.

Bankovnl zdruka za Jakost musi byt platna a O€innd ode dne jejiho pfedani Objednatell nejménég
do uplynutl 1 mésice od ukonéen( prvnich tf let Zdru&ni doby. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze konec
doby dle pfedchozi vity nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazule se Zhotovitel
pfedlofit Objednatell Bankovn( 2druku 2a jakost, jeZ bude platnd a d¢inn4 nejméné do uplynuti
doby 37 mésich ode dne pfevzeti Dila Objednatelem.

Bankovnl zdruka za jakost bude kryt jakékoli pohleddvky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z diivodu porueni jedné &i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajlcich z odpovédnosti
Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121,2.za prodlen( s adstranénim vad Dfla.

Bude-ll Zirunl doba za technologll trvat déle nel 36 mésich ode dne pievzet! Dfla
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdé&jl 14 dni pfed skon&enim platnosti Bankovn(
zdruky za jakost pifedat Objednateli novou Bankovni zdruku za jakost, je|i platnost bude
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128.

129,

130,

131,

132.

133.

prodiouZena tak, aby trvala 0 1 mésic déle neZ prodlouZené Zéru¢ni doba. Vyie nové Bankovn(
zéruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovn/( zdruka za provedeni a Bankovni zéruka za jakost budou déle oznaZovédny spoleZné jen
Jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovnf zdruka musl byt neodvolatelnd, nepodminé&nd a splatné na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zéruni listiné Bankovni zaruky oznaden jako osoba oprévnénd erpat
Bankovni zdruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnii po kaidém &erpéni Bankovni zdruky Objednatelem pfedat
Objednateli novou Bankovnl zdruku ve shodném znénl a vy3i Jako mé&la £erpand Bankovnl zdruka,
piipadné Bankovni zéruku doplinit do plvodni sjednané vyie.

Objednatel je po skondeni platnosti Bankovnf z&ruky povinen vrétit zéruénf listinu zpét
Zhotovitell do 14 dn( po skon&eni je]i platnosti.

XIV. SANKCE

Poru§iHi Zhotovitel povinnost pfedat Dflo v dob® sjednané podle odstavce 37 Smiouvy, Je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvnl pokutu ve vyl 0,05 % z Ceny Dfla za kaZdy den

prodlenl.

Porudi-li- Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhiité vady Dfla, je povinen uhradit
Objednatell smiuvni pokutu ve vy3i 1,000,- KE za kaZdou vadu a den prodleni. Prodlen( s pin&nlm
povinnosti dle pfedchozl véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednéna ndprava Zhotovltelem nebo
obstardnim ndhradniho pinénf Objednatelem na ndklady Zhotovitele postupem die odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smiuvnl pokuty nejsou dot¥ena préva Objednatele z vadného pinéni

Zhotovitele.

Porudi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve slednané lhiit& havérli Dila ve smyslu odstavce 109
Smiouvy, Je povinen uhradit Objednateli smluvnl pokutu ve vyii 10.000,- K& za kaidy den
pradieni. Prodleni s pinénim povinnosti dle pledchozi véty je ukoneno dnem, kdy bude
zjedndna néprava Zhotovitelem nebo obstardnfm ndhradniho piné&ni Objednatelem na néklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smiouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dot&ena préva
Objednatele z vadného pinénf Zhotovitele.

Porudi-li Zhotavite! povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané Ihdté zp&t vyklizené staveniité
Objednateli, je povinen uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve vy8i 5.000,- KE za kaZdy den

prodlent.

Poru3i-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednatell origindl zéru&nf listiny k Bankovn( zdruce dle
odstavce 115 nebo odstavee 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvnf pokutu ve vy§i

10.000,- K& za kaZdy den prodien.

Porugi-li Zhotovitel 24vanym zplsobem pFedpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli
smiuvnf pokutu:
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133.1.ve vy&i 10.000,- K%, za ka¥dé zastavenl prov&déni Dfla z diivodu pfimého ohrofenf ivota
pracovnikd provédéjicich Dllo nebo pokud Zhotovitel podkozuje zaffizen( sloufici k zaji§téni
bezpeénosti (odstranénl zibradll, krytd apod.);

133.2.ve vy3i 5.000,- K¢, za kaZdé porulenl pfedpisi BOZP nebo PO, které bylo mo¥no odstranit
bez zastavenf provadéni Dila okamZit& nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve wy3l 500,- Ké za kaZidé jednotilvé poruleni pFedpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouZivan( pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedki apod.);

133.4.ve vy3l 10.000,- KE za kaZdy zapolaty den prodleni s odstran&nim zévady, kterd by mohla
vést k porulenf pfedpisd BOZP nebo PO, potinaje dnem upozornénl Objednatele na
zdvadu aZ do dne jejfho odstranéni.

Zaplaceni{ smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti spinit dluh smiuvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je oprévnén poZadovat ndhradu Skody a nemajetkové (ijmy zplsobené poruenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvnl pokuta, v piné wyii.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendéfnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvnf pokuty stran& povinné,

Porul(-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit &dst Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny drok 2 prodlen( ve vy3i dle prévnich pfedpis(, nejméné viak
0,015% z diuZné ¥dstky za kaZdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je oprévn&n od Smlouvy odstoupit z dlivoddi stanovenych prévnimi pfedpisy nebo
Smlouvou. Objednatel Je oprévnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého piné&ni | v pfipadé, e
Zhotovitel jiZ z&4st! pinil.

Objednatel Je oprdvnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodlen( s pFedénim Dfla o vice neZ 30 kalend&¥nich dni;

139.2.ukéZe-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlddeni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu tipadku nebo hroziciho dpadku;

139.3.jestliZe Zhotovlitel nepievezme stavenifté do 15 dnil od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestliZe Zhotovitel nezahd]l stavebni préce do 5 pracovnich dnli od uplynutl terminu
zahdjeni stavebnich pracl odstavce 37 Smlouvy;

139,5.JestliZe Zhotovitel bezdlvodné pFerudi provadé&ni Dila;

139.6.jestlife Zhotovitel neodstranf v prib&hu provédéni Dfla vady zji§t&né Objednatelem a
uvedené v zdpisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim denlku, a to ani v dodate&né Ihité
stanovené plsemné Objednatelem;

139.7.jestliZze Zhotovitel porui svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smiouvy;

139.8.jestliZe Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavcl 149 Smlouvy;

139.9.jestliZe nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze v pfipadé& odstoupen( od Smiouvy budou zejména ujednan( o
odpovédnosti za vady Dila, odpov&dnosti za Skodu a nemajetkovou Gjmu a o sankclch trvat i po

zanlku zdvazki ze Smlouvy,

Pokud pfed dokonéenim Dila dajde k odstoupenl od Smlouvy, pfed4 Zhotovitel nedokon&ené
Dflo Objednatell plsemnym protokolem podepsanym ob&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
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bude popsén stupeli rozpracovanosti stavebnich pracl a souasné pfedé Objednateli veZkeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujicf se k Dflu,
zlskané za dobu trvénf zévazk(i ze Smlouvy, jakoZ | pFipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoven| a podepsénl tohoto protokolu bude provedeno
finan&n! vyrovndnl Smluvnich stran. Objednatel uhradl Zhotoviteli provedenou &4st Dfla podle

podminek Smiouvy.

XV1. PROHLASEN(I SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlaiuje, Ze nenl v Gpadku ani ve stavu hrozicfho Gpadku, a #& mu nenf zndmo, Ze
by vl nému bylo zahéjeno insolvenéni Fizenl. Rovn&Z prohladuje, Ze v n&mu nenf v prévni
mocl Z&4dné soudnf rozhodnutf, pfipadné rozhodnutl sprévniho, dafiového &i jiného orgénu na
plnéni, které by mohlo byt divodem 2ahdjenf exekué&nfho Fizenl na majetek Zhotovitele a fe mu
neni zndmo, Ze by vii¢i nému takové fizenl bylo zah4jeno.

Zhotovitel na sebe pFebird nebezpetl zmé&ny okolnostl ve smyslu § 1765 Qb&anského zdkonlku.

Vzhiedem k veiejnoprévnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze Je
s touto skuteénosti obeznémen a souhlasi se zvefejn&nim Smiouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z piisludnych prévnich pfedpisti.

Zhotovitel si Je védom, Ze je ve smyslu § 2 plsm. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanén( kontrole

ve vefejné sprévé a o zméné nékterych zdkonil, ve znénf pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,Zdkon o

kontrole®), povinen spalupilsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1. poskytnout Objednateli a subjektdm provédé&jicim kontrolu ve smyslu Zdkona o kontrole
potfebnou souflnnost;

145.2.¥4dné& uchovévat origindly vyhotoveni Smiouvy vietné jejich dodatkil, origindly GZetnich
doklad(l a veSkerou dal3f dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a Informace tykajlcf se
Jeho Einnostf souvisejicfch s poskytovanym pinénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zéniku zévazkl vypiyvajicich ze Smiouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umoinit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pifstup kontrolou pov&fenym osobdm
(pracovnikdm subjektli provédéjicim kontrolu vietn& Evropské komise, Evropského
Gdetntho dvora), do Zhotovitelem k podnikénfl ufivanych objektli a na Zhotovitelem k
podnlkani uivané pozemky k ov&fovanl pinénf podminek Smiouvy,

Smluvni strany prohladujl, Ze Identiflkaéni ddaje uvedené v &énku I Smlouvy odpovidajl
aktudinimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprévné&né k jednén{
za Smluvnl strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedplsy Smluvnich stran.

Jakékollv zm&ny tdafl uvedenych v &lanku I Smlouvy, jeZ nastanou v dobé& po uzavien! Smiouvy,
jsou Smluvnf strany povinny bez zbyte&ného odkladu pisemné sdé&lit druhé Smluvnl strané. -

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlden( nékteré ze Smiuvnich stran uvedené ve Smilouvé ukéZe

bytl nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za $kodu a nemajetkovou UJmu, kteréd
nepravdivostf prohla3eni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvnl strang vznikia.

XVil. POJISTENI(

Zhotovitel se zavazue, Ze bude mit po celou dobu trvdni zdvazki vyplyvajicich ze Smlouvy aZ do
doby uplynuti Zéruénf doby sjednéno pojit&nl odpov&dnosti za $kodu &l Jinou Gjmu zpdsobenou
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Zhotovitelem pfi vykonu &innostl tfeti osobé& s limitem pojistného pin&ni miniméiné ve vyii
20.000.000,- K&, V ptipadé, Ze Smlouvu uzavielo na stran& Zhotovitele vice osob (€lend sdruZenl,
€lendl spoletnosti, apod.}, musl pojistnd smlouva prokazatelné poknjvat pFipadnou $kodu
zpiisobenou kteroukoll z t&chto osob.

Zhotovitei Je povinen uzavfit na Dflo majetkové pojlit&ni ve vysi Ceny Dfla, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provddénl Dila, miniméiné& viak od pfevzetl staveni$té Zhotovitelem
do okamiiku pfechodu nebezpeti $kody na Dfle na Objednatele. Pojisténi die tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistné rizlka respektujicl stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednatell pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédéujicl spinénl
povinnosti Zhotovitele die odstavch 149 a 150 Smlouvy do 15 kalend4afnich dni ode dne uzavienl
Smlouvy a déle kdykoli v priib&hu trvani zdvazkl ze Smlouvy bezodkladné& poté, kdy k tomu byl

Objednatelem vyzvén.

Zhotovitel | Objednatel se zavazu)l uplatnit pojistnou uddlost u pojidfovny bez zbyteéného
odkladu.

XVIll. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, e TDI nesml provaddét Zhotovitel ani osoba s nim propojené.
Zhotovitel prohladuje, e on ani osoba s nfm propojend nevykondvéd na pfedmétné stavbé
Zinnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, e se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim prédvnim nastupcem, a v pfipadé, ¥e se tak stane, zavazuje se na tuto
skutegnost pisemné upozornlt Objednatele. Objednatel mé prévo vtakovém pFipadé od

Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védoml, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle z4kona € 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve zn&nf pozd&j$ich pfedpisi.

Zhotovitel bere na védomi, 2e Je povinen pfedioZit Objednateli seznam poddodavatell.

Zhotovitel souhlasi se uvefejn&nim Smiouvy vietné viech pfipadnych dodatkli a daldich
zdkonem poZadovanych skute¢nostf na profilu Objednatele nebo v reglstru smiuv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich |
potenciondiné vliv na pinénf povinnosti vyplyvajicich ze Smicuvy, a neni-li to moZné, nejpozdéji
nésledujici den poté, kdy pFislu$na skute&nast nastane nebo Zhotovitel Zjlsti, Ze by nastat mohla.
Soutasné je Zhotovitel povinen uéinit veSkeré nezbytné kroky vedoucl k eliminacl pfipadné
Skody hrozicl Objednatell, a to ze)ména obstarat neprodlen& néhradni pinéni, p¥fitem? je povinen

nést pfipadny rozd(l ceny.

Zhotovitel se zavazule dodrZovat dle zdékona & 101/2000 Sh., o ochrané osobnich tdaji, ve znénf
pozdéjSich pfedpis(, povinnost zachovévat mitenlivost o osobnich tidajich a o bezpe&nostnich
opatfenich, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich ddajd.

Zhotovitel nenl oprédvn&n postouplt Zddnou svou pohleddvku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislostl se Smiouvou.
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Zhotovitel nenf oprévnén provést Jednostranné zapotten( ¥4dné své pohleddvky za
Objednatelem vyplyvajicf ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislostl se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel Je oprdvn&n provést jednostranné zapoétenl jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledévky za Zhotovitelem vyplyvajfcl ze Smlouvy nebo vznikié v souvislost se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné | nesplatné pohledévky Zhotovitele 2a Objednatelem.

Zhotovltel je povinen chrénit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem pinénf a
staveni$tém a bude odpovédny za 3kody, které vzniknou z Jeho &nnosti v souvislost
s provdd&nfim Dfla. Zplsobl-li Zhotovitel pHi provddéni Dfla $kodu na Dfle, Jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastn(
néklady, a nenl-li to dobfe moZné nebo 24d4-li to poskozeny, pak za ndhradu takové 3kody.

Zhotovitel je povinen chrénit Dflo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem pinénf a
stavenidtém a bude odpovédny za ¥kody, které vznlknou z Jeho &innosti v souvislosti
s providé&nim Dfla. Zplsobi-li Zhotovitel pfl provddénl Dila 3kodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tieti osoby, bude odpovédny za uvedenl v pfede¥ly stav na vlastni
naklady, a nenl-li to dobfe moZné nebo 24d4-li to poSkozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Porusi-ll Zhotovltel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradl Objednateli
§kodu a nemajetkovou (jmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprost|,
prokéZe-li, Ze mu ve spinénf povinnosti zabranila mimo#éddné nepfedvidatein4 a nep¥ekonatelnd
pfekdZka vznikld nezdvisle na jeho villi. PFeké¥ka vznikld z osobnich poméré Zhotovitele nebo
vzniklé aZ v dobé&, kdy byl Zhotovitel s pinénim povinnosti v prodlenl, ani pfekaZka, kterou byl
Zhotovitel povinen pfekonat, jej viak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel zajistf na stavb® Informa&n( tabuli k zékladnfm lidajim o stavbé dle stavebnich
pfedpisd.

Pisemnou formou (podobou) se rozumfl listina podepsanéd oprévné&nou osobou Smiuvni strany
nebo email podepsany zarutenym elektronickym podpisem oprévnéné osoby Smluvnf strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je oprdvn&n povéfit pin&nim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti osobu
uvedenou v nabldce Zhotovitele nebo pisemn& odsouhlasenou Objednatelem (déle jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkei stavbyvedouctho.

Zhotovitel odpovidé za pinéni Poddodavatele tak, jako by pinil sdm.

Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze jako rutitel uspokojl za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Gjmu zplisobenou Poddodavatelem Objednateli pFi pln&nf nebo v souvislosti
s pin&nim povinnostl ze Smlouvy, JestliZe Poddodavatel povinnost k ndhrad& Gjmy nesplinf.
Objednatel Zhotovitele jako rutitele dle pfedchozi vty plijimé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatelé, kterymi prokazoval spin&nf kvalifikace v Rizenf vefejné
zakdzky, se budou podilet na pinéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele

podané do Rizen( vefejné zakézky.
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171. Objednatel je oprévnén poiadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zmé&nu Poddodavatele, a
to zejména v pFipadech, kdy:
171.1. bude Poddodavatel viiti Objednateli v prodlenl se spinénim povinnosti z jiného zdvazku

nebo

171.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny &in nebo
171.3. se Poddodavatei ocltne ve stavu Gpadku nebo hrozictho dpadku nebo
171.4. bude Poddodavatell uloZen zdkaz pin&nf vefejnych zakdzek nebo
171.5. bude dén Jiny zdvaZny dGvod pro zmé&nu Poddodavatele.
Pokud Zhotovitel v Rizenl veFejné zakézky prokazoval pdvodnim Poddodavatelem kvalifikacl,
novy Poddodavatel musf splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakdzky
prokazované pilivodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musl dolofit pHsluiné doklady
prokazujici spinéni téchto kvalifikainich pFedpokladd.

172. Zhotovitel Je oprévnén zménit Poddodavatele zdlvodl na strané Zhotovitele pouze s
pfedchozim plsemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyds plsemny souhlas se zmé&nou do

10 dnil od dorudeni Z4dosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zmé&nou nevyds, pokud:

172.1. prostfednicivim plvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizenl vefejné zakézky
prokazoval kvalifikacl a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &I vyl kvalifikacl jako
plvodnl nahrazovany Poddodavatel nebo

172.2. po Objednatelf nelze spravedlivé poadovat, aby s takovou zmé&nou souhlasil.

. ZAVEREENA UJEDNAN(
173. Velkeré préva a povinnosti Smluvnich stran vypiyvajicl ze Smlouvy se Fidi eskym pravnim
Fadem. Smiuvnl strany se dohodly, Ze ustanoven( prévnich pfedpisd, kterd nemajl donucujici

Ginky, majl pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovl jinak.

174. Viechny spory vznika)icf ze Smlouvy a v souvislosti s nf budou dle vile Smiuvnich stran
rozhodovény soudy Caské republiky, jako2to soudy wlugné pFislu¥nymi.

175. Smiouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zm&ny Smlouvy ufingné jinou ne?
pisemnou formou jsou vylouteny.

176. Smiouva e sepsdna ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kafdou Smiuvni stranu.

177. Smilouva je platné ode dne Je]lho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a G¢innosti nabyvé dnem
jejtho uvetejnénl v registru smluv. ZveFejnéni zajidfuje Objednatel.

V Brné VBrné

Za ,Spole&nost VHS x VHZ-DIS, VUVL*

04.08.2018 11:36

Mgr. Jiff Kohoutek, Ph.D. ing. Oldffich Bod'a
povéfeny Fizenim VOVel pfedseda pfedstavenstva VHS Brno, a.s.
na zékladé plné mocl
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