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1. Základní údaje
Název stavby:	VD Vír II, přeliv - oprava
Číslo stavby dle VP:		123410 PDC
Vodní tok:			VVT Svratka, IDVT 10100010
Číslo hydrologického pořadí:	4-15-01-043
Místo stavby (k. ú.):		Vír
Okres:				Žďár nad Sázavou
Kraj:				Vysočina
Charakter stavby:		oprava
Majetek PM (HM):		212199

2. Časový plán zpracování PD
Průzkumné a geodetické práce:		do 30. 6. 2020
Předání PD (DSP = DPS):			do 31. 8. 2020
Inženýrská činnost:				3 měsíce - průběžně během zpracování PD
Povolení stavby:		předpoklad ohlášení udržovacích prací, příp. ohlášky, podání žádosti do 30. 9. 2020
Zhotovitel PD je povinen si včas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby 
a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně provedení inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy uvedené termíny.
Termín dokončení díla (odevzdání PD včetně povolení stavby): do 30. 11. 2020 

3. Popis současného stavu
V roce 2015 byla součástí akce „Sanace betonů na Vír II“ oprava (vrácení - vložení jednoho vypadlého kamenného bloku zpět do dlažby) a přespárování kamenné dlažby přepadu VD Vír II. Při podrobné prohlídce místa vypadlého bloku bylo zjištěno, že pod dlažbou (mezi tělesem hráze a kamenným obkladem) jsou značné kaverny, tzn. že dochází k vyplavování materiálu, do kterého byly kamenné bloky původně uloženy. Pokud bude dále docházet k vyplavování materiálu pod dlažbou, hrozí zborcení kamenného obkladu přelivu. 

4. Účel stavby
Účelem je oprava stávajícího kamenného obkladu přepadu VD Vír II, a tím zachování provozuschopnosti tohoto vodního díla (uvedení do kolaudovaného stavu), včetně prodloužení jeho životnosti.

5. Návrh technického řešení
Jedná se o opravu, jejímž cílem je očištění obkladu, provedení injektáže kaveren pod kamenným obkladem přepadu, přetmelení a přespárování netěsných pracovních spár.

Rozsah PD: geodetické zaměření stávajícího stavu (v rozsahu pro zpracování PD), provedení 20 ks vrtů, zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu, příp. ohlášení, která bude současně dokumentací pro provedení stavby, zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně příslušného povolení stavby. Součástí PD bude technologický postup provádění prací.

6. Členění stavby na stavební objekty
Stavba bude řešena jako celek, členění PD:
SO 01 Oprava přelivu
Vedlejší rozpočtové náklady
7. Výchozí podklady
Dochovaná PD uložena v archivu VD Vír - PD nemusí odpovídat skutečnému provedení.

8. Doplňující informace
a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené
  -----------------------------
b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů
b1) pozemky dotčené stavbou
parc. č. st. 432 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

c) seznam účastníků dotčených stavbou
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŽP
E.on, a.s.
MRS
Příp. další
	
d) další požadavky na PD
průzkumné práce:
· Provedení 20 ks vrtů přes spáry v obkladu (o průměru do 20 mm) pro stanovení hloubky resp. rozsahu kaveren a spotřeby injektážní směsi v ploše pod kamenným obkladem přelivné plochy. Vývrty budou následně zapraveny správkovou hmotou odsouhlasenou objednatelem. 
Pro provedení tohoto průzkumu je potřeba vyčerpání vody ve vývaru, toto odčerpání a převod vody potrubím zajistí Povodí Moravy, provoz Bystřice nad Pernštejnem.
Způsob provedení průzkumu, zejména zajištění pracovníků, si navrhne zhotovitel.
Ostatní:
· Nutné projednání postupu prací s MRS MO Vír a MO Nedvědice.
· Projednání se zástupci EON.

9. Vliv stavby na životní prostředí
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

10. Přílohy
Situace dle GISyPo
Fotodokumentace
Řez



V Bystřici nad Pernštejnem 21. 2. 2018

Zpracoval:	Ing. Karel Straka, vedoucí provozu Bystřice n. P.
Upravil:	Michal Zejda, projektový manažer závodu Dyje

