S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: PRP/01/38/19/D-5125
č. smlouvy objednatele: 1426/2019

Název díla:

„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“
„HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
„HC Nechranice – dispečerské řízení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Litostroj Engineering a.s.**

IČO: 25305034
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
projektový manažer:
manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č.2040

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“
„HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
„HC Nechranice – dispečerské řízení“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

a) Smlouva
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
c) Zadávací dokumentace
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

2. Termín provedení díla:

Doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy

První etapa (TG 2)
Předpoklad předání staveniště: 04. 05. 2020
Lhůta pro zpracování realizační dokumentace: do 14. 08. 2020
Ukončení první etapy: 31. 8. 2020
tj. po úspěšném provedení komplexních zkoušek a po zaškolení obsluhy před zahájením zkušebního provoz v délce 6 měsíců.
Druhá etapa (TG 1)
Předpoklad předání staveniště: 03. 05. 2021
Lhůta pro zpracování realizační dokumentace: do 13. 08. 2021
Ukončení druhé etapy: 31. 8. 2021
tj. po úspěšném provedení komplexních zkoušek a po zaškolení obsluhy před zahájením zkušebního provoz v délce 6 měsíců.
Objednatel si rovněž vyhrazuje právo pro upřesnění, které soustrojí bude realizováno jako první v roce 2020.

Doba ukončení první etapy a druhé etapy může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Po úspěšném provedení komplexních testů a po zaškolení obsluhy bude zahájen **zkušební provoz – předpokládá se 6 měsíců u každého soustrojí**. Po stanovenou dobu bude zajištěna na vyzvání přítomnost příslušného personálu zhotovitele pro dohled (supervize) nad provozem. Zkušební provoz je prohlášen za úspěšný, jestliže je kompletní zařízení MVE schopno dlouhodobě spolehlivě pracovat bez odstavování vlivem poruch.

Zhotovitel zajistí nastavení optimalizace vazby OK - RK na TG 1 a TG 2.

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pro ověření stanovených garantovaných parametrů:
výkon činný ..... Pa = 5000 kW
účiník ..... cos φ = 0,8

Měření veličin garantovaných parametrů zajistí objednatel.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	**58.384.077,00 Kč**
z toho:	
první etapa	26.863.615,00 Kč
druhá etapa	31.520.462,00 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

5. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6. Úprava obchodních podmínek objednatele:

Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému postupovému termínu dílčího plnění díla první etapy - ukončení odstávky **TG 2**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **340 000,- Kč** (třistačtyřicet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému postupovému termínu dílčího plnění díla druhé etapy - ukončení odstávky **TG 1**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **340 000,- Kč** (třistačtyřicet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Zádržné:
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši **3 000 000,- Kč** (tří miliony korun českých) z dílčího plnění díla první etapy **TG 2**.
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15 dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu.

Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši **3 000 000,- Kč** (tří miliony korun českých) z dílčího plnění díla druhé etapy **TG 1**.
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15 dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu.

V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu zádržné propadne ve prospěch objednatele ve formě smluvní pokuty.

Náhrada škody:
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která objednateli vznikla v důsledku porušení závazku zhotovitele uvedenému v předchozí větě.

Objednatel si zřizuje právo i na náhradu škody způsobené mu zhotovitelem v souvislostí se ztrátou na výrobě elektrické energie v době zkušebního provozu, z důvodů neležících na straně objednatele.

7. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců na provedené technologické práce a min. 60 měsíců na nově zhotovené protikorozní nátěry a případně další práce stavebního charakteru a to ode dne předání a převzetí jednotlivých etap díla.

8. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

9. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel.

10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

12. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

13. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

15. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

16. Změna podzhotovitele, pomocí něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

17. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (příloha zadávací dokumentace), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli.
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

18. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují).

19. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

20. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

V Chomutově dne 23.03.2020	V Blansku dne 19.03.2020
oprávněný zástupce objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele
investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik	člen představenstva Litostroj Engineering a.s.