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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Celé vodni dilo v€etné plavebni komory se nachazi v aredlu Povodi Labe, statni podnik,
Hradec Kralové.

Jednolodni plavebni komora Lysa nad Labem o rozmérech 85 x 12 m (uzite€na délka/Sirka)
je soucasti Labskeé vodni cesty.

Zajmové, opravované vodni dilo — plavebni komora se nachazi v extravilanu obce, na
katastralni uzemi Pferov nad Labem (735035), na pozemku:

Cislo |Vyméra Druh pozemku List .
5 . L Vlastnik
parcely | (m?) (vyuziti pozemku) | vlastnictvi
o Ceska republika
388 12958 Zastavéna plocha 143 . o , o
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Krélové

Pro ucely stavenisté bude pouZzit pozemek:

Cislo |Vyméra Druh pozemku List Viastnik
parcely | (m?) (vyuziti pozemku) | vlastnictvi
i Ceska republika
19591 | 4439 ostatni plocha 143 republica - o
manipulacni plocha Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové

Podrobny seznam dotéenych pozemku je obsaZzen v pfiloze E.3 Vypis z listu vlastnictvi
Seznam pozemkU a staveb dotéenych provadénim stavby*

Pro pfijezd na stavbu bude vyuZita stavajici infrastruktura.

B.1.b Uzemi s archeologickymi nalezy

Stavba se nachazi v dzemi s archeologickymi nalezy, je nutné respektovat pfislusné
paragrafy pamatkového zakona. Ve smyslu § 22, odst. 2 zdkona &. 20/87 Sb., o statni
pamatkové peci, ve znéni zakona . 242/92 Sb. je stavebnik povinen oznamit
Archeologickému Gstavu AV CR, pfipadné i opravnéné organizaci (napi. Ustav
archeologické pamétkové péée stfednich Cech, Praha 10) svij zamér a termin zahéajeni
stavebnich praci.

Viz stanovisko Ustav archeologické pamatkové péée stfednich Cech, Praha 10 (p¥iloha E.1
Zapisy z jednani, vyjadreni).

Stavebnik je povinen nejpozdéji 10 pracovnim dnli pisemné oznamit zahajeni zemnich
a stavebnich praci.

B.1.c  Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozborl (geologicky,
hydrogeologicky, stavebné historicky prazkum apod.)

Vzhledem Kk naléhavosti zpracovani PD nebyly provedeny Z2&dné prazkumné prace. Pri

navrhu délky skalni kotvy byl podkladem pouze vriny prazkum dna a jeho podlozi PK

v Kostomlatkach z 11/2009 a dokumentace z provadéni opravy dna PK Lysa nad Labem.
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B.1.d  Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné/trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby k Zzadnému trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu

nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa nedojde.

Po dobu realizace navrzenych opatfeni dojde k doCasnému zaboru plochy areélu Povodi
Labe a to zfizenim stavenisté o celkové plose 600,0 m2.

B.2 Popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Cilem akce dle investi¢niho zaméru je realizaci opravnych praci na stavajicim vodnim dile —
plavebni komofe Lysa nad Labem odstranit poruchy dna dolniho ohlavi a dolniho Gvrati a
sparovani zdi obkladniho zdiva z kyklopského kamene, obou stran dolniho ohlavi a Uvrati a
tim zajisténi pIné provozuschopnosti plavebni komory.

B.2.2 Celkové urbanistické a architekionické reSeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.5  Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba nevyZaduje zvlastni bezpecnosti opatfeni.

B.2.6 Pozarné bezpecénostni reSeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.7  Zasady hospodareni s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.8 Hygienické pozadavky na stavby. pozadavky na pracovni a komunalni

prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.9  Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi.

Opravované dno bude pod vlivem vztlakové vody (vySkovy rozdil mezi vypusSténym,
odbouranym dnem PK a dolni hladinou vody je 3,54 m).

Ochrana pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi po dobu opravnych praci bude:

- Odbourané dno dolniho ohlavi a dolniho Gvrati bude pokud mozZno okamZité pfitizeno
silniénimi  panely (nahrazujici odstranénou (odbouranou) hmotnost betonové
konstrukce

- Dale bude odbourana plocha prokotvena s podlozim pomoci skalnich kotev
(doCasného charakteru) — viz technické feSeni

S ohledem na jakost vody v Labi byl zvolen beton tf. C25/30 XF2 XA1.

S ohledem na kolisavost hladiny vody v plavebni komofe byla navrzena velmi kvalitni
sparovaci hmota - vysokopevnostni thixotropni opravna malta, tfidy R4,
vodonepropustna a mrazuvzdorna napi. PClI Nanocret R4 SN. V pfipadé hlubsiho
odstranéni (vycisténi) spar a néasledné nutného hrubého vyrovnani vhodnou betonovou
sanacni hmotou s dostate¢nou pfilnavosti (napf. PCI Polycret SB).

B.3 Pripojeni nha technickou infrastrukturu
Stavajici napojeni na infrastrukturu nebude zménéno.
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B.4 Dopravni reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba vyuZije stavajici unfrastrukturui

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Pouzité plochy stavenisté a pouzité prijezdové komunikace budou po dobu stavebni €innosti
udrzovany v Cistoté a na zavér uvedeny do nalezitého stavu pred stavebni ¢innosti.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

B.6.a  Vliv na Zivotni prostiedi

Stavba - stavebni ¢innost nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Pfi provadéni samotnych stavebnich praci pfi vystavbé navrhovanych opatfeni mize dojit
k do€asnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti.

Stavbou — nedojde k poskozeni vyznamného krajinného prvku.

Opravné prace budou provadény v dobé planovaného zastaveni plavby, v provizorné
zahrazené a nésledné vy&erpané plavebni komofe. MO CRS budou se 14-ti dennim
predstinem o tomto informovani a poZadani o sloveni rybi obsadky, nachazejici se v plaveni
komore a provedeni jejiho transferu do volného koryta Labe. Zadné sedimenty v ,PK" nejsou
predpokladany, nebudou téZeny. Pfipadny vyskyt zvlasté chranénych zivocichu v ,,PK* bude
feSen vsouladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., to znamena jejich Setrnym sbérem a
naslednym transferem do volného koryta Labe autorizovanou osobou.

Po dokonceni stavebnich praci budou mit realizovana navrzena opatfeni pozitivni viiv na
plnou funkci vodniho dila.

B.6.a.1 Ochrana proti hluku

Stavba se nachéazi v aredlu PL, kde jsou i obytné domy zaméstnanct PL. Zhotovitel zajisti
minimalizaci hluku pfi provadéni stavebnich praci (prace nebudou probihat v no¢nich
hodinach).

B.6.a.2 Vliv stavby na Zivotni prostfedi po dokonéeni stavby

Realizaci navrzenych opatfeni nedojde ke zméné vlivu vodniho toku na Zivotni prostredi.

Po dokonceni stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude produkovat
zadné Skodliviny, odpadni vody ani odpady.

B.6.b Vliv na pfirodu a krajinu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

5.6.d Zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zadné podminky nebyly stanoveny.

B.6.e Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Navrzena opatfeni jsou v souladu s koncepci staveb realizovanych na vodnich dilech a

tocich.

Zhotovitel stavby odpovida, Ze stavebni prace budou provadény zpusobem, ktery neohrozi

Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zhotovitel vramci stavby provede opatfeni k zajisténi plné funkce vodniho dila v rezimu
planovaného zastaveni plavby po celou dobu vystavby, do pfevzeti stavby investorem.
Zhotovitel zpracuje povodniovy pldn stavby, ktery predlozi spravci toku a
vodohospodarskému ufadu ke schvaleni.
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B.8 Zasady organizace vystavby - POV

B.8.a  Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajidténi
Rozsah jednotlivych navrzenych opatfeni bude proveden dle popisu v pfiloze D.1.1
Technicka zprava a dle pfilohy F.1 Vykaz vymér .

B.8.b  Odvodnéni stavenisté

Zvolena technologie bourani musi byt velmi Setrna ke stavajici betonové konstrukci staré 80
let. Opravnymi pracemi nesmi byt konstrukce plavebni komory vystavena vibracim a
otfesum.

Pracovni prostor, a¢ zajimkovany (vy€erpana PK) bude pravdépodobné neustale zaplavovan
prosakujici vodou do samotné PK. Nelze vyloucit ani dalSi vyrony spodni vody pfi bouracich
(a€ velmi Setrnych) a dalSich praci. Proto se pfedpoklada za nutné celou zajmovou plochu
opravovaného dna dolniho ohlavi a avrati déle zajimkovat vhodnou jimkou vysky min.
150 mm, napf. pomoci rukavce z netkané geotextilie (500g/m?) nebo pytll pinénych piskem.
Pfedev§im bude nutné zfidit jimku podél spodniho provizorniho hrazeni PK a obtokové
kanaly. Samotna opravovana plocha dna bude po odbourani vrchni vrstvy rozdélena jimkami
na jednotlivé pracovni prostory dle zvoleného postupu zhotovitele. VeSkera prosakla voda
v pracovnim prostoru

- dolniho ohlavi bude svedena do dvou vytvofenych Cerpacich jimek (zahloubené vybourané
dno o 100 mm) a z nich neustale od€erpavana

- doIniho Uvrati bude svedena do stavajici €erpaci jimky a z ni neustale od¢erpavana.
Predpoklada se, Ze bude celkem zhotoveno 72 mb jimek.

Zavérem opravnych praci budou veskera tato opatfeni odstranéna.

B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba vyuzije stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

B.8.d  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po realizaci navrzenych opatfeni a vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich praci
nedojde k zméné vlivu na okolni stavby a pozemky.

Realizaci navrzenych opatfeni dojde k zajisténi pIné funkénosti vodniho dila.

B.8.e Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Realizaci navrzenych opatfeni nedojde k Zzddnému zasahu do bifehovych porosta.

B.8.f Maximalni zadbory pro stavenisté (docasné/ trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby nedojde k zadnému trvalému zaboru. Pouze docasné dojde
k pouziti pozemku v aredlu povodi Labe, statni podnik.

Podrobny seznam pozemku:

- stavba bude realizovana na pozemku vodniho dila p.p.¢. 388, (300 m2).

- stavenisté bude zfizeno podél levé strany plavebni komory, Siroké 20,0 m a
dlouhé 30,0 m, (600 m2, 50% plo$na Uprava a oseti)

- pfistup, prijezd, pro pfijezd na stavbu bude vyuzita stavajici infrastruktura
(zpevnéné i nezpevnéné obecni komunikace, (na jedné pfistupové komunikaci se
nachazeji dva mostky s nejistou nosnosti, pro zvolenou a pouzitou techniku
zhotovitel zajisti potfebné a bezpecné vyztuzeni obou mostnich objektd,
vyskytujicich se na zvolené pfijezdové trase ke stavbé.

Seznam vSech vlastnikG stavbou dotéenych pozemk( je uveden v pfiloze C.3 Situace
vlastnickych vztaht + POV 1: 200 a v pfiloze E. Doklady E. 3 Vypis z listu vlastnictvi.
Zhotovitel zajisti stavenisté pred vstupem nepovolanych osob.

B.8.f.1 Prijezd na stavenisté
Pfijezd na stavbu je mozny ze statni silnice Il. tfidy a dale pak po mistnich komunikacich.
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Na zavér praci bude pouzita plocha komunikaci uvedena do néleZitého stavu pred
zahjenim praci. Pfedpoklada se jeji ¢astecna oprava.

B.8.f.2 Ochranng opatfeni

Pro pfipady prejezdu tézkou technikou dvou mostnich objektd neznamé nosnosti zhotovitel
provede opatfeni pro zvySeni jejich potfebné nosnosti nebo zvoli jinou, pro ného vhodnou
pfijezdnou trasu. Viz pfiloha E.7 Pravodni zprava ,Technologie zvedani t&Zkych bfemen na
plavebnich komorach LVC — II. etapa z roku 1986.

B.8.f.3 Maringotky, napojeni na vodu, WC

Maringotky budou umistény na pozemku p.p.C. 1959/1 (ve stavenisti, v aredlu PL), po
projednani - s moznosti napojeni na el. energii a vodu. Pro ucely stavby si zhotovitel zajisti
vlastni zdroj pitné vody, mobilni buniky WC, které budou umistény spolu s maringotkami.
Zhotovitel, vzeS$ly z vybérového fizeni, si mozné pfipojeni elekirické energie zajisti a
projedna sam dle vlastni potfeby, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Pfesné umisténi bude
upfesnéno zhotovitelem stavby pfi pfedani stavenisté.

B.8.f.4 Uprava pozemku

Na zavér praci budou pouzité plochy pozemkl uvedeny do nalezitého stavu pfed zahajenim
stavebni cinnosti. Budou plodné upraveny a tam, kde byl trvaly travni porost, bude
provedeno oseti kvalitnim travnim semenem (40% stavenistni plochy).

B.8.g Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbe,
jejich likvidace

B.8.g.1 Zatfidéni odpadu
Obecné Ize konstatovat, ze veSkeré vytéZzené horniny nebo vybourané materidly - odpady
vzniklé pfi navrhovanych stavebnich pracich je mozné zaradit do skupiny dle Katalogu
odpadu (vyhl. MZP ¢&. 93/2016 Sb.)
.17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)®.
Podrobnéji pljde o odpady z podskupin

- 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

- 17 01 01 — beton

- 17 04 05 - Zelezo
S vybouranymi hmotami musi byt nakladano dle zakona 185/2001 Sb., pfipadné dle
legislativy platné v dobé realizace stavby.

B.8.h  Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

V SO 01 bude celkem vybourano cca 42,6 m® + uvazovano 15% na prebourani = 49,0 m3
betonovych konstrukci.

V SO 02 bude celkem vybourano cca 0,7 m3 cementové malty.

S témito kubaturami bude manipulovano ve stavenisti do vzdalenosti 20 m.

Projektant proved! Setfeni moznosti trvalého uloZzeni odpadl vzniklych realizaci navrzenych
opatfeni. S vybouranymi hmotami musi byt nakladano dle zédkona 185/2001 Sb., pfipadné
dle legislativy platné v dobé realizace stavby.

V PD je uvazovano Zze:

- vybourany material z betonovych konstrukci a vznikly po €isténi spar kamenného obkladu
kyklopského zdiva, bude naloZzen a odvezen na fizenou skladku, napf. piskovna Horka -
Kounice, vzdalené od stavby cca 11 km a zde za poplatek trvale ulozen (pfedpokladany
poplatek 100 K&/t bez DPH). (Rok 2019; 300,- K&/t beton, 500,- K&/t ZBeton)

Udaje o cenach ulozeni materialtl jsou pouze orientaéni, vztazené k dobé zpracovani PD.

-8-



VD Lysé nad Labem, B. Souhrnna technicka zprava
oprava dna dolniho ohlavi PK*
DSP, DPS

Zhotovitel v ramci nabidky zpracuje vlastni moznosti uloZzeni vytéZzenych materiala véetné
cenove kalkulace.

B.8.h.1 Doprava, odvoz vytéZzenych materiald
Vybourané materialy budou nalozeny a dopraveny na trvalou skladku — popséano v bodu
B.8.h

B.8.h.2 Trvalé deponie, mezideponie

Trvalé deponie

Vybourany material vznikly stavebni ¢innosti bude ulozen na fizené skladce — viz pfiloha
bodé B.8.h

B.8.h.3 Logistické zajisténi stavenisté

Zhotovitel si vramci zafizeni stavenisté zajisti veSkeré potfebné technologie a potfebna
média (technologicka voda) pro jim zvoleny zpusob opravnych praci véetné vnitrostavenistni
dopravy a vesSkerych potfebnych konstrukci. Soudasti je i nasledna likvidace vSech
provedenych opatreni.

Mezideponie
Vytézené zeminy a potfebny stavebni material mohou byt v dobé stavby ulozeny ve

stavenisti. Vzniklé odpady budou pozdéji naloZzeny a odvezeny na trvalou skladku.

B.8.i Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

B.8.i.1  Vliv stavby na Zivotni prostfedi a okolni pozemky

P¥i provadéni stavebnich praci bude postupovano tak, aby nebyly ohroZeny ani poskozeny
pfilehla podzemni vedeni, komunikace a porosty.

Zhotovitel stavby provede opatfeni proti Uniku ropnych latek a cementovych smési do
vodniho recipientu.

Veskery odpad, ktery vznikne v pribéhu realizace stavby, se bude shromazdovat na
ur€eném misté. Zhotovitel stavby odpovida za jeho prabé&Znou likvidaci v souladu
s prislusnymi pfedpisy a technickymi normami.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroji na stavbé a zabezpedi
parkovani stavebnich stroju takovym zplsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci pudy
unikem provoznich néplini ze stavebnich stroju a zaparkovanych vozidel.

Na vyhrazeném misté, které je upraveno k zachyceni pfipadného uniku ropnych produktu Ize
skladovat provozni naplné stavebnich stroju, které umozni jejich praci po dobu dvou dnu.

Na stavbé je zakdzano odstranovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

Stavajici bfehové porosty a stromy nachazejici se ve stavenisti budou po dobu stavebni
¢innosti ochranény obednénim.

B.8.i.2  Vliv stavby na Zivotni prostiedi a okolni pozemky po stavbé
Realizace navrzenych opatfeni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.8.j Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany veskeré platné predpisy o bezpecnosti

prace. PFiuzivani stavebnich mechanismd bude postupovano dle navodd a predpist

platnych pfi jejich manipulaci.

Predpoklada se, Ze navrzena stavebni opatfeni budou realizovana rGznymi zhotoviteli,
(technologie bourani VVP, realizace skalnich kotev), stavba bude povolena na ohlaseni, dle
zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.) je od zacatku pripravy PD urcen
koordinator BOZP pro tuto stavbu, ktery vypracoval plan BOZP.

V prdbéhu praci uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a dusledné
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dodrZovat vSeobecné platné pfedpisy o ochrané zdravi a bezpe&nosti, zvlasté se poukazuje

na:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

nafizeni vliady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani
zadznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se
ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich
prostiedkd

nafizeni vliady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

narizeni vliady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

narizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

narizeni vliady ¢. 592/2006 Sb.

vyhlaska ¢.254/2006 Sb. o kontrole nebezpeénych latek

vyhlagka ¢.255/2006 Sb. o rozsahu a zpUsobu zpracovani hlaSeni o zavazné havarii a
konec¢né zpravy o vzniku a dopadech zdvazné havérie

vyhlaska €. 256/2006 o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii

vyhlasgka ¢. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

zakon CNR C. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasku

MV C. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

CSN 650201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady

CSN 050601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svafeni kovti

CSN 05 0610 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem a Fezani kyslikem

CSN 05 0630 - Bezpe&nostni pedpisy pro svafovani elektrickym obloukem

CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla

CSN ISO 12480 - 1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani

CSN 270144 - Prostfedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bfemen

CSN 341010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpednym dotykovym napétim

CSN 343108 - Bezpec&nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim

CSN 730820 - Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 733050 - Zemni prace

CSN 807702 - Ochranné odévy

ON 846635 - LékarniCky prvni pomoci

CSN 341090 - Piedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

VSichni zu¢astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a
dalsi prfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele
vypracované na zakladé nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt
seznameni s technologickymi postupy praci a s pfislusnymi bezpe€nostnimi predpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizml a
nebezpecny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
Zhotovitel béhem stavby zajisti hranu plavebni komory proti padu osob, stavebnich
mechanismu a stavebniho materidlu do prostoru vy€erpané plavebni komory.

Stavenisté musi byt souvisle vyznaéeno paskou a na vSech vstupech a vjezdech oznacené
bezpe€nostnimi znakami se zakazem vstupu v8em nepovolanym fyzickym osobam
(Nafizeni viady C. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znagek
a zavedeni signall, ve znéni pozdéjsich predpisu).
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Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Pfed zahajenim praci je nutné ovérit polohu, stav, zplsob ochrany a moZnost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté v€etné zajisténi podminek spravcu
siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Vysokotlaké hadice je nutno chranit pfed poskozenim pfi pojezdu vozidel a stavebnich
mechanizma.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8.l Zasady pro dopravné inZenyrska opatieni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8.m  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u€inkiim vnéjsSiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Zhotovitel bude sledovat vyvoj hydrometeorologickych podminek v misté stavby, aby byl

schopen v€asné zareagovat.

Zhotovitel stavby vypracuje povodiovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie.

B.8.n  Postup vystavby rozhodujici dil€i terminy
Stavba bude realizovana v dobé planovaného zastaveni plavby, to je od 02. 10. 2017 do 27.
11. 2017. Realizace navrzenych opatfeni nevyvola nasledné nebo souvisejici investice.

B.8.0  Vyty&eni stavby

Poloha obou patnich €epu dolnich vrat bude pfesné zaméfena pred zahajenim opravnych
praci a na jejich zavér a tato zaméfeni budou porovnana, vyhodnocena a predana
investorovi stavby. Dale je nutné dodrzet navrzené vyskové usporadani dna dolniho ohlavi a
avrati. Tyto &innosti zajisti zhotovitel autorizovanym geodetem za pfitomnosti investora.
Popsané ¢innosti budou protokolarné zaevidovany a predany investorovi stavby.

B.9 Zavér

V prabéhu provadéni stavebnich praci maze vlivem upfesnéni informaci, které nebyly zndmy
v dobé zpracovani PD, ke zménam, které budou feSeny zapisem do stavebniho deniku
a fakturovany dle skute¢ného provedeni. Zasadni zmény musi byt projednany a
odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor, projektantem stavby a pfipadné
povolujicim organem stavby.

Nedilnou souc¢éasti Souhrnné technické zpravy je zapis z vyrobniho vyboru, konaného dne
16. 3. 2017 v kancelafi vedouciho zdymadla a jezu, jednotliva vyjadfeni a stanoviska statni
spravy jsou ulozeny v pfiloze E. Dokladova ¢ast, E.1 Zapisy z jednani, vyjadfeni, stanoviska.

V Hradci Kralove Vypracoval:
bfezen 2017 FrantiSek Vyletal
leden 2020
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