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Smlouva o dilo
(déle jen ,,smlouva*)

uzavtena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
(dale jen ,,obéansky zakonik*)

Evidenéni ¢islo objednatele: 1D952170008
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 229150001; 229160013

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nézev: Povodi Labe, statni podnik 5
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Ing. Petr Kodi, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Hana PiStova, vedouci oddéleni investic zépad,
Marcel Chmelik DiS., tel. 495088953, technicky dozor staveb-

nika (TDRS),

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
Tel: 495088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dale jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Néazev: Stavitelstvi — Hanél s.r.o.
Adresa sidla: Prosec, ¢.p. 386, PSC 539 44
Statutarni organ: Radek Hanél, jednatel

Osoba opravnéna k podpisu: Radek Hanél
Zastupce pro véci technické: Radek Hanél

IC: 01732838

DIC: CZ01732838

Bankovni spojeni: Ceské Spotitelna, a.s., & @ 3243602309/0800

Zapis v obchodnim rejstifku Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vloZka 32292
Tel; 604 753 021

Fax:

E-mail: hanelradek@seznam.cz

(déle jen jako ,,zhotovitel®)
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21.12.2016 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,Provozni st¥edisko Vysoké Myto, rekonstrukce budo-
vy a arealu”

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s néleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni &i vyzvé o zahajeni
zadavaciho Fzeni, zadavaci dokumentaci ¢&i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby ,,Pro-
vozni sttedisko Vysoké Myto, rekonstrukce budovy* vypracovanou v roce 2016 spo-
le¢nosti Radko Vondra - PRIDOS, se sidlem Na Potoce 648, Hradec Kralové 11, zod-
povédny projektant Ing. Radko Vondra a s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby ,,Provozni stfedisko Vysoké Myto, piistavba garazi, piistfesku a iprava zpev-
nénych ploch vypracovanou v roce 2015 spole¢nosti OPTIMA spol. s r.0., se sidlem
Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto, zodpovédny projektant Ing. Jan Shejbal (dale jen
,,projektova dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K¢&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi vete.

3. Ptedmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:

. Provozni stfedisko Vysoké Myto, rekonstrukce budovy a arealu®
které se sklada ze dvou niZe uvedenych jednotlivych akci:

& akee 229150001  Provozni stiedisko Vysoké Myto, pristavba garazi, pFisties-
ku a dprava odstavnych ploch

¢, akee 229160013  Provozni stiedisko Vysoké Myto, rekonstrukce budovy

podle zad4vacich podminek, zadévaci dokumentace a viech ostatnich dokumentd ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakdzky v ¢l. 2. smlouvy.

Piedmétem plnéni této smlouvy neniu akce & 229160013 Provozni stfedisko Vysoké
Myto, rekonstrukce budovy objekt SO 04 Vybaveni kancelafi.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Pfedpokladany termin zah4jeni dila je: unor 2017
Termin dokondeni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2017

5.  Cena dila, platebni podminky a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pifpustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
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nabidkou zhotovitele ze dne 21.12.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 5 467 112,- K&,
slovy: pétmiliontctyfistaSedesatsedmtisicjednostodvanact korun &eskych bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mésiéné na zakladé sou-
pisu provedenych stavebnich praci pro kazdou jednotlivou akci zvlast. Tento soupis je
zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vZdy k 5. kalendainimu dni mésice nasleduji-
ciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim po-
véteny technicky dozor stavebnika tento soupis provedenych stavebnich praci odsou-
hlasi do 5 kalendafnich dnti. Do 5 kalenddimich dnd po odsouhlaseni soupisu vystavi
zhotovitel danovy doklad, pfi¢emz datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpoz-
déji posledni kalendaini den mésice, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel pfedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo origindl bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 11. 11. 2016. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy prevzeti listiny.

7. Listiny tvo¥ici sou¢ast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo zejména:

e Stavebni povoleni na piistavbu 2 gardZi a piistfesku a doplnéni odstavné plo-
chy vydané dne 11.8.2015 Méstskym ufadem Vysoké Myto, odbor stavebniho
ufadu a uzemniho planovani pod ¢.j. MUVM/26423/2015

e Stavebni povoleni na Upravu pfipojeni k silnici ITI. tfidy vydané dne 14.7.2016
Meéstskym ufadem Vysoké Myto, odbor dopravy a silniéniho hospodarstv1 pod
¢.j. MUVM/22898/2016 s

¢ Povoleni ke kaceni vydané dne 17.6.2016 M¢éstskym ﬁfadem Vysoké Myto,
odbor Zivotniho prostfedi pod ¢.j. MUVM/17608/2016

e Stavebni povoleni na rekonstrukci budovy vydané dne 4.8.2016 Méstskym
ufadem Vysoké Myto, odbor stavebniho Ufadu a izemniho planovani pod &.j.
MUVM/25165/2016, nabyti pravni moci 23.8.2016

Soucast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 11. 11. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil f) Ostatni podminky - bod (37)

C1. 14. Odstoupeni od smlouvy — odst. 14.3. a 14.4.
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e stétni podnik
I ovodi Labe,
sthtni podnik /74
Vita Nejedléno 951 7
500 03 HRADEC KRALOVE /
9, Zavéreéna ustanoveni ®

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-

svétlujici a dopliiujici, aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

Obé strany prohlasuji, Ze dolo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud n&jaké lhiita, ujednéni, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem zaneplatné, nulitn{ & nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a uéinnosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, naruSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Kralové dne 01 ; 03 8 ..2.017

jméno opravnéné osoby
funkce

Provozni stiedisko Vysoké Myio, rekonstrukce budovy a aredly & akef 2291500011+ 229160013
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky z&konik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 11. 11. 2016
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1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou pégi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarovef proveéfil, Ze projektova dokumentace a dalgi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna fegent, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypottl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, 2e se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlégeni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. a3 1.3 téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad( bez naleZité odborné péée a doslo
by ke vzniku 8kody, nebo k jakymkoliv nakladtim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
viei zhotoviteli za skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatel(i v dsledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbomé zpasobily k zajisténi piedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vyb&rového
fizeni, tvoficich nedilnou sougast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni
prislusnych statnich organt a spravch technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
»dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestd, osvédCeni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlégeni o shodé a pfislu§né dokumentace v souladu se zékonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zakond, ve znéni
pozdejSich piedpisli a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
viastnictvi umoziiujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potiebnou odbornou péci a piedat je objednateli v ujednaném case a
obstard ve, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organii statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie a jeho predloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vEetné zaji§téni vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfislusnym povodiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skuteCného stavu s tim, Ze budou zfetelng vyznaCeny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tidténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Vegkera geodetickd dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.
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Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro tcely majetkopravniho vypofadani s maijiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planii pfislu§nym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych plani na pfislusny Katastralni Gfad zhotovitel pfedloZi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfujici priizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyceni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrZi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smiouvy a té7 véech dal§ich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy stéatni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlageni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbyte&ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — tzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazne
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvla&té chranénych druhd rostlin a Zivogichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatreni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

1.

12.

13.

14.
15:

16.
i ir!

18.

19,

V piipadé, #e v ramci realizace dila bude nutny vstup na daldi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnick& prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky dotZenych pozemkil sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v rdmci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokon&eni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k gasteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrske opatfeni souhlasy pfislusnych organt.
Zhotovite! v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zviastnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vEetn& pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyceni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokon&eného dila pfedioZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnikdl a pfipadnych uZivatell viech pozemk( dotenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadfeni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v piipadé sporu o polohu viastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemkl v terénu.

Zhotovite! pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a
jejich prislugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld &i
uZivatell dot&enych pozemkii. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soutasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dot€enych
vlastnik@ nemovitosti - napf. Gprava viezdu, plotdl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dot&ené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetné obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti
20. Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u t&ch vyjadfeni, ktera pozbudou

21.

platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravell siti. PFi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vytydeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfisludnych viastnik(l &i
spravcl siti. Tato Einnost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28,

29.

30.
a1.

32,

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohladeni viech staveb zafizeni stavenité dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli ohlageni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni néklady na zafizeni stavenité a jeho
provoz. V zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni stavenisté budou zaji§téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatiena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vijezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetng pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést staveni$té do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniéti nebyly zadné zbyteéné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbytetného materidlu. Zhotovitel vyCisti stavenidté a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni treba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znegidtény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveni$té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé poZzadavku na zajiténi vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vetné zajiténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroteny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatieni,
aby prekrogeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho osetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostli k dal§imu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru stavenité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko po$kozeni od mechanizace, bude pied zapogetim praci o$etiena
dle poZadavku CSN 83-9061 — .1echnologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostli a vegetaénich ploch pfi stavebnich &innostech®,

Zhotovitel prohlasuje, e v dobé podani nabidky si provéfil moZnosti a aktualni stav skladek
odpadi a tomuto stavu pfizplisobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpad



2.4.

25

26.

27

2.8

na skladkach odpadQ a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a vedkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druh(
Fivogichli a rostlin, pokud tento priizkum neby! zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisti. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, e se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plivodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuZiti nebo
odstran&ni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok nebo vodnich nadrZi, jsou odpadem. Zhotovitel
je ptivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. C. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisd.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbord, atestli a zkousek dle pfislusnych
norem a daldich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a parametrli dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasne platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ
vlastnosti z hiediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny (gel zarucuji, Ze stavba pri spravném
provedeni a b&zné udrzb& po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpe€nost
pfi uzivani stavby. '

42. Zhotovitel oznami vlastnikdm dotéenych pozemk( zahéjeni praci a bude dodrZovat dohodnute
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Usp&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkugebni plén realizace dila, ktery bude obsahovat casovy plan a
seznam viech zkousek, testll a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni vietné komplexnich zkou$ek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkudebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkou§ky a testy a za fadne provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smilouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejsich a dodate&nych ¢innosti tak, aby prfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonll téz veskeré potfebné
vedlej$i, pomocné a dodatetné Einnosti, které jsou nezbytné pro upiné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(, resp. jejich funkZnost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, #e zpracoval éasovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v clenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni pnéni je v Zasovem a finangnim

harmonogramu vyjadfeno pro jednotliivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmeény casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, e prozkoumal mistni podminky na staveniéti a Ze dilo miZe byt provedeno a
dokon&eno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, 2e predmé&t smiouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni véech moznych dasledkl.
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4.3.
4.4,

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smiuvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organi statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné piedpisy a prislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména piislusna
ustanoveni obcanskeho zakoniku, souvisejici piedpisy a prisluéné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

JestliZe se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteCnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostiednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podléhé pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupil stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkil a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkdm
odst. 3. 1. tohoto Elanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, e predmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s (Celové podobnym piedmétem, popi. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialli a konstrukei bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkéch a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postup( dle platnych predpist, jakoZ i postupl a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni od
smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisti vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avdak pouze pred zahajenim pfisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek viechny technické pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona & 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazneé,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude mozné zahdijit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vyb&rového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnll, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokongeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ih(ty.

Zahdjenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni predani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pied terminem pfedani a prevzeti stavenité vyzvat zhotovitele
ke spoletnému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zacastnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Predanim a prevzetim staveni§té se rozumi protokolamni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni piedat staveni$té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedéani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrZzeném zkracenem terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuZuje se Ihiita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavee tohoto Clanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by viak v disledku toho pfipadio provadéni nékterych pinéni na vhodnégj§i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vidy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Viastnické prévo ke zhotovenému dilu a nebezpeci $kody na ném

8.1

5.2.

5.3

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smilouvy je od pocéatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté aZ do protokolarnihe pfedani a pievzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti $kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Eastech a na Castech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojidténi proti véem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech poddodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho uspé&sného
pfedani objednateli & do ukongeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojisténi je povinen pfedkiadat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru&f od doby prevzeti staveni§té aZ do protokolérniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dottenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani pfedpisil o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, provadécich pravnich predpis souvisejicich
norem, protipoZarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za viechny Skody, které z jeho viny vzniknou pfi pinéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipad&, Ze objednatel pfevede fadn& zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalimu subjektu pinit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smiuvni a nejvyge
pFipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatngna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Smiluvni strany se dohodly, e zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danové doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Upinost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzate dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiZz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smiouvou a jejim pln&nim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy3$i pfipustnou cenou jsou uhrazeny
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vSechny vykony a dodévky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na Uget zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovéana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skutecné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem dorugena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
pfedmétu smiouvy tak, aby byly spinény zékonné I|hity dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdgjSich predpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé t&Zeni sediment( budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zamé&Feni potvrzujici odtéZeni
fakturovaneho i vétsiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznagena eviden&nim &islem smiouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnii od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskere nalezitosti dle pfedpistl o Ucetnictvi a dle darfovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpistl). V pfipadé, e faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelpiné (daje, je objednatel
opravnén ji vrétit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové i opravené podina béZzet nova |hita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zzadna zéloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedod&lkl, (2) opravnénych narokll vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) skody zpiisobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonCeno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti $kod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokon&enim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v piipadé existence jakychkoliv opravnénych
financnich &i jinych narok( objednatele va&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapo&ist 2adnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, §kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatetné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pferusit pinéni pfedmé&tu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostiedkd. Pii
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zaklad&é oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych Gasti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vigi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahmuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem né&které z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na get mistn& pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat thradu na jiny neZ zverejnény
bankovni Ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpisl.
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila Fadné a v&as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zarugni listiny ve vy$i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a pievzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel predioZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pied uplatn&nim plnéni z bankovni zéruky oznami objednatel pisemné& zhotoviteli vySi poZadovaneho
plné&ni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pGvodni vysi bankovni zéruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnl
od jejiho erpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminegna
(bez moZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovéano za neposkytnuti Fadne
soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim viech naklad na provedeni t&ch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a v8ech

nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazateln& neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem ode&teny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladil neprovedenych podle poloZkového rozpoétu nebo smilouvy.

b) Zapottenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodatecnych

praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloZkovém
rozpoctu.

Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladl dle polozkového rozpo&tu nebo smiouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovem rozpottu rizné jednotkové ceny
u stejnych polozek, bude vzdy pouZita nejnizéi nabidkova cena. V piipadé, Ze k ocenéni dodatecnych
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpodtu, pouZije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatené
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemiize Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, ne# bylo smiuvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimoradna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokongeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy8eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodate&né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mUZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe&i zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvaZzil piné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Easti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnécti dnl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem th{tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
termin dokongeni dila bude prodioufen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.
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8.1

9.2.

8.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zaruéni doba"), ktera
potina béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokongeného dila, které je zbaveno véech vad
a nedodeélkd. Po dobu bé&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vias
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavkdm platnych pravnich pfedpisd a norem. Podminkou Fadného ptedani predmétu dila je i predani
dokladi o provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zvladtnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢&i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smiuvenou zaruCni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od tadného
protokolamiho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a ve$kery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v normach a
pfedpisech, kiteré se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila Gi technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicy.

Zaruéni doba potina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zarovefi funkci zarugniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast teto smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiald
pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak miZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou treti osobou.

Pokud budou objednatelem zjiStény vady po piedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnd od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté [hiité, nejpozdéji véak do ftficeti dnli, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
lhGta neodpovida nutnym technologickym postuplim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupdm. Lhiita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmarila dal$i pfipadné prace &i Ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoéit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalsich $kod.

Strany se dohodly, Ze
a) zaruni doba zatind béZet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolamiho piedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk(;
b) zérucni doba nebézi po dobu, po kterou objednate! nemuize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho miiZze uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedod&lk(®. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &l&nku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty&enou viastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém piipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i n&klady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znénl pozd&jsich predpisti, jeji Pfilohy & 9 NaleZitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skute&nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Zze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavatell, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sou¢asti bude i uvedeni nazvu a
identifikagnich Gdaji poddodavatele, mnoZstvi za&astnénych pracovnikil poddodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vegkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(l. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, %e osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsaZenych v této smiouvé.

Objednatel méa pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrZet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V piipad&, e v prib&hu realizace dila dojde ke zmé&nam v personalnim sleZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o téte skutecnosti informovat bez zbyte€ného prodient.

Technicky dozor bude v priib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporugenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupctm
objednatele kontrolu véech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asng.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavainé hospodaiské Skody.

10.10. Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnii, jejichZz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéieni
provede TDS, nebo jim povéfend osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapisti ve stavebnim denfku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimainé tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutenost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zépis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mlZe objednatel poZadovat
dodate&nou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.Objednatel ma pravo zGgastiiovat se prostfednictvim TDS v3ech kontrol, zkousek a testd provadénych

zhotovitelem a ma rovnéZ pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodil, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k G&asti na kontrolach véech asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat pribéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zaklad& t&chto pokynii zjednat napravu.

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnii pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt¢enych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukongeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozZné. Za vadu, kterou je tieba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho Gasti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodg, prizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokd tietich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutetného provedeni pfed4 objednateli nejpozdéii
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priib&Zné dopliiovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zéjména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a dodévek,
které budou pfi dal$im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Prilohy &. 7 k vyhladce & 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat vegkeré konstrukce,
které budou v priib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveniété a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovite!
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o piisluéné kvalifikaci zaméstnanctl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porugenim téchto pfedpis( vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ginnosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavkii TDS tykajicich se kvality a bezpetnosti dila, miZe byt
pro objednatele diivodem k preruseni praci &i celé stavby, vEetn& zastaveni plateb zhotoviteli. V piipadé
nerespektovani pokynli k zastaveni nese zhotovitel odpov&dnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokondeni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prilb&hu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.
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11.9.

11.10.

1144,

1201,

12.2.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZzdého pfipadného poddodavatele. Obsahem névrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektl ¢i jejich dilich ¢asti nebo provoznich soubor s uvedenim vécného i finan&niho objemu praci
vCetné vyCisleni procentuéiniho podilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost viech poddodavateldl uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvéleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzavfena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spingni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakéazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v piipadg, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim

fizeni,
e v(¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou &innost.

Nastane-li nékterd ze skuteCnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zji§téni nékteré z nastalych skutednosti
predloZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2691 obZanského zakoniku, pfisemz v piipadé, Ze objednatel
neposkytne potiebnou souginnost, je vidy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméfené [hity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji sedm pracovnich dnli pied terminem
dokonCeni dle €l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u piejimaciho fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach vCetné atestl s prohlaSenim, Ze vedkeré prace proved| dle projektové dokumentace a
die pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim véech zmén podle skuteéného stavu provedenych
praci v pottu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve forméatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute&ného stavu realizovaného dila v po&tu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitainim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro ugely majetkopravniho vypofFadani

s majiteli dotCenych pozemkd a pro zfizeni vécnych bfemen, eventuaing prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni véech
pfedepsanych zkousek die kontrolniho a zkugebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpo&tl a zmén,

Q) doklad o vytyceni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemk{ dot€enych stavbou jejich majiteli nebo uZivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

)] doklady o zpétném pfevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pFislusnych vlastnik( &
spravcu siti,

k) original stavebnich denik(,

)} doklady o likvidaci odpad(l v souladu s platnymi pfedpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O prib&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkld, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Dilo je povaZovano za dokongené po ukonéeni vech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smiouvy, pokud jsou ukonCeny fadné a vtas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, vcetné
dokladl o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skuteEného provedeni stavby a prokazani
spinéni €innosti definovanych v €lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V piipadé poZadavku objednatele na pfedéasné uzivani dila, pfipadné jeho ¢asti, sjedné objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném pfedstihu.

Pievzeti dila pouze pro Ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyZadovat
pred zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Uely kolaudace bude zfetelné
ozna&en jako pfevzeti pouze pro Ugely kolaudace a popis vad a nedodélk(i bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladanc v teto
smiouvé.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam poddodavatelll podle § 105 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, oscby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle Elanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této
smlouvy za kaZdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélkl sjednané v zapise o pfevzeti.

V pripadé nesplnéni terminu dokoncéeni dila, & diléiho terminu dokon&eni stavebni Easti dila dle &lanku
.Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle €lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za kaZdy den prodleni s odstran&nim vad.

Za porudeni povinnosti micenlivosti podle &lanku "Povinnost mi¢enfivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. €lanku 11. t&chto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

Pri poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona &£.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyGctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 10 000,- K€ za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kaZdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smilouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8

13.9.

. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinégni a na tom, zda a

v jaké vysi vznikne druhe strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé 3kody. V8echny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od dorudeni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porueni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene uéinit v disledku porueni takové povinnosti nasledné
Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty va&i narokim

4.1

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na Ghradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smilouvy

. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaduje k Uhradé
nakladl insolvencniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostadujici;

b) v pfipadé podstatného porudeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu deli nez tficet dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im neZ tficet dnd,

e neopravnéného zastaveni ¢i preru$eni praci na dile na dobu deldi neZ patnact dnli v rozporu s touto
smiouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smiouvy, které nebude odstran&no ani v dodateéné pfiméfené
Ihiité &trnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy viiv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody v(ci objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu 8kody vQg&i objednateli, v piipadé, e

* objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, e mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smiouvy v poZadované vyi, nebo

e bude v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéZ za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u&inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni strang, iinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, ze odstoupeni bylo dorugeno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uéinit veskera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku §kody hrozici
objednateli v disledku ukonCeni innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v diisledku porugeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dndi ode dne Géinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zépis s néleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

vném podrobn& popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel mé v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smiuvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smiouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede financni vyCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnll po obdrzeni zahajit diléi prejimaci fizeni,
strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiéinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10. Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smiouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zifejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plnéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi€enlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena mozZnost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérmé informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli form& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divémym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divémym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DOvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divémé informace Zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb,,
o ochrané osobnich Gdajd, ve znéni pozdéjsich pfedpist, ugini veskera opatfeni, aby nedoSio
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, kjejich zméné, zniCeni & ztraté,
neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni diisledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tieti stran&, kterou porudenim povinnosti mienlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich predpisii o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto €lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteCnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma prave v souladu s ustancvenimi zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejiiovat informace stanovené zéakonem v piném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

172,

17.3,

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnanclm statni a komunéini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do viech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat piislu§né smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona &. 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist, po dobu stanovenou
v tomto zakon&, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo m& uzavfenou pojistnou smlouvy, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem ftfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojiitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistneho plnéni pod &astku
uvedenou ve smiouve,

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajtim, nakladdim, djmé, $kodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto clanku
odikodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, $kodou & odpovédnosti za §kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo tretim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebe nepln&nim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-i
to mo2né, tak finanéné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obanského zékoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na teti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skutednosti branici fadnému plnéni této smiouvy o dilo, je
povinna to do tFi dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednéni opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutenény pisemné a budou dorugeny druhé strang bud osobné, nebo doporuenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran miZe zménit svou dorudovaci adresu pisemnym oznadmenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smiuvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to moZné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpis( Ceskeé republiky.

19. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmiouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplfujici, aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzéjemnou pfednost v poradi vyse
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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