POVODI LABE
= stdtni podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,

Evidencni ¢islo objednatele:
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla;

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro veéci technické:

(8

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstifku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

(dale jen ,,obéansky zakonik*)

D952170021
122150035

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investiéni feditel

Ing. Ivan Princ, tel. 773 754 342, technicky dozor stavebnika
(TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
466 868 230

466 868 232

labe-Z2@pla.cz

PENNANT PART s.r.o.
Brno, Lidicka 700/19, PSC 602 00

Veronika Vaskova, jednatelka

Ladislav Vasek, ml.

Ladislav Vasek, ml.

Kamil Machalek

04334426

CZ04334426

Komeréni banka, a.s., ¢. 4: 115-194454027/0100
Krajsky soud v Bmé oddil C vlozka 89414

732 529 569

pennantpart(@seznam.cz

Udriba DVT Neratovicko, cislo akce 122150035



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavfen{ této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 03.02.2017 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,Udrzba DVT Neratovicko®

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s néleZitou odbornou pé&i prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s veskerymi poZzadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzvé o zahajeni
zadavaciho Hzeni, zadévaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedent stavby vypra-
covanou v roce 2016 spolegnosti Adonix, spol. s.r.0., se sidlem Bratrancli Veverko-
vych 645, 530 02 Pardubice, zodpovédny projektant Ing. JeZek Drahomir (dale jen
»projektova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy méa uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zpisobenou zhotovitelem
tfeti 0sob& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vy$i nejméné 10 000 000,- K¢&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojidtén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod éastku uvedenou v predchozi véte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Udrzba DVT Neratovicko* podle zaddvacich
podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokument( obsahujicich vymeze-
ni dila jako pfedmétu vefejné zakéazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila je spolufinancovano z dota¢niho programu
Ministerstva zemédélstvi 129290 ,,Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich a ma-
1ych vodnich nadrzich". V piipadé, Ze poskytovatel dotace zméni v pribéhu realizace
stavby Pravidla pro poskytovani a Gerpani dotaci z programu 129290 ,,Podpora opat-
feni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich" nebo podminky ¢i zpa-
sob financovani, vyhrazuje si objednatel prdvo zménit nebo upravit znéni dotéenych
gasti této SOD podle novych podminek stanovenych poskytovatelem dotace.

4.  Doba plnéni dila
4.1. Ptedpokladany termin zahéjeni dila je: 08/2017

4.2. Dle Rozhodnuti k zasahu do VKP (SO 01 — DolnopostiZzinsky potok, PostiiZin, f. km
0,850 — 2,600), vydaného Méstskym ufadem v Kralupech na Vltavou, odborem Zivot-
niho prostiedi, &. j. MUKV 36166/2016 OZP ze dne 7. 7. 2016 je mozné odstratiovat
sedimenty v obdobi od &ervence do fijna. Odstratiovani dfevin, je moZné provest
v obdobi od srpna do za¢atku bfezna.

4.3. Dle Rozhodnuti k zasahu do VKP (SO 02 — Kojeticky potok, Neratovice, f. km 0,250
—0,500), vydaného Méstskym ufadem v Neratovicich, odborem Zivotniho prostfedi, ¢.
j. M&UN/31530/2016 ze dne 13. 6. 2016 je mozné odstratiovat sedimenty v obdobi od
11. srpna do konce tinora. Odstrafiovani dievin, je moZné provést v obdobi 11. srpna

do konce tnora.
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Dle Rozhodnuti k zasahu do VKP (SO 03 — Korycansky potok, Cenkov, £. km 8,940 —
10,200), vydaného Méstskym tfadem v Brandyse nad Labem — Staré Boleslavi, odbo-
rem Zivotniho prostfedi, ¢. j. 100/31511/2016 ze dne 29. 6. 2016, je moZné odstrafio-
vat sedimenty v obdobi od srpna do unora. Odstrafiovani dfevin je moZné provést

v obdobi od fijna do unora.

Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2017

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvy$e piipustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 03.02.2017. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 569 424,- K¢,
slovy: pétsetSedesatdevéttisicctyristadvacetctyii korun Ceskych bez DPH

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mésiéné na zaklad€ soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnti. Do 5 ka-
lendéinich dnti po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel datiovy doklad, pficemz da-
tem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve
kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1 Objednatel nezada zhotovitele o pfedlozeni bankovni zaruky za provedeni dila.
7. Listiny tvorFici soudast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a v8emi listinami tvoficimi sou¢ést obsahu smlouvy o dilo.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoif obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. V piipadé téZeni sedimentd se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli udaje o na-
kladani se sedimenty a o jejich uloZeni. Tim jsou pro potieby této smlouvy mySleny
identifikagni idaje o skladce nebo o pozemcich, na které budou sedimenty ukladany,
tj. snimky katastralnich map a vypisy z katastru nemovitosti, pfipadn€ informace o
parcelach, ne stari ne# 3 mésice, ddle souhlasy uZivatelt piislusnych pozemku s ulo-
Yenim sedimentfl. Zhotovitel poskytne objednateli poZzadované idaje nejpozdéji v den
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podpisu smlouvy o dilo. NeptedloZeni téchto udaji v daném terminu je povaZovano za
neposkytnuti fadné soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8.2. Udaje o nakladani s vytéZenymi sedimenty a jejich uloZeni, které jsou nedilnou sou-
&asti této smlouvy, jsou zédvazné a za odchyleni se od nich v dobé realizace stavby je
objednatel opravnén uplatnit jednordzovou smluvni pokutu ve vy8i 10% z celkové ce-
ny dila bez DPH.

8.3. V piipadé t&Zeni sedimentd zhotovitel zajisti po dokonceni stavby doklad o skutecném
mnoZstvi odt&Zenych sedimentti v m®, ktery bude potvrzen odborné zplsobilou osobou
ve smyslu zdkona & 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technikil ¢innych ve vystavbe, ve znéni
pozdg&jsich predpisii nebo osobou odborné zptsobilou ve smyslu zdkona ¢&. 200/1994
Sb., 0 zeméméfictvi ve znéni pozd&jsich predpisi. Soucasné zhotovitel zajisti po do-
kongeni realizace stavby geodetické zaméfeni skuteéného stavu odborné zpusobilou
osobou dle vyse uvedenych predpisti. Toto zaméfeni bude obsahovat polohopisne a
vyskopisné zaméfeni upraveného dna, podélny fez a pri¢né fezy v hustoté odpovidajici
charakteru a velikosti akce. Bez t&chto dokladd nebude mozné dilo pievzit.

8.4. V piipadé téZeni sedimentdi je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace staveb-
ni denik, ktery bude obsahovat, mimo jiné udaje, i podrobné idaje o pouZité mechani-
zaci, jako jsou podet a druh t&Zebnich a dopravnich prostfedkd, jejich registraéni znac-
ky, podet jizd atd. Nesplnéni této povinnost podléhd smluvni pokuté podle odst. 8.7.
této smlouvy.

8.5. V piipadé prodeje sedimentu tieti osobé je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli
vetkeré datiové doklady o prodeji vytéZzeného materialu. O takto doloZené ¢astky bude
snizena celkové cena dila. Nesplnéni této povinnost podléha smluvni pokuté podle
odst. 8.7. této smlouvy.

8.6. V pHpadé prodeje smycené dievni hmoty tfeti osobé je zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli veskeré datiové doklady o prodeji dievni hmoty. O takto doloZené Castky
bude sniZena celkova cena dila. Nesplnéni této povinnost podléha smluvni pokuté
podle odst. 8.7. této smlouvy.

8.7. ZaporuSeni povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. ¢lanku 8. této smlouvy je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy jed-
notlivy pfipad poruseni povinnosti.

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dotaéniho programu se zavazuje strpét
vstup kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole plnéni dotacni akce, na stavenisté
a zavazuje se jim poskytnout veskerou soudinnost, zejména pfedloZzenim pozadova-
nych listin a dokladt, stavebniho deniku a podobné.

8.9. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

» Clanek 2. odst. 2. 3. pismeno a) bod.: (4), (5). (8)
odst. 2. 3. pismeno f) bod.: (43)

> déanek 7.

» ¢lanek 9. odst. 9.1.

odst. 9.4.
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>

9.1.

9.2,

0.3,

9.4.

S

0.5.

odst. 9.5,
odst. 9.6.
odst. 9.8.
odst. 9.9.

¢lanek 12. odst. 12. 2. pismeno c)
odst. 12. 2. pismeno e)
odst. 12. 2. pismeno g)
odst. 12. 2. pismeno m)

9. Zavéredna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouvé,
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.
¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chépany jako komplexni, navzajem se vy-
svetlujici a dopliiunjici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
piednost v pofadi vySe stanoveném.

Obé strany prohla3uji, Ze doslo k dohod& o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohl4-
Seny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a ucinnosti a nebude v Z4dném ohledu ovlivnén, naru$en ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné & nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednénim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Piiloha:
1) Harmonogram praci
2) Udaje o nakladani s vytéZenymi sedimenty a jejich uloZeni

Za objednatele: Za zhotovitele:

7 . ol Lidicka 700/19, 602 00 BRNO _
1€0: 04334426, DIC: C204334426
Madeng W KS v g, Sp.an. € 894 I\

] e

PENNANT PERT

Ing. Petr Martinek Povodf Labe, Jméno opravnéné osoby
. . B sttni podnik
1nvestiéni feditel Vita Nejedlého 951 funkce
500 03 HRADEC KRALOVE

®
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PIJSkO‘Jna Kl f(\faﬂy HBH,spoi s 1.0, Hosticka 14, 250 69 Klicany

ICO 629549971, DIC CZ 62954974, tel 284850179

Mobil ~ vedouci provozu 723845235 — Mikulka Pavel

Mobil - jednatel spoleénosti Ing Badina - 602426808 — bacinaj@agross.cz

E-mail: bacinaj@agross.cz

WWW,3ET0SS.CZ www.stapopra

Potvrzeni uklddky na

skladce :

Potvrzuji ,Ze v pfipadé zadénf zakazky : driba OVT Neratovicko dodavateii PENNANTPART

5.r.0,1C0:04334426,D1C:CZ04334426. Lidicks 700718
m3 sedimentu (cca 1120t) ostatniho odpadu katalog

Brno 602 00 ,pfevezmeme k ulofeni na skiadku 701
ové Cisio dle dodavateie 016409 odpadni pisek a jft za

podminky e odpad spini limimi hodnoty ukazatelli pro tFidu vwiuhovytelincss lla a odpad bude v rypném

stavu.

Akceptujeme dobu provédéni Gnor - 15.11. 2017

Odpady nesmi obsahovat zadné nebezpeingé latky a jakékoliv daldf p¥imési.

Platnost dokladu do 31.12.2017

PISKOVMNA KLICANY HBH
spol.sr.o,
Hodtické 14, 25069 Kiigany
Tel: 284890179, tax: 264 890849
DIC: CZ62954571 @
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2017



ODCHOEUNT POATAINKY «vnsrnssensavsmsmmesssssmnnssn ssmessmsmsssss spssansn nunas sxssis b4 sE A EHRT AR KA ERSS 1
T B iz R ———— 3
2. V8eobecné povinnosti zhotovitele ...........ccocciiiiiii &
3, Technicke a kvalitativni parametry dila ..cuasimmosmmnimsommmismmsaesie 7
4. Doba pInBnl dila o mmmmmmmmmssamsmsimmsmmismss s s sr s s 7§
5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci 3kody na ném................ 8
8. Cenadila; platebni a fakduratnl podminky. . ammamromms oo 8
T. BalKOUET ZATUKR ..ocimmmmmnnisnsnssmmnvsmmssamnmssms s smsmnmsssrshssassn ss sonsicts sl b a4 10
8. .Zmény dila, dodaletne prace sssmmranmmm it s s 10
9. Vady dila a zaruky za jakost .........ccoviiiiiiiiiiiii 11
10, DOHAC POAMIIKY .....coosmesmncosnnnnsonsaspassnsnisnsss s BErim e s G e 12
11.  Provadéni dila a poddodavatelsky systém ..........ccoooiini s 13
2. PO A .oommmommommmssssssmomnmsammmenmmmms sismsnas sasnssihs i b0 R VR 7S 14
18.  Smluvni POkt umnmenammnmmmmnsnmssms i 15
14.  Odstoupeni 0d SMIOUVY .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiie s 16
15. PovinnostmiGenlivast a ochrana INfOMMACT ceassinsawuvmemmsmessis il
16: Poyinnesl zhelovitelei. s sasmsasmonmomrssormsssmsis 18
17, ZHsny smleuvy, DERAmEi], prilohY. .o s sosvsmmmmamnpmn s 18
8.  ROZIOUNE [0RNE soremmsmyossos s s s s s e s s s 40t R 18
19. ZAVEretna UStaNOVENT ..ottt 18



1.1.

1:2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou pééi prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, e projektova dokumentace a dal$i zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smiouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna fegeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoltll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturagni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil s rozsahem a povahou dila, e jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhctovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohladeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. a2 1.3. téchto obchadnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad(l bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nékladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi vedkeré takto vzniklé naklady. Objednatel necdpovida vigi
zhaotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavateld v dasledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodévek s vykazem vymér a zadévacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni
pfislunych statnich orgénii a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smiouvy je predani vsech atest(l, osvaddeni, protokolll a certifikat(l o
zkouskach, reviznich zprav, prohladeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluZby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti v8ech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umeZfiujici fadné provozovani, tdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potiebnou pééi a piedat je objednateli v ujednaném ¢ase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v&ech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucésti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie a jeho predloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby véetng zajisténi viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiovym planem obce piislugnym povodfiovym orgdnem obce.
Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povedriovym organem nadfizenym povedfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skutetného stavu s tim, Ze budou zfeteln& vyznageny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tidténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici cbjednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planl pro Géely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych planG pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym Kkatastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitélni podobé.

Pied piedanim geometrickych plant na piislusny Katastrélni Gfad zhotovitel prediozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrele vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyceni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vé&. protokelu o vytyéeni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dedrzi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu téte smlouvy a téz véech dalsich povaleni a dokumentdl,
které budou vydany dotdenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebe po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z chlaseni stavby zafizeni jednotlivych
stavenit) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — lzemnl rozhodnuti, stavebni povolenf, scuhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zviasté chranénych druhl rostlin a Zivodichl, povoleni ke kéaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimoradné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

N

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, #e v ramci realizace dila bude nutny vstup na daldi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nema chjednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sém na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila,

Zhotovitel provede pied zahéjenim vlastni realizace stavby fotedokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pii realizaci praci dojde k ¢aste¢nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni scuhlasy pfisluénych organ(.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvliastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti ziizeni a likvidaci dopravniho znaleni veetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inZzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyéenl hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzetl dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadieni viastnikd a pfipadnych uZivatell vEech pozemkd dotéenych stavbou
s jejich konednou Upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadreni objednateli
pfedlozena, nebude mozZno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytycent hranic pozemkl v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a
jejich prisludenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje vedkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira pinou cdpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatiovani narokll na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld &
usivatelt dotdenych pozemki. Této skuteGnosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soutasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stancvisek dottenych
viastnik(l nemovitosti - napf. Uprava vjezd(, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych plech -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travniku a pfipadne nahradni
vysadby.



d) PfeloZky inZenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti $etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadieni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislugnych spraved siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytyéeni preda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti pogkozeni. Zhotovitel pFedlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &
spravcd siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednetlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
3.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni véech staveb zafizeni staveniité dle § 104
odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl a zajisti jejich provoz a tdrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveniété
stavebni povoleni (pokud Gfad nepoveli ohlagen).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapogital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni staveniété zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné Jjejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Ze vedkera zafizeni stavenidté budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dali inzenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informa&ni tabule se z&kazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci viech objektl zafizeni staveni$té vEetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pii provadéni stavby ve smyslu

bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniété a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné &kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukongeni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyteéné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel vygisti stavenigté a odstrani z ngj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takové opatfeni, aby plochy v obvodu stavenigts nebyly znetistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenité dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné,

V piipadé pozadavku na zaji$téni vétsich ploch zafizeni staveniété je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na sve naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroteny limity pradnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroGeny, je povinnosti zhotovitele piijmout takova opatieni,
aby prekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho odetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k daléimu VYUZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajistl, aby veskera zelef v prostoru stavenité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potenciélni riziko pedkozeni od mechanizace, bude pred zapogetim praci odetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ~1echnologie vegeta¢nich Uprav v krajiné — Ochrana stroma,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich &innostech".

Zhotovitel prohlasuje, Zze v dobé poddni nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpad( a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpad



2.4.

2.5.

2.6.

2.7

2:8.

na skladkach odpadl a naklady na pfipadné mezisklddky odpadi, a veskeré néklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvl&$té chranénych druhd
zivagichll a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zékonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cene dila.

38. Zhotovitel zajisti, ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdé&ji pfi pfejimacim fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpad(l vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vyt&Zi z vednich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisi.

40. Zhotovitel zajisti provedeni vedkerych pfedepsanych rozborl, atestl a zkouek dle pfislusnych
norem a daléich predpist a natizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a parametrll dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a b&2né (drzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

42 Zhotovitel oznami viastnikdm dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. DosaZeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspé$né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢ascvy plan a
seznam véech zkoudek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni véetng komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spréavnost vysledk( kontrol. Kentrolni a
zkuebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti seplsi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodévky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zévazk( zhotovitele véetné vedlej$ich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byt piné
funkéni a byl vsouladu s plislugnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a préavnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl teZ veskeré potfebné
vedlej$i, pomocné a dodatedné &innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval &asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v tlenéni
dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich souborl. Finanéni pinénf je v Casovém a finan&nim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmeény Casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo miZe byt provedeno a
dokenéeno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouveou.

Smluvni strany prohladuji, 2e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych disledkd.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova Gast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiuvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provédény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni sprévy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfisluéna
ustanoveni ob&anského zakeniku, souvisejici predpisy a pfisluéné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podleha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby fak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zji$téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobkl a kemponent(, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkdm
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym predmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postup dle platnych piedpist, jakoz i postupll a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisti vyrobce specialnich materialt je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pfed zahajenim pfisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vSechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezindrodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich Casti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prab&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smiouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpe&nosti, kterd budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivedd na strané objednatele nebude mozné zah&jit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybé&rového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGty dokon&eni dila
tak, Ze jim navrZzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti dennf IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleCnému pfedani a pfevzeti staveniété. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zlcastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Piedanim a pfevzetim stavenidté se rozumi protokolami piedani stavenidté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zévad. Za objednatele jsou opravnéni predat staveni§té osoby uvedené v této smiouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit staveniété osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani cbjednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkracenem terminu.

Objednatel je cpravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, piipadné prerusit préace v pfipadech vyskytu
objektivnich pticin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se |lhiita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedcheziho odstavee tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v3ak v disledku toho pfipadle provadéni nékterych plnénf na vhodnéj§i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebe jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v ce nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci $kody na ném

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od potatku Ceska republika s prévem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveniété aZ do protokolarniho pfedéni a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech a na castech &
soudastech dila, kieré jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrfovat v platnosti pojidténi proti vdem rizikim, ztrétém nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech poddodavatell, a to do data dokon&eni dila a jeho Uspésného
predani objednateli & do ukon&eni této smlouvy, cokeli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateéného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoaliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rug¢i od doby pfevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani pfedpist o bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjéich predpisl, provadécich pravnich pfedpisl souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vsechny &kody, které zjeho viny vzniknou pfi pineéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V/ ptipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzate dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu plnit vedkeré zavazky, které pro néj z téta smlouvy vyplyvaji, zejmena
zavazky tykajici se zarudni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smiuvni a nejvySe
piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude déna cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v sculadu se zakenem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisl.
Smiluvni strany se dehodly, 2e zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skuteéné provedenych pracl a dodavek. Objednatel bude hradit danové doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor{l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty & promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smiouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. ze vySe uvedenou nejvy$si piipustnou cenou jsou uhrazeny



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

vsechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletng dokonéeného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafového dokladu (dale jen ,faktura“)
vystaveného zhotovitelem, a to prevodnim pfikazem na G&et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovéna fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skutecné provedenych praci a dodévek. Faktura bude zhotovitelem dorugena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(. Ptilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokel) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentt budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétsiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznadena eviden&nim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s tdaji uvedenymi vtéto smlouvé. Bez téchto Gdajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnti od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskere nalezitosti die predpisl o Géetnictvi a dle danovych pfedpisti (§ 28 odst. 2
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich pfedpist). V piipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nedpiné Udaje, je objednatel
opravnén i vratit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jgji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené poginé bézet nova Ihita splatnosti,

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta 2adné zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranng zapodist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
zplateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych narok(l vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitelem, (3) skody zplscbené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokongeno ve stanovené Ihité a #e nezaplacend &astka Je pfiméfena k pokryti $kod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v piipadé vad a nedodé&lki
uvedenych v protokole o pfedani a pievzeti dila nebo (7) v piipadé existence jakychkoliv opravnénych
finangnich &i jinych naroku objednatele vigi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou
pohledévku proti pohledévce objednatele z této smiouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vegkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organll statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pierusit pinéni pfedmeétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredka. Pfi
pferudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeneho protokolu. O dobu pferudeni praci se prodlouzi Ihiity k predani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a narcku na nahradu Skody vlgi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smiuvni cena zahmuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymer, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na G&et mistné pfisluinéhc finanénihe Gradu v pfipadé, ze bude

vregistru platcd DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Gcet, uréeny pro jeho podnikatelské ugely.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpistl.
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7.2

7.3
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8.2.
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8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout cbjednateli bankovni zéruku za provedent dila fadné a véas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podie zaruéni listiny ve vy&i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokongeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vtas. Zhotovitel predloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smiouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznémi objednatel pisemné& zhotoviteli vy$i poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit cbjednateli novou zarudéni listinu ve znénf shodném s
pfedchozi zarugni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji sedm kalendarmich dnd
od jejiho gerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. .
21/1992 Sh. o bankach. Bankovni zéruka za provedeni dila musf byt neodvolatelna, bezpodmineéna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfediozeni poZadované bankovni zéruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadné
souéinnosti potiebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim viech nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a viech
naklad( na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved!. Nzklady na neprovedeng
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vy$i soudtu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladll neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smilouvy.

b) Zapoétenim vedkerych nakladli na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou dodate€nych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovem
rozpocttu.
Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem UStovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych poloZek a nakladd dle polozkoveho rozpodtu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseneho
objednatelem. Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoltu rizné jednotkové ceny
u stejnych polozek, bude vzdy pouzita nejnizéi nabidkova cena. V piipadé, ze k ocenéni dodateCnych
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obhsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpo&tu, pouzije
zhotovitel v misté a tase obvyklé jednotkové ceny cdsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouve) s dohodnutim ceny a viivu na termin pfedani dila. Zadani dodateéne
prace musi byt feeno v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nem(iZze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li véak zcela mimofadné nepfedvidatelné
okolnost, ktera dokondeni dila podstatné ztéZuje, a nedchodnou-li se smluvni strany o zvyseni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vyai ceny nékteré dodate¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, e se mUzZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpedl zmény okolnostl. Pfed uzavfenim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smiouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v prab&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jine Casti
stavebni dokumentace, popiipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pekyni objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za &kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnti ode dne ocznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1.  Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl {dale jen ,z&ruéni doba"), kterad
pocina bézet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno véech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pFedpist a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladll o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zviastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4.  Strany se dohodly, Ze zhotovitel pFejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smiluvenou zéruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od radného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zptisobilé pro ugely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudagnim souhlasu a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentact, {j. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuii.

9.5. U éasti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takte vyrobci ¢asti dila &i technologif poskytnutéd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl.

9.6. Zaruéni doba potind bézet od fadnéhe zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zéroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pievzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provédéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7.  Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila. oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dni od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznévéa &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadri, ma se za to, 2e reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdgji viak do ticeti dnt, od obdr¥eni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovidé nutnym technologickym postupiim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfislusnym technickym postuplim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaifila dalSi pfipadné prace &i Ukony, nebo funkci dila.

9.8. V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalich skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zarutni doba za¢ind béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadneého protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk(;
b) zarutni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuZe uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho mlze uzivat pouze omezené.

9.10. Znhotovitel neodpovida za vady, které maji pivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s ugelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni naklad(i jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vedkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotevitele.

9.12. V pripadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu cobjednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

1041

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodé&lki”. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto Elénku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemki uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjidténo, ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém piipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejicl s vykupy takto zastavénych pozemkil a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jako? i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osabam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist, jeji PFilohy & 9 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smilouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé &4sti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zépis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikatnich Udaji poddodavatele, mnozstvi z(¢astnénych pracovnikl poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Veden! stavebniho deniku kongi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodilkil. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
z&znamem druhé smiuvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dum své vyjadfent.
V opagném pfipad® se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel méa pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Déle ma
objednatel pravo do stavebnino deniku provadét zapisy-

Objednatel bude kontrolovat provéadéni dila prostiednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V piipad&, 2e vpribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbytetného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda préce jsou provadény podle projektove
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. Na zjisténé nedostatky upozomi zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zéstupclm
objednatele kontrolu viech ginnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pteruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecCnost provadéného dila nebo hrozi-li jine
zavazné hospodarské skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kentrolnich dnl, jejichz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani staveni$té a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena oscba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zépist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a kenstrukei minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutednost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrelu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace cpravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokragovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mizZe objednatel pozadovat
dodate&nou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.Objednatel ma pravo zdcastiiovat se prostfednictvim TDS viech kontrol, zkoudek a testl provadénych

zhotovitelem a méa rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pifpadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodl, které le?i na strand zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k G&asti na kontrolach viech tasti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat priibéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zaklad t&chto pokynl zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnd ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smiuvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé néklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tretich osob na prvni vyzvu,

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni pfedd objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavhé pribézné doplfiovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavy provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal8im postupu trvale zakryty nebc se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nélezitosti PFilohy &. 7 k vyhladce & 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pfedpis(.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peglive fotograficky dokumentovat vedkeré konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulofena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fetodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Vedkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisiusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancd je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni piedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlagky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto pfedpis( vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpetnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k prerudeni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynil k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokondeni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prab&hu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejmeéna pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.
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11.8.

11:40:

11.11.

12.1.

12.2;

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace pracl, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesné specifikace stavebnich
objektd &i jejich dilgich &asti nebo provoznich soubordl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vydisleni procentuginiho pedilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zplsobilost véech poddodavatelll uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelll oproti pfedlozene nabidce zhotovitele, na zékladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchozihe obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

.V pfipadg, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v rdmci podani

nabidky na vefejnou zakézku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna, Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni smlouvy:
e poddodavatel prestane spifiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim
fizeni,
« vidi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizen,
« poddodavatel prerusil nebo ukonéil svou ginnost.

Nastane-li néktera ze skuteénosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lénku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen cbjednatele prokazatelné pisemné uvédomit do peti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Sougasné& je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisteni nékteré z nastalych skuteénosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Zze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy mlze
zhotovitel jen v piipadé, kdy pro ne&innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnut! pfiméfené Ihity
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pfed terminem
dokongeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizen.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizenf doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach véetnd atestd s prohlasenim, e veskeré prace provedl dle projektove dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkeu
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k wvydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén pedle skutecného stavu provedenych
praci v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitaini ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skuteéného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro Gcely majetkopravniho vypofadani

s majiteli dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poétu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlageni zhotovitele o jakosti a kompletnosti ceiého dila,

€) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady ¢ zdamém provedeni vsech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebnihe planu,

f) knihu dodateénych praci, dodéavek a sluzeb, odpoctl a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravn&nym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétnem prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnikl &i
spravcl siti,

k) originél stavebnich denik(,

1) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

15.2!

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pekud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvest do protokolu svoje dlvody.

Dilo je povaZovéno za dokonéené po ukonéeni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku "Predmsét dila” téeto
smlouvy, pokud jsou ukon&eny Fadné a véas a pokud zhotovitel piedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy Fadné spinéno, véetné
dokladd o zkou$kéch, méfeni a projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innost! definovanych v &lanku "Predmét dila" této smlouvy,

V pfipadé poZadavku objednatele na predtasné uZivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedné objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro U¢ely vydani kolauda&niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipads,
Ze ¢ to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyZadovat
pred zahajenim fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, avsak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Gcely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zietelng
oznacen jako pfevzeti pouze pro Ugely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pripadé pouze
orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to predpokladano v této
smlouveé,

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam poddodavatelll podle § 105 z&kona &.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pievzit statutami organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve wsi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky" této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzve objednatele v pfipadé, ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélkll sjednané v zépise o prevzeti.

V pfipadé nespinéni terminu dokonéeni dila, & diléiho terminu dokonéen stavebni &asti dila dle ¢lanku
.Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vsi 0,5 %
z celkove ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky" této smlouvy za
kazdy den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku , Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruéeni povinnosti micenlivosti podle &lanku "Povinnost midenlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti.

Pfi porugeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyudétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 10 000,- K¢ za kazdé poruseni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vylétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve wyg
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8.

13.9.

Smiuvni pekuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé dkody. Véechny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnl od doru&eni
wzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena prévni povinnost, ktera je stancvena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u&ini nebe opomene utinit v disledku porudeni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichz diisledku bude sankcionovan ze strany crgénil vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
tastku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.0Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty viéi narokdm

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na Ghradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpfipadg, e probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Gpadku nebo insolvenéni névrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaduje k Uhradé
nakladt insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrugen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostaéujici;

b) v piipadé podstatného porudent této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

o prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu deldf nez tficet dnd,

e prodleni s fadnym protokoldrnim pfedanim dila del$im nez ticet dna,

e neapravnéného zastaveni ¢&i pferudeni praci na dile na dobu del$i neZ patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,

« porugeni smluvni povinnosti dle téte smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfene
Ihaté étrnacti dnd,

o kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavacihc fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

» vjiném touto smlouvou vysiovné upravenem pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od téte smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruit a odstoupit
od smiouvy, a to pro pfipad, 2e dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu skody vi&i objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vigi objednateli, v pfipadé, ze

s objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, 2e mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

» bude v prib&hu plnéni pfedmétu smlcuvy zastaveno dotaéni financovant.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obéanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, Uginky odstoupeni nastavajl dnem doruéeni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, ze odstoupeni bylo dorucenoe do péti dnll od jeho edeslanl v pedtovni zasilce s dodejkou,

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzZité opustit staveni$té a vyklidit zafizeni
staveniité nejpozdéji do patnacti dnli od G&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém piipadé povinen uginit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici
objednateli v disledku ukonéenl &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaténém piipadé cdpovidé zhotovitel za Skodu zplscbenou v dusledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokondené dodavky do péti dnll ode dne G&innosti odstoupeni od téte smlouvy. O takovem pfedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zépis s naleZitostmi protokalu o predani a pfevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodelky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od téte smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede scupis véech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smiluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnil po obdrzeni zahdjit diléi pFejimaci fizent,
strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané vegkeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2595 ob&anského zékoniku, pfigemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodneé véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim zifejmé nevhodné véci
ohroZovalo zivot a zdravi osob nebo by v dlisledku takoveho postupu hrozila znaéna &koda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat migenlivost o v8ech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkdch v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divémosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,daveérné informace") dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje v&novat divérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym viastnim davérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat diivémé informace Zadné treti
0sobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi tdaji ve smyslu zékona &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich (dajl, ve znéni pozdéjiich predpisd, udini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k tdmto Udajam, kjejich zméné, zni¢eni & ztrate,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porugeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strang kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porudenim zpusobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislugnych pravnich pfedpis( o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutednostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zékona €. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

175

17.2;

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancm statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobdam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umo2ni pracovnikim objednatele a daldim objednatelem schvéalenym osobam pohyb
po staveniéti a pfistup do vech tasti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluiné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, po dobu stanovencu
v tomto zakoné&, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel pronlasuje, e ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojidténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfetl osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojiétén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod &astku
uvedenou ve smiouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém nenf objednatel pIné chranen
proti ztrétam, vydajim, nakladim, Gjmé, 8kodé &i odpovédnosti za gkodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojidténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto Elanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele vedkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaiji, néklady,
gjmou, $kodou &i odpovédnosti za kodu na majetku nebo skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tfetim asobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteneho odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozne, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anskeho zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit 24dné véci ke zhotoveni dila bez scuhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv prava nebo narcky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smlouvu o dilo lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skutenosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tf dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednant opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dal3i kontakty, jejich provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou dorugeny druhé strané bud csobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou dorugovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smiuvni strany zavazuji fedit nejprve
dohodou a neni-li to mo#né, pak podle prislusnych ustanoveni pravnich pfedpisi Ceské republiky.

19. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
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s vzadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

* v nabidce vitézného uchazete.

*  Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvetlujici a
doplfiujici, avéak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vyse
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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