&islo smlouvy objednatele: 1200,/08/P0

SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 536 a nésledujicich

zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi
na dodavku komplexni pozemkové Gpravy v kat. izemi Mile¢, okr. Plzeii-jih.

|. Smluvni strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Ceska republika - Ministerstvo zemédeélstvi

Odbor Ustfedni pozemkovy (fad

Oddéleni Pozemkovy Gfad Plzefi-jih

sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzen

IC: 00020478

Bankovni spojeni: KB-a.s., €.0. : 279189010237/0100

Zastupce: Ing. Vaclav Mazin, vedouci oddéleni - feditel PU Pizefi-jih

/ dale jen objednatel/

Sdruzeni :

Ing. Lubor Pekarsky

sidlo: Cechova 43, 301 00 Plzef

misto podnikani: Radoby¢icka 10, 301 00 Plzen

IC: 12846724

DIC: CZ6104040162

Bankovni spojeni: CSOB a.s., &.0. : 211079126/0300
Zastupce: Ing. Lubor Pekarsky

a

Ing. Pavel Mergl

sidlo : Pod Homolkou 16, 307 00 Pizef

misto podnikéni: Pod V&emi svatymi 4, 301 64 Plzen
IC: 44656441

DIC: CZ450512105

Zastupce: Ing. Pavel Mergl

/ dale jen zhotovitel/

Il. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé k provedeni dila :

,Zpracovani komplexni pozemkové (pravy /déle jen KPU/ formou obnovy katastralniho operatu az
do faze zapisu do katastru nemovitosti /déle jen KN/ dle souvisejicich platnjch pravnich norem a zavaznych
predpisti pro katastraini Gzemi Mile¢, okr. Plzefi-jih*

v rozsahu zadani objednatele do vybérového fizeni ze dne 27.06.2008 ¢.|. 718/08/PU, jez je nedilnou
soucasti této smlouvy o dilo.
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lll. Dodaci podminky

Zakazka bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, upravujicimi danou problematiku,
zejména pak :

- zakonem &. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravéach a pozemkovych ifadech a 0 zméné zakona ¢.
229/1991 Sb., o tpravé vlastnickych vztahtl k pidé a jinému zeméd€lskému majetku, ve znéni
pozdgjsich predpisii

- vyhlaskou & 545/2002 Sb., o postupu pii provadéni pozemkovych uprav a naleZitostech navrhu
pozemkovych Uprav

- zékonem & 229/1991 Sb., o tpravé vlastnickych vztahi k ptidé a jinému zemé&délskému majetku,
ve znéni pozdg&jsich zmén a dopliiki

- zakonem &. 334/1992 Sb., o ochrang zem&dglského piidniho fondu v platném zn&ni

- zakonem &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplné&ni n&kterych zakonii (lesni zakon) v
platném znéni

- zakonem &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zmén& nékterych zakoni (vodni zdkon) v platném znéni

- zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrang p¥irody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi

- zakonem &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti CR (katastralni zdkon), ve znéni pozdgjsich
piredpisti

- vyhlagkou &. 26/2007 Sb., kterou se provadi zdkon &. 265/1992 Sb., o zépisech vlastnickych a
jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozd€jSich predpist, a zakon &. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitosti CR, ve znéni pozd&jsich predpisd, (katastralni vyhlaskou)

- zakonem &. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych prav k nemovitostem, ve zn&ni
pozdgjsich piedpisi

- vyhlagkou &. 395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni zikona CNR

- zékonem &. 36/1960 Sb., o tizemnim &len&ni statu, ve znéni pozd&jsich predpisit

- zakonem &. 359/1992 Sb., 0 zem&mé¥i&skych a katastralnich organech, ve znéni pozdgjsich
predpisii

- zakonem &. 200/1994 Sb., o zem&méficstvi, ve znéni pozdgjsich piedpisi

- zakonem &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v platném znéni

- zakonem &. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku, ve zndni pozd&jSich predpisi

a dale za pomoci souvisejicich metodickych pom(icek a navodd, napf. :

- Metodiky studie irSich izemnich vazeb ochrany pidy a vody v KPU — VUMOP Praha 2005 —
ISBN 80-239-4845-8

- Praktické piiruky pro zpracovani vodohospodaiského a plidoochranného generelu (interni
pomucka OPU PJ - 1996, T. Kvitek, V. Mazin)

- Rukovéti projektanta MUSES - Cesky tifad ochrany p¥irody a MZP CR - 1995

- Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatiiovéani ve vefejné spravé - AOPK - 1. Michal a kol. - 1999

- CSN 736109 — Projektovani polnich cest

- Praktické piirugky zpracovani $ir§ich izemnich vazeb — MZe CR &,j. 40246/03-7170-2003

- doporudenych norem pro jednotlivé specidlni obory

- Postupy a &innost pfi projektovani pozemkovych dprav 2007 (vydano Ceskomoravskou komorou
pozemkovych tprav, Stfedoteskou odbotkou ISBN: 978-80-7394-003-4, posouzeno a
doporugeno MZe CR-UPU pod &.j. 38810/2007-13110)

V souladu s postupem praci uvedenych v élanku 4. této smlouvy budou vysledky jednotlivych etap dila
predavany objednateli v digitalni a papirové formé spolecné s pfedavacim protokolem. Vysledky geodetickych
praci budou predavany objednateli a katastrainimu Gfadu ve formatech * DGN, pfip. *.VYK (Koke$), pokud
bude tento format objednatelem od zhotovitele vyZz&dan. Rastrova data budou predavana ve formatu *.CIT.
Data budou pfedavana na nosi¢ich CD-R nebo DVD.

Predavat se bude 2x digitalni forma a 3x graficka a pisemna forma.

Kompletni elaborat KPU bude po jejim dokonéeni a zapsani do katastru nemovitosti pfedan ve dvojim
vyhotoveni na nosicich DVD.



IV. Termin plnéni, etapy dila

Smluvni strany se dohodly na nize uvedeném harmonogramu dokoncovani a pfedavani ucelenych Casti

dila.

Rekapitulace praci, terminy pinéni jednotlivych etap dila a pracovnich ukont :

Doba plnéni zakéazky — zahéajeni praci : 01.09.2008

— ukondeni praci : 15.11.2012

1. Pfipravna etapa

1.1,

1.2,

1.3.

14.

1.5.

Rozbory a priizkumy, studie 8irsich (zemnich vazeb (cestni sit, voda, plida, biota, inZenyrske
sit&), expertizy, zhodnoceni podkladdi, USES, UPD a dalsi.
Termin dokon&eni pracovniho dkonu : 01.02.2009

Dohledani, ov&eni, dopinéni PBPP a stabilizace a pfedani katastrainimu tfadu /dale jen KU/
(oznameni zavad, seznam soufadnic, vypoCty, nacrty).

Termin dokondeni pracovniho tkonu : 01.02.2009 )
Predani zpracovaného navrhu na obnoveni, resp. doplnéni PPBP ke kontrole na KU [doloZit
potvrzeni o provedené kontrole KU/,

Termin dokon&eni pracovniho dkonu : 01.02.2009

Kompletni zhotoveni ortofotomapy (nalétnuti, skenovani, vektorizace).
Termin dokon&eni pracovniho dkonu : 01.02.2009

Nezbytné nutné zaméfeni izemi a obvodu KPU (seznam parcel, seznam soufadnic lomovych
bodi) bez stabilizace /polohopis a vyskopis/, odstranéni nesoulad(i v KN a provedeni
vektorizace mapy.

Termin dokonéeni pracovniho dkonu : 31.05.2009

Predani zaméFeného obvodu a navrhu na fedeni gasti parcel KU véetné kompletniho
elaboratu transformaci dat dfivéjsich pozemkovych evidenci, pfedat KU barevna rastrova
data.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 30.06.2009

Zjistovani pr(béhu hranic pozemki a obvodu KPU v terénu /pozvani i&astnikd fizeni -
dorugenky, zapisy, protokoly, seznam vlastnikii vstupuiicich do KPU, seznam bfemen/ véetné
oprav chyb v KN.

Vyhotoveni podklad( pro zmény katastrélnich hranic /terénni Setfeni, vyCisleni vymer pro
vybilancovani zmén, geometrické plany, stabilizace/.

Termin dokonceni pracovniho dkonu : 15.10.2009

Predani seznamu dotéenych viastnikii pozemkovému afadu pro svolani Gvodniho jednani v
digitalni podobg podle vzoru pozemkového tfadu/, mapa plivodnich vlastnikd s legendou /v
digitalni a pisemné podobé&/ a ortofotomapa s parcelami plvodnich vlastnikd, Cisly parcel a
LV v digitalni a pisemné podobé/.

Termin dokon&eni pracovniho dkonu : 15.11.2009

Dokumentaci ZPH (néCrty) a GP na obvodem délene parcely predat ke kontrole KU /dolozit
potvrzeni o kontrole KU/.

Termin dokon&eni pracovniho dkonu : 01.02.2010

2. Navrhova a projekéni etapa



2.1.

2.2.

23.

a)

c)

Zpracovani planu spolegnych zafizeni a jeho projednani se sborem a dotéenymi organy statni
spravy — zastupitelstvo obce /koncept a Eistopis, priority, harmonogramy, studie napojeni polni
cesty na silnici (doloZeni stanoviska DI PCR a SUS k rozhledovym pomérim).

Graficka podoba — standardni s vyznacenim stévajiciho a navrZzeného stavu, funkenich a
nefunkénich prvki, schématického oznadeni stfetovych’ mist vE. promitnuti planu spolecnych
zafizeni do ortofotomapy.

Termin dokondeni pracovniho tkonu : 30.06.2010

Zpracovani soupisu naroki véetné projednani se véemi vlastniky a opravy chyb /nabyvaci
tituly, rejstiik LV, aktualizace PSC, predani seznamu vlastnikd s neznamym pobytem,
zemrelych a neznamych vlastnik( pro dofedeni pozemkovému Gfadu a priibézna aktualizace
tohoto seznamu béhem celého fizeni/.

Termin dokonGeni pracovniho tkonu : 31.08.2010

Zpracovani konceptu piedjednaného navrhu nového uspofadani pozemk a aktualizace
narokd /piedloZeni ke kontrole pozemkovému ufaduy.

Graficka podoba — standardni navrh a koncept navrhu vyznadit do ortofotomapy a barevné
vyjadiit objekty spolednych zafizeni, USES, VKP, soliternich prvkd, vyznaceni sjezdd,
propustkdi, nadzemnich a podzemnich sitf /napf. sloupl/ apod. — odlisit barevné skutecny a
navrZeny stav.

VytvoFeni a pfedani ,uzivatelské mapy' — tj. mapy vhodného méfitka s vyznacenim
predpokladaného rozmisténi uZivatell pozemka.

Termin dokonéeni pracovniho ukonu : 01.02.2011

Zpracovani a projednani navrhu nového uspofadani pozemka se vdemi castniky fizeni,
aktualizace soupisu narokd viastnik(, pfiprava a predani podkladii pro vydani rozhodnuti dle
§ 11 odst. 4 zakona ¢. 139/2002 Sb.

Digitalni mapa navrhu nového uspofadani pozemki s vrstvami v souladu s vy$e uvedenou
grafickou podobou.

Ortofotomapa s vrstvou parcel dle projednaného navrhu nového usporadani pozemkd.

Termin dokonCeni pracovniho dkonu : 30.06.2011

Digitalni vykres s vyznagenim vécnych bfemen a zmén katastralnich hranic.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.08.2011

3. Realizalni etapa

3.1.

a)

Piprava a zpracovani podkladi pro vydani rozhodnuti dle § 11 odst. 8 zakona €. 139/2002
Sb., tj. soubor grafickych a ¢iselnych informaci /podklady, kterymi se rusi dosavadni stav KN,
digitalni mapa a tabulky s novymi parcelami, LV, vyméra, druh, vyuZiti, ochrana, biemeno,
pravo/.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 01.02.2012

Elaborat DM a jeho predani na KU véetng zmén hranic katastralniho izemi ke kontrole,
oprava zjisténych chyb, doloZeni potvrzeni o piezkouseni elaboratu DM a oprava
nalezenych chyb katastralnim ufadem.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 15.04.2012 .

Predani podkladli pozemkovému Gfadu pro vydani rozhodnuti podle § 11 odst. 8 zékona ¢.
139/2002 Sb. (véetné aktualizovaného seznamu viastnikli a pfiloh k rozhodnuti dle vzori
pozemkového UFadu v digitalni podobé).

Digitalni mapa vhodného méfitka se soutiskem pracovnich &isel parcel dle navrhu, Cisel LV a
novych &isel pridélenych KU — barevné odlisit.

Rekapitulace parcel s pracovnimi ¢isly a jim odpovidajici Cisla zavadéna do katastru
nemovitosti, vyméry parcel, zplisob vyuZiti a &isla LV.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.05.2012




3.2. Vytyéeni a zaméreni novych pozemki s nezbytné nutnou stabilizaci véetné protokolarniho
predani (skuteCny rozsah vyty¢eni bude upfesnén na zakladé potieb a Zadosti viastnik(i o
vyty€eni dle ust. § 12 odst. 2 zékona €. 139/2002 Sb. v platném znéni).

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 15.11.2012

Vysledny elaboréat z 3. etapy bude dén na katastralni ufad 1 mésic pfed terminem ke kontrole.
Novy termin realizace dila z titulu podstatnych, nepfedvidatelnych prekazek na straneé objednatele nebo

zhotovitele, pfipadné rozsifeni dodavky na zakladé pozadavku objednatele bude fe$en vzajemnou dohodou
smluvnich stran — dodatkem ke smiouve.

V. Cena za dilo

5.1. Celkova cena za pfedmét smlouvy, specifikovany v él. II. této smlouvy, je cenou smiuvni, pevnou po
celou dobu pinéni smlouvy, obsahuje veskeré naklady na zdame dokonceni dila a €ini v ¢lenéni dle etap
dila a pracovnich Gkon:

KPU

Etapa a pracovni tkon Cena bez DPH
1. Pfipravna etapa

Pracovni tikon 1.1. 104 000 K&
Pracovni Gkon 1.2. a), b) 33 800 K&
Pracovni ukon 1.3. 85 800 K&
Pracovni tikon 14. a), b) 130 000 K&
Pracovni tkon 1.5. a), b), ¢) 234 000 K&
Pripravna etapa celkem 587 600 K¢
2. Navrhova a projekéni etapa

Pracovni tkon 2.1. 104 000 K&
Pracovni Gkon 2.2. 195 000 K&
Pracovni Ukon 2.3. a), b), ¢) 247 000 K&
Navrhova a proj. etapa celkem 546 000 K¢
3. Realizacni etapa

Pracovni Gkon 3.1. a), b), ¢) 260 000 K&
Pracovni tkon 3.2. 137 800 K¢
Realizacni etapa celkem 397 800 K¢
Celkova cena dila bez DPH 1531 400 K¢

5.2. Daf zpfidané hodnoty za provedené prace bude Uctovana podle z&kona o dani z pfidané hodnoty
platného v dobé zdanitelného plnéni.

VI. Platebni a fakturacni podminky

1) Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila po jeho fadném provedeni, pfedani a prevzeti do
45 dni poté, kdy obdrZi od zhotovitele vyactovani dafiovym dokladem. Darlovy doklad musi spifiovat
nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpis(.

2) Fakturace bude provadéna po ucelenych pracovnich ikonech a etapéch. Nedilnou soucésti faktury
bude dilgi soupis druht a mnozstvi provedenych praci, které tvofi ucelenou ¢ast dila. U etapy 3.2. dila



bude vy3e faktury vypodtena ze sjednané jednotkové ceny za 1 ha vytyéenych pozemk( (530 K&/ 1 ha
bez DPH) a bude odpovidat skutecné provedenému rozsahu vytyceni.

3) Faktury budou zasilany na adresu objednatele po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
zastupcem objednatele.

4) Pokud je fakturovana chybna cena, dafiovy doklad neobsahuje piedepsané naleZitosti nebo zhotovitel
nespinil sjednané podminky smlouvy, je objednatel opravnén vratit dariovy doklad zhotoviteli
v pfiméfené Ihité stim, Zze ode dne odeslani se Ihita splatnosti stavi, a po¢ind bézet dnem
opétovného dorucent.

5) Predkladat faktury objednateli k proplaceni je mozné nejpozdéji do 15.11. kazdého roku.

6) Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je rozpoctovou organizaci, a tudiz stav jeho finanCnich
prostfedkd piimo zavisi na jejich pfidéleni ze stétniho rozpoctu CR. Objednatel si z tohoto dlvodu
vyhrazuje pravo byt v pipadé vyrazného snizeni mnoZzstvi pfidélenych finanénich prostfedkd oproti
mnoZstvi pozadovanému v obdobi zpracovani dila v prodleni s hradou vystavené faktury, a to po
dobu nezbytné nutnou. Objednatel si téZ vyhrazuje pravo ze stejného divodu dilo pferusit na dobu
dohodnutou se zhotovitelem.

VII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude zhotoven podle této smlouvy a bude mit viastnosti ve smlouvé
sjednané. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli. Vady dila zhotovitel
odstrani bezplatné ve Ihiité 30 dndi po dorueni pisemného oznameni o specifikovanych vadach podle § 562
Obchodniho zakoniku. O odstranéni vad bude ob&ma smiuvnimi stranami sepsan protokol.

VIII. Zaruéni doba a vy$e zaruky

Na provedené dilo poskytuje zhotovitel zaruku ve vysi 1 000 000,- KC za vady zplsobené zhotovitelem,
které nebyly zjistény objednatelem, viastniky pozemki ani dalsimi dot¢enymi organy provadgjicimi kontrolu
kvality dila, v trvani 10 let .

Zaruéni doba zatne béZet dnem zapisu elaboratu DM do katastru nemovitosti katastralnim dradem.

IX. Smiuvni pokuty a slevy

1) V ptipadé prodleni s dodanim dila (jednotlivych fakturacnich celkli) je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli slevu ve vy3i 0,4 % z ceny fakturacniho celku za kazdy den prodieni.

2) Je-li zhotovitel v prodieni s odstrafiovanim vad, uhradi objednatell penédle ve vysi 500,- K¢ za kazdy
den prodieni.

3) Smluvni pokuta za porudeni prav a povinnosti stanovenych v ¢l. Xl bodu 1) této smlouvy o dilo se
sjednava ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH.

4) Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti specifikované v teto smiouve je druha smiuvni strana (zhotovitel)
povinna uhradit objednateli (zadavatelskému Gtvaru ministerstva) smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- KE,
a to za kazdy jednotlivy pfipad porueni povinnosti.

5) Uhrazenim smiuvni pokuty neni doten narok objednatele na nahradu $kody a lze jej vyméhat
samostatné.

X. Odstoupeni od smlouvy




Divody, na jejichZ zakladé je, kromé pfipadi uvedenych v ust. § 344 az § 351 obchodniho zakoniku,
druha strana opravnéna od smiouvy odstoupit, jsou :

9.1. podstatné poruseni smlouvy, a to:

a) nejsou-li zhotovitelem Fadné plnény jeho povinnosti

b) dojde-li k prodleni pii provadéni praci vzhledem ke schvalenému harmonogramu a je tim
ohroZen kone¢ny termin dokongeni dila

c) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné

9.2. objednatel obdrzi snizené mnoZstvi pfidélenych finanénich prostfedkl ze statniho rozpoétu oproti
mnozstvi poZzadovanému v obdobi zpracovani dila

9.3. pozemkovy Gfad zastavi fizeni ve véci komplexni pozemkové Gpravy (§ 6 odst. 8 zakona ¢. 139/2002
Sh., o pozemkovych Gpravach a pozemkovych afadech, v platném znéni).

Odstoupeni od smlouvy je platné a G¢inné dnem jeho doruceni druhé strané.

XI. Opéni pravo objednatele

Objednatel si vyhrazuje vii¢i zhotoviteli opéni pravo na geodetické vytyéeni pozemki dle § 12 odst. 2
zakona ¢. 139/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti. Toto opéni pravo mize objednatel uplatnit do 36
mésicli od prvniho kalendafniho dne mésice néasledujiciho po mésici, ve kterém byla Fadné provedena,
pfedana a pifevzata etapa 3.2. dila /viz ¢l. 1V. smlouvy o dilo — Termin pinéni, etapy dila/.

Zhotovitel je povinen dodat vy3e cit. pfedmét opce do 3 mésicli po obdrzeni oznameni zadavatele, Ze
se rozhodl svého opéniho prava vyuzZit, za jednotkovou cenu vzeslou z vybérového fizeni, tj. 530 K&/ 1 ha bez
DPH.

XIl. Pristoupeni treti strany ke smlouvé

Ke smlouvé mize pfistoupit na strané objednatele tfeti strana, a to Pozemkovy fond CR, Uzemni
pracovisté Plzen. Mezi pozemkovym Gfadem a UP PF dojde k dohodé o podilu nakladd, které bude hradit
kazdy z obou objednatelli. Podle tohoto podilu bude zhotovitel vystavovat faktury na Ghradu jednotlivych etap
praci a adresovat je pozemkovému Gfadu a PF CR. Na faktufe musi byt uvedena celkova ¢astka a dale podil,
ktery hradi jednotlivy objednatel.

Xlil. Ostatni ujednani

1) Zhotovitel se zavazuje provadét veSkeré prace a pinéni souvisejici s pfedmétem dila vlastni
kapacitou, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak. Objednatel si vyhrazuje pravo na jmenovité
odsouhlaseni vybéru pripadnych jednotlivych subdodavateld.

2) Zhotovitel uzndvé bez vyhrad vdechny podminky vefejné zakazky. Prohladuje timto, Ze byl o nich
informovan, stejné jako o mistnich podminkach zakazky a Ze vSechny jemu nejasné body podminek
soutéze si pfed pfedanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Dale pak, Ze
vSechny dodaci i technické podminky dodavky byly do kalkulace cen zahruty a Ze s témito
podminkami souhlasi.

3) Druh& smiuvni strana (zhotovitel) se zavazuje béhem plnéni smiouvy (zhotovovéani pfedmétu dila
apod.) i po ukonéeni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi¢enlivost o vech
skuteCnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pinénim smlouvy (se zhotovenim
dila).



4) Druh& smiuvni strana (zhotovitel) je podle ustanoveni § 2 pism. ) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé ao zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozd&jSich predpisd, osobou povinnou spoluplisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajd.

5) Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislunymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a pfedpisy souvisejicimi.

6) Zmény nebo doplnéni této smlouvy je mozné provadét pouze formou pisemnych dodatki stvrzenych
obéma smluvnimi stranami.

7) Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami.

8) Smiouva byla sepséna podle pravé a svobodné ville smiuvnich stran ve 4 stejnopisech, z nichZ 3
vyhotoveni obdrZi objednatel a 1 vyhotoveni zhotovitel.

V Plzni dne 01.08.2008
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