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ev.&. zhotovitele;

Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva")

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sh., ob&ansky zadkonik, v platném znéni

1.1. Objednatel:

nazev
sidlo
zastoupeny

zastupce pro véci technické:

1CO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstriku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
nazev
sidlo

zastupce pro véci technické:

ICC:
DIC:
Bankowni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

Tel:
E-mail:
(dale jen jako ,zhotovitel™)

1. Smluvni strany

Povodi Odry, statni podnik

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, Dorutovaci &islo 701 26
Ing. Jifim Pagadem, generalnim feditelem

Ing. Tomas Skokan, vedouci provozniho odboru
Ing. Richard $imek, provozni adbor

70890021

CZ70890021

Komergni banka, a.s., €.0. 115-1852460287/0100
Krajsky soud v Ostravé, oddilt A XIV, vioZka ¢.584
596 657 111

596 611 696

info@pod.cz

Radim Randugka

Valadska Bystfice 585, 756 27 Valasska Bystiice

Ing. lvan Tomek (tel. 728286612, email 360dc@360dc.cz), autorizovana osoba
Radim Randu¥ka tel. 736/140190, email radimranduska@seznam.cz) - osoba
stale pfitomna na stavbé

68349858

CZ8003275863

Moneta Money Bank, a.s., €.0. 182796379/0600

FO podnikajici na zakladé Zivnostenského oprévéni

736140190

radimranduska@seznam.cz

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26.4.2018 pro veiejnou zakazku maléha
rozsahu nazvanou VN Pochen - sedimentaéni nadrz, stavba &. 4772" (dale jen ,Vefejna zakézka").

2.1. Zhotovitel potvrzuje, 2e si prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi podminkami a s projekiovou
dokumentaci zpracovanou v fijnu 2015 oddélenim projekce Povodi Odry, statni podnik se sidlem Varenska
49, 701 26 Ostrava , zodpovédny projekiant Ing. Pavol Mravec (dale jen ,projekiovd dokumentace™), a timto
zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalii zavazné podklady objednatele tykajici se pfedmétu
smouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna fedeni, materidly, konstrukee a technologie,
vysledky vypoiitl nejsau v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat za
dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v &lanku 7.

2.2. Zholovitel potwrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vedkeré technicke,
kvalitativhi a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a Ze disponuje takowvymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dehodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v Elanku 7.

2.3. Zhotovitel prohlaguje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmeétu smlouvy.

3. Pfedmét smlouvy

3.1.  Zhotovitel na sviij néklad a na své nebezpedi zhotovi pro objednatele stavbu VN Pocheii — sedimentaéni
nadrz, stavba €. 4772", dle projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek a stuzeb s vykazem vymer
a zadavacich podminek vybé&rového fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi
respektovani rozhodnuti a vyjadreni pisludnych statnich organ( a spravcl technické, dopravni a vefejné
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infrastruktury (dafe jen ,stavba® nebo ,dilo*). Sou&asti pinéni pfedmatu smlouvy je predani viech atest(,
osvédCeni, protokoli a certifikatl o zkouskach, reviznich zprav, prohlageni o vlastnostech a pfislusné
dokumentace v souladu se zakonem &£. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na wyrobky a ¢ zméné a
doplnéni nékterych zakonh, v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby
poutité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového
nebo jiného dusevnihe viastnictvi umoZiujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani
dokumentace skuteéného provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dito.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami v8ech pravomocnych rozhodnuti organil statni spravy,
pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této smlouvy a vyie uvedenou projektovou
dokumentaci.

Sougasti dila je zajisténi:

a)

b)

c)

d}

€)

9)

h)

)

k)

m)

)
0)
P

Q)

)

8)

funkce odpovédného geodeta po dobu provadéni stavby, tj. zejména geodetické vytyteni stavby
véetné vypracovani protokolu o vytyZeni stavby pfed zahajenim praci a v prib&hu provadéni
stavby a dale provadéni prib&znych kontrolnich méfeni stavebnich objekil b&hem provadéni
stavby, zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, v potfebném rozsahu wyty&eni hranice parcel
vodniho toku,

nezbytnych doplfujicich prizkumt a diagnostiky nutnych pro Fadné provedeni a dokonéeni dila
zejména v navaznosti na vysledky prizkumil pfedioZenych objednatelem,

aktualizace vyjadieni k existenci siti, jejich vytyZeni, oznadeni a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti a zafizen] v obvodu staveni§ts, toto vytyteni, vietnd zaméfeni, bude pfed zahajenim
stavebnich praci pfedanc objednateli viiSténé a digitaini form&, a respektovani ochrannych
pasem inZenyrskych siti dle pfisludnych norem a vyhlagek a (daju jejich majetkovych spravcl,

prokazatelné oznameni zahdjeni praci dotéenym organim a organizacim a vlastnikim
nemovitosti (doklad o oznameni bude predan objednateli nejpozdsji do 1 tydne od oznameni) a

dodrzovani dohodnutych podminek sjednanych objednatelem v souhlasech, budoucich
smlouvach, &i jinych smlouvach,

zabezpedeni do¢asného dopravniho znadeni dle platnych pravnich pfedpisd,

zafizeni staveniété a zajisténi pfipadného stavebniho povoleni pro zafizeni staveniétd véetné
v3ech nakladi spojenych s jeho zfizenim a provozem,

fotodokumentace stavu detCenych pozemk( dotasného zdboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahdjeni praci) a fotodokumentace
stavu dotéenych pozemkl dofasného zaboru po dokongeni dila,

fotodokumentace postupu praci b&hem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data pofizeni;
mésiéni zprava s popisem pracovniho postupu praci. Tyto podklady budou ohjednateli dokladany
mesitné ke kazdé fakturaci, a to jak v tidténé, tak i digitalni podobé,

zajidténi vedkerych docasnych zaborll potfebnych pro realizaci stavby, véetn& Ohrady poplatkl za
sjednany dotasny zabor,

povoleni k zasahlm do komunikaci, vefejnych ploch a chodnikil véetn® Ghrady vyméfenych
poplatkd,

souhlasu {rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle platnych
piedpis(,

piistupovych komunikaci ke stavenisti véetné jejich Gdrzby po dobu stavby a oprav pa dokendeni
stavby;

pasportizace (vietné fotodokumentace) okelnich kemunikaci a objektl, které mohou byt oviivaény
stavebni €innosti zhotovitele (bude pfedéana objednateli nejpozdéji do 14 dni od zahajeni stavby);
udrZovani stavbou dotéenych vefejnych komunika,c_:i v Cistaté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
monitoringu studni ovlivnénych zasahem do nivelety dna toku

provedeni opatieni k doasné achran& vzrostlych stromd, které by mohly byt éinnosti na stavbé
ohroZeny &i poskozeny,

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2, pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmén& nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni pozdéj§ich pfedpisl, po dobu vystavby
s potvrzenim pfisluného Ufadu,

zajigténi povodiiového planu podle § 71 zékona & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpis(,

potiebneho vypinani vzdudnych el. vedeni pii praci pod nimi, zajisténi vyluk a nahradniho
zasobovani, scuvisejici s realizaci a propojenim inzenyrskych siti, Uhrada poplatkll za pfipojeni
elektrickeha vedeni na zakladni sit apod.,




t)
u)

v)

w)

x)

¥)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

gg)

hh)

i)

i

kk)

1)

mm}

zfizeni a projednani potfebnych ploch pro zafizeni stavenisté, skiadky materialu, mezideponie,
véetné Uhrady poplatkd,

evidenci a likvidaci odpacd( v rozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdé&jsich pfedpisd,

provadéni prikaznich a dafSich zkousek pouzitych materidll v prib&hu vystavby vietnd
vychozich atestll pouZitéha kameniva, dle zak. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zmén& a dopinéni nékterych zakon(, ve znéni pozd&j§ich pfedpis a nafizeni viady ¢
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
zn&ni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila,

naklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodiiovych opatfeni poniéenych
pripadnou povodai,

soucinnost pii vykonu koordinatora bezpetnosti prace v rozsahu dle zakona & 309/20068 Sb.,
zajisténi daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci a zajisténi dodrZovani vech
platnych pfedpisi v oblasti bezpeénosti prace

tdrzby provedenych praci béhem vystavby,
zohlednéni vyjadfeni dotéenych organl a organizaci pfi provadéni stavby,

soucinnost pfi vykonu ekologického dohledu v rozsahu dle zakona &. 114/1952 Sb., o ochran&
piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jdich pfedpis,

geodetické zaméfeni skutetného provedeni vybudovaného dita zpracovaneé vtisténé a
elekironické podobé odpovédnym geodetem zhotovitele ve 3 vyhotovenich vEetné ovéfeni dle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméiictvi (zaméfeni skutetného provedeni dila bude provedeno
zejména v pfiénych a rovnaz podéinych profilech podie PD),

3 vyhotoveni dokumentace skuteného provedeni stavby, €imZz se rozumi barevné odlifené
zakresy veskerych zmén ve vSech piilohach projektoveé dokumentace oznalené razitkem
~kute€né provedeni® s datem a podpisy zhotovitele,

1 vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni stavby v elektronické podobé (format DWG a
PDF), ¢imz se rozumi barevné odliSené zakresy veskerych zmén ve viech pfilohach projektové
dokumentace oznateneé jako ,Skuteéné provedeni”

prohlageni odpovédné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich {drZitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sb. voboru stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi pfip.
vodohospodaiské stavby),

uvedeni dogasn& uZivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani wastnikiim
{potvrzeni podpisem vlastnika),

spinéni daldich pokynll a omezeni vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti, ze stavebnich povoleni,
rozhodnuti, vyjadfeni a souhlasi vydanych v prib&hu pfipravy stavby a pinéni podminek a
poZzadavk( dot¢enych organ( a crganizaci souvisejicich s realizaci stavby,

soutinnosti se stavebnimi Gfady v dob& provadéni stavby a v fizenich o uZivani dokongené
stavby, piipadné o vydani kolaudaéniho souhlasu,

tadného pfedani dila nebo jeho Gasti objednateli vietné viech dokladl a nalezitosti umozfiujicich
ziskani kolaudacniho souhlasu; zhotovitel zodpovidd za spinéni vSech podminek stavebniho
povoieni a za ziskani viech dokladd poZadovanych ve stavebnim povoleni a vSech daldich
vyjadfenich se stavebnim povalenim souvisejicich; pifedanim dila neni zhotovitel zbaven
pavinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit,

zatravnéni pozemku trvalych i dofasnych zabord dotéenych stavbou. Zhotovitel je povinen mit
k terminu pfedani a pfevzeti proveden pokos porostll dokonceného dila. V pfipadé&, 2e pokos
porostu na plachach dot&enych terénnimi tpravami, na plochach kde byl deponovan material a na
plochach, jeZz byly uvadény do puvodniho stavu.po provedeni dila (pokud se nebude jednat o
omou pldu), nelze provést vzhledem k pfirozenému obdobi vegetaéniho kiidu, bude proveden
pokos porostu v obdobi nasledujicim po pfedani dila, tato skutednost se uvede v pfedavacim
protokolu a zhotovitel je povinen provést tento pokos v nejblizSim vhodném terminu po predani
dila,

dodriovani postupu dle technickych specifikaci a standard( (dale jen ,Technické podminky®),
které jsou soufasti projektové dokumentace, zejména pak zajisténi splnéni specifickych
pozadavkl na opatfeni béhem vystavby a provadéni stavby uvedenych v odst. 4.4, Technickych
podminek, jako jsou napf. poZadavky na: provedeni zafizeni stavenisté, zajisténi na nasypu;
postup pfi budovani nového koryta; vysadby doprovodnych dfevin; prokoleni zaméstnanch
v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi; ochranu vod a zelen&; nakladani s pfebyteénym vykopkem;
vyty&eni hranic parcel a kontrolu polohy objektd atd.,

zohlednéni vyjadieni dotéenych organil a organizaci pfi provadéni stavby,
pojisténi stavby {viz &l 6., odst. 6.2.),
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3.6.

41,

4.2,

43.

44

4.5.

4.6.

47.

5.1.

5.2

5.3.

nn) odpovédné osoby pro vedeni stavby stale piitomné na stavbé,

Zhotovitel prohlaguje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenidti a 2e prace mohou byt dokondeny
zplisobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

Zhotavitel se zavazuje provest rovnéZz ukony spojené s wykonem dodavatelské inZenyrské &innosti,
zejména vyfizovani vedkerych povoleni, pfekopl, zabord, souhlasii a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a sou&asné nutnych pro vydani kolaudatniho souhlasu pro celou stavbu.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smiouvy neni plnénim nemoZnym a e smlouvu uzaviraji po
pedlivém zvaZeni vEech moznych disledka.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi
v pravomocnych rozhodnutich organ(l statni spravy (zejm. stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale
povinen dodrZovat obecné zévazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména
pfisludna ustanoveni obanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfisludné technické normy, kieré
vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projekiové  dokumentaci, platnymi  pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy,
v souladu se soutasnym standardem u pouZivanych technologii a postupll pro tento typ stavby tak, aby
dodrZel smiuvenou kvalitu dita. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smilouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
za padminek v téte smlouvé dale uvedenych.

Jakost viech vyrobk(t a komponentd, které budou pouZity pFi realizaci dila, musi edpovidat pozadavkim
¢l. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu odpovidat této smilouvé.
Podminkou dokonceni stavby je prokézani realizace dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zpliscbem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postupil dle technickych norem a ostatnich pfedpis, jakoz i postup(l a zavazko
zhotovitele ze smilouvy vyplyvajicich, opraviiuje objednatele odstoupit od smiouvy o dilo. PFipadné
odchylky od pfedpis( vyrobce specidlnich materialti je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se
souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru cbjednatele zapisem ve stavebnim
deniku, av3ak pouze pfed zahajenim pfisludnych praci. Technickymi normami (CSN) se pro Ugely této
smlouvy rozumi vechny technické pfedpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle
zakona &. 22/1997 Sb., a to jejich &asti zavazné | nezavazné, kieré jsou platné v den vzniku této smlouvy
nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila, technickymi normami se rozumi déle i standardy nebo
obdobna uréeni jakosti a bezpeénosti, kterd budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standard®, (vodnich ustanoveni katalogli
popisd smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje piedepsana kvaiita a
zplsoby jeji kontroly, zpusoby mé&feni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
predmétnych praci.

5. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodleng (max. do 5 kalendafnich dnil) po pfedani stavenigté
dle €. 11. smiouwy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, wvsouladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci, ktery bude zhotovitelem pfedan objednateli k odsouhlaseni do 10 dnG
od nabyti Géinnosti smlouvy o dilo.

Pfedpokladany termin pro zahéjeni praci je 1.9.2018.

Termin pro dokonéeni a piedani stavby je 30.11.2018.

Pokud z diivodd na strang objednatele nebude mozné zahé&jit v pfedpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle odst. 5.2. smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho fizeni)
a piedpokladany termin zahajeni se zpozdi o vice neZ 30 dnll, je zhotovitel opravnén pazadovat zménu
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55.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

terminu dokonZeni tak, Ze jim navrZeny termin dokongeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
mo2né zahajit pinéni po uplynuti stanaveni 30 denni Thity.

V piipadé, Ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle odst. 5.1. tohoto ¢lanku ani do 7 dnil po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel dokané&i fadné dilo a pfipravi jei k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkracenem terminu.

6. Viastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpecéi skody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smiouvy je od podatku objednatel.

Od doby prevzeti staveniité az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi dkody neho znienl stavby v&. viech jejich soudasti. Z tohoto dilvodu se zhotovitel zavazuje
uzaviit a na své naklady udrzovat v platnosti pojidténi proti véem rizikiim, ztradtam nebo poskozenim dila a
to jménem svym, jménem objednatele a v8ech poddodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho
uspésného predani objednateli,

Zhotovitel odpovida od doby pfevzeti stavenisté a2 do protokolarniho pfedani a prevzeti difa objednatelem
za bezpe&nost tietich osob dotZenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel pfebird odpovédnost v piném
rozsahu za dodrZzovani piedpisl o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfii praci, protipozarnich opatieni a
zachovani pofadku na stavenisti.

V pfipadé, 2e objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalii subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smiouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruky za jakost a uplatnéni a cdstranéni vad dila.

7. Cena dila a platebni podminky

Celkovd cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovuie jake cena smiuvni a nejvyse
pripustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohadou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH éini..........cccco ... 1.568.829,80 K&

Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku. Odchylné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s €l. 8. této smiouvy.

Zhotovitel odpovida za kompletni ocengni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace. Celkova smiuvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dita.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zékladé utetniho a dafiového dokiadu (dale jen faktura™)
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim piikazem na dtet zhotovitele uvedeny na
fakture.

Fakiura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mésiéné na zakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedloZit objednateli vidy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni predmétu smlouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendafnich dndi; do 2 pracovnich dn(
po dorufeni odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pficemz datem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve kterém dollo k pinéni pfedmétu
smlouvy. Faktura bude zhotovitelem dorutena na podatelnu v sidle objednatele nejpozddji
do 17. kalendaifniho dne mésice néasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spln&ny zakonné Ihiity dle zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, v platnem znéni.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnli od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veikeré naleZitosti dle predpisli o G&etnictvi a dle dariovych pledpisd (§ 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpish). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potiebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné & nedpiné Gdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové & opravené pogina bézet nové |hiita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zalcha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kieroukoli
z plateb z diivodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, {2) opravnénych narckl vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) 8kody zpiGsobené objednateli, (4) zfejmosti, ze dilo
nebude dokonteno ve stanovené |h(ité a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti 8kod vzniklych
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v dasledku prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v piipadé vad uvedenych v protokole o piedani a
prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich & jinych narok(: objednatele
vadi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledavku proti pohledévce objednatele
z této smiouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z dveodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatedné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v pfipadé nedostatku finanénich prostiedkd, a to bez
moZnosti uplatnéni sankci a naroki na nahradu $kody vi&i objednateli. Pi preruseni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi rozpracovanost a tyto prace budou
v této vy3i uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu, O dobu prerudeni praci se prodlouZi
termin pro dokonéeni pfedani dila cbjednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uet mistné pfisludnéhe spravce dané v pfipads, Ze bude v registru
platch DPH oznaden jako nespolehlivy, nebo bude poZadovat thradu na jiny neZ zvefejnény bankovni (¢et
podle § 109 odst. 2 pism. ¢) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

V pfipadé dil&tho plnéni bude postupovano v souladu s §21 odst. 8 z&k 235/20048b., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny komplexné, zejména v &. 7. a
8. této smlouvy. Pro vylougeni pochybnosti smiluvni strany vyluuji pouZiti ustanoveni § 2611, § 2620
odst. 2 a § 2622 ob&anského zakoniku.

8. Zmény dila, dodateéné prace
Cenu dila 1ze ménit pouze:

a) Odecdtenim viech nakladi na provedeni t&ch casti dila, které objednatel nafidil formou méngpraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odedteny ve vydi souétu veskerych odpovidajicich
poloZek a nakladi neprovedenych podle poloZkového rozpo&tu nebe smiouvy.

b} Zapottenim ve$kerych naklad( na provedeni t&ch &astl dila, které objednatel nafidil formou
dodate€nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoétu.

- Naklady na dodatetné prace budou O&tovany podle odpovidajicich
jednotkovych poloZek a nakladil dle poloZkového rozpoétu nebo smbouvy a
mnoZstvi odsouhlasengho objednatelem,

- Néklady na dodateéné préce, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami
poloZek v nabidkovém poloZkovém rozpodtu, budou Gétovany dle Shorniku
cen stavebnich praci pfislulného roku {pololeti}) zpracavaného obchodni
spoletnosti RTS, a.s. Brno ve vy3i 80% téchto sbornikovych cen.

- Dodatetné prace, které nelze jednoznané specifikovat ani polozkou dle
Shomiku cen stavebnich praci pfisluného roku (pololeti) zpracovaného
obchodni spolednosti RTS, a.s., Brmo budou ocenény cenou vychazejici
z transparentniho  zakladu napf. z ofertniho  fizeni  provedeného
objednatelern, tedy poptanim ceny jednotlivich slofek u wvyrobcd &
poddodavatel(t.

- Vpiipadé sporu o vy8i ceny nékteré dodatedné prace zhotovitel préace
provede za cenu vypottenou objednatelem stim, Ze se miZe nasledné
domahat doplatku na zakladé znaleckého posudku u soudu,

C jakékoli dodatetné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dedatek ke smiouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin predani dila.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemn& upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projekiu do 15 dnl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem |hiitu k& jejich odstran&ni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhita pre plnéni zévazku, vyplyvajici z této smiouvy, a zhotovitel neni v prodieni. Termin dokonéeni a
pfedani dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovény vady v projekiové dokumentaci.
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9. Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésicl (dale jen ,Zaruéni doba®), ktera podina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélkll. Po dobu béhu Zarugni doby odpovida zhotovitel za vady dita nebo jakékoli jeho souéasti, které
objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé.
Podminkou fadného pedani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani doklad o Gsp&sném
provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci Gi
touto smiouvou, stavebniho deniku a projektu skutedného provedeni dila.

Ma-li dilo nebe jakdkoli jeho soucast pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhatovitele z vadnéha plnéni,
tzn. zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani, a to bez ohledu na 1o, zda byly tyto vady
objednatelem pfi pfebirani zjiStény &i nikoli. 2a vady dila, na né2 se vztahuje zaruka za jakost, pak
odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovite! piejima zéruku za jakost dila, 1. zhotovitel se zavazuje, Ze po
smiuvenou zéruéni dobu podle odst. 9.1 smiouvy od fadného protokolarniho piedani dila zhotovitelem
objednateli dilo a jakakoli jeho soutast budeu piné funkéni, pouzitelné a bez jakychkoliv vad b&hem celé
zéaruéni doby, a Ze budou zplsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudacnim
souhlasu a Ze si zachovaji smluvene vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni
praci na dile a vedkery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a Ze dilo bude mit viasinosti stanovené
v projektové dokumentaci véetn& jejich zmén a doplik(, v technickych normach (CSN) a predpisech, které
se na provedeni dila vztahuiji.

U} Casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zdruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobei asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci, doba podind béZet od fadného protokolarnihe piedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento cdstavec pini zarovedi funkci zarutniho listu potvrzujiciho zéruku za jakost pievzatou
zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznémi je objednate! pisemné zhotoviteli bez
zbyteZneho odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své naklady v dohodnuté thits,
nejpozdéji viak do 30 dnli od obdrzeni oznameni. Pokud tato Ihiita neodpovida nutnym technologickym
postuplim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihité odpovidajici pfislunym
technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmaiila daldi pfipadné prace &i dkony, nebo
funkci dila.

V piipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoéit s odstrafiovanim vady
nepredleng (nejpozdéji do 24hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal§ich Skod.

Smiuvni strany se dohaodly, Ze

a} zaruéni doba zacina bézet od Fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodélk;

by zdruZni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemlZe uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel necdpaovida za vady, které maji piivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s uéelem, pre ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni t&chto vad a nedod&lkl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto nakladl nezbavuje zhotovitele pownnostn zaplaht objednateli veSkeré daidi Skody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodétky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou zaruku za jakost, pfitem2 zarucni doba
skondi sou€asné se zarudni dobou sjednanou pro dilo jako celek die bodu 8.1. tohoto &lanku smilouvy.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbe dodrzet vytySenou viastnickou hranici pozemkil uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby udéleni kolaudatniho souhlasu bude zjisténo, 2e zhotovitel vytyCenou wlastnickou hranici
nedodrzet. V takovem pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veikeré naklady souvisejici
s vwwkupy takto zastavénych pozemkl a veSkeré dalsi naklady souvisejici s odstran&nim této vady, jakoZ i
pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
Prilohy .16 NalezZitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku. Do stavebniho deniku se zapisuji viechny
skute€nosti rozhodné pro pinéni smiouvy.

11. Stavenisté

. Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro

zafizeni stavenistd, a to ve smysiu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpeceni stavenité, popfipadé oddélend pracoviété opioti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do uZivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l 5. nejpozdéji do

terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu &l. 5. smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinrosti podle ust. § 15 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich
podiminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,ZoBP") tak, aby objednatel mohl uginit
prislusne dkony ve [hité zékonem stanovené. V pfipadd nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000,- K&, za kazdy pfipad.

. Stavenisté pro provedeni dila bude pfed4no zapisem ve stavebnim deniku nebo zviastnim zapisem

podepsanym odpovédnymi zastupci obou smiuvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude
uvedeno prohlaseni zhotovitele, Ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni piejima.

. Zhatovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Gistotu a ie povinen odstrafiovat odpady

a necCistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, fadné udrZovat pFistupové komunikace a neprodlens odstranit veskeré zne&isténi.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyéeni staveni&té a béhem vystavby fadné pecovat o zakladni

smerové a vy3kové body, a to aZ do doby piedani dila objednatel.

. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenidti na své naklady vytyGeni vSech podzemnich zafizeni a

inZenyrskych siti, o ¢emZ provede zépis do stavebniho deniku, a tyto vhod nym zplsobem chranit a zajistit,
aby v prilb&hu stavby nedogio kjejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti odpovida zhotovitel.

. Potfebna povoleni véetné pfislusnych vyjadieni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich

komunikaci zajisti zhotovitel u pfisludného spravniho organu a zajisti spinéni jimi stanovenych podminek.

. JestliZe v souvislosti s praci na staveniati bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znatky, obstara tyto

prace zhotovitel. Zhotovitel déle zodpovida i za umistdni a udrzovani dotasného dopravniho znafeni
v souvislosti s prib&hem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemkit nejpozdéji pét
pracovnich dnd pfed zahajenim realizace stavby o0 zplisobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a
omezenich, zvi45té pak s ohledem na jejich provoz.

Nejpozdéji do 10 dnil po Uspédném odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit jej do pivodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocnym rozhodnutim spravnich
organd a opravnénych poZadavk( vlastnik(i dotenych pozemki. V pfipadé nedodrzeni stanovensgho
terminu je povinen uhradit zhotovite! objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5.000,- K& za kazdy den prodleni.

12. Zafizeni stavenisté

Zafizeni staveni§té pro potieby realizace praci dle pFedmétu dila je vymezeno velikosti wvlastniho
staveni§té. Vesdkeré poplatky souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pristup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znedisténi nebo
pogkozeni téchto komunikaci resp. uZivanych ploch odstrani zhotovitel na sveé naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem,

Zhotovitel je povinen zabezpetit v ramci zafizeni staveni§té zazemi pro technicky dozor investora (TDI).
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13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen prbvést dilo za podminek sjednanych vtéto smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp, technicky dozer investora (TDI) ke kontrole a
provéfeni praci, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimainé
3 pracovni dny pfed zakrytim. Neutini-li fak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru
investora (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umoznit
objednateli provedeni kontroly.

Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické piedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména ZoBP
a nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb., o bfizsich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Veskere odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele majici pfisiudnou kvalifikaci. Doklad o
pfisluSné kvalifikaci svych pracovnik( je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti kradeZi a proti vzniku poZaru, ktery by mohl
vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavk( technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpeénosti
dila, md2e byt pro chjednatele divodem k prerudeni praci zastaveni celé stavby, v&etn& zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pakynil k pferudeni & zastaveni stavby nese zhotovitel odpovédnost
za vedkeré vzniklé Skody. Takto pieruiené nebo zastaveng prace nemaji viiv na povinnost zhotovitele
dodrZet termin provedeni dila dle této smiouvy.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnli vyrozumét
objednatele o skutetnostech, zakladajicich povinnost uréit koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniti k vwkonu zakonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel je povinen v priib&hu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy (prav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje prave odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Schvéleni objednatele
podiéha | kaZda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavateld oproti predioZené nabidce
zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zmény realizovat.

V piipadé, Ze zhotovitel prokdzal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvafifikace vramei podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, o zménu tohoto poddodavatele v ramci pingni pfedmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemn& pozad4d a predioZzi veSkeré doklady v souladu
s podminkami kvalifikalni dokumentace k tomute poddodavateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o zménu
poddodavatele vramci pinéni pfedmétu dila pouze takovym poddodavatetem, kiery rovndZ splfiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

Zhotovitel je povinen vest a prib&zné aktualizovat seznam véech poddodavateld véetné vySe jejich podilu
na akci. Tento seznam poddodavatelli je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani pFedlozit.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 ob&anského zakoniku.

14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfed terminem dokongeni
dle ¢l. 5, odst. 5.2, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je povinen nejpozdaji do 5 dnd od
terminu cznameného zhelovitelem svolat pfedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni prilkazy o pouzitych materialech
a dodavkach véetné atestl s prohldSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace,
zadavacich podminek Vefejné zakazky, dle této smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou Vefejné
zakazky.

Ddle je zhotovitel povinen piedlozit veskeré doklady nutné k vydani kolaudagniho souhlasu, zejména:

» doklady o provedenych zkouskach, soupis atestli a vzorkd v po&tu dle norem (CSN) a die dehod
s objednatelem,

« protokol o pfevzeti praci jednotlivymi spravci inZenyrskych siti, jejichZ preloZky nebo jejich kizeni
a soub&h jsou soucasti stavby,

»  zApisy o provéfeni praci a konstrukel zakrytych v priob&hu praci,




14.3.

14.4.

14.5.

148,

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

156.5.

15.6.

168.7.

15.8.

15.9.

15.10.

» stavebni denik,

s projekt skutetného provedeni stavby, véetné viech zmén ve tfech vyhotovenich (v tisténe a
elektronické podobé na CD ve formatu zdrojovém a PDF), vEetné geodetického zaméfeni skute&ného
stavu s umisténim na pozemcich (v soufadnicovém systému JTSK a vydkovém systému Bpy, jak
v tisku, tak v digitalni podobé ve formatu DWG}, odd&lovaci geometrické plany potvrzené KU

+  dal$i dokumenty, které tvofi pfedmét pinéni podle &l. 3. této smlouvy,

O prdbshu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo iiné uvede i soupis vad, pokud je
dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud objednatei dilo odmita prevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje davody.

Dilo se povaZuje za dokon&ené po ukonéeni viech praci a éinnosti v rozsahu dlanku 3. této smiouvy bez
vad a nedodélkl, a pokud zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v tomto &lanku smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedasné uZivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednate!
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatedném pfedstihu.

Prevzeti pouze pro Ugely vydani kolauda&niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze o fo
poZada jedna smluvni strana druhou smiuvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyZadovat pfed
zahajenim Ffizeni o vydani kotaudagniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadna
provedeno, aviak bude provedené da takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni
0 vydani kolaudagniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro udely kolaudace bude zfetelns
oznaden jako pfevzeti pouze pro tdely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé& pouze
orientaéni. Po Fadném dokonteni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to upraveno v tomto &lanku
smlouvy.

Smiluvni strany vyluéuji pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniky.

15. Smluvni pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila v&, DPH podie odst. 7.1 smiouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy odstranéni vad a nedod&lk( sjednané v zapise o pievzeti.

V pfipadé nespinéni terminu provedeni dila die odst. 5.2. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vy$i 0,5 % z celkové ceny dila v&. DPH podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5% z celkové ceny dila vé, DPH podie odst. 7.1 smlouvy za
kaZdy den prodieni,

Za porudeni povinnosti miGenlivosti podle &l 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiluvni pokutu ve w3t 50.000.- K& ato za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnasti.

Objednatel je opravn&n vyudstovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu a do vyse
50.000,-KE za kaZdé opakovan& poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smiouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavingni a na tom, zdaawv
jake vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapo&itavaji
na nahradu vzniklé skody. Viechny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do 14 dnir od vystaveni
faktury.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena prévni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ugini nebo opomene udinit v disledku porudeni takové povinnosti ndstedné
ginnosti, v jejichz diisledku bude sankcionovan ze strany organ(i statni spravy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranng zapoCist své naroky na zaplaceni smiluvni pokuty vO&i nérokim
zhotovitele na Ghradu ceny dila.

PFi porueni povinnosti zhotovitele sjednané v &.13, odst. 13.9.,13.10. 2 13.11. této smlouvy je objednatel
opravnén vy(ctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé poruseni

Pro pfipad poru$eni ujednani uvedeného v &, 21. odst. 21.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
Jednorazovou smluvni pokutu ve wsi 10 % z celkové ceny pinéni v&. DPH dle této smlouvy, a to se
sptatnosti do 14 dnii od vystaveni faktury.




16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

18.8.

16.9.

17.1.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy:

a) vpfipadé, Zze probihd insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némsz bylo vydanc rozhodnuti
o Opadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, 26 majetek zhotovitele nepostauje k Uhradé
nakladd insolvenéninc fizeni, nebo byl konkurs zruden protc, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostadujici;

b) v plipadé podstatného porugent této smlouvy zhotovitelem, Zejména v pfipadé:

+ prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 30 dni},

» neopravnéného zastaveni & pferudeni praci na dile na dobu deldi nez 15 dnd v rozporu s touto
sntlouvou,

s opakované poruSeni smiluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani
v dedateéné stanovené pfiméfens Ihite,

* kdy zhotovitel wyuZil kpinéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadédvaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

* vjiném touto smlouvou vyslovng upraveném piipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipads, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smiouvy. :

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rezhodnuti o poskytnuti dotace akei kdykoliv zrusit a odstoupit od
smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace v pfipadé, ze
bude v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dota¢ni financovani, a fo bez moZnosti uplatnéni
sankci a naroki na nahradu skody viéi objednateli.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikemn nebo zvtadtnimi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ugingno pisemnym oznamenim o odstoupeni od téte smilouvy druhé
smiuvni strané, UCinky odstoupeni nastavaji dnem doru&eni oznameni druhé smiuvni strand. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do 5 dnfi od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15
dn od uginnosti odsteupeni, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak. Zhotovitel je viakovém pfiipadé
povinen uinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku skody hrozici objednateli v dasledku
ukonéeni ginnosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat. V opadném
pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplisobenou v disledku porugeni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokondené dodavky do 5 dni
ode dne Gdinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen ob&ma
smiuvnimi stranami zépis s naleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, ti. bude v n&ém podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zphsob a termin jejich odstran&ni. Objednate! ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Smiuvni strany se dohodly, e po odstoupeni od smlouvy ziistavaji v platnosti vjednani smiuvnich stran
tykajici se cdpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi dita,
nahrady Skody a cenova ujednani obsaZzena v této smiouve.

Odstoupi-li jedna ze smluvnich stran od této smlouvy povinnosti smiluvnich stran jsou nasledujici:

» zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zptisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi, v

«  zhotovitel provede finan&ni vyZisleni provedenych praci a zpracuije faktury,
zhotovitef odveze veskery sviij nezabudavany materiat, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do 5 pracovnich dnli
pa obdrZeni zahajit pfejimaci fizeni,

* smluvni strana, ktera dilvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé srmiuvni
strané veskeré naklady ji vznikié€ z diivodu odstoupeni od smlouvy, vietns nahrady Skody.

17. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat micenlivost o vSech skutetnostech, které se dozvi od objednatele v souvistosti s jejim pIn&nim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve swych
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

19.1.,

19.2.

19.3.

104,

19.5.

19.6.

nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat v pfisné divémosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (dale
jen ,Duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérmym informacim stejnou ochranu, pééi a pozomost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Ddvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Zadné tieti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti phijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaiji ve smysiu zakona & 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich 0dajli, ve znéni pozd&jich pfedpist, ugini veskera opatfeni, aby nedodlo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k tdmto Gdajim, k jejich zméné&, znideni & ztrats,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni z&kona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfett strané, kterou porugenim povinnosti micenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené podkodi, veskeré $kody timto porudenim zpiisobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisiudnych pravnich predpisl o ochrané utajova nych informaci nejsou
ustancvenimi tohoto &lanku dotéeny,

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

18. Rozhodné pravo a feseni spori

Pravni vztahy vyplyvajici z této smiouvy o dilo se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, Zzejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smiouvy o dilo se smiuvni strany
zavazuji fesit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoli spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smlouvou bude s konetnou platnosti vyfesen obecnymi soudy v CR. V souladu s §
80a zakona ¢. 99/1983 Sb., obéansky soudni fad, v platném znéni, se smiuvni strany dohodly, e mistné
pfistuiny k projednani sporli z této smiouvy je obecny soud objednatele.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit pové&fenym pracovnikiim statni a komunalni spravy kontrolu dila {stavhy).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéienym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve viech poddodavatelskych smlouvéch Zajistit
zavazek, ze poddodavatelé poskyinou shora uvedenym kontrolnim organim nezbytnou soudinnost a
informace tykajici se jejich poddodavateiskych &innosti.

Zhaotavitel umozni pracovnikim objednatele a dal§im objednatelem povéfenym osobam pohyb po
staveni$ti a pfistup do v8ech tasti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluéné smlouvy a ostaini doklady tykajici se realizace dila ve smysiu
zakona €. 563/19¢1 Sb. o Getnictvi, ve znéni pozdéjdich predpisli, po dobu stanovenou v tomto zakons,
nejmené viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuZiti poddodavatele pro pinéni pfedmétu této smlouvy k predloZeni
zavazku tohoto poddodavatele o spinéni vech podminek ustanoveni 14.2. t&to smiouvy. Tento zévazek
pfeda objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popi. pfed zahdjenim Einnosti tohote poddodavatele
v pribéhu jiz zahdjené stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smiouvu, jejimZ pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za %kodu zplsobenou zhotovitelern tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vySi nejméné& 10 milioni K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
pa dobu b&hu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a 2e nedojde ke sniZeni pojistného
pinéni pod &astku uvedenou v pfedchozi vits.

Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistaych smluv) zhotovitele, resp. akceptované ndvrhy
na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojisfovny dle tohoto &ldnku musi byt doruéeny objednateli
nejpozdéji pfi prevzeti stavenidté. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predloZit
uspakojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smiouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zistavaji v
platnosti.
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19.7. Zhotovitel je povinen radné platit pojistné tak, aby pojistna smiouva &i pojistné smiouvy byly platné po
celou dobu provadéni dila i po dobu b&hu zaruéni doby. V piipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skute€nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(ité 3 pracovnich dnil
uzaviit novou pojistnou smiouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porueni této povinnosti ze strany
zhotovitele povaZuji smluvni strany za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlauvy odstoupit.

19.8. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitet v rozsahu, ve kterém neni objednatel plng chranén
proti ztratam, vydajim, n&kladlim, ujmé, skodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smeti osob na zakladé poji$téni uzavienych ve smyslu ustanoveni &. 19.7.
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ziratami, vydaiji, naklady,
ujmeu, Skodou i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

19.9. Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykenu finangni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e} zakona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

18.10. Zhotovitel je povinen prib&iné pfedévat objednateli k odsouhlaseni prilkazy a prohtageni o pouditych
materidlech véetné atestl, a to nejpozdéiji pfed zabudovanim téchto material(l do stavby.

20. Zmény smiouvy, oznameni

20.1. Tuto smlouvu ize ménit na zéakladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupné dSislovanymi
dodatky podepsanymi obéma smiuvnimi stranami.

20.2. Nastanou-li u nékteré¢ ze smluvnich stran skutednosti branici fadnému plnéni této smilouvy o dilo, je
pavinna to bez zbytednych odklad(l oznamit druhé smiuvni strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

20.3. Jakekoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se piedpokiada dle této smiouvy, budou
uskutetnény pisemn& a budou doruéeny druhé strané bud osobné&, nebo doporudenym dopisem, oproti
potvrzeni prijeti, a to:

+ objednateli na adresu jeho sidla
s zhotoviteli na adresu: Radim Randugka, Valadska Bystiice 585, 756 27

21. Zavéreéna ustanoveni

21.1. Rozsah, podminky a poZadavky na pravadéni dila jsou specifikovany:

a) v t&to smlouvé,
b} v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
c) v nabidce uchazede.

Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, aviak
v piipadé jakéhokeliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyée stanoveném.

21.2. Obé strany prohladuji, Ze dodlo k dohadé o celém obsahu této smilouvy.

21.3. Pro agely této smlouvy se vylu€uje uzavieni smlouvy, resp. uzavieni dodatku k této smlouvé v disledku
prijeti nabidky jedné smiuvni strany druhou smiluvni stranou s jakymikoliv (byt i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

21.4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originahy, z nich? dva obdr?i zhotovitel a dva
objednatel.

21.5. Pokud né&jakéa thita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaSeny soudem
za neplatné, nulové & nevymahatelng, zGstane zbytek ustanoveni této smlouvy v piné platnosti a udinnosti
a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naru$en nebo zneplainén; a strany se zavazuji, 2e takové neplatné
¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi finym smluvnim ujednanim ve smysly téte smlouvy, kieré bude
platné, (ginné a vymahatelné.

21.8. Zhotovitet neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, diuhy,
pohledavky nebo naroky vyplyvajici z téte smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

21.7. Tato smiguva je projevem svobodné a vazné vile smiuvnich stran, co2 stvrzuji svymi podpisy.

21.8. Smluvni strany vyluCuji pouZiti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zéakoniku, Smiuvni strany
se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed 2adnym ustanovenim z&kona.

21.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem padpisu smiluvnich stran a Gginnosti dnem, kdy objednatel potvrdi
podminky ,Rozhodnuti o poskytnuti dotace podle wyhl. &. 560/2008 Sb.* pro uvedenou stavbu vydaného
Ministerstvem zemé&délstvi CR objednateli, nejdfive viak uvefejnénim v registru smiuv.
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21.10.Datum nabyti acCinnosti smlouvy o dilo sdéli objednatel zhotoviteli elektronicky na adresu:
radimranduska@seznam.cz

21.11. Zhotovitel souhlasi stim, aby za (€elem sjednani a uzavfeni této smiouvy Povodi Odry, statni podnik
zajiftoval, zpracovival a uchovaval v pisemné, listinné a automatizované podob# jeho osobni udaje ve
smyslu zak. &. 101/2000 Sb., o ochran& osobnich udajd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

21.12.Za ucelem zvefejn&ni této smilouvy v registru smiuv udéluje zhotovitel souhias na dobu neurfitou se
zvefejnénim svych osobnich Odajh v registru smiuv. Smiluvni strany nepovaluji zadné ustanoveni této
smlouvy za obchodni tajemstvi.

21.13. Smluvni strany vyslovn& souhlasi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna podle zak. &. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to vietné pfiloh, dodatkd, odvozenych dokument( a
metadat. Za tim (¢elem se smiuvni strany zavazuji v rdmci kontraktaéniho procesu pfipravit smilouvu
v otevieném a strojové Citelném formatu.

21.14, Smiuvni strany se dohodly, Ze tuto smiouvu zvefejni v registru smluv Povodi Odry, statni podnik do 30 dnii
od jejihe uzavieni. V pfipadé nesplnéni této smluvni povinnosti uvefejni smlouvu druhd smiuvni strana.

za objednatele za zhotovitele

- ‘05"
v Ostravé dne 1 2018 Ve Valasské Bystfici dne
Radim Randuika
Valalska Bystfice 585, 758 27
1(3:88348858 DIC.CZA003275863
- mobit: 736 140 180
A N
7'4/
Ing. Jifi Pagat / Radim Randuka
generali feditel

Povodi Odry,

stdtni podnik 150
701 26 Ostrava, Varenskd 49
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