> HOCHTIEF

Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)
uzaviend dle § 2586 a nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik,
(déle jen ,,obcansky zdkonik*)

Evidenéni ¢islo objednatele: D952180085
Evidenéni ¢islo zhotovitele: £00093 [1N/20® (004
Cislo akce objednatele: 229160029

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Statutarni orgén: Ing. Mari4n Sebesta, generalni feditel,

Z3stupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub HuS$ek, vedouci odd¢€leni investic vychod,
Ing. Stépan Havlas, hlavni technicky dozor stavebnika,
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

IC:_ 70890005
DIC: CZ70890005
Zapis v obchodnim rejstifku: Krajsky soud v Hradci Krédlové oddil A vlozka 9473

(dale jen jako ,,objednatel)

Zhotovitel:

Nézev: Spole¢nost Tiebovka HT + OHL

Vedouci spoleénik

Nézev: HOCHTIEF CZ a. s. 5

Adresa sidla: Praha 5, Plzefiskd 16/3217, PSC 150 00
Statutdrni orgén: Ing. Tom4$ Koranda, pfedseda predstavenstva

Jorg Mathew, Clen predstavenstva

Osoba oprdvnénd k podpisu: Ing. Tom4s§ Koranda, ptedseda piedstavenstva
Jorg Mathew, Clen piedstavenstva

Zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Merta, feditel zdvodu

Ic“::v 46678468
DIC: CZA46678468
Bankovnf{ spojeni: 2047610104/2600

Z3pis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze oddil B vloZka 6229
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Druhy spole¢nik
Néazev:
Adresa sidla:

Statutdrn{ orgén:

Osoba opravnénd k podpisu:

Ié:v
DIC:
Bankovni spojent:

Zipis v obchodnim rejstiiku:

(déle jen jako ,,zhotovitel®)

Trebovka, Trebovice - Ceskd TFebovd, prava toku - stavebni cdst

OHL 78, a.s.
BureSova 938/17, Veveii, 602 00 Brno

Juan Antonio Felices Romo, ptedseda piedstavenstva

Ing. Roman Kociirek, 1. mistopfedseda piedstavenstva

Paolo Bee, MBA, 2. mistopiedseda pfedstavenstva

Mgr. Daniela Musilova, ¢len predstavenstva

Carlos Baylin Larios, ¢len piedstavenstva

Jiti Prochdzka, MBA, ¢len piedstavenstva

Spolecnost zastupuji vZdy dva ¢lenové predstavenstva, pricemz
alespoii jeden z nich mus{ byt vZdy pfedseda nebo jeden z
mistoptredsedd

46342796

CZ46342796

8010-503087443/0300

Krajsky soud v Brné oddil B vlozka 695

229160029
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 09.11.2018
pro vefejnou zakdzku nazvanou ,,T¥ebovka, Tiebovice - Ceskd T¥ebova, iiprava toku
- stavebni ¢ast™.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou péé{ prostudoval a detailné se sezndmil
s veskerymi poZadavky objednatele uvedenymi vozndmeni ¢i vyzvé o zahdjeni
zadédvaciho fizenf, zaddvaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
ptedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou
vroce 2017 spoletnostmi VRV, as., se sidlem Ndabiezni 4, 15056 Praha 5,
a Agroprojekce Litomy3l, spol. s r.o., se sidlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Myto
(déle jen ,,projektovd dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem tfeti
osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zdruni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &éstku uvedenou v predchozi véte.

3. Piedmét smlouvy

3.1. Ptedmétem smlouvy je zhotoveni dila: , T¥ebovka, Trebovice - Ceska Tiebova,
fiprava toku - stavebni &ast“ podle zaddvacich podminek, zaddvaci dokumentace a
viech ostatnich dokumentii obsahujicich vymezeni dila jako piedmétu vefejné
zakdzky v €l. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

4.1, Zhotovitel je povinen provést dilo ¥ddn& a veas v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci.

4.2. Predpoklddany termin zahdjeni dila je: tinor 2019.

4.3. Termin dokonéeni dila je: 30 mésicii od podpisu smlouvy

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkovi cena za zhotoven{ dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 09.11.2018. Celkov4 cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkovd cena bez DPH &ini 443 414 722,59 K¢,

slovy: CtyfistaStyficettfimiliontidtytistattrndcttisicsedmsetdvacetdva korun &eskych
padesatdevét haléit bez DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mési¢né na zaklad€ soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli
nejpozdéji k 5. kalenddfnimu dni mésice ndsledujictho po mésici, ve kterém doslo
k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalenddfnich dndi. Do 5

s x 2

Trebovka, Trebovice - Ceskd Trebovd, dprava toku - stavebni cdst 229160029
3



sy s

kalendatnich dnli po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, priemz
datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalenddini den mésice,
ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1. Zhotovitel piedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo originél bankovni zaruky
za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zdruka, odst. 7.1. Obchodnich
podminek na zhotoveni stavby ze dne 1.2.2018. Objednatel potvrzuje podpisem
smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvofici soué¢ast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a v§emi listinami tvoficimi sou¢dst obsahu smlouvy o dilo, kterymi jsou:

e Stavebni povoleni akce ,,Tfebovkva, Ttebovice-Ceskd Ttebova, Uprava toku — liniov4
¢ast” vydané Méstskym uradem Ceskd Trebov4, odborem Zivotntho prostiedi pod €.
J- 22338/2016/ZPR/PV0O/3670-8 ze dne 17. 3. 2017, které nabylo pravni moci dne
21. 4.2017.

e Stavebni povoleni akce ,,Tfebovka, Ttebovice-Ceskd Tfebovi, uprava toku — SO 2-
10-1¢ vydané Méstskym dfadem Ceskd Trebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodéfstvi, pod €. j. 22735/2016/DOP/NER/2049-4 ze dne 7. 12. 2016, které
nabylo prévni moci dne 24. 12. 2016.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Ttebovice-Cesk4 Tiebové, tprava toku — SO 2-
10-2“ vydané Méstskym iitadem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silniéniho
hospodétstvi, pod €. j. 21837/2016/DOP/NER/1971-4 ze dne 22. 11. 2016, které
nabylo pravni moci dne 14. 12. 2016.

e Stavebni povoleni akce ,, Ttebovka, Tiebovice-Ceskd Tiebova, uprava toku — SO 2-
10-3“ vydané Méstskym tfadem Ceskd T¥ebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodérstvi, pod €. j. 22779/2016/DOP/NER/2054-4 ze dne 12. 12. 2016, které
nabylo pravni moci dne 28. 12. 2016.

e Stavebni povoleni akce , T¥ebovka, Tiebovice-Ceskd Ttebov4, dprava toku — SO 2-
10-4“ vydané Méstskym vfadem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodéistvi, pod ¢&. j. 22029/2016/DOP/NER/2016-4 ze dne 25. 11. 2016, které
nabylo prdvni moci dne 13. 12. 2016.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, :[‘febovice-éeské Tiebovd, tprava toku — SO 2-
10-5“ vydané Méstskym udradem Ceskd Trebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodéfstvi, pod ¢. j. 22806/2016/DOP/NER/2061-4 ze dne 13. 12. 2016, které

nabylo prdvni moci dne 30. 12. 2016.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Tiebovice-Ceskd Tiebovi, uprava toku — SO 2-
10-6“ vydané Méstskym tfadem Ceskd Trebova, odborem dopravy a silniéniho
hospodatstvi, pod €. j. 109/2017/DOP/NER/3-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo
pravni moci dne 9. 2. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Ttebovice-Ceska Tiebova, Uprava toku — SO 2-
10-7“ vydané Méstskym dfadem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silniéniho
hospodaéftstvi, pod €. j. 127/2017/DOP/NER/16-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo
pravni moci dne 9. 2. 2017.
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e Stavebni povolenf akce ,, Tfebovka, Tfebovice-éeské Ttebovd, dprava toku — SO 2-
10-8“ vydané Mgstskym tfadem Ceskd Tiebovd, odborem vystavby, pod €. j.
22339/2016/VYS/PTO/STP/24-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo pravni moci dne
6.1.2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Ttebovka, Tiebovice-Ceska Ttebova, dprava toku — SO 3-
09-1¢“ vydané Méstskym ufadem Ceskd Ttebovd, odborem dopravy a silniénfho
hospodaistvi, pod ¢. j. 380/2017/DOP/NER/36-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo
pravni moci dne 2. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tiebovka, Tiebovice-Ceska Tebovi, uprava toku — SO 3-
09-2¢ vydané Méstskym tfadem Cesk4 Ttebovd, odborem dopravy a silniéntho
hospodatstvi, pod &. j. 489/2017DOP/NER/57-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo
pravni moci dne 16. 2. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Ttebovka, Trebovice-Ceskd Ttebovi, dprava toku — SO 3-
09-3“ vydané Méstskym tfadem Ceskd Ttebovd, odborem dopravy a silniéntho
hospodaistvi, pod &. j. 552/2017/DOP/NER/58-4 ze dne 1. 2. 2017, které nabylo
pravni moci dne 18. 2. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Trebovice-Ceskd Tiebov4, tiprava toku — SO 3-
09-4 vydané Méstskym tradem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodatstvi, pod &. j. 1951/2017/DOP/NER/209-4 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo
pravni moci dne 4. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tiebovka, Ttebovice-Ceskd Tiebova, tprava toku — SO 3-
09-5“ vydané Méstskym tifadem Ceska Ttebovd, odborem dopravy a silniéniho
hospodéftstvi, pod €. j. 21 14/2017/DOP/NER/217-4 ze dne 21. 2. 2017, které nabylo
pravni moci dne 11. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tiebovka, Trebovice-Ceskd Tiebovd, tprava toku — SO 3-
09-6* vydané Méstskym tfadem Ceska Tiebovd, odborem dopravy a silniéniho
hospodatstvi, pod &. j. MUCT/2464/2017/DOP/NER/249-4 ze dne 27. 2. 2017, které
nabylo pravni moci dne 21. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Ttebovice-Ceska Trebovd, tiprava toku — SO 3-
09-7* vydané Méstskym ttadem Ceskd Trebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodafstvi, pod ¢&. j. MUCT/3188/2017/DOP/NER/327-4 ze dne 3. 3. 2017, které
nabylo pravni moci dne 22. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Ttebovice-Ceskd Tiebovd, tiprava toku — SO 3-
09-8% vydané M&stskym tiadem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodatstvi, pod &. j. MUCT/3301/2017/DOP/NER/352-4 ze dne 10. 3. 2017, které
nabylo pravni moci dne 31. 3. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tiebovka, Trebovice-Ceska Trebovd, iprava toku — SO 3-
09-9% vydané Méstskym tifadem Ceskd Ttebovd, odborem dopravy a silni¢niho
hospodaéfstvi, pod &. j. MUCT/3381/2017/DOP/NER/370-4 ze dne 15. 3. 2017, které
nabylo pravn{ moci dne 4. 4. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Tiebovice-Ceskd Trebovd, dprava toku — SO 3-
09-10¢ vydané Méstskym dfadem Ceské4 Ttebovd, odborem dopravy a silniéniho
hospodaistvi, pod ¢. j. MUCT/3490/2017/DOP/NER/385-4 ze dne 15. 3. 2017, které
nabylo pravn{ moci dne 1. 4. 2017.

e Stavebni povoleni akce ,, Tfebovka, Tf*ebovice-éeské Tiebovd, dprava toku — SO 3-
09-11“ vydané Mé&stskym tfadem Ceskd Tiebovd, odborem dopravy a silniéniho
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hospodéistvi, pod &. j. MUCT/5850/2017/DOP/NER/602-4 ze dne 5. 4. 2017, ktere
nabylo pravni moci dne 22. 4. 2017.

Stavebni povolen{ akce ,, Ttebovka, Tiebovice- Cesk4 Trebovi, dprava toku — SO 3-
09-12 vydané Mé&stskym dfadem Ceska Ttebové, odborem dopravy a silniéniho
hospodaistvi, pod &. j. MUCT/5863/2017/DOP/NER/603-4 ze dne 5. 4. 2017, které
nabylo pravni moci dne 22. 4. 2017.

Stavebn{ povoleni akce ,,Tiebovka, Tiebovice- Ceské Trebovi, dprava toku — SO 3-
09-13“ vydané Méstskym tfadem Ceska Tiebovd, odborem vystavby, pod &. j.
22341/2016/VYS/PTO/STP/23-5z¢ dne 20. 12. 2016, které nabylo pravni moci dne
7.1.2017.

Stavebni povolen{ akce ,, Ttebovka, Tiebovice- Cesk4 Ttebovi, dprava toku — SO 3-
09-14“ vydané Mé&stskym dfadem Ceské4 Ttebové, odborem dopravy a silni¢niho
hospodéfstvi, pod & j. MUCT/6123/2017/DOP/NER/630-4 ze dne 7. 4. 2017, ktere
nabylo pravni moci dne 26. 4. 2017.

Vyjimka z ustanoveni § 56 vydand Krajskym tifadem Pardubického kraje, odborem
zivotniho prostiedi a zemédélstvi pod &. j. 52508/2016/0ZPZ/Si ze dne 14. 7. 2016.

Z4sah do VKP vydany Mé&stskym ufadem Ceskd Tiebovéd, odborem Zivotniho
prostiedi pod ¢&.j. 14710/2016/ZPR/LIB/2445 ze dne 18. 8. 2016.

Souhlas s odstranénim stavby vydany Méstskym ufadem Ceské Tiebové, odborem
vystavby pod &.j. MUCT/1793/2017/VYS/PTO/58-4 ze dne 15. 2. 2017, ktery nabyl
pravni moci dne 27. 2. 2017.

Uzemni rozhodnuti vydané Méstskym tfadem Cesk4 Ttebovd, odborem vystavby
pod &j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12 ze dne 26. 1. 2015, které nabylo prévni
moci dne 27. 2. 2015.

I:Jzemnf rozhodnut{ (oprava ziejmych nespravnosti) vydané Me&stskym tfadem
Cesk4 Tiebova, odborem vystavby pod &.j. 12863/2013/VYS/IFA/UZR/54-13 ze
dne 24. 2. 2015, které nabylo prdvni moci dne 26. 3. 2015.

Uzemni rozhodnuti (zm&na dzemniho rozhodnuti o umisténi stavby) vydané
Méstskym  tdfadem  Ceskd Tfebovd, odborem vystavby pod ¢
7330/2016/VYS/JEA/207-11 ze dne 12. 10. 2016, které nabylo pravni moci dne 15.
11. 2016.

Povoleni ke kédceni vydané Obecnim dfadem Tiebovice pod ¢. j. 655-4/2017/0T¥ ze
dne 1. 11. 2017, které nabylo pravni moci dne 15. 11. 2017.

Povolen{ ke kidceni vydané Obecnim dfadem Rybnik pod €. j. 15/2018/ST/Ha ze dne
21. 2. 2018, které nabylo prdvni moci dne 22. 3. 2018.

Povoleni ke kéceni vydané Méstskym tfadem Ceskéd Trebovd pod ¢&. j.
MUCT/30092/2017/ZPR/LIB/1776-6 ze dne 14. 2. 2018, které nabylo pradvni moci
dne 6. 3. 2018.

7.2. Souddst obsahu smlouvy o dilo tvoi{ Obchodni podminky objednatele na zhotoveni

stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. ZvlaStni ustanoveni

8.1. Smluvni strany se dohodly na novém znéni odst. 2.6. ¢1. 2. Obchodnich podminek
objednatele na zhotovent stavby takto:
Trebovka, TFebovice - Ceskd Trebovd, dprava toku - stavebni ¢dst 229160029
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.
9.3.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval €asovy a finan¢ni harmonogram na celou dobu
vystavby v &lenéni dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl s ohledem
na podminky dohodnuté s vlastniky dotéenych pozemki s tim, Ze bude minimalizovat
negativni dopady rozestavénosti dila v dotfenych lokalitdch. Finan¢ni plnéni je
v dasovém a finanénim harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a mésice. Pf{padné zmény Casového a finan¢niho harmonogramu je
za objednatele oprdvnéna odsouhlasit osoba, opravnénd k podpisu smlouvy.

Porusi-li zhotovitel povinnost plnit dilo véas a fadné podle odsouhlaseného €asového
a finanéniho harmonogramu stavebnich praci, zavazuje se nahradit §kodu vzniklou
objednateli v diisledku uslé dotace. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele zaplatit
piipadnou smluvni pokutu anebo nahradit §kodu vzniklou poruSenim jiné povinnosti
ze smlouvy.

Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila bude spolufinancovéno z dotatniho
programu Ministerstva zeméd€lstvi. Strany se zavazuji poskytnout si velkerou
soudinnost pii tpravé dotéenych &asti smluvnich dokumentti podle podminek
stanovenych poskytovatelem dotace v ptipade jejich zmény v pribéhu trvani zdvazku.
Strany se zavazuji upravit roéni finanéni objemy podle vydaného Rozhodnuti o
poskytnuti dotace.

Geometrické plany, které zajisti zhotovitel v souladu se znénim Obchodnich podminek
- odst. 2.3.a) 4.-5. a 12.2.¢), se budou tykat pouze realizovanych pteloZek inZenyrskych
siti (RWE, vodovod apod.), novych ldvek a mostnich objektd.

V Obchodnich podminkéch Zhotoveni stavby, které jsou soucdsti této Smlouvy, se v €l
13. odst. 13.1. slova ,,0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky Smlouvy* nahrazuji slovy ,,50 000,- K&

Smluvni strany se dohodly, Ze do ¢l. 14. Obchodni podminky Zhotoveni stavby, textu
odst. 14.10., se vkladd druh4 véta, tohoto znéni: , Pokraduje-li zhotovitel v provadéni
dila i pfes nevhodny ptikaz objednatele nebo s pouZitim nevhodné véci, a na tuto
skute¢nost objednatele upozornil, nenese odpovédnost za vady dila vzniklé v disledku
tohoto postupu®.

V Obchodnich podminkdch Zhotoveni stavby, které jsou soucdsti této Smlouvy, se v 1.
13. odst. 13.4. slova ,,0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* Smlouvy* nahrazuji slovy ,,50 000,- K&,

9, Zavéredna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovdny:
e v této smlouve,
e v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazele.

e Vyse zminéné dokumenty, které jsou soucdsti této smlouvy, musi byt chdpany
jako komplexni, navzdjem se vysvétlujici a dopliujici, avSak v pfipadé
jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v potadi vySe stanoveném.

Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé€ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrZi zhotovitel a dv€ objednatel.

Trebovka, Trebovice - Ceskd Trebovd, iiprava toku - stavebni édst 229160029
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9.4. Pokud n¢jaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou
prohlaseny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni
této smlouvy v plné platnosti a udinnosti a nebude v zddném ohledu ovlivnén, narusen
nebo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné i nevymahatelné
ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, u¢inné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, Ginnosti dnem
uvetejnéni v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Spole¢nost Tiebovka HT + OHL

V Praze dne

Za HOCHTpﬁF CZas.

Inig. Tom4s Koranda
predseda predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s.

generdlni f'eé}jtel

| E HocHTiES

Povodi Labe, ststni podnik

Vita Nejedlého 951/8
Slezské Piedmaésti
500 03 Hradec by ibatiraiiaacietie sttt HOCHTIEF CZ a. 8.
- ralové Jorg Mathew et St
&len piedstavenstva HOCHTIEF CZ ajs ™  1ccoreio0
Za OHL ZS a.s., na zéklad& zmocnéni dle
UNh......
Jorg Mathew
¢len predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s.
Trebovka, Trebovice - Ceskd Trebovd, prava toku - stavebni dst 229160029
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 2. 2018
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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

21.

2.2

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zarovefi proveéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajicl se pfedmétu smlouvy nemajf vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
Zeni potfebné péée, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoétl
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle €lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t&€chto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dlla, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativn[ a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dllo, jeji2 jsou tyto obchodni podminky souéasti (dale téz jako ,Smlouva").

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k provedeni dila.

V pfipadé, ze by se ukézala prohlasen( zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. a2z 1. 3. t&chto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladi bez potiebné péce a doslo by ke vzniku
gkody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za $kodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida viéi zho-
toviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavateld v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dllo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pii respektovan( rozhodnuti a vyjadieni pfislus-
nych statnich organ( a spravcll technické, dopravnl a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba" nebo ,dilo").
Soudéasti pInéni pfedmétu smlouvy je pfedani véech atestl, osvédéenl, protokoll a certifikatll o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfisluéné dokumentace v souladu se zadkonem &. 22/1997 Sh., o
technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéj$ich predpi-
sl a jeho provadécimi predpisy a v souladu s Narfizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovl harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkt na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténl kontroly kvality provadéni dlla, poskytnuti vdech prav
z primyslového nebo jiného dusevnfho vlastnictvl umozZiiujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodanf dokumentace skuteéného provedeni dila a poskytnutf z&ruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou pééi a predat je objednateli v ujednaném ¢ase a obstara
vée, co je k provedeni dila potieba. Dllo se zavazuje provést v souladu s podminkami v8ech pravomoc-
nych rozhodnuti organt statni spravy, piedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smiouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujicl prace a ¢innosti:

a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatienf pro pfipad havarie a jeho piedloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajistl zpracovani povodriového planu stavby véetné zajisténl véech naleZitosti a potvr-
zenl jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodiiovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoll vyznamné Gzeml obce, zajistl potvrzeni
souladu povodriovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotovenl dokumentace skute¢ného provedenl dlla véetné& geodetického zamé-
feni skuteéného stavu s tim, Z2e budou zfetelné vyznageny odchylky od plvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedenl bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitadlnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméfeni skuteéného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. Veskera geodetickd dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

ce'.



Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemki a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych pland pfisludnym katastralnim urfadem. Geometrické plany budou pfedany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed piredanim geometrickych planl na pfislugny katastrélni ifad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti ve$keré geodetické prace a dopliujici prlizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vé. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pFislu$nych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téz podminky v§ech dal$ich povoleni a do-
kumentd, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed
nebo po zahajenf( stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohid$eni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pieda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohla&ené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivodichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) OpatfFeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

10.

V pripadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal&i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk(i sdm na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouzité v rdmci vystavby udrZovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (&istoté) a po dokonéeni je v pFipadé poskozeni uvede do predcho-
zfho stavu na vlastnf naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste¢nému a postupnému omezenf
dopravy, zajisti na konkrétnl dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislu$nych organti.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvladtnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zaijisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaéeni véetné piipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic staveni$té podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Zze nejpozdéji pfi pfedani a prevzetl dokonéeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadrenl viastnikd a piipadnych uzivatell véech pozemkl dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadieni objednateli pfed-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlasthické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty&eni hranic pozemk( v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemkd) a je-
jich pfisludenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popie jejich technicky stav a zd oku-
mentuje veskera patrnd poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni bie-
meno v pfipadé uplatiiovani narokl na nahradu $kody vznesenych ze strany majitell &i uzivatel
dotéenych pozemk(l. Této skuteénosti pfizplsobl rozsah a podrobnost pasportizace. Soudast!
pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych viastniki
nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné& obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti $etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyéenl a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajistl odbornou ochranu dotéenych podzemnlch sliti proti po$kozeni. Zhotovitel pfedioZi objedna-
teli doklad o zpétném pievzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i spravct siti.
Tato Ginnost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, 2e prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych sitl budou reali-
zovany dle podminek danych spravci jednotlivych sitl.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni v8ech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zadkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
cl. V ptipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizenf stavenisté stavebni
povolenf (pokud Ufad nepovoli ohladeni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni stavenidté a jeho pro-
voz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybavenl
(nabytek, osvétleni, vytapénl).

Zhotovitel zajistl, 2e veskera zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v piipadé potieby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sité a opatfena informaé-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zdkazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidllm u vjezd( na staveniste.

Zhotovitel zajisti likvidaci véech objektl zailzeni staveni§té veetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveniété, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec-
nosti prace a ochrany Zivotnfho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mlt pflstup na stavenisté.

Zhotovite! je povinen vybudovat zafizen! stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly 2adné gkody na sousednich pozemcich a vodnlch tocich a po ukon&enl
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniti nebyly Zadné zbyte¢né pfe-
kazky, a zajist! skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbytetného
materidlu. Zhotovite! vygisti staveni§té a odstrani z né&j vedkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni ti'eba.

Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu staveni$té nebyly znedistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveniété dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavaznée.

V pfipadé pozadavku na zaji§tén! vétdich ploch zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajiéténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly ptekro&eny limity pradnosti a hlu€nosti dané obecné zévaznou vy-
hladkou. Pokud budou tyto limity pfekroéeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfenl,
aby pfekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34,

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho o8etfovani a pfipadna zimni opatien.
Zhotovitel zajisti doklady o pfedan! dievni hmoty vzniklé smycenim porostil k dal§imu vyuZiti.
Dtevni hmota bude piednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelen v prostoru staveniété a v jeho bezprostfednl blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapodetim pracl osetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Ochrana stromi, porostt
a vegetaénlich ploch pfi stavebnich éinnostech”.

Zhotovitel prohladuje, 2e v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktuélni stav sklédek odpa-
dil a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuZiti nebo odstranéni odpadd na



2.4,

2.5.

2.6.

skladkéch odpadd a naklady na piipadné meziskladky odpadil, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni priizkumu staveni$té zaméreného na vyskyt zviasté chranénych druh
2ivocichd a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zaji$tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich pfedpistl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se v8emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plivodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predlozZl objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpad( vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostiedky pro poskytovani lékarské
prvhi pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovite! vyté2i z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle z&k. & 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisti.

41. Zhotovitel zajisti provedeni vedkerych pifedepsanych rozbor(i, atestl a zkousek dle pfislugnych
norem a dal$ich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZen( pfedepsané
kvality a parametrli dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soudasné platné
normy a piedpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny uéel zaruéuji, 2e stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini poZzadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, poZarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeé&nost pfi
uzivanf stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. Dosazeni pfedepsanych parametrd a kvality prokéze zhotovitel ispésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed viastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zku8ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat &asovy plan a seznam
v8ech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni
véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a zkugebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribé&hu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. V8echny materidly vzniklé demolici/ldemontazl staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnikl
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikl. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznadi jako odpad. Materialy oznadené ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako plivodce odpadu.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pievzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pfed podpisem Smiouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje pre-
vzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedan| a prevzeti sepisi a podepisi
zapis.

Rozsah provedenl dila tvoli veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro radné splnéni
smiluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s piislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pred-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiluvnich dodavek, praci a vykon( téz veskeré potiebné vedlejsi,
pomocné a dodate&né &innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v é&lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubordl. Finanéni plnéni je v éasovém a finanénim har-
monogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebn( objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistnl podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a do-
konéeno zplsobem a v terminech stanovenych Smilouvou.

Smluvn( strany prohlasuji, ze predmét Smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni véech moznych dlsledkd.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi Castmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami FeSen
dle nasleduijicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvnl strany se dohodly na jakosti dila, ktera pIné uspokoji pozadavky uZivateld stavby po dobu jejf
zivotnosti pfi bézné Gdrzb&. Pouzité materidly budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich orgénll statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné piedpisy a piislu§né normy vztahujicl se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna ustano-
venl ob¢anského zakoniku, souvisejici predpisy a pfisluné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS") prostiednictvim stavebnlho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzlvanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzenl kvality v8ech praci a dodévek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
Zji$téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost véech vyrobkll a komponentt, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkim
odst. 3. 1. tohoto élanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ugelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi. Podmin-
kou dokoné&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedanl a pievzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych predpis(, jakoZ i postupll a zavazk( zhotovitele ze Smiouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni od
smiouvy" t&chto obchadnich podminek. Ptipadné odchylky od pfedpist vyrobce specidlnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avéak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek viechny technické ptedpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona & 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobn& uréeni jakosti a bezpe&nosti, ktera
budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivodd na stran& objednatele nebude mozné zahdjit v piedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajenl se tak zpozdi o vice nez tficet dnil, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mo2né zahajit pl-
néni po uplynutl stanoveni tiiceti denni |hity, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnl od zahajeni realizace dila.
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43.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

51.

5.2

5.3.

54.

5.5,

6.1.

6.2.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a prevzetl staveni$té vyzvat zhotovitele
ke spole¢nému pFedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zugastnit. Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruen! Smilouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smiouvy.

Pfedanim a pievzetim stavenidté se rozumi protokolarni pfedéni stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveniété osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spIni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkrdceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi€in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro proveden! dila nebo jeho &asti 0 dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lénku pferusil pro-
vadenl dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by viak v dasledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéj$l nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni lhity pro provedeni
dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkrat§i dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Viastnikem zhotovovaného dila die Smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodafrit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti $kody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal$ich astech a na &astech &
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrZovat v platnosti pojisténi proti véem riziklim, ztratdm nebo pogkozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a v8ech poddodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho Gspé&sného
pfedani objednateli ¢i do ukongeni Smiouvy, dle skuteénosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
stateCného pojistén( je povinen piedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvéan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby prevzeti stavenisté aZ do protokolarniho predani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dotdenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pFebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrZovani pfedpisli o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona &.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisll, provadécich pravnich pFedpisi) souvisejicich norem, protipo-
2arnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovidéd za v8echny 8kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro né&j vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
2avazky tykajicl se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstran&ni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvy$e pFipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
$ich piedpis.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12,

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych pracl.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, kte-
ry je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré nakiady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy$si pflpustnou cenou jsou uhrazeny
v8echny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a kom-
pletné uzZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé darniového dokladu (déle jen faktura")
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
teéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zdkonné Ihity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich pfedpistl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového poloZkového rozpot-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V piipadé tézenl sedimentt budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvl a geodetické zaméren! potvrzujici odtéZeni fakturovaného &i
vét8iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim éislem Smlouvy, nazvem a &islem stav-
by objednatele v souladu s Udaji uvedenymi veSmlouvé. Bez téchto Udaju nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru€eny na e-mailovou adresu: in-
voice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnl od data prokazatelného dorucenl faktury objed-
nateli, Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpisii o Gcetnictvi a dle dafiovych pfedpish (§ 28
odst. 2 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpistl). V pfipadé, Ze
faktura nebude obsahovat potiebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vracenl faktury musi byt provedeno do data jejf splat-
nosti. Po vraceni faktury nové &i opravené poéina béZet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranng& zapodist proti pohleddvkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodéik(, (2) opravnénych narokd vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s nepIn&nim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zifejmosti, Ze di-
lo nebude dokondéeno ve stanovené Ih(ité a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti 3kod vzniklych v
dusledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd uvedenych v protokole o
ptedani a prevzet! dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vii&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele zeSmlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podmlnek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organil statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostiedkd. Pfi
pferugeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolo2( rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vy$i objednatelem uhrazeny na zékladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu pferudenl praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.



6.13.

6.14.

71.

7.2,

7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2

8.3.

Zhotovitel souhlasl s platbou DPH na Gc¢et mistné prisiusného finanéniho Ufadu v pfipadé, 2e bude
v registru platci DPH oznaéen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni G€et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé diléfho pInéni bude postupovéano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za proveden! dila fadné a vas ve vysi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle &l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Zze bankovni zaruka
bude platna a Uéinna od uzavieni smlouvy do 3 mésicl po terminu dokonéeni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zaji$tuje dodrzeni véech smluvnich zavazk(, kvality a termin( provedeni dila. Zhotovitel
pfedlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedenl dila specifikujl datum zaniku jeji platnosti (Uginnosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoslo k pfedani a pfevzeti dila do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonéeni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajistl prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a prevzeti dila mezi smiuvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3.),
muze objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel plsemné zhotoviteli vyéi poZadovaného
plnénf ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruénl listinou, v plvodni vy8i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendainich dnu
od jejiho erpéni.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udgiila licenci dle §4 zak. &
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dlla musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna
(bez mozZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smiouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odedtenim v3ech nakladd na provedeni t&ch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souétu vedkerych odpovidajicich poloZek a na-
klad( neprovedenych podle poloZzkového rozpoétu nebo Smiouvy.

b) Zapoétenim veskerych nékladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodateé-

nych praci provadét nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpodtu.
Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem uétovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych poloZek a nakladil dle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedi v nabidkovém polozkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouzito polozZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpoc¢tu, pouZije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin predani dila. Zadani dodateéné
prace musi byt fe3eno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze 2adat zménu ceny dila proto, 2e si dilo vyZadalo jiné usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimoradna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smiuvni strany o zvyseni ceny, ane-
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2,

9.3.

094

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

bo v pfipadé sporu o vy3i ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se mlze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvaZil plné hospodat-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pln& védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovanl dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladt nebo pokyn(i objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Nenl-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznamenti zhoto-
vitelem, sjednaji se zhotovitelem thitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhita
pro pInéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodlenl. Doba pInéni zhotovitele a termin
dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstraiiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zaruénl doba"), ktera podi-
na bézet dnem pfedanl a pfevzetl kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélkd. Po dobu b&hu zéru¢ni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkdm platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladd o provedeni veskerych zkousek predepsanych zvlaétnimi ptedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci & Smlouvou, stavebniho denfku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez méa dllo v dobé& jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejlma zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel prejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Uéely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachovd smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentacl, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1. a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplitkil, v normach a
predpisech, které se na provedenl dlla vztahuji.

U ¢éasti dila &i technologif, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, platf takto vyrobci ¢asti dila & technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&mito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicd.

Zaruéni doba poéina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruénlho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soudast této smlouvy veskera ustanovenl norem a technickych podminek vyrobcl materialQ
pouzitych pfi zhotovovanf dlla, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mlze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tieti osobou.

Pokud budou objednatelem zjitény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dni od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané lhate zhotovitel nevyjadii, méa se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstran[ zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji viak do tficeti dnli, od obdrzen! oznamenl. Pokud tato |hita
neodpovida nuthnym technologickym postuplim pfi odstrariovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ihité odpovidajicl piislusnym technickym postupiim. Lhiita musi byt dohodnuta tak, aby nezmaitila dalsi
ptipadné prace ¢&i Ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogéit s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich $kod.
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9.9

9.10.

9.1,

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Strany se dohodly, Ze

a) zaruéni doba zaéina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélky;

b) zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlize uZlvat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s uéelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladl jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré
daléi $kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pilpadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélki*. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicd.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméieni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zji$téno, Zze zhotovitel vytyéenou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a vedkeré dal$l naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pripadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich piedpisl, resp. jeji Prilohy & 16 NalezZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisujl véechny skute€nosti rozhodné pro plnéni Smilouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajenl provést zapis do stavebnlho deniku. Jeho souéasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kaénich Udaju poddodavatele, mnozstvi ziéastnénych pracovnikd poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebntho deniku koné&l dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pifpadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadreni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi, Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadénl dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skuteénosti informovat bez zbyteéného prodleni.

TDS bude v priibéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smiuvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zji$téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcdm objedna-
tele kontrolu v8ech &innosti zhotovitele souvisejiclch se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.
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10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele piikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné z&-
vazné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnfch dnd, jejichZ Eetnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani staveniété a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéiena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tit pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skutednost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedenl fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute&nosti informovat, mize objednatel pozadovat dodateénou
kontrolu. Zhotovitel nese viechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo z&astiiovat se prostfednictvim TDS véech kontrol, zkoudek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dlla.
V pfipadé opakované kontroly, zkougky nebo testu z dtvodu, které leZi na strané zhotovitele, hradf nakla-
dy na jejich opakovanl zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Uéasti na kontrolédch v8ech Casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektll nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize ptipominkovat pribéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnil pfedem o teminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnl ode dne ukon&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudnlho znalce.
Vzniklé néklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od piipadnych naroki tietich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoven! projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutetného provedenl pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prab&zné doplriovat do-
kumentaci skute&ného provedeni dila, zejména zaméfen! skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal$im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute€ného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Pilohy &. 14 k vyhla$ce &. 499/2006 Sb., ve znénl pozdéjich
predpisl.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podmlnek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribé&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se souéasti dokumentace skuteéného provedenl dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sougasné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravl osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména naflzeni viady
&. 591/2006 Sb., o bliz$ich minimalnich pozadavcich na bezped&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenis-
tich.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Veskeré odborné prace musl vykonavat zaméstnanci zhotovitele majicl ptisludnou kvalifikaci. Doklad
o piisludné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat vedkeré platné normy a bezpeénostn! ptedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéc! vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpisi vznikne
jakékoliv §koda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krade?i a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, miZe byt
pro objednatele divodem k preruden( praci &i celé stavby, vEetn& zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokyni k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé &kody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemajl vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokoné&eni dila die Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu pracl ptedloZit objednateli k posouzeni navrhy dprav postup( organizace

vystavby, které vyplynou z odlidnych podminek realizace dila, zejména p#i vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit ka2dého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace pracl, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, ptesna specifikace stavebnich
objektd &i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborll s uvedenim vécného i finané&niho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou zp(iso-
bilost véech poddodavatel( uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodévce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvalenl objednatele podléha i kazda zména ve strukture a
podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smiouva. Bez pfedchoziho obdrZzeni souhlasu objednatele hesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

V piipadé, ze zhotovitel prokazal prostiednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-
ky na veiejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pinéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni Smiouvy:

¢ poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

¢ V(& poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

¢ poddodavatel pferusil nebo ukondil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnil po jejich zjisténl. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnii od zjisténi nékteré z nastalych skuteénosti predlozit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinénf kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfitem2 v ptipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vidy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od Smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihiity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji sedm pracovnich dnil pred terminem dokon-
¢eni dila dle €l. Doba pinéni dila kdy bude dilo piipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u piejimaciho Ffizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestl s prohla8enim, Zze veskeré prace proved| dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen predloZit veskeré doklady nuiné k vydani pipadného ko-
laudacéniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skuteéného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vBech zmén podle skutetného stavu provedenych praci v po&tu vyhotoveni 3 x ti$téné a 1 x digitaln{
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutetného stavu realizovaného dila v podtu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro UGéely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotenych pozemku a pro zfizeni vécnych biemen, eventuainé prava stavby v poétu vyho-
toveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujicl vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedenl viech prede-
psanych zkousek dle kontrolniho a zkugebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoé&tl a zmén,

g) doklad o vytyéenl stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dot&enych stavbou jejich majiteli nebo uZivatel,

i) doklady o vytyéeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pfisludnych vlastniki &i spravcl
sitl,

k) original stavebnich denika,

I) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O pribé&hu piejimaciho fizeni pofldi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dflo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pievzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit fadné-
mu a bezpe¢nému provozu a uzivani dila, miize uplatnit u kone&né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbytedného odkladu po odstranéni véech vad a
nedodélki dila.

Dilo je povaZovano za dokongené po ukoné&eni vech pracl a &innostl v rozsahu &lanku "Predmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné doklad® o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani splnénf ginnosti defi-
novanych v &lanku "Predmét dila" Smiouvy.

V pflpadé poZadavku objednatele na pfedéasné uzivanl dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam poddodavatelll podle § 105 zdkona &.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pievzit statutarni orgény, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedoucl.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dffa, platebni a fakturadn/ podminky*
Smlouvy za kazdy den prodlenf, celkem nejméné 100 K&, oproti plsemné vyzvé objednatele v ptipadé, Ze
nesplni terminy odstranéni vad a nedodéikil sjednané v protokole o prevzeti dlla.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, &i diléiho terminu dokonéen( stavebni &asti dila dle &lanku
.Doba pinéni dlia” Smlouvy , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dfla, platebn! a fakturaéni podminky* Smiouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K&.

V pfipadé nespinéni ro¢nlho finanéniho objemu podle &asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny nespinéného plnénl bez DPH za pfislus-
ny rok prodieni, nejméné v8ak 200 K&, ledaZe prokéze, Zze poruéenl povinnosti bylo zplsobeno okolnostmi
vyluéujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel platl stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smiuvnl pokutu ve vy$i 10 % z ceny nespinéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad prislusného roku prodleni, nejméné véak 200 K&, ledaze prokae, Ze poru-
genl povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost. Za okolnosti vyluéujici odpovédnost
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

se pova3uje piekazka, jez nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani mu ve spinéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel tuto piekdzku nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal,
a dale, ze by v dobé vzniku zavazku tuto prekazku pfedvidal. Odpovédnost nevylu€uje pfekazka, ktera
vznikla v dobg, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodafskych
pomérd. Uginky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvé pfekazka, s nlz jsou tyto
ucinky spojeny.

V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dfia,
platebn! a fakturaéni podminky* Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
Ké.

Za poruseni povinnosti migenlivosti podle €lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informacl" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy piipad poruseni povinnosti.

Pii porugen! povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. t&chto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuttovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé porusenti.

Pti poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, sjed-
nané v odst. 11. 8. &lanku 11. t&chto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyucétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyudtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poru$eni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vyéi vznikne druhé strané skoda, kterou ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé $kody. Véechny vyse uvedené smluvnl pokuty jsou splatné do deseti dndl od dorugeni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiluvni pokuty Ize uloZit opakované za kaZdy jednotlivy pfipad po-
ruseni povinnosti.

13.10.Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo

Smiouvou a objednatel ugini nebo opomene uéinit v ddsledku porudeni takové povinnosti nasledné Cinnos-
ti, v jejichZ dasledku bude sankcionovan ze strany organd vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto Castku
jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.11.0bjednatel je opravnén jednostrann& zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokdm

14.1.

zhotovitele na Ghradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pfipad&, 2e probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Ghradé na-
kladil insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostadu-
jfct;

b) v pFipadé podstatného porugeni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodlenl s fadnym plnénim dila dle &asového a finanéniho harmonogramu po dobu delsi nez tficet
dnd,

¢ prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dlla del8im nez tficet dnd,

e neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnli v rozporu se
Smlouvou,

e porudeni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfiméfené
thité étrnacti dnl,

o kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizenl na vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

147.

14.8.

14.9.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v ptipadé, kdy vyjde najevo, 2e zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy viiv na vybér
zhotovitele pro uzavien! Smiouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnutl o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody viéi objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viigi objednateli, v ptipadé, Ze

« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnutl dotace z diivodu, 2e mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro pinéni pfedmétu Smlouvy v poZadované vysi, nebo

¢ bude v pribéhu plnéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dotaé&ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznémenim o odstoupeni od Smilouvy druhé smiuvni
strang, ucinky odstoupenl nastavaji dnem doruéeni oznamenl druhé strané. V pochybnostech se mé za to,
ze odstoupenl bylo doru¢eno do péti dnti od jeho odestani v postovnl zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smiouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do patnacti dnil od uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uginit vedkera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku &kody hrozicl ob-
jednateli v disledku ukongeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat, V opaéném pFipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplisobenou v diisledku porugen! této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené do-
davky do péti dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém piedanl a pfevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednén zptisob a
termin jejich odstranéni. Objednatel méa v pfipadé odstoupenl od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukon&enf trvajl a zlstavaji v platnosti ujednan(
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarué¢nl doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena ve Smilouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujict:
e zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
¢ zhotovitel provede finanéni vydisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
¢ Zzhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnl po obdrzeni zahdijit diléi prejimact Fizeni,
e strana, kterd divodné odstoupeni od Smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od Smlouvy, véetné& nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfic¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dllo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo zivot a zdravi osob nebo by v dlsledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat micenlivost o v8ech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkéch
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadéavaciho fizeni.
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15.2.

156.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlivérnosti vedkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,dGvérné informace") dodané nebo piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéll, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné tfeti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi plnénl svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona & 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaji, ve znéni pozdéjsich predpist, uéini veskerd opatifeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto ddajiim, k jejich zméng, zni¢eni &i ztraté, neopravné-
nym pienostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zékon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porudeni zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi&enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zpGsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Udinnosti nékterych smluv, uverejnéni téchto smiuv a o
registru smluv, uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancdm statnf a komunaln( spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim pov&fenym osobam a osobé vykona-
vajicl stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikdm objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po staveniéti a pristup do v8ech &astl se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pifslusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zékona & 563/1891 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdé&j8ich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakong&, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlauje, Ze ke dni podpisu Smlouvy méa uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za §kodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke sniZenf pojistného pinénl pod &astku uvedenou ve Smlouvé.

Zavinil-li vznik skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladm, djmé, 8kodé & odpovédnosti za 8kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
tjmou, $kodou &i odpovédnosti za skodu na majetku nebo $kodu plynouci z tjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiuvni strany vyslovné vyluéujl aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy nenf
opravnén opatfit 2adné véci ke zhotoveni dlla bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.
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17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

17.1. Smlouvu Ize ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &lslovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovaZuji.

17.2. Nastanou-li u n&které ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupca.

17.3. Jakékoli oznameni, Zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te¢nény pisemné a budou dorudeny druhé strané bud' osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

17.4. Kazda ze stran miZe zménit svou dorudovacl adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuiji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pisludnych ustanoveni pravnich ptedpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

19.1. Smluvni strany stvrzujl svymi podpisy, 2e v prib&hu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
gestné a transparentné&, a soucasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi plnénl Smlouvy a veskerych
ginnosti s ni souvisejlcich.

19.2. Smluvni strany se déle zavazuji vidy jednat tak a piijmout takova opatfeni, aby nedo$lo ke vzniku divod-
ného podezienf na spachani trestného &inu & k samotnému jeho spachani (véetné formy Gastenstvi), 1.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zékona &. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizenf proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (vEetné zaméstnancl) podle trestniho zakonlku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, vetné jejich zaméstnanctl podle platnych pravnich piedpist.

19.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnanc(i Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program”; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi pinéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zdsady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoziiuje.

19.4. Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dilvodné podezieni ohledné mozného
naplnénf skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych &inli, zejména trestného &inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad rémec piipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednanl, které je
v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavéreéna ustanoveni

20.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smlouve,
o v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,
o v nabldce vitézného uchazede.
e VySe zminéné dokumenty musl byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujicl a dopliujici,
avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyée stanoveném.

20.2. Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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