
 VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV 

A – Průvodní  zpráva  1 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby : VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV 
 
b) Místo stavby : kraj :  Jihočeský 

 okres : Český Krumlov 

 ORP : Český Krumlov 

 obec:  Lipno nad Vltavou  

 k.ú.:  Lipno nad Vltavou 
 
Souřadnice  stavby : Y = 778 160 m ; X = 1 201 396 m 
 
c) Předmět dokumentace : oprava schodiště, které slouží k obsluze, údržbě a případné eva-

kuaci osob z prostoru podzemní strojovny vodní elektrárny 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi    

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Závod Horní Vltava 
Litvínovická sil. 709/5 
370 01 České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Oddělení projektových činností 
Litvínovická sil. 709/5 
370 01  České Budějovice 

 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Filip 
 ČKAIT  0008170 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

 



 VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV 

A – Průvodní  zpráva  2 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty 

SO 01 – BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
SO 02 – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
� vlastní vizuální prohlídka a zaměření místa stavby 

� fotodokumentace stávajícího stavu 

� částečná projektová dokumentace stavby 

� statické posouzení schodiště a stropní desky v tunelu nákladního a osobního výtahu elek-
trárny Lipno nad Vltavou, Ing. Petr Čurda, květen 2018 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Stavba je součástí vodního díla Lipno I. Zájmové území opravy schodiště se nachází v tune-
lu šikmého osobního a nákladního výtahu podzemní vodní elektrárny. Tunel je veden pod úhlem 
45° a má délku 216 m. Jedná se o podružné schodiště, které slouží k obsluze, údržbě a případné 
evakuaci osob. Z hlediska dispozice se jedná o dvě souběžná schodišťová ramena v prostoru ná-
kladního výtahu umístěná na železobetonové desce, která tvoří strop šachty osobního výtahu.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávající stavby, a proto nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 

 Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 

• statické posouzení schodiště a stropní desky v tunelu nákladního a osobního výtahu 
elektrárny Lipno nad Vltavou, Ing. Petr Čurda, květen 2018 

• vlastní vizuální prohlídka a zaměření místa stavby, srpen 2018, říjen 2018 

Závěry provedených průzkumů jsou: 

• Vlastní betonové schodišťové stupně jsou poškozeny v horní části dráhy nákladního vý-
tahu (cca v 1/3 délky). V některých místech došlo k částečnému až úplnému rozpadnutí 
betonu. Na základě současného stavu betonových schodišťových stupňů lze konstatovat, 
že pokud mají sloužit svému účelu, je nezbytné přistoupit k jejich bezodkladné opravě. 

• v železobetonové desce stropu šachty osobního výtahu, na níž se nachází schodiště, jsou 
patrné trhliny v příčném směru desky, které se v nepravidelných vzdálenostech opakují. 
Jedná se z větší části o povrchové trhliny, zejména u horního povrchu desky. Na základě 
přibližného statického posouzení lze konstatovat, že trhliny v železobetonové desce nej-
sou důsledkem přetěžování konstrukce a nejsou závažného charakteru, které by vyžado-
valo bezodkladné zabezpečení konstrukce, případně omezení provozu. V současné době 
nehrozí úplné rozrušení s destrukcí konstrukce. V části desky došlo k jejímu částečnému 
proražení a v této souvislosti i k zjištění hluboké trhliny procházející celým průřezem 
desky. V tomto místě je nutno provést zásadní opravu. 
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g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba je součástí VD Lipno I. Platí zde předpisy provozovatele vodního díla a vodní elek-
trárny, t.j. Povodí Vltavy, státní podnik a ČEZ, a.s. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude zahájena v r. 2019. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor  
parc.č. 

KN 
k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

590 
Lipno nad 
Vltavou 

ČEZ, a.s. 
Duhová 1444/2, 14000 Praha 4 

zastavěná plocha 

 
  

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Stavba je součástí vodního díla Lipno I. Jedná se o opravu schodiště, které slouží k obsluze, 
údržbě a případné evakuaci osob. Opravou bude odstraněn poškozený majetek za účelem jeho uve-
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dení do provozuschopného stavu. Jedná se o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější 
ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu. 

Z hlediska dispozice se jedná o dvě souběžná schodišťová ramena v prostoru nákladního výtahu 
umístěná na železobetonové desce, která tvoří strop šachty osobního výtahu. 

Vlastní monolitické betonové schodišťové stupně jsou poškozeny v horní části dráhy nákladního 
výtahu (cca v 1/3 délky). V některých místech došlo k částečnému až úplnému rozpadnutí betonu. 
Na základě současného stavu betonových schodišťových stupňů lze konstatovat, že pokud mají 
sloužit svému účelu, je nezbytné přistoupit k jejich bezodkladné opravě. 

V železobetonové desce stropu šachty osobního výtahu, na níž se nachází schodiště, jsou patrné 
trhliny v příčném směru desky, které se v nepravidelných vzdálenostech opakují. Jedná se z větší 
části o povrchové trhliny, zejména u horního povrchu desky. Na základě přibližného statického po-
souzení lze konstatovat, že trhliny v železobetonové desce nejsou důsledkem přetěžování konstruk-
ce, které by vyžadovalo bezodkladné zabezpečení konstrukce, případně omezení provozu. V části 
desky mezi podestami 12–13 a 43-44 došlo k jejímu částečnému proražení a v této souvislosti i k 
zjištění hluboké trhliny procházející celým průřezem desky. V těchto místech je nutno provést zá-
sadní opravu. 

b) účel užívání stavby 
 Stavba je součástí vodního díla Lipno I. Jedná se o schodiště, které slouží k obsluze, údržbě 

a případné evakuaci osob. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o opravu trvalé stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

e) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba je součástí VD Lipno I. Platí zde předpisy provozovatele vodního díla a vodní elek-

tráry, t.j. Povodí Vltavy, státní podnik a ČEZ, a.s. 

g) navrhované parametry stavby 

 Jedná se o opravu schodiště se zachováním jeho stávajících parametrů, t.j. dvě souběžná 
schodišťová ramena šířky 1 m. Schodiště má sklon 45°. Schodišťová ramena jsou složena z prefab-
rikovaných stupňů s výškou 21 cm a šířkou 27 cm. Po 10 – 12 stupních jsou monolitické mezipode-
sty spojující obě schodišťová ramena. Na každé třetí mezipodestě jsou kotveny podpěrné rolny lan 
nákladního výtahu. Mezipodesty jsou v prostoru mezi schodišti osazeny ocelovým zábradlím. Ke 
schodišti patří i nízké ocelové bezpečnostní zábradlí po obou stranách dráhy nákladního výtahu 
mezi schodištěm a kolejnicí. Celková délka schodiště je 216 m. 

h) základní bilance stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je rok 2019. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby. Předpokládaná délka trvání stavby jsou 3 měsíce. 

j) orientační náklady stavby 
 Náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty 

SO 01 – BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
Stávající betonové prefabrikované schodišťové stupně mezi monolitickými mezipodestami 

budou odstraněny až k povrchu železobetonové desky stropu šachty osobního výtahu. 
Monolitické stupně, které vedou přes obě schodišťová ramena, budou očištěny a porušená 

místa budou sanována cementovou stěrkou. Ocelové profily na hranách stupňů budou očištěny a 
natřeny. Uvolněné profily budou nově přikotveny. V případě silnějšího oslabení tohoto profilu ko-
rozí (více jak 1/3 tloušťky stěny) bude profil nahrazen novým.  

Budou odstraněna stávající zábradlí na mezipodestách i podél schodišťových ramen. 
Stropní deska osobního výtahu bude v celé ploše na svrchním povrchu očištěna zametením a 

odsátím prachu. V místě proražení železobetonové desky mezi podestami 12-13 bude provedena 
zásadní oprava desky jejím odstraněním v pruhu šířky 60 cm, tak aby bylo odstraněno místo prora-
žení a vedlejší trhlina. Po odstranění betonu bude ve spodní třetině (osově 50 – 60 mm od spodní 
hrany desky) osazena lepená výztuž  ø R10 a deska bude následně dobetonována betonem 
s přísadou proti smršťování. Stejným způsobem bude opravena i deska mezi podestami 43-44. 

V místě průsaků vody ze stěn tunelu budou zřízeny okapové systémy odvádějící vodu mimo 
kolejovou dráhu nákladního výtahu do žlábků podél zdí tunelu. Tyto žlábky budou v celé délce pro-
čištěny od usazenin a nečistot. 

 
SO 02 – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

Stávající betonové prefabrikované schodišťové stupně mezi monolitickými mezipodestami 
budou nahrazeny novou ocelovou pozinkovanou konstrukcí s bočnicí z kotlového plechu a stupni 
z pororoštů. Novou ocelovou pozinkovanou konstrukcí budou nahrazena i zábradlí na mezipode-
stách a zábradlí po vnějších stranách schodišť, která budou připevněna k bočnicím schodišť. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na energie je možné v areálu vodní elektrárny ČEZ z haly strojovny nákladního 
výtahu. Rozvod, resp prodloužení vedení v prostoru tunelu ŠNV si zajistí zhotovitel stavby vlastní-
mi prostředky. Konkrétní nároky zdrojů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště se nachází v uzavřeném areálu vodní elektrárny ČEZ. Je přístupné po zpevněných 
plochách v tomto areálu.  
 Transport materiálu tunelem ŠNV bude prováděn za použití malé plošiny nákladního výta-
hu. Její ložná plocha je 5 x 3 m a nosnost 10 t. Pro transport materiálu z pracovní plochy na tuto 
plošinu a naopak, bude na plošině instalováno dočasné zvedací zařízení, které si zajistí zhotovitel 
stavby včetně technického návrhu a statického výpočtu v realizační dokumentaci stavby. Pro trans-
port materiálu z plošiny a na plošinu v hale strojovny nákladního výtahu je možné použít portálový 
jeřáb v této hale. Podmínky použití plošiny, portálového jeřábu a přítomnost strojníka obsluhy vý-
tahu si s majitelem (ČEZ) dojedná zhotovitel stavby. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba zatíží okolní stavby zejména prašností a pádem stavebního materiálu, zejména při 
bouracích pracích. Pro eliminaci těchto negativních vlivů provede vybraný zhotovitel tato opatření: 

- protiprašná zástěna na dolním konci tunelu ŠNV. 
- opatření na zachycení hrubšího materiálu pod montážní plošinou (nákladním výtahem), 

ze které budou prováděny bourací, stavební a montážní práce. Návrh konstrukce si zajistí 
zhotovitel stavby v rámci realizační dokumentace stavby. 

- filtroventilační zařízení pro odtah prachu mimo budovu ŠNV 
- zábrana u zábradlí nad čerpadly prosáklé vody ŠNV 

Po ukončení prací budou zhotovitelem provedeny úklidové práce všech zasažených prostor, 
zejména : 

- kompletní vyčištění prostoru schodiště 
- vyčištění podzemních prostor v případě úniku prachu do kaverny vodní elektrárny 
- kompletní vyčištění haly ŠNV 
- kompletní vyčištění nákladního výtahu včetně hnacího ústrojí 
- vyčištění studny prosáklé vody ŠNV 

Zhotovitel stavby zajistí čistění vozidel a mechanizmů pohybujících se na staveništi, v ob-
jektu ELI I a při výjezdu na veřejné komunikace, zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím užíva-
ných přístupových cest k zařízení staveniště po celou dobu výstavby a po ukončení stavebních prací 
uvede komunikace a pozemky užívané pro příjezd a přístup na staveniště do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 V prostoru areálu VE Lipno je možné umístit stavební buňku pro případné potřeby zhotovi-
tele. Podmínky a konkrétní umístění stavební buňky si s majitelem (ČEZ) dojedná zhotovitel stav-
by. Zařízení staveniště se bude řídit vybavením konkrétního zhotovitele stavby. Obvod staveniště 
zahrnuje plochy ohraničující prostor provádění stavebních prací. Detailní řešení zařízení staveniště 
bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby v rámci realizační dokumentace stavby. 
 Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 

Bouráním železobetonových konstrukcí schodiště a desky stropu osobního výtahu vznikne 
odpad o celkové hmotnosti 151 t. Tento odpad bude likvidován odvezením z místa stavby a ulože-
ním na skládku. 

Odstraněné staré ocelové zábradlí o celkové hmotnosti 1,6 t bude odvezeno z místa stavby a 
zlikvidováno zákonným způsobem. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.    

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích z nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba trvání stavby je 3 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude 
provádět 9 pracovníků.  

60 pracovních dnů   x  9  pracovníků   =  540 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

� Povinnost vypracování plánu BOZP 
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 Podle předložené projektové dokumentace a zpracovaných zásad organizace výstavby na 
stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 Sb – prá-
ce, při které hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Celkový plánovaný objem prací 
a činností během realizace stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou oso-
bu. Zadavatel stavby má povinnost vypracovat plán BOZP.  

� Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena více než jedním zhotovitelem. Rozsah stavby 
překročí 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby má povinnost 
určit koordinátora BOZP na staveništi.  

� Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

 Vzhledem k tomu, že je splněna podmínka o rozsahu stavby, je povinností zadavatele stavby 
zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 

 Na pracovišti musí být přítomen vedoucí práce, který absolvoval školení EVD ČEZ ve Ště-
chovicích. (Pozn. Školení se provádí ve Štěchovicích jednou měsíčně, platí min 1 rok) 
 Pracovníci budou vybaveni osobními vázacími prostředky a při práci na schodišti budou trvale 
zajištěni k plošině nákladního výtahu. 
 Na plošině nákladního výtahu musí být trvale pracovník provádějící dozor a musí být trvale 
zajištěno spojení mezi pracovníkem dozoru a pracovníky na hale ŠNV pro koordinaci a řešení mi-
mořádných událostí. 
 Po pádu nějakého předmětu do lanovnic je zakázána další jízda do vyčištění a podrobné kon-
troly lana i lanovnice. 
 Pokud se trvale převáží osoby na plošině nákladního výtahu, je podle předpisu nutná každo-
denní kontrola celého výtahu (stroj, podstavník). Tuto kontrolu bude provádět pověřený pracovník 
elektrárny Lipno. 
 Dodavatel předá provozovateli vodní elektrárny předběžný harmonogram jízd nákladního vý-
tahu. V případě neúměrné náročnosti si jízdy dodavatel zajistí u externí odborně způsobilé osoby. 
 Všichni pracovníci dodavatele budou před prvním nástupem na pracoviště proškoleni na elek-
trárně Lipno pověřeným zaměstnancem elektrárny, dle platné dokumentace ČEZ. Doba školení je 
cca 1 hodina. 
 Pro snížení prašnosti, především při bouracích pracích dodavatel zajistí filtroventilační zaříze-
ní pro odtah prachu mimo budovu strojovny ŠNV. Detailní řešení bude řešeno vybraným zhotovite-
lem stavby v rámci realizační dokumentace stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín začátku výstavby je rok 2019. Doba trvání stavby se předpokládá 3 
měsíce. Časový harmonogram a postup prací upřesní vybraný zhotovitel stavby.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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FOTODOKUMENTACE 
 

Schodiště v tunelu ŠNV 
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Schodiště v tunelu ŠNV 

 
 

Porušené schodišťové stupně 
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Mezipodesta s podpěrnými rolnami tažných lan 

 
 

Proražený strop šachty osobního výtahu 
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Průsaky ve stropě tunelu ŠNV 

 
 

Realizovaná oprava schodiště 
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Nákladní výtah – úložná plocha 

 
 
 

Nákladní výtah – pracovní prostor 

 
 


