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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětná lokalita se nachází cca 6 km od města Tanvald na severním okraji města Desná 

v části Desná III. Akce se týká objektů v okolí vodního díla Souš, zejména hráze a bezpečnostního 

přelivu s kaskádou a na ni navazujícím korytem vývaru. 

Vodní dílo bylo navrženo v roce 1906 civilním inženýrem Wilhelmem Planknerem jako 

reakce na obzvláště ničivé povodně z roku 1897. Projekt byl koncipován jako soustava dvou 

propojených přehrad - na Černé Desné (tímto projektem řešená přehrada) a na Bílé Desné. 

Propojení je realizováno vzdouvacím objektem, potrubím (573 m) a dále původní štolou (1145 m) 

s vyústěním do Černé Desné nad vodní nádrží Souš. Obě přehrady byly stavěny současně 

v letech 1911-1915. Na přehradě na Bílé Desné došlo k nechvalně známé katastrofě, když se 18. 

9. 1916 protrhla a následná vlna si vyžádala spoustu obětí na životech a způsobila vysoké 

majetkové škody. Protože byly obě přehrady stavěny stejnou technologií, byly na místě obavy o 

bezpečnost VD Souš a v letech 1924-1927 došlo k rozsáhlým stavebním úpravám. Ty spočívaly 

zejména v zesílení tělesa hráze přísypem, zvýšení koruny hráze, zvýšení bezpečnostního přelivu, 

zajištění větší těsnosti u návodní paty a těsnosti celého návodního svahu hráze. Došlo také ke 

zvětšení objemu celé nádrže a tím zvýšení schopnosti zadržet povodňovou vlnu. Během dalších 

let došlo k dalším pracím vedoucím k navyšování bezpečnosti díla, a dále k dobudování 

odběrného objektu pro vodárenské účely. 

Objekty přehrady, bezpečnostního přelivu, kaskády a vývaru VD Souš se nacházejí 

v blízkosti ulice Soušská v Desné. Nejbližší objekt je dům hrázného na adrese Soušská 858. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Průzkum současného stavu kamenných konstrukcí byl proveden formou pochůzek 

projektanta za účasti provozovatele VD. Pochůzky byly provedeny na všech objektech, kterých se 

týká záměr akce, tj. návodní líc hráze, objekt manipulační věže (vnější plášť), bezpečnostní přeliv 

a spadiště, kaskáda (dna stupňů, čela stupňů, líce a koruny podélných zdí), portál spodních 

výpustí s navazujícími opěrnými zdmi a břehová dlažba vývaru včetně jízku u limnigrafu. Účelem 

bylo zjištění stávajícího stavu, podmínek pro volbu a umístění opatření, prověření možností 

přístupů na stavbu a další. V rámci těchto pochůzek byla pořízena fotodokumentace. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Obecně je nutné dodržovat ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí. 

V rozsahu staveniště a okolí se nachází inženýrské sítě a jejich příslušná ochranná pásma: 
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- podzemní a nadzemní vedení NN – ČEZ Distribuce, a.s. 

- nadzemní vedení VN – ČEZ Distribuce, a.s. 

- podzemní a nadzemní vedení sítě elektronických komunikací České telekomunikační 

infrastruktury (CETIN, a.s.) 

- odvodnění budov a pozemků soukromých majitelů – vyústění do toku 

 

K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno jejich poškození jak 

v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů a přístupových komunikací. Veškeré práce 

v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky a předpisy 

jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření, viz část E - Dokladová část. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

K dotčení okolních pozemků dojde z důvodu nutnosti zajistit přístup na stavbu a umístění 

zařízení staveniště. V rámci dočasného dotčení pozemků projektová dokumentace předpokládá 

využití pozemků v majetku provozovatele VD – Povodí Labe, státní podnik. Pozemky budou po 

dokončení stavby uvedeny do původního stavu na náklady stavby a protokolárně předány zpět do 

užívání majiteli. Dále budou za účelem přístupu využívány stávající příjezdové cesty, které jsou 

napojeny na místní komunikace. Stavbou dotčené pozemky jsou vyznačené v situaci pozemkové 

mapy, příjezdové cesty v koordinační situaci. 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Opravou naopak 

dojde ke zvýšení spolehlivosti vodního díla. 

Okolí stavby nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před stavbou bude provedeno smýcení keřů a náletových porostů, které představují 

překážku v přístupu, a to v minimálním nutném rozsahu. 

 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL 

Stavba nezasáhne na pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. V rámci stavby 

nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky 

Komunikační obslužnost lokality přilehlé ke stavbě nebude výrazně omezena. K dopravě na 

staveniště bude využívána stávající přilehlá komunikace Soušská vedoucí okolo nádrže. Dále 

potom navazující místní komunikace vedoucí okolo úpravny vod k patě návodního líce hráze, 

koruně hráze, vstupu do vodárenské štoly a k břehům vývaru. V rámci stavby se nepřepokládají 

uzavírky komunikací ani objízdné trasy. 

Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu obce, tj. veškerá vedení 

inženýrských sítí a dopravní obslužnost. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Průběh stavby je vzhledem k částečnému snížení hladiny - vlivu na vodárenský provoz a 

bezpečnost VD - rozdělen na etapy. Dále bude vzhledem k výškovému umístění celé stavby 

provádění silně ovlivněno klimatickými podmínkami. Předpokládá se, že práce bude možně 

provádět v rozmezí od konce dubna do konce září. Podrobněji viz kapitola B.2.6. 

Konkrétní termín provádění není zpracovateli této projektové dokumentace znám a bude 

stanoven stavebníkem Povodí Labe, státní podnik. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelů VD Souš je více – jako přehradní nádrž umožňuje regulovat průchod vod - za povodní 

zmírňuje dopady průchodu velké vody, za suchého období zajišťuje trvalý zůstatkový průtok v 

korytě pod nádrží. Dalším využitím vody v nádrži je odběr surové vody do nedaleké úpravny vod 

pro zásobování Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska. V neposlední řadě pak využití 

energetické za pomoci malé vodní elektrárny ve spodní výpusti. 

Navrženou opravou spárování nedojde ke změně účelu vodního díla, naopak dojde k 

prodloužení životnosti konstrukcí z kamene, které tak budou moci plnit svůj původní účel o mnoho 

déle. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, že urbanistické řešení jednotlivých 

stavebních objektů je určeno původním řešením objektů vodního díla, přičemž navrhované opravy 

nezmění kompozici prostorového řešení. Opravované objekty jsou v souladu s původními zájmy 

měst a obcí dotčených stavbou i s jejich územními plány. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení vychází z původního 

architektonického návrhu a současného stavu. Konstrukce zůstanou v původním tvaru a 

materiálovém provedení, oprava spárování nezmění vzhled díla. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Celkové technické řešení bylo zpracováno na základě dostupných vstupních dat a podkladů 

od investora a výsledků provedených průzkumů. Oprava objektů je navrhována pro zlepšení 

současného technického stavu, prodloužení životnosti díla a zvýšení bezpečnosti zejména při 

průchodu velkých vod. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekty VD Souš nejsou přístupny veřejnosti a bezbariérové řešení zde není řešeno. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navrhovaná oprava a rekonstrukce stávajících objektů je trvalého charakteru. Konstrukce 

nejsou výrobními stavbami a ke svému užívání nově nevyžadují žádnou provozní činnost 

vyžadující bezpečnostní opatření. Celé vodní dílo je v užívání správce toku uzavřenou oblastí, 

k obsluze jsou určení proškolení pracovníci. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Navrhovaná oprava VD řeší zajištění bezpečného provozu přehradní nádrže, prodloužení 

životnosti zděných konstrukcí a zajištění bezproblémového převodu vody přes přeliv a kaskádu 

zejména během zvýšených vodních stavů. 

 

Dále je uveden základní popis navrženého technického řešení pro jednotlivé stavební 

objekty. Podrobný popis je uveden v technických zprávách příslušných stavebních objektů. 
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SO 01 - Oprava spárování hráze a manipulační věže 

 

Hráz 

Rozsah oprav je vymezen návodním lícem hráze VD Souš, a to ve výškovém rozmezí mezi 

korunou - 771,29 m n. m. a pod úrovní kolísání hladiny na kótě 764,70 m n. m. Z toho důvodu 

musí dojít během oprav ke snížení hladiny v nádrži z provozní úrovně na kótu cca 764,50 m n. m. 

Zásobní prostor nádrže je stanoven v rozmezí kót 756,05 – 766,45 m n. m. 

Vzhledem k bezpečnostním a vodárenským účelům nádrže je striktně požadováno omezit 

dobu, po kterou bude nádrž částečně vypuštěna, na co nejkratší možnou. Doba však nesmí být 

zkrácena na úkor kvality provedení opravy spárování. 

Nejdříve dojde k očištění stávající dlažby otryskání vodním paprskem. Dále dojde 

k vysekání uvolněné spárovací hmoty, takto vzniklý odpad bude zlikvidován dle odstavce B.8 g). 

Vysekány musí být všechny spáry, které vykazují známky poškození (odtržené od dlažebních 

kamenů, odlupující a drolící se, vykazující výskyt dutin ve větší hloubce – dutý zvuk při poklepu). 

Hloubka vysekávání spár se předpokládá 7-12 cm, max. 15 cm, aby nedocházelo k nadměrnému 

rozvolňování dlažby. V případě, že se vyskytnou spáry, jejichž spárovací hmota bude chybět nebo 

bude nesoudržná do větší hloubky než 15 cm, bude v těchto místech nejdříve provedeno 

pomocné vyklínování a teprve potom vyspárování.  

Po odstranění degradované spárovací hmoty dojde k vyčištění vysekaných spár od zbytků 

výplachem tlakovou vodou. Pokud na plochách kamenů, které přijdou do styku s novou spárovací 

hmotou zůstaly zbytky mikroorganizmů, musí být odstraněny mechanicky (ručním nebo rotačním 

ocelovým kartáčem).  

Až budou obnažené spáry zbaveny nežádoucích nečistot (odsouhlasí TDI stavby), může se 

přistoupit k novému vyspárování. To bude provedeno lehce aktivovanou cementovou maltou 

vhodně zpracovanou a připravenou ke spárování. Malta musí být do spár vpravena jako jednolitá 

soudržná vrstva (po výšce spáry nesmí vzniknout pracovní spára), která bude na povrchu 

upravena spárovací špachtlí, aby došlo k „zatažení“ hmoty a jejímu přilnutí k okolním kamenům. 

Rozdíl mezi lícem dlažby a lícem spáry bude proveden podle okolních zdravých spár, aby došlo ke 

sjednocení vzhledu s původní dlažbou. 

 

Manipulační věž 

Opravy na manipulační věži se týkají vnějšího líce zdiva z přesně opracovaných kvádrů. 

Postup opravy spárování zdiva je stejný, jako u dlažby. 

 

 

 

 



Akce: VD Souš, oprava návodního líce a dlažby vývaru 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Část: B – Souhrnná technická zpráva 7 / 18 

Příloha: B – Souhrnná technická zpráva 

SO 02 - Oprava spárování přelivu a kaskády 

 

Bezpečnostní přeliv 

Objekt je půdorysného tvaru U, s rovnou korunou, vyzděný z lomového kamene, plocha 

spadiště je z kamenné dlažby. Oprava zahrnuje návodní líc, korunu a vzdušní líc přelivu. 

Oprava zdí a dlažeb bude provedena stejným způsobem jako u SO 01. Vzdušní přelivná 

hrana je zpevněna ocelovým L profilem, který není součástí opravy. 

 

Kaskáda přelivu 

Kaskáda je tvořena 8 stupni o celkovém převýšení 18 m, šířka kaskády je 12,5 m. Čela 

stupňů jsou z řádkového kamenného zdiva, vodorovné plochy z kamenné dlažby. Zdi kaskády 

půdorysně plynule navazují na vzdušní líc bezpečnostního přelivu. Jsou tvořeny řádkovým 

kamenným zdivem. Výškové uspořádání zdí přechází z téměř vodorovného napojení na 

bezpečnostní přeliv až po strmý sklon kopírující stupně kaskády. Oprava se týká svislých a 

vodorovných ploch všech stupňů a dále líce a koruny zdí kaskády. 

Oprava zdí a dlažeb bude provedena stejným způsobem jako u SO 01. 

 

SO 03 - Oprava spárování zdí, portálu a břehové dlažby vývaru 

 

Zdi navazující na kaskádu a portál odpadní štoly 

V blízkosti posledního stupně kaskády jsou opěrné zdi a portál s vyústěním spodních 

výpustí. Zdi jsou tvořeny řádkovým kamenným zdivem a portál přesně opracovanými kamennými 

bloky. Oprava se týká líce a koruny zdí a líce a koruny portálu. V rámci opravy bude vyměněn 

žebřík a zábradlí umožňující přístup z koruny zdi do koryta vývaru před portálem. 

Oprava zdí bude provedena stejným způsobem jako u SO 01. 

 

Břehová dlažba vývaru 

Dále od kaskády je terénní uspořádání, umožňující použití tradičního břehového opevnění 

dlažbou ve sklonu 1:1. Přechod mezi opěrnou zdí a dlažbou je řešen plynulým přechodem 

zborcenou plochou. Oprava se týká dlažeb na obou stranách vývaru v rozsahu od portálu a 

kaskády po most místní komunikace za limnigrafickou stanicí a malým jezem. 

Oprava dlažeb bude provedena stejným způsobem jako u SO 01. 

Součástí oprav je i malý betonový jez u limnigrafické stanice. Současný stav betonu je 

nevyhovující, vrchní vrstvy vykazují mnoho známek degradace. Dojde k odbourání nesoudržných 

vrstev až do úrovně zdravého betonu. Takto obnažená plocha bude opatřena vhodným adhezním 

můstkem a odbouraný beton bude nahrazen novou vrstvou betonu. Výsledný tvar jezu musí být 

stejný, jak původní tvar, tzn. obdélníkového průřezu a stejných rozměrů. 
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Provádění některých prací se předpokládá při snížené hladině vody v nádrži na kótách dle 

jednotlivých fází uvedených níže. Stavba neuvažuje s celkovým vypuštěním nádrže během 

stavby. Stavební práce budou prováděny v rámci mimořádné manipulace – tedy manipulace vody 

v nádrži bude prováděna dle manipulačního řádu pro rekonstrukci stavby. 

 

Byl navržen následující postup prací na jednotlivých stavebních objektech: 

1. fáze  - hladina na úrovni cca 764,50 m n. m. 

práce na SO 01 (hráz) budou probíhat v pruhu ve výškovém rozmezí 764,70 – 767,00 

m n. m. v celé délce návodního líce: 

- očištění tlakovou vodou  

- vysekání spár 

- vyčištění vysekaných spár tlakovou vodou, v případě výskytu dalšího znečištění 

očištění ocelovými kartáči 

- vyklínování spár hlubších než 15 cm nebo tam, kde je dlažba rozvolněna 

- vyspárování novou spárovací hmotou a její „utažení“ 

2. fáze - hladina na provozní úrovni (dle dispečerského grafu) 

- provedení zbylé plochy na návodním líci hráze v úrovni 767,00 – 771,29 stejným 

postupem, jako v 1. fázi 

- provedení oprav na manipulační věži – dokončení SO 01 

- provedení oprav SO 02 

- provedení oprav SO 03 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je předmětem popisu v předcházející podkapitole Stavební 

řešení.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek: 

- zřícení stavby nebo jejich částí, 

- nepřípustného přetvoření, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Vzhledem k tomu, že dochází k opravám na stávajících objektech a nedochází při tom 

k takovým zásahům do nosných částí, které by vyvolaly nutnost statického zkoumání 

(přespárování), nejsou součástí PD statické výpočty. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci navrhované stavby nejsou předmětem úpravy na stávajících technologických 

zařízeních. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude připojena na stávající technickou infrastrukturu v místě VD. 

B.4 Dopravní řešení 

K dopravě na staveniště budou v oblasti VD Souš využívány stávající přilehlé místní 

komunikace, na které je možný příjezd z komunikace Soušská vedoucí podél břehu nádrže a 

kaskády. Z těchto komunikací je možné realizovat přístup na korunu hráze, k vzdušní patě hráze u 

portálu spodních výpustí, do okolí dlažeb vývaru, k návodní straně bezpečnostního přelivu a k 

návodní patě hráze v blízkosti manipulační věže. Přístupy jsou znázorněny v příloze C.3 – 

Koordinační situační výkres. 

V rámci stavby se nepředpokládají uzavírky komunikací ani objízdné trasy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby se nepředpokládá kácení a mýcení křovin s výjimkou náletových křovin 

bránících v provádění stavby nebo přístupu na stavbu. 

Stavbou nevznikají nové terénní úpravy. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Vliv na životní prostředí je možno hodnotit z hlediska časového, z hlediska vzniku a trvání 

rizik pro životní prostředí vyvolaných stavbou i z hlediska důsledků, nebude-li stavba realizována. 

Dále je možno posuzovat náročnost na energie, suroviny, produkci odpadů. Jsou uvedena i 

opatření ke zmírnění a odstranění negativních důsledků stavby. 

Vodní dílo Souš nebude mít při svém provozu negativní vliv na životní prostředí. Nebude 

produkovat žádný odpad, neboť nemá charakter výrobní. 
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V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 

Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu – unik NEL. Je třeba, aby 

zhotovitel stavby zajistil takové vhodné podmínky a omezil tak tyto vlivy na minimum. Z hlediska 

ohrožení ekologie toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné technologie. 

Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení 

haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení 

čistoty vod ropnými produkty a úniky cementových směsí.  Je nutné použití biologicky 

odbouratelných pohonných hmot a olejů do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné 

k životnímu prostředí, nedojde ke kontaminaci vody ani půdy. Během stavby bude efektivně 

bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku. V průběhu bouracích a zemních 

prací je nutno dodržovat předpisy a zamezit znečištění říční vody ropnými produkty, cementem 

z malty a obdobných materiálů. Obdobně je nutné při betonářských a sanačních prací zamezit 

úniku cementu a cementového mléka do toku, a to vhodnými prostředky.  

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní. 

Dále uvádíme předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které budou vznikat 

při vlastní realizaci stavby, především v době po zahájení stavebních prací. Inertní materiály, 

(zemina, suť, beton) budou přímo odváženy mimo obvod staveniště na řízené skládky a deponie, 

případně na jiné lokality dle předběžných dohod dodavatele stavby a investora. 

Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném 

znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 

Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná a většinou nevhodná 

zemina a kamení výkopů a stavební suť z bouracích prací. 

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde 

bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu, způsob 

naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační 

údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 

za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti 

ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní listy ze 

skládky, které je třeba doložit ke kolaudaci a v případě vzniku nebezpečného odpadu, např. 

zemina znečištěná ropnými produkty, bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného 

odpadu. 

Při provádění prací nebudou vytěžené materiály deponovány v blízkosti zástavby, budou 

přímo odváženy na skládky nebo dočasně deponovány na vyhrazených mezideponiích v prostoru 
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staveniště. V případě zvodnělé zeminy bude nutné odpad nejprve odvodnit na uvedených 

mezideponiích v místě staveniště a dále deponovat na příslušnou skládku. 

V rámci realizace stavby dojde ve větší míře k tvorbě nezávadných (inertních) odpadů 

(beton a suť) z vybouraných konstrukcí. 

Veškeré tyto nebezpečné odpady budou evidovány a likvidovány odvozem na nejbližší 

vhodnou skládku splňující podmínky pro uložení nebezpečných odpadů. 

Během prací na návodním líci hráze (SO 01) musí být v okolí úseku, kde probíhají práce 

instalována norná stěna. Musí být zajištěno, aby tato stěna plnila svojí funkci v případě úniku 

nežádoucích látek do VD. 

V případě ovlivnění kvality vody během výstavby na toku pod VD musí zhotovitel provést 

nutná opatření (záchytné jímky, norné stěny) a vlastní práce přizpůsobit a koordinovat s potřebami 

odběratelů vody na toku pod VD. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V rámci stavby nedojde ke kácení, mýcení křovin je přípustné pouze v případě nutnosti 

odstranit náletové křoviny bránící provádění stavby nebo přístupu na stavbu, a to pouze 

v nezbytně nutném rozsahu. Zásah do okolní krajiny bude minimalizován dodržováním 

manipulačních pruhů. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nenachází v ochranném pásmu Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.  

Posuzovaný záměr nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ustanovení §4 zákona EIA a 

nepodléhá tak posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají 

další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba bude prováděna v extravilánu a obyvatelé nebudou stavbou přímo dotčeni. Místy 

může docházet vlivem výstavby k dočasnému omezení vlivem zvýšené hladiny hluku a prašnosti. 

Stavební práce nesmí být prováděny v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách. 

Případná omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa 

převyšuje. Přístup na všechny pozemky musí být po celou dobu stavby zachován. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně kamene a suti, jsou uvažovány na místech zařízení 

staveniště. 

Přebytečný odpadní materiál – především nadbytečná zemina z výkopů a kameny ze stavby 

a veškerý odpad ze stavby – bude likvidována dle zákona o odpadech, např. odvezena na nejbližší 

skládku. 

Zařízení staveniště bude dále vybaveno stavební buňkou a buňkou s WC. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odtokové poměry stavbou nebudou změněny, všechna vyústění vedoucí do toku zůstanou 

zachována. Objekty na beztlakové části přivaděče budou v průběhu stavby zajištěny proti 

přitékání vody přes vtokové potrubí. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní síť pomocí vnitrostaveništních komunikací 

– manipulačních pruhů, viz popis v B.6 a). Plochy dočasných záborů a pohyb mechanizace jsou 

patrny z přílohy C.3 - Koordinační situační výkres. Staveniště bude napojeno na stávající 

technickou infrastrukturu pomocí stávajících přípojek v areálu VD. Zajištění pitné vody pro účely 

zařízení staveniště je dodávkou balené pitné vody, v kanystrech nebo v cisternách. Napojení 

stavby na zdroj elektrické energie bude řešeno pomocí stávajících rozvodů vodního díla nebo 

pomocí generátorů. Na nápojném místě stavby budou zřízeny hodiny pro vyúčtování spotřeby 

mezi stavbou a provozem vodního díla. Po ukončení stavby zůstane ve funkci původní připojení 

vodního díla na elektrickou rozvodnou síť. 

Pro likvidaci splašků z dočasných sociálních zařízení se navrhuje jejich jímání a vyvážení a 
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likvidace v čistírně odpadních vod. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je navržena tak, aby okolní stavby a pozemky nebyly stavbou dotčeny či aby byl vliv 

na ně minimální. Po dokončení stavebních prací budou všechny dočasně dotčené pozemky 

uvedeny do původního stavu na náklady stavby. Po uvedení dočasně dotčených pozemků do 

původního stavu budou pozemky protokolárně předány zpět do užívání vlastníka. Přístupy 

k nemovitostem zůstanou zachovány. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Kácení a demolice je popsáno v B.1 f).  

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, 

která není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené 

přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Dočasné zábory vyplývající z nutnosti zajištění přístupů ke stavbě a manipulačních prostor 

jsou uvedeny v příloze A – Průvodní zpráva. 

 

g) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 

tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 

zemina bude uložena na skládku.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi 

bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně 

využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněným osobám k dalšímu 

nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 
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12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a 

demoličních odpadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 

Katalogové 
číslo 

Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 
17 05 03 

Další využití, uložení na 
skládku 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 
Odvoz na skládku, 

kompostování, 
recyklace 

 

Dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (Způsoby odstraňování odpadů) se jedná o 

kategorii D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Řešení deponií, mezideponií a uspořádání zařízení staveniště je uvedeno v podkapitole B.8 

a). Podrobná tabulka výkazu výměr je obsažena v příloze F.3 - Tabulka výpočtů objemů. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci akce dojde pouze k opravě spárování, která nevyžaduje výkopové práce. Bilance 

zemních prací není v této projektové dokumentaci řešeno. 

Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti toku. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveniště, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně 

zdraví, především ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády – zejména 

č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 

vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Ohledně vyhodnocení potřeby 

zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou kritéria předpokládána následovně:  
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Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo 

ohlášení stavebnímu úřadu 
Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací 

bude přesahovat 30 pracovních dnů a 20 

osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních 

dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Počet zhotovitelů 1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, 

např. nad vodou nebo v ochranném pásmu 

inženýrských sítí 

Ano 

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci stavby nevzniká nutnost zajištění 

koordinátora BOZP. Vzniká však nutnost vypracování plánu BOZP, který není součástí projektové 

dokumentace.  

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění 

stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření 

nutná pro ochranu pracovníků stavby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny stavby, které by vyžadovaly úpravy pro bezbariérové užívání.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V místě výjezdu vozidel na komunikaci bude místo výjezdu ve vzdálenosti 35 m od výjezdu 

označeno dopravním značením A22 a E13 „Výjezd vozidel stavby“. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Provádění stavby bude probíhat v málovodném období a za nízkých vodních stavů. Na 

stavbě bude k dispozici platný a odsouhlasený Havarijní a Povodňový plán. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán. HP a PP budou též 

odsouhlaseny příslušnými úřady. V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem 
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informováni o zahájení stavby. Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické 

předpisy zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjádří. 

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu a budou protokolárně předány majitelům. 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 

komunikací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na 

komunikaci a její následné umytí. 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené 

podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v rámci jejich vyjádření, viz část E - 

Dokladová část.  

K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a 

zamezit v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, 

v místě zařízení staveniště a v prostoru příjezdových komunikací.  

V případě parkování mechanizmů v blízkosti koryta toku musí být tyto zabezpečeny proti 

samovolnému pohybu vhodným prostředkem. 

Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 

využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby 

viditelně označeno a ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno 

cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení. Ty jsou uvedeny v příloze této zprávy.  

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 

nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, 

výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 

prací podle tohoto projektu. 

 

 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 

byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  
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Během provádění prací se nesmí ve vzdálenosti menší než 3,00 od hrany výkopu pohybovat 

stavební technika nebo jiné těžké mechanismy. 

Provádění prací, přesun mechanizace, techniky a stavebního materiálu musí být 

přizpůsoben únosnosti okolních silnic a objektů (mosty).  

V případě přepravy vytěženého sedimentu budou nákladní vozidla utěsněna tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování užívaných komunikací a manipulačních pruhů.  

PD předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, která není určena ke 

kácení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a minimalizovat rozsah 

pohybu mechanizace v místě stavby. 

Skládkování materiálu a zřizování mezideponií materiálu podél toku nebude tvořeno méně 

než 10,00 m od budov. Skládkování a zřizování mezideponií rovněž nesmí být provedeno v takové 

blízkosti hrany zdiva či výkopu, aby byla ohrožena jejich stabilita. 

U zpětných zásypů je třeba dbát kvality provedení práce a volby kvalitního materiálu 

zejména v blízkosti komunikací a staveb.  

Uvádí-li projektová dokumentace konkrétní výrobek, má se za to, že jde pouze o příklad, 

který lze nahradit výrobkem jiným, avšak odpovídající kvality a potřebných vlastností.  

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být 

odpojeny v součinnosti s ČSL. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 

stavby. 
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Plán kontrolních prohlídek stavby 

Stavba: VD Souš, oprava návodního líce a dlažby vývaru 

 
(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude 

závislý na mnoha faktorech, např. klimatických podmínkách, technologickým postupům zhotovitele 

stavby. Z tohoto důvodu je nutné připustit termínové posuny oběma směry závisle na postupu 

provádění prací.) 

 
Datum zahájení:  .............................................  

Datum ukončení:  ............................................  

Předání a převzetí stavby:  ................................................  

 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny po ukončení dílčích etap s důrazem na některé 

práce, viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí 

(základové spáry, kontrola výztuže, bednění, odsouhlasení materiálů apod.), budou svolávány 

operativně mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam 

do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 

výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky 

s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 

 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

- vytyčení stavby 

- vytyčení inženýrských sítí 

- zajištění průjezdnosti místní komunikace 

- použitý materiál 

- průběžné provádění prací 

 
Závěrečné předání celé stavby:  ...................................................  

 
Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního 

povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 


