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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území a stavebního pozemku: 

VD Ludkovice se nachází severně od obce Ludkovice ve Zlínském kraji, v okrese Zlín a leží 
na katastrálním území Ludkovice. Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce byla vybudována v 
roce 1968, především pro účel zásobování vodou úpravny vody Ludkovice, dále pak pro 
nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků. Návrhový objem zásobního prostoru činí 498 000 
m3, přičemž v současné době je menší než 483 000 m3. Rovněž návrhový objem stálého nadržení 
poklesl z 85 000 m3 na 60 000 m3. Povolený vodárenský odběr dle platného MŘ dosahuje max. 24,5 
l/s. K prvnímu částečnému odtěžení sedimentů z konce vzdutí v množství cca 12 000 m3 bylo 
přistoupeno v roce 1994. Sediment byl tehdy uložen v prostoru nad koncem zátopy přehrady a 
částečně byl zasypán konec zátopy. V posledních letech dochází ke zhoršení kvality vody a zvýšení 
nákladu na úpravu surové vody, přisuzované přítomnosti sedimentů. 

Předmětem projektu je: a) návrh odstranění sedimentu ze dna vodárenské nádrže, b) návrh 
opevnění erodovaných břehů nádrže, c) výstavba nové sedimentační přednádrže, jejímž hlavním 
cílem je zachytávání sedimentů splavovaných z horních partií subpovodí. 

 Pozemky, na kterých bude stavba realizována jsou v majetku a správě 
Povodí Moravy s.p., které je zároveň objednatelem projektu. 

Záměr projektu přednádrže vzešel ze studie proveditelnosti, která řešila odtěžení sedimentů 
a stabilizaci stávajících břehů nádrže. V rámci studie byl požadavek investora na prošetření 
možných variant k zadržení převážně jemného sedimentu, který snižuje zásobní prostor VD 
Ludkovice. V rámci studie bylo představeno několik variant řešení, z nichž jako nejlepší a 
nejúčinnější byla vyhodnocena varianta přednádrže. Na stavbu „VD Ludkovice – přednádrž“ bylo 
vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem Luhačovice, odbor stavební, ze dne 
28.05.2019. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování, stavebními opatřeními na VD Ludkovice 
a stavbou přednádrže nedochází ke změně využití území. Pozemek je ve vlastnictví Povodí Moravy, 
s.p. a jeho užití umožnuje plánovaný záměr. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je navržena v 
souladu s legislativou o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

 Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, vydal podle dle ust. § 4 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu souhlas se 
zásahem do významného krajinného prvku vodní tok spočívajícím ve vybudování předsazené 
sedimentační nádrže na pravém břehu Ludkovického potoka v blízkosti vtoku do nádrže Ludkovice. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů jsou uvedena v části E – Dokladová 
část. Dotčené subjekty lze rozdělit následovně. 

Dotčené orgány: 
• Obec Ludkovice 
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• Městský úřad Luhačovice – odbor stavební 
• Městský úřad Luhačovice – odbor dopravy 
• Městský úřad Luhačovice – OŽP 
• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
• Krajský úřad Zlínského kraje – OŽP 
• Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství 
• Povodí Moravy, s.p. – správce toku 
• Jiné DOSS vyplývající z řízení 
Dotčení správci sítí (nedochází ke střetu): 
• CETIN, a.s. 
• E.ON servisní, s.r.o. 
• GridServices, s.r.o. 
• SNM MO (Ministerstvo obrany) 
• Vodafone Czech Republic, a.s. 
• Telefónica Czech Republic, a.s. 
Dotčení vlastníci pozemků: 
• Povodí Moravy, s.p. 
Stanoviska a vyjádření veškerých vlastníků, správců sítí a dotčených orgánů jsou uvedena v 

části E – Dokladová část. Výše zmíněná stanoviska a vyjádření budou zohledněna v žádosti o 
stavební povolení. Další uvedená stanoviska a podmínky pro ochranu vedení inženýrských sítí a 
zásahu do jejich ochranných a bezpečnostních pásem jsou uvedena v části E – Dokladová část. U 
žádného správce sítě nedojde ke střetu se sítí, pohybujeme se pouze v oblasti možných ochranných 
pásem. 

Lesy ČR, s.p.: 
Součástí dokumentace je návrh polní cesty dle požadavku organizace Lesy ČR, s.p., Lesní 

správa Luhačovice ze dne 4.10.2019.  
Dle uvedeného požadavku, bude mezi navrhovanou přednádrží a stávající vodárenskou 

nádrží zachován průjezdný pruh o šířce 4,0 m. Předmětem úpravy předložené dokumentace je návrh 
nezpevněné štěrkové polní cesty v délce cca 80,0 m. Účelem polní cesty bude zachování 
průjezdnosti lesnickým mechanizačním prostředkům k přilehlým lesním porostům. 

Polní cesta bude napojena na přístupové stávající polní cesty (sjezd ze silnice 49024/III po 
stávající cestě, využito bude stávající přemostění Ludkovického potoka). 

 
Navržená cesta je bude založena na separační geotextilii a monolitické geomříži. 

Konstrukční vrstvy budou tvořeny štěrkodrtí fr. 32-63, tloušťky 200 mm a štěrkodrtí fr. 0-32, tloušťky 
100 mm. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V dotčeném území byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta za účasti 
provozovatele nádrže. Lokalita byla podrobena podrobnému průzkumu řešitelem projektu. Účelem 
bylo zjištění stávajícího stavu nádrže v širším kontextu, podmínek pro volbu a umístění opatření, 
prověření možností přístupů na stavbu a stanovení míry ohrožení okolních pozemků. V rámci těchto 
pochůzek byla projektantem pořízena fotodokumentace a proveden základní stavebně technický 
průzkum. 

Investorem stavby byl k projekčním pracím poskytnut DMR 5G, ze kterého vycházeli terénní 
dispozice přednádrže. V rámci širšího projektu odstranění sedimentů z VD Ludkovice byl proveden 
IG průzkum. Vrtaná sonda S5 v místě plánované hlavní hráze přednádrže je zakreslena v podélném 
profilu a příčném řezu. Zakresleno je i odpovídající složení zemin dle klasifikace zemin. Umístění 
sond IG průzkumu S1 – S5 je zobrazeno v příloze D.2.1. 

Z biologického průzkumu vyplývají následující opatření pro snížení negativního vlivu na ŽP: 
a) zahájit vypouštění nádrže v předjaří až brzkém jaru (konec února až polovina dubna), 

popř. na podzim (od poloviny října). Nehrozí, že by mezitím vodní plochu osídlili obojživelníci, 
protože v prostoru nádrže nebyli nalezeni. Při vypouštění nádrže lze doporučit maximální rychlost 
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snižování hladiny o 20-30 cm za den. Při této rychlosti je většina vodních živočichů schopna na toto 
snižování hladiny reagovat přesunem do hlubších částí přehradní nádrže.  

b) omezit těžbu nánosů v severozápadní oblasti, která je biologicky nejcennější. Zde pak 
ponechat minimální plochu o velikosti 1 500 m2 bez zásahu, aby zde byla i nadále malá hloubka 
prohřívané vody, obnažené břehy a vegetace vodních makrofyt. 

c) předpokládá se, že rybí obsádka, ve které se nevyskytují zvláště chráněné druhy ryb, 
bude odlovena v době vypouštění nádrže subjektem, který zde momentálně hospodaří, tedy 
podnikem Povodí Moravy, s.p. 

d) pro ostatní obratlovce není potřeba přijímat žádná nadstandardní ochranná opatření 
(např. transfery). Většina ptáků bude v době prováděného vypouštění a odbahňování na svých 
zimovištích nebo si aktivně naleznou náhradní biotop v blízkém okolí (platí především pro lesní 
druhy). U druhů, vyskytujících se pouze v okolních stanovištích typu lesů a luk, se vůbec 
nepředpokládá možnost jejich negativního ovlivnění. 

e) odbahnění velké vodní nádrže s výskytem chráněných druhů vodních živočichů (v 
případě semiakvatických druhů nejsou nalezeny žádné chráněné) představuje specifický záměr s 
velkým potenciálním dopadem na živou přírodu dané lokality. Po dobu realizace výstavby záměru 
proto bude nezbytné stanovit biologický stavební dozor (ekodozor), který bude prováděn odborně 
způsobilou osobou (profesionální zoolog, držitel autorizace k provádění biologického hodnocení 
apod.). Úlohou biologického dozoru bude po celou dobu stavby až do její kolaudace zajišťovat zájmy 
ochrany přírody dle ZOPK, zejména zajistit realizaci podmínek vyplývající z rozhodnutí orgánů 
ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž sledovat výskyt ZCHD živočichů v prostoru nádrže a 
v případě potřeby zajistí na náklady investora záchranný transfer těchto živočichů. To se týká 
zejména obojživelníků a plazů, kteří budou transferováni na nejbližší vhodné lokality. Všechny 
transfery budou dokumentovány (zaznamenáván bude počet transferovaných jedinců daného 
druhu, způsob a místo jejich odchytu, místo jejich vysazení a datum transferu). Biologický dozor 
bude mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního 
ohrožení zvláště chráněných druhů stavební činností.  

f) vlhká louka v jihovýchodní části nebude sloužit ke vjezdu těžké techniky, k 
hromaděním materiálu nebo k jiným účelům v souvislosti se stavbou. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Oblast stavby je se nenachází v chráněním území ani v oblasti NATURA 2000. Oblast se 
nachází v území Mezinárodně významné části přírody – EECONET vedený jako typ území zóna 
zvýšené péče o krajinu s kódem území č. 106. Území není vedeno v rámci žádného geoparku a v 
okolí se nenalézá žádný památný strom. Území není součástí žádné formy ÚSES. Území je součástí 
Krasové a pseudokrasového území západních Karpat a předhlubní. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V lokalitě bylo vyhlášeno záplavové území, které bylo respektováno. Oblast není součástí 
poddolovaného území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

Stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. K přístupu na staveniště 
bude využita přístupová cesta v majetku Povodí Moravy, s.p. V případě pozemků dotčených 
stravbou, všechny dočasně dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu na náklady stavby a protokolárně předány zpět do užívání majitelům. 

Zařízení staveniště je předpokládáno v blízkosti nádrže v rámci pozemku investora, dle 
podmínek v době realizace 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před stavbou bude provedeno kácení vybraných stromů a smýcení keřů a náletových 
porostů, které představují překážku ve výstavbě nádrže. V rámci stavebního objektu přednádrže 
dojde ke kácení stromů v počtu 31 ks (Olše lepkavá, průměr kmene nad 25 cm – hodnota ve výšce 
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kmene 130 cm) – viz příloha C.4.1 – Situace kácení. Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období vegetačního klidu (od začátku 
října do konce března). Dřeviny, které se nachází na břehové hraně stávající vodárenské nádrže 
budou odstraněny v rozsahu uschlých dřevin, spadlých stromů, nebo stromů poškozených okusem 
bobra a těch u kterých je nebezpečí pádu do nádrže. Činnosti probírky suchých porostů, nestabilních 
stromů či stromů výrazně nahnutých nad vodní hladinu budou provedeny v rámci údržby břehových 
porostů podle § 47 zákona č. 253/2001 - Vodního zákona, který definuje správu vodních toků mj. 
jako údržbu břehových porostů na pozemcích vodních toků a pozemcích sousedních tak, aby se 
nestaly překážkou plynulému odtoku.  

Předpokládá se, že celá stavba bude realizována za 4–6 měsíců. Kácení stromů může být 
provedeno v časovém předstihu před zahájením samotných stavebních prací. Kácení porostů bude 
prováděno v době vegetačního klidu. Stavba bude provedena v jednom celku, bez dělení na etapy. 

 
Postup při kácení 

Stromy se odvětví, pařezy budou vytaženy, vzniklé jámy zasypány. Větve a pařezy budou 
převezeny na skládku.  

 
Mýcení křovin 

Křoviny v kolizi s výkopem nebo navrženými konstrukcemi budou štěpkovány, štěpka bude 
odvezena na skládku, kde budou skládkovány. Rozsah mýcení je patrný z přílohy C.4.1 – Situace 
kácení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábory na zemědělské půdě vzniknou na několika pozemcích, a to dočasné a trvalé. 
Dočasné zábory nepřesáhnout dobu jednoho roku. V rámci stavby nedojde k žádnému záboru 
pozemku určeného k plnění funkce lesa. 

Přehled záborů pozemků a jejich ochrana je předhledně zpracována v tabulce v odstavci B.1 
n). 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup ke zdrži je ze silnice 49024/III po stávající zpevněné cestě, využito bude stávající 
přemostění Ludkovického potoka. Součástí stavby je i vybudování trvalého sjezdu do zdrže šířky 
3,0 m a podélného sklonu 12 %. Povrch bude opevněn silničními panely. Přístup ke konci vzdutí je 
veden ke Krajské silnici po pozemcích podniku Povodí. Druhý využitelný přístup je z hráze nádrže 
(mezi koncem vlnolamu a silnicí). 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. Během 
stavby bude voda dopravována balená či v kanystrech. Vodu potřebnou pro čištění a tryskání 
konstrukcí pod tlakem (200 bar) je možné zajistit odběrem z koryta toku. Odběr bude zajištěn 
čerpadlem. Aby bylo zabráněno poškození vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit externím 
vstupním filtrem. Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů.  

 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové užívání, 
a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

 
Zařízení staveniště a deponie 
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Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 
případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště. V místě 
zařízení staveniště jsou dále uvažovány stavební buňky a buňka s WC.  

 

Vyztužení ploch zařízení staveniště 

U zařízení staveniště je navrženo vyztužení ½ plochy separační geotextilií, geomříží, 
makadamem a štěrkodrtí. 

 

Po skončení stavebních prací bude z dočasně zpevněných ploch sejmuta štěrkodrť. 
Geotextílie bude odstraněna poté, než dojde k úplnému odstranění vrstvy štěrkodrtě. K úplnému 
odstranění štěrkodrtě je vhodné použít ruční nářadí, především v místě přechodu štěrkodrť – 
zemina. Poté dojde ke zpětnému zásypu rýhy původní výkopovou zeminou a překrytí ornicí. 
Urovnaný a zhutněný povrch bude oset vhodnou travní směsí. Štěrkodrť je možné opětovně využít 
pro stavební účely. S Geotextílií bude nakládáno jako s odpadem, tj. dle platné legislativy o 
odpadech, případně bude ponechána k dalšímu použití.  

Uvedené způsoby vyztužení jsou návrhem, konkrétní řešení přístupu a prostoru zařízení 
staveniště může zhotovitel řešit dle svých možností a zvyklostí, avšak v souladu s vyjádřením 
dotčených orgánů a subjektů (ochrana sítí, ochrana soukromých zahrad).  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Lhůta výstavby se předpokládá přibližně 4–6 měsíců. Postup výstavby bude upřesněn 
dodavatelem stavebních prací, včetně podrobného harmonogramu stavby. Konkrétní termín 
provádění není zpracovateli této projektové dokumentace znám a bude stanoven stavebníkem – 
Povodím Moravy, s.p. Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek. Výstavba by měla 
být prováděna v období nízkých vodních stavů v nádrži. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba svým řešení zasahuje na následující pozemky. 

Dotčené pozemky – přednádrž 

č. parcely 
kat. výměra 

[m2] 
dočasný 

zábor [m2] 

trvalý 
zábor 
[m2] 

druh 
pozemku 

ochrana Majitel / správce 
  

území poznámka 

2611/1 Ludkovice 118924 4735 4015 
Vodní 
plocha 

Ne 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 
Stavba 

2611/31 Ludkovice 2055 45 45 
Vodní 
plocha 

Ne 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 
Stavba 

2611/55 Ludkovice 1062 20 20 
Ostatní 
plocha 

Ne 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 
Stavba 

 

Dotčené pozemky – VD 
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Č. 

parcely

Kat. 

území
LV

Výměra 

[m
2
]

Trvalý 

zábor 

[m
2
]

Druh pozemku
Ochrana/

CHKO
Majitel

Omezení 

vlastnického 

práva/Zástavní 

právo

2611/1 Ludkovice 34 118924 108345 vodní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

st.392 Ludkovice 34 13910 6103 Zastavěná plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

2611/70 Ludkovice 34 1324 120 ostatní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

2611/8 Ludkovice 523 3017 29 ostatní plocha
PUPFL, 

OPVZ

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

králové
-

2611/7 Ludkovice 523 24550 77 lesní pozemek
PUPFL, 

OPVZ

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

králové
-

2611/34 Ludkovice 523 2523 890 ostatní plocha
PUPFL, 

OPVZ

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

králové
-

2611/31 Ludkovice 34 2055 355 vodní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

2611/55 Ludkovice 34 1062 49 ostatní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

2611/4 Ludkovice 523 43851 20 lesní pozemek
PUPFL, 

OPVZ

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

králové
-

2611/28 Ludkovice 523 2270 277 ostatní plocha
PUPFL, 

OPVZ

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

králové
-

Dědková Libuše, č. p. 236, 68604 Popovice -

Hýsek Milan ing., Masarykova 257, 76326 Luhačovice -

Kiššová Danuše, Spojovací 814, 74901 Vítkov -

Kolář Luboš, nám. 28. října 543, 76326 Luhačovice -

Mihálová Jana PharmDr., Pod Salgovíkom /1A, Prešov, Slovensko -

Vránová Jarmila, Lidická 1233, Kvítkovice, 76502 Otrokovice -

Zábojník Lubomír, Václavská 164, Kudlov, 76001 Zlín -

Zábojníková Marcela, Václavská 164, Kudlov, 76001 Zlín -

2611/61 Ludkovice 34 1177 1164 vodní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

2611/29 Ludkovice 34 1013 84 ostatní plocha OPVZ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno -

ostatní plocha OPVZ

Výkaz dotčených pozemků - vodárenská nádrž

1864/3 Ludkovice 489 446 21

 

 
Přístup na staveniště  p.č. 2611/06 (Povodí Moravy,s .p., ostatní plocha) 

p.č. 2611/31 (Povodí Moravy,s .p., vodní plocha) 
 

Navrhovaná stavba přednádrže vyvolává trvalé a dočasné zábory půdy. Dočasné zábory 
vznikají z důvodu nutnosti zajištění plochy pro zařízení staveniště a manipulační prostory stavby. 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora (p.č. 2611/1). 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Účelem stavby je odstranění sedimentů ze dna vodárenské nádrže, stabilizace břehů a 
zadržení hrubšího spektra sedimentu v nově vybudované sedimentační přednádrži. Stavbou 
přednádrže bude současně zvýšen zásobní prostor VD Ludkovice. 

b) účel užívání stavby 

Hlavním účelem přednádrže je eliminace rizika zanášení VD Ludkovice. Separovaný hrubší 
sediment tak umožní lepší zpracování jemného sedimentu, který přednádrž nezachytí a který se 
dostane do Ludkovické nádrže. Účelem stavby je současně zvýšení zásobního prostoru stávající 
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vodárenské nádrže a zlepšení kvality vody v nádrži odtěžením sedimentu ze dna nádrže a stabilizací 
břehů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou známy výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled podmínek a požadavků dotčených subjektů je uveden v kapitole B.1 e). 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 Vodárenská nádrž 
Odstranění sedimentu ze dna nádrže vč. likvidace: 67 910 m3 
Hnorm: 284,15 m n.m. 
Hmax: 285,05 m n.m. 
Dno: 211,28 až 282,25 m n.m. 
 

SO 02 Přednádrž 
 Výkopové práce vč. likvidace zeminy: 6 480 m3 (6400+80) 

Hnorm: 285,20 m n.m. 
Hmax: 285,50 m n.m. 
Dno: 283,47 až 284,17 m n.m. 
Plocha zátopy Hnorm: 2 970 m2 
Plocha zátopy Hmax: 3 147 m2 
Objem zátopy Hnorm: 3 530 m3 
Objem zátopy Hmax: 4 450 m3 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Likvidace dešťových vod bude po dokončení stavby probíhat nezměněnou přirozenou 
cestou. Stavba samotná po dokončení neklade nároky na energie nebo spotřeby hmot. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu. Nadbytečná zemina z výkopů má 
charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby, například 
ve formě zásypů. Přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a zpracována podle zákona 
o odpadech, či využita k vyrovnání terénu nebo dosypání v rámci sanace břehových nátrží 
Ludkovické nádrže. 

Odtěžené sedimenty ze dna nádrže budou uloženy na skládku. 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Lhůta výstavby se předpokládá přibližně 4–6 měsíců. Postup výstavby bude upřesněn 
dodavatelem stavebních prací, včetně podrobného harmonogramu stavby. Konkrétní termín 
provádění není zpracovateli této projektové dokumentace znám a bude stanoven stavebníkem – 
Povodím Moravy, s.p. Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek. Výstavba by měla 
být prováděna v období nízkých vodních stavů v nádrži. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou podrobně řešeny v části F – Soupis prací.  

B.3 Body vyplývající z PD 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

V rámci dodavatelské dokumentace budou zpracovány podrobné výrobní výkresy pro určení 
tvaru, opracování a jakosti materiálu konstrukčních prvků. Součástí budou svary (typ a průřez), výpis 
dílců, počet dílců a čísla položek, jejich hmotnosti apod.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ohledně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou 
kritéria předpokládána následovně:  

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací bude přesahovat 30 pracovních dnů a 
20 osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Počet zhotovitelů 1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, např. nad vodou nebo v ochranném pásmu 
inženýrských sítí 

Ano 

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci stavby nevzniká nutnost zajištění 
koordinátora BOZP. Vzniká však nutnost vypracování plánu BOZP.  

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění 
stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření nutná 
pro ochranu pracovníků stavby.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek – výstavba by měla být prováděna 
v období nízkých vodních stavů. Provádění stavby bude probíhat v málovodném období a za nízkých 
vodních stavů. Na stavbě bude k dispozici platný a odsouhlasený Havarijní a Povodňový plán. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vod 
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Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení 
haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty 
vod ropnými produkty. Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných pohonných 
hmot a olejů do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde 
ke kontaminaci vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných 
a provozních hmot. 

 
Ochrana vegetace: 

V případě zásahu do kořenového systému stromu, který není určen ke kácení, budou 
výkopové práce probíhat ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem 
s příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich 
vysychání. V případě výkopu u stromů nesmí být výkop odhalen déle než dva dny, aby nedošlo 
k vysychání kořenů.  

Půda v ochranném pásmu vegetace musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, 
znečištění látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit 
dočasnému zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle 
ČSN 83 9061, zejména opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, 
která není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené 
přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 

Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
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Příloha 1 - Plán kontrolních prohlídek stavby 

Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

Stavba:  VD Ludkovice – odstranění sedimentů a přednádrž 
 

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude 

závislý na mnoha faktorech např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit 

termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 

 
Datum zahájení: ……………………… 

 

Datum ukončení: ………………………  

 

Předání a převzetí stavby: ………………………  

 

Kontrolní prohlídky stavby budou svolávány a řešeny operativně dle průběhu stavby a potřeb 

objednatelem stavby. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí 

(základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní 

prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém 

bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka 

ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků 

stavby. 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

− vytyčení stavby 

− zajištění průjezdnosti místní komunikace (mimo vyloučený úsek) 

− převedení vody 

− použitý materiál 

− základové spáry konstrukcí 

− průběžné provádění prací 

 

Závěrečné předání celé stavby:   

 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povolení 

a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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Příloha 2 - Přehled právních předpisů 

Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 

stavbě v posledním platném znění: 
 

Zákony 

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona 

ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 

Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením 

9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

12. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 

14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

15. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 

18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií) 
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Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, 

 

Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky 

č. 551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 

Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 

40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 

43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského 

úřadu, 

44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  
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Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 
ČSN česká technická norma 
 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri 

zemných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 

53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 

54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 

55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 

56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 

57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 

59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

64.  

65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 

66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty. 

67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 

68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 

69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 

71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 

74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 

77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 
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78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 

79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 

80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 

81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 

83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 

84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 

85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 

86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 

87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 

88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 

91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 

92.  

93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 

95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 

98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 

100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami 

a jejich skladování 

104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 
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ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 

107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 

120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 

121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 

122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 

vody do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 

127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných 

konstrukcích 

129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 

130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html
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TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 

133. TNV 75 2931 Povodňové plány 

134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 

135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 

136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 

 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


