ZRS – zpracování PD
VD Letovice, dům hrázného - projektová dokumentace

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD
1. Základní údaje

Název stavby:		VD Letovice, dům hrázného 
Číslo stavby dle VP:	                       	113251 PDC 				
Číslo hydrologického pořadí:		4-15-02-053
Místo stavby (k. ú.):			Letovice
Okres:					Boskovice
Kraj:					Jihomoravský
Charakter stavby:			investice
Majetek PM (HM):			HM110900

2. Časový plán zpracování PD (předpoklad sloučeného územního a stavebního řízení)
Termín provedení průzkumných prací:							do 31. 7. 2021
Termín předání dokumentace ke stavebnímu povolení:				do 29. 10. 2021
Podání žádosti o povolení (sloučené řízení):							do 31. 12. 2021
Termín pro získání příslušných povolení stavby:					do 31. 3. 2022
Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: 	do 31. 5. 2022

Zhotovitel PD je povinen včas zahájit projekční práce a inženýrskou činnost tak, aby byly dodrženy uvedené termíny

3. Popis současného stavu

Dům hrázného, dílny a garáže byly postaveny v roce 1976. Dílny a garáže jsou zděné s garážovými vraty. Přízemní část budovy domu hrázného je zděná a navazující podlaží je typu „Okál“. Suterén je tvořen provozními prostory. 1 NP je vyčleněno pro služební byt (v současnosti není byt obsazen, proto je prostor využíván i jako zázemí pro provozní účely). 2 NP (podkroví) je opět využíváno pro provozní účely – archív, inspekční pokoj. Budova je nezateplená, pouze v roce 2011 byli vyměněna dřevěná okna za plastová. Vytápění je zajištěno ústředním topením na tuhá paliva. Objekt disponuje domovní čistírnou odpadních vod. Venkovní plochy včetně brány a osvětlení odpovídají též roku pořízení a je potřebná obnova.    

Půdorys domu hrázného je 10,33 x 11,30 m. 
Půdorys dílen, garáží a skladů je 23,3 x 6,90 m.      

4. Účel stavby

Jedná se o vybudování zázemí pro obsluhu vodního díla Letovice odpovídající nejen provozním požadavkům, ale také hygienickým a odpovídajícím normám.

5. Návrh technického řešení – rozsah zpracování (jedná se o provozní návrh, který se může lišit od výsledného navrženého řešení)

Záměrem je vybudování sdruženého objektu, který bude sloužit pro obsluhu vodního díla Letovice. V provozním objektu se bude konkrétně nacházet kancelář vedoucího hrázného, 2 šatny (čistá a špinavá), denní místnost + kuchyňka, hygienické zázemí (WC + sprchy), kotelna, sklad paliva, inspekční pokoj, služební byt, skladové 
a dílenské prostory, 3 garáže, sušárna, úklidová komora. Novostavba provozního objektu bude dvoupodlažní, zděná, nepodsklepená, zastřešená mírnou pultovou střechou s atikou. Případné odchylky budou konzultovány se zadavatelem projektu v rámci výrobních výborů k předmětné dokumentaci.

Vzhledem ke stáří stávajících objektů a neodpovídajícího provozního a sociálního zázemí se předpokládá demolice stávajících objektů a kompletní realizace nového zázemí.
Jedná se o zázemí pro 5 zaměstnanců (2x vodohospodářský dělník, 2x hrázný, 1x vedoucí hrázný). 
 Průzkumné práce
· Geodetické zaměření stávajícího stavu. 
· Provedení inženýrsko-geologického průzkumu: 4 sondy v místě řešené stavby - 2 vrtané sondy pro zjištění geologického profilu pro návrh založení nového sdruženého objektu, 2 kopané sondy pro zajištění základových poměrů stávajících objektu s možností dalšího využití. Umístění sond bude konzultováno se zadavatelem v rámci výrobního výboru k řešené rekonstrukci.
· Vytýčení inženýrských sítí na pozemku (voda, el., ovládání přehrady aj.). Bude zakresleno do zaměření stávajícího stavu.
· Zjištění technického stavu přípojek: provedení kamerového průzkumu kanalizace, provedení kopaných sond (zjištění stavu potrubí kanalizace a vodovodu), zjištění stavu přípojky NN. 
· Technické zhodnocení stávající vodárny k provoznímu objektu s návrhem technického řešení opravy/úpravy/nové výstavby.

Budou zpracovány zprávy včetně fotodokumentací. Dle výsledků budou zpracovány potřebné stupně projektové dokumentace jednotlivých dílčích staveb.

A) 	Demolice stávajícího objektu
· Zpracování PD pro demolici stávajícího areálu
· Zajištění potřebné inženýrské činnosti včetně povolení k demolici.


B) 	Dům hrázného
· Osazení do terénu včetně zaměření.
· Zajištění přípojek (voda, el., aj.).
· Zpracování PD - DSP, DPS.
· Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně pravomocných povolení (ÚR, SP) – předpoklad sloučeného územního a stavebního řízení, projednání řízení zajistí projektant PD.

Přízemí v rámci správy přehrady bude zahrnovat kancelář, denní místnost + kuchyňka, hygienické zázemí (WC + sprchy), kotelna, sklad paliva, úklidová komora, sušárna. V 2. nadzemním podlaží bude situován služební byt. 

Přízemí v rámci nově navržené dispozice provozní části domku hrázného bude zahrnovat 3 garáže, dílenské prostory a 4 menší stavebně oddělené sklady (PHM, hořlavé kapaliny, 2x komora). V 2. NP bude situována čistá a špinavá šatna, archív a inspekční pokoj s hygienickým zázemím.

Pro rozšíření areálu a samotného domku hrázného je možné odtěžit stávající terén (svah) a zabezpečit jej opěrnou zídkou. Předpokládáme rozšíření nového objektu minimálně o 2 metry směrem ke svahu (zadní část objektu), podmínkou ovšem je zachování průjezdnosti mezi nově realizovaným objektem a stávajícím svahem 
o šířce alespoň 3 m.
[bookmark: _GoBack]
Součástí provedených prací bude taktéž napojení objektu na veškeré dostupné inženýrské sítě včetně návrhu elektronického zabezpečení objektu. Součástí bude taktéž zhodnocení stávající čistírny odpadních vod s případným návrhem opravy/rekonstrukce/nové výstavby. Projektová dokumentace elektro části silnoproud/slaboproud nově řešeného objektu bude konzultována se zástupcem projektanta elektro části v rámci probíhající rekonstrukce VD Letovice.

C) 	Plochy, oplocení, opěrná zeď
· Zpracování PD - DSP, která bude současně DPS.
· Zajištění povolení (územní souhlas, příp. stavební povolení)

Zahrnuje úpravu asfaltových ploch v rámci kompletního návrhu objektu domku hrázného. Součástí provedených úprav bude taktéž nahrazení stávajícího oplocení za nové – typ bude upřesněn na základě návrhu projektanta odsouhlaseného objednatelem. Stávající příjezdová brána bude vyměněna za posuvnou na dálkové ovládání. Součástí bude i rekonstrukce venkovního osvětlení, jehož stav odpovídá k datu pořízení.   

Zpracování PD musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.)
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu a služeb s výkazem výměr, která je prováděcím právním předpisem k Zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.      
6. Členění stavby na stavební objekty

A)	Demolice stávajícího objektu								
B)	Dům hrázného
C)	Plochy, oplocení, opěrná zeď

7. Výchozí podklady

-	Fotodokumentace,
-	Projektová dokumentace stávajícího stavu
-	Osobní prohlídka místa plnění

8. Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené
Stavbou nebudou dotčené cizí objekty. 
b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů
2587/19, 2587/8, 2587/18, 2587/16, 2587/17 vše v k. ú.  Letovice. Vlastník ČR, právo hospodařit má Povodí Moravy, s.p. 
c) seznam účastníků dotčených stavbou
Městský úřad Boskovice, Městský úřad Letovice, vlastníci sousedících pozemků sloužící jako les

9. Výkon inženýrské činnosti – inženýrská činnost, zajištění stanovisek dotčených institucí, osob, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení 
Provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu a stavebního povolení. Obsah žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o územní souhlas a žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.   
V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 
· zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a zařízení 
· zajištění stanovisek všech dotčených orgánů 
· zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění přístupu ke stavbě, příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.) 
· případné zajištění smluv potřebných pro povolení (ve spolupráci s objednatelem) 
Každý stavební objekt bude mít samostatné potřebné povolení. 
Před zahájením stavby je nutné zřídit provizorní zázemí pro obsluhu vodního díla např. stavební, mobilní, kontejnerová buňka společně s mobilním WC (ve spolupráci s objednatelem bude vybrán vhodný prostor). Do tohoto zázemí bude po dobu výstavby převedeno zejména ovládání vodního díla a MVE.  
10. Vliv stavby na životní prostředí

Údržba nemá negativní vliv na životní prostředí.

11. Přílohy

Příloha č. 1: fotodokumentace
Příloha č. 2: vzorový půdorys 
Příloha č. 3: pohled na stávající stav 
Příloha č. 4: půdorys stávající stav
Příloha č. 5: dokumentace stávajícího stavu (půdorys, řez, kabelové vedení, základy, aj.)  

V Blansku 			30. 11. 2018
Zpracoval: 			Petr Havlík, DiS., vedoucí provozu Blansko
V Náměšti nad Oslavou:	5. 2. 2021
Doplnil:			Ing. Zdeněk Lazárek


