
 



 

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Základní údaje stavby 

 

Název:  Morava, St.M ěsto, PB řkm 147,700 - 147,900, 

oprava nátrží    

Číslo akce: 322076  

Místo:     k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

ORP:     Uherské Hradiště 

Kraj:    Zlínský 

Vodní tok:    Morava 

Číslo hydrolog. po řadí:  4-13-01-0790, 4-13-01-0760, 4-13-01-0784 

Správce vodního toku:  Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště                                               

Číslo DHM: HM 230670  

Charakter stavby:  obnova vodního díla zničeného živelní pohromou 

Investor:    Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 11 

602 00 Brno 

IČ:    70890013 

DIČ:    CZ70890013 

Projektant:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod Střední Morava 

Útvar TDS a projekce 

Moravní nám. 766 

686 11 Uh. Hradiště 

Vypracoval:    Ing. Martin Knotek 

tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362 

 

 

 



 

2. Podklady dokumentace 

 

a) Geodetické zaměření ve výškovém systému BALT p. v.  

b) Původní projektová dokumentace  

c) Vyjádření dotčených orgánů 

 

3. Umístění stavby 

Předmětem obnovy vodního díla je úsek na pravé straně koryta řeky 

Moravy v říčním km 147,700-147,900. Řešený úsek se nachází pod ocelovou 

lávkou přes řeku Moravu a pokračuje dál pod pravostranným zaústěním 

Plavebního (Baťova) kanálu do Moravy. Uvedená lokalita leží v intravilánu na 

rozhraní Starého Města a Uherského Hradiště.  

 

4. Popis p ůvodní úpravy 

Řeka Morava byla v řešeném úseku technicky upravena. Pravá strana 

koryta toku má profil složeného lichoběžníku s bermou. Svah kynety pod 

bermou byl opevněn lomovým kamenem. 

 

5. Popis sou časného stavu 

Svah kynety na pravé straně řeky Moravy v řešeném úseku je narušen 

četnými nátržemi výrazně zasahujícími do bermy. Zvětšování těchto nátrží 

povede k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky, v extrémním 

případě až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Příčinou vzniklých 

nátrží byly povodňové průtoky zaznamenané v období října roku 2020. Dle 

„Protokolu z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod 

způsobených povodní ze dne 19. 11. 2020“ bylo dosažení 3. SPA (případně 2. 

SPA) zaznamenáno na LG Spytihněv dne 14. 10. 2020. Maximální hodnota 

průtoku byla 626 m3/s. 

 



 

6. Popis navrhovaných opat ření 

V rámci obnovy vodního díla nedojde ke změně trasy ani výšek koryta 

řeky Moravy oproti stavu po provedení technické úpravy. Práce budou 

prováděny výhradně v korytě toku v úseku km 174,700-147,900, přičemž 

začátek úseku leží v místě konce kamenného opevnění provedeného 

v minulosti a ukončení úseku je v úrovni pilíře ocelové lávky přes řeku Moravu.  

Účelem obnovy vodního díla bude oprava pravého svahu kynety Moravy 

lomovým kamenem tak, aby nedocházelo k dalšímu narušování svahu a bermy 

a ke zvětšování škod na korytě řeky Moravy. 

 Narušený pravý svah kynety se zpevní záhozem z lomového kamene o 

hmotnosti 200 až 500 kg a průměrné šířce 50 cm, který bude ukládán ve sklonu 

od 1:1,5 do 1:2 tak, aby byla zachována souvislá linie břehové hrany kynety. Líc 

kamene se urovná a kameny se vyklínují. Patka záhozu bude rozšířena a 

zapuštěna do dna kynety ve vzdálenosti 4,0 m od hrany bermy. Vrch záhozu 

bude na kótě 175,55 m n.m. V místech větších nátrží bude pod vrchní vrstvou 

kamene vytvořen stabilizační násyp z lom. kamene o minimální frakci 63 mm. 

Nad kamenným opevněním se provede hutněný násyp vhodnou zeminou 

k doplnění bermy na požadovanou výšku a šířku. Výška násypů zeminy nad 

opevněním bude 30 cm. Povrch bermy se upraví na požadovanou výšku se 

sklonem 1:50 směřujícím ke kynetě. Odkopaná zemina se použije do násypů 

v místě nátrží. Přebytečná zemina se využije k vyrovnání vyjetých kolejí na 

nezpevněné příjezdové trase. Povrch násypů a výkopů se ve svahu nad 

kamenným opevněním a na bermě zpevní zatravněním.  

 Poškozená ostruha v místě ústí plavebního kanálu bude rovněž 

opevněna lomovým kamenem. Opevnění bude v oblouku zavázáno 9,0 m do 

levé strany koryta kanálu.  

  

  



 

7. Dotčení sítí  technické infrastruktury 

 

Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících sítí 

technické a dopravní infrastruktury. Před vlastním prováděním prací budou 

trasy těchto sítí vytyčeny.  

EG.D, a.s. – stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení 

vysokého napětí. Stavební činností nesmí dojít k ohrožení zdraví osob a 

poškození el. zařízení. V ochranném pásmu vedení VN je zakázáno používat 

mechanizmy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m 

tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp. V případě použití těchto 

mechanizmů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu vedení 

VN. Kontakt na správce zařízení: p. Karel Ševčík, tel.: 577 163 308, 

karel.sevcik@egd.cz.  

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  – v širším území stavby se 

nachází podzemní a nadzemní (na konstrukci ocelové lávky přes Moravu) 

vedení kanalizace a kanalizační výustě. Prováděním stavebních prací nesmí 

dojít k poškození tohoto vedení.  

T-Mobile Czech Republic a.s. – na příjezdové trase se nachází 

podzemní vedení telekomunikačního kabelu. Zhotovitel zajistí vytýčení tohoto 

vedení a příslušnou ochranu, např. pomocí silničních panelů, v místě křížení 

s trasou dopravy.  

 

8. Majetkoprávní pom ěry 

 

Stavba se nachází na k. ú.  Staré Město u Uh. Hradišt ě na parcelách 

č. 4555/1, 3884/38, 3884/37.  

 

Parcelní 
číslo 

 
Vlastník/správce 
 

Druh 
pozemku 

Stavba na pozemku/ 
způsob využití 

4555/1 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

vodní plocha 
koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 



 

3884/38 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

vodní plocha 
koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

3884/37 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

vodní plocha 
koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

 

Správcem toku v řešeném úseku je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, 

provoz Uherské Hradiště. 

 

9. Zásady organizace stavby 

 

Charakteristika staveništ ě  

Stavba se nachází na pravé straně koryta řeky Moravy v ř. km 147,700-

147,900.  

 

Napojení na inženýrské sít ě 

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě.  

 

Obvod staveništ ě 

Staveniště zahrnuje prostor řešené části řeky Moravy.  

 

Zařízení staveništ ě 

Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí 

dodavatele stavby. Objekty zařízení staveniště (mobilní buňka, chemická 

toaleta apod.) budou umístěny na pozemcích se souhlasem jejich majitelů. Po 

skončení stavebních prací budou dotčené pozemky zhotovitelem uvedeny do 

původního stavu, travní plochy budou urovnány a osety jetelotravní směsí.  

 

Příjezdové cesty  

Ke staveništi bude veden příjezd ze Starého Města od železničního 

mostu podél pravého břehu řeky Moravy. Místa poškozená vlivem stavební 

činnosti opraví zhotovitel odpovídajícím materiálem. Příjezdová trasa po 



 

nezpevněných zatravněných plochách bude po skončení stavebních prací 

urovnána, vyjeté koleje se srovnají přebytečnou zeminou z výkopů na bermě a 

následně se celá poježděná plocha zatravní osetím travní směsi. 

Zhotovitel zajistí čištění vozidel před vjezdem na silnici a v případě 

znečištění vozovky zajistí bez průtahů její očištění.  

Zhotovitel stavebních prací projedná případná dopravní opatření 

(značení apod.) s Policií ČR.  

 

Skládka materiálu 

Stavební materiál (lomový kámen) bude přivážen na mezideponii 

situovanou na zatravněné ploše nad železničním mostem mimo ochranné 

pásmo dráhy, tzn. min. 60 m od osy koleje a mimo ochranná pásma 

inženýrských sítí. Od mezideponie bude materiál dopravován k místu použití na 

stavbě. Všechny dotčené plochy se uvedou do původního stavu (urovnání, 

zatravnění, atd.). Sjezd ze silnice k meziskládce se po dobu trvání stavby 

opevní např. silničními panely.  

 

Provád ění stavebních prací 

Práce je vhodné provádět v suchém období v letních měsících. Nejprve 

se provede oprava kamenného opevnění koryta, výšková úprava bermy a na 

závěr osetí všech upravovaných ploch. 

 

Termín provedení prací 

S provedením stavebních prací je počítáno v období srpen 2021 až  

březen 2022. Konkrétní termín bude možné stanovit po výběru zhotovitele 

stavebních prací. 

 

10. Péče o životní prost ředí 

 

Mechanizace používaná na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. 

Nesmí dojít k úniku pohonných hmot, olejů a jiných škodlivých látek. Pro případ 

havárie je nutno přichystat a mít na stavbě připraveny ochranné zařízení a 

prostředky (norné stěny, sorbenty, atd.).  



 

Veškerý vytěžený materiál (zemina) z koryta toku bude v rámci stavby 

použit do násypů. Rovněž další materiály potřebné k provedení stavby jako 

lomový kámen atd. budou využity beze zbytku. Stavební činností nevzniknou 

žádné odpady.  

Na staveništi se nepředpokládá kácení dřevin v břehovém a 

doprovodném porostu toku.  

Udržovací práce budou prováděny za běžné plavební, tj. nesnížené 

výšky hladiny vody v řece Moravě v řešeném úseku.  

  

11. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

Při realizaci je dodavatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy BOZP. 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, 

které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a 

aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb.  

• Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území; ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;  ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

 

Uh. Hradiště, březen 2021                               Vypracoval:  Ing. Martin Knotek   


