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A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: „Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2,530 a 2,580“ 
 
b) Místo stavby: Obec : Třemošnice 
 
 Kraj : Pardubický  
 
 Pověřený úřad  
 s rozšířenou pravomocí :  Chrudim 
 
 Katastrální území : Třemošnice nad Doubravou 
 
 Vodohospodářský orgán : Městský úřad Chrudim 
   - Odbor životní prostředí 
   Pardubická 67 
   537 16 Chrudim 
 
 ČHP : 1-03-05-026 
 
 Dotčené parcely : KN 436 a KN 352/2 
 
c) Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové 
 Závod Pardubice 
 Cihelna 135 
 530 09 Pardubice 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace: Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  
 Rokycanova 114/IV 
 566 01 Vysoké Mýto 
 IČ: 64 25 56 11 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jakoubek Jaroslav 
 ČKAIT 0700096 
 IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2.  Členění stavby na objekty  a technická a technologická zařízení 
 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
Stavba je členěna na stavební objekty. 
 

SO - 01 Stupeň, ř. km 2,530 
SO - 02 Stupeň, ř. km 2,580 
SO - 03 Kácení 

 
 
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
 
Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady : 
-  Záměr opravy „Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2,530 a 2,580“,  
 kterou zpracoval Povodí Labe, státní podnik dne 27.08.2019  
-  Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
-  Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
-  Zaměření polohopisu a výškopisu s vynesením do mapy v březnu 2020 
- Informace správců o existenci sítí 
-   Mapa DKM 
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B.1.  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební lokalita se nachází ve východní části obce Třemošnice v k.ú. Třemošnice nad 
Doubravou. Pozemky jsou dodnes využívané jako vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, ostatní plocha/zeleň a ostatní plocha/neplodná půda. Nadmořská výška se pohybuje 
v rozmezí 312 - 318 m n.m. 

Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích a po pozemcích k tomu 
určených (viz. B.4.). 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Plánované práce mají charakter opravy, budou prováděny na pozemku vodní plochy. Technické 
parametry nebudou významně měněny. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Stavební úpravy mají charakter rekonstrukce. Stavební úpravy nevyžadují změnu v užívání stavby. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, po provedené stavbě se druh pozemku a 
využití nezmění. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byl proveden terénní průzkum pochůzkou projektanta. Účelem bylo zjištění terénních podmínek 
pro volbu a návrh technického řešení. V zájmové lokalitě bylo provedeno zaměření terénu v 
souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v.  

Investorem byl zajištěn rozbor říčního nánosu v korytě toku. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v korytě vodního toku Zlatý potok IDVT 10101003 v extravilánu katastrálního 
území Třemošnice nad Doubravou. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby nedošlo 
během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je navrženo kácení stávajících dřevin. Jedná se o kácení 4 ks stromů. Kácení je nutné provést 
v době vegetačního klidu, tj. každoročně od 1.11. do 31.3.  

Nepotřebná vytěžená zemina bude odvezena na skládku s poplatkem.  
Vytěžený říční sediment bude uložen na skládku s poplatkem. Správce toku zajistil předběžný 

laboratorní rozbor sedimentů. Dle tohoto rozboru se v sedimentu nachází zvýšený obsah mědi a je 
možné vytěžený sediment uložit na povrch terénu. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. Stavbou je dotčen pozemek KN 
371/1, který je určen k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Pro dopravu materiálů 
lze využít zejména stávající místní komunikace. Mechanizační prostředky budou použity dle 
prostorových možností příjezdové komunikace.  

Vlastníci pozemků, potřebných pro zajištění přístupu na staveniště, byly obeslány s návrhem 
Smlouvy o souhlasu s provedením stavby. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na stavby podmiňující, vyvolané nebo související 
investice.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Pozemky dotčené realizací záměru: 
k.ú. Třemošnice nad Doubravou 
 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku/ 
Způsob využití 

Výměra dle  
LV č. Vlastník, adresa 

KN (m2) 
záboru 

(m2) 

436 
vodní plocha/koryto 

vodního toku přirozené 
nebo upravené 

13831 340 1045 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

352/2 Ostatní plocha 1618 1 994 
KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1,  
53843 Třemošnice 
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Pozemky dotčené přístupem: 
k.ú. Třemošnice nad Doubravou 
 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku/ 
Způsob využití 

Výměra dle  
LV č. Vlastník, adresa 

KN (m2) 
záboru 

(m2) 

352/1 
ostatní plocha/neplodná 

půda 
194  994 

KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1,  
53843 Třemošnice 

352/2 zeleň/ostatní plocha 1618  994 
KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1,  
53843 Třemošnice 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
 
B.2.  Celkový popis stavby 

 
B. 2. 1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu stupňů na Zlatém potoce v ř. km 2,530 – 2,580. Opravou nebudou zásadně 
měněny současné poměry. 

 
b) účel užívání stavby 

Cílem projektu je provést opravu stávajících stupňů na Zlatém potoce IDVT 10101003 v k.ú. 
Třemošnice nad Doubravou. Realizací projektu dojde k zamezení dalších destrukci stupňů a zvýšení 
ochrany koryta při průchodu povodňových průtoků. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
SO – 01 Stupeň ř.km 2,530 

Rozebrání stávající dlažby   168 m2 

Provedení nové dlažby  105 m2 
Odstranění části původní konstrukce stupně  30 m3 
ŽB práh  18 m3 

Kamenný obklad  18,2 m 
Odstranění sedimentu koryta toku a z vývaru 220 m3 
Sanace vyplavené zeminy betonem C8/10  3 m3 
 

SO – 02 Stupeň ř.km 2,580 
Přespárování stávajících obkladů   23 m2 
Přespárování stávajících obkladů s doplněním kamenů  38 m2 
Hloubkové přespárování stávajících obkladů  88 m2 
Odstranění ŽB parapetu a vybudování nového  20 m 
Odstranění sedimentu z vývaru  90 m3 
Opevnění vývaru lomovým kamenem o vel.200 kg 115 m3 
Odstranění sedimentu z retenční přepážky  131 m3 

  
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 
použít dieselagregáty. 

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem. 
Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  
Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se 
počítá se zahájením a dokončením v roce 2022. Počátek výstavby předmětné akce bude ovlivněn 
průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po provedeném zajímkování a odčerpání vody  
3. kontrolní prohlídka – po odstranění poškození dlažby 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby  - cca. 3 464 tis. Kč + DPH  
 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby a celkové uspořádání vychází ze současného stavu a je voleno tak, 

aby stavba byla začleněna do současného území. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová řešení byla v souladu se 
stávajícím rázem lokality. 

 

B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
 

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 

B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 

SO – 01 Stupeň ř.km 2,530 
Rozebrání stávající dlažby   168 m2 

Provedení nové dlažby  105 m2 
Odstranění části původní konstrukce stupně  30 m3 
ŽB práh  18 m3 

Kamenný obklad  18,2 m 
Odstranění sedimentu koryta toku a z vývaru 220 m3 
Sanace vyplavené zeminy betonem C8/10  3 m3  

SO – 02 Stupeň ř.km 2,580 
Přespárování stávajících obkladů   23 m2 
Přespárování stávajících obkladů s doplněním kamenů  38 m2 
Hloubkové přespárování stávajících obkladů  88 m2 
Odstranění ŽB parapetu a vybudování nového  20 m 
Odstranění sedimentu z vývaru  90 m3 
Opevnění vývaru lomovým kamenem o vel.200 kg 115 m3 
Odstranění sedimentu z retenční přepážky  131 m3 

SO – 03 Kácení 
1 ks strom včetně pařezu  ø 10 – 30 cm 

Vícekmenný strom: 
1 ks pařez ø 80 cm 
3 ks strom ø 10 – 30 cm 
1 ks strom ø 30 – 50 cm  
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 
Kamenné záhozy budou z místního materiálu stejných vlastností a barevného provedení. Betonové 

konstrukce budou řešeny jako monolitické s dovozem betonu přímo do lokality stavebního dvora a 
následné překládky na techniku adekvátní velikosti. Nepřípustná je technologie „suchého betonu“ 
Betonové směsi budou obsahovat veškeré přísady dle PD. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu. 

 

B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Pro stavbu není požadováno požárně bezpečnostní řešení. 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby 
a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu 
realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 

B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) protipovodňová opatření 
V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
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B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.4.  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veškeré pracovní dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66. 
 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených 

dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních 
prací uvedeny do původního stavu (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí travním 
semenem apod.). Příjezdy budou přes pozemky: 

 
parcela 
v k.ú. 

Třemošnice 
nad 

Doubravou 

druh pozemku využití LV  vlastník 

352/1 ostatní plocha neplodná půda 994 
KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1,  
53843 Třemošnice 

352/2 ostatní plocha zeleň 994 
KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Hedvikov 1,  
53843 Třemošnice 

Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem 
v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení 
vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejícího rypadla 
Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta.  
 
c)  Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d)  Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a)  terénní úpravy 

Nejsou navrhovány, jedná se o opravu stávajícího stavu. 
 
b)  použité vegetační prvky  

Není navržena nová výsadba. 
 

c)  biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví 

dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště a na příjezdových trasách.  
V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dřeviny bránící přímo výstavbě budou pokáceny viz. SO-03. Prováděné práce budou vykonávány 
takovým způsobem, aby zbývající zeleň nebyla poškozována. Stavba nebude tvořit migrační 
překážku pro vodní živočichy. 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se 
závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

 
c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází v CHKO Železné hory. Stavba okrajově zasahuje do Evropsky významné 
lokality „Lichnice – Kaňkovy hory“. Dle stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Železné Hory č.j. 
05945/VC20 ze dne 11.12. 2020 uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celivost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 
b)  odvodnění staveniště 
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Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob zajímkování staveniště. 
Např: Navrhuje se převedení vody troubou min DN 800 a zajímkováním do úrovně min 50 cm nad 
vrchem trouby. (viz. Hydrovýpočty). 

Je vhodné směřovat práce do nejsuššího období v roce a práce provádět po částech postupně od 
nejvyššího místa stavby po nejnižší (úsek nad stupněm, ve vývaru a pod vývarem).  
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních komunikacích v 
obci.  

Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě 
stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.  

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech.  Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 
povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení 

frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v 
režimu respektování nočního klidu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Zhotovitel stavby je 
povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma pařezů určených k odstranění a po dokončení 
stavby uvést veškeré dotčené pozemky do stavu shodného se stavem před započetím stavby. 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích uvedených v příloze B.1.n). 
 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1333 t 
17 01 01 – beton 144 t   
17 02 01 – dřevo 0,65 t 

  

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. (Např. AVE 
CZ, skládka Nasavrky). 

 
Stromy budou pokáceny, pařezy vytrhány a odvezeny na skládku s poplatkem, větve rozdrceny 

naštěpku, dřevo bude ponecháno na místě.  
Vytěžený říční sediment bude uložen na skládku s poplatkem. Správce toku zajistil předběžný 
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laboratorní rozbor sedimentů. Dle tohoto rozboru se v sedimentu nachází zvýšený obsah mědi a je 
možné vytěžený sediment uložit na povrch terénu. 

 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

 
Druh Název Kategorie Množství 

(t) 

O
ds

tr
an
ěn

í-
 s

kl
ád

ka
 s

 p
op

la
tk

em
 030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 0,005 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 0,010 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání sítí O 0,020 
120102 Ostatní železný kov – odpad gabionových sítí O 0,020 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 0,005 
120104 Ostatní neželezný odpad O 0,005 
120105 Plast O 0,003 
120113 Odpad ze svařování – svařování  O 0,010 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 0,005 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 0,005 
150103 Dřevěný obal – Palety O 0,020 
150104 Kovový obal – Palety O 0,050 
150106 Směs obalových materiálů O 0,010 

150199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (obaly zteč. 
škodlivinami) 

 
0,050 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 0,050 

 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 

 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 
přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 
prostředí. 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 
zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě (vyvážečky, kráčející rypadla apod.) musí být ve velmi dobrém 
technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na 
úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. 
Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - 
vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 

 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných 
staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v 
tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
Sb. ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

-  Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
-  Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 

-  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
-  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 
-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006, 

dále pak vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví 
a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a 
po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí 
být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně 
schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
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- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
 

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto 
důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat koordinátora 
BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. Dodavatel 
předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora BOZP.  

 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nejsou stanoveny. 
  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Je zřejmé z přehledné mapy a přiložených hydrotechnických a hydrologických výpočtů. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  

 
C.1.  Situační výkres širších vztahů 1 : 10 000 
C.2.  Koordinační situační výkres 1 : 200 
C.3.  Katastrální situační výkres 1 : 500 
C.4.  POV situační výkres 1 : 500 
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
  
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  
  D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
  a) Technická zpráva 
 b) Výkresová část 
 D.1.1.1. Podélné řezy ř.km 2,530 1 : 100  
 D.1.1.2. Příčné řezy ř.km 2,530 1 : 100  
 D.1.1.3. Podélné řezy ř.km 2,580 1 : 100 
 D.1.1.4. Příčné řezy ř.km 2,580 1 : 100  
 D.1.1.5. Detail dilatační spáry 1 : 20 
  
 D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 
 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 
  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

  – neobsahuje 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem. 

 
Před zahájením stavby je nutné provést vytýčení stavby a hranic parcel, aby nedošlo k provádění 

prací na jiných parcelách, než ukládá projektová dokumentace.  
 
 
 

SO – 01 Stupeň, ř. km 2,530  
 
Ř.km 2,530 : 

Je navržena oprava stávajícího poškozeného stupně. Po provedené sondě správcem toku bylo 
zjištěno, že pod stávající poškozenou kamennou dlažbou v místě skluzu se nacházejí pozůstatky 
původního vývaru. Na jednání na místě stavby dne 16.6.2020, za účasti zpracovatele PD, investora, 
správce toku a zástupce CHKO Železné Hory, bylo dohodnuta oprava původní vývaru.  

V místě vývaru dojde odstranění stávajícího poškozeného kamenného opevnění. Následně bude 
odstraněn sediment až po konstrukci původního vývaru. Poté dojde k rozebrání stávající kamenné 
dlažby, její očištění a zpětné provedení do betonového lože tl. 250 mm. Chybějící dlažba bude 
doplněna kamenem ve shodném provedení a vlastnostmi jako dlažba původní (20%). 

 
Nad vývarem bude opravena stávající přelivná hrana. Dojde k odstranění části původní konstrukce 

stupně a nahrazena železobetonovým prahem lichoběžníkového tvaru. Délka prahu je 18200 mm, 
šířka 1000 mm a hloubka je 1500 mm. Bude použit beton C30/37, vyztužený kari sítí 150x150x8. 
Minimální krytí výztuže je 50 mm. Práh bude rozdělen na tři dilatační celky. Dilatační spára bude 
provedena lepenkou a voděodolnou izolací SIKA 0-25. Přelivná hrana prahu bude obložena 
kamenným obkladem tl. 250 mm a min. šířky 500 mm. Obklad bude k ŽB prahu připevněn pomocí 
ocelových trnů. Železobetonový práh bude k původní konstrukci stupně připevněn pomocí ocelových 
kotev. 
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SO – 02 Stupeň, ř. km 2,580  
 

Ř.km 2,580 : 
Je navržena oprava stávajícího poškozeného stupně. Dojde k opravě stávajícího poškozeného a 

zaneseného vývaru. 
V místě vývaru dojde odstranění stávajícího poškozeného kamenného opevnění. Dále bude 

opraven stávající vývar zpevněním lomovým kamenem o velikosti 200 kg, v tl. 1100 mm. Ve dně 
vývaru, v místě poškození je navrženo přespárování levého a pravého kamenného obkladu 
s doplněním chybějících kamenů (20 %). Doplněný kámen bude v shodném barevném provedení a 
vlastnostmi jako původní.  

U pravého břehu nad vývarem je navrženo přespárování stávající kamenného obkladu. 
Přespárovní bude prováděno takto: Dojde očištění kamenného opevnění, odstranění původního 
spárování, vyčištění spár a zpětnému vyspárování cementovou maltou. Tloušťka spár bude min. 7 
cm, očištěno a před aplikací spárovací hmoty navlhčeno. Vše dle TNV 75 2103. 

Na přelivné hraně dojde k odstranění stávajícího poškozeného železobetonového parapetu a 
následně bude vybudován nový železobetonový. Délka parapetu je 20000 mm, šířka 1450 mm a 
výška 400 mm. Bude použit beton C30/37, vyztužený kari sítí 150x150x8. Minimální krytí výztuže je 
50 mm. Parapet bude rozdělen na dva dilatační celky. Dilatační spára bude provedena lepenkou a 
voděodolnou izolací SIKA 0-25. Parapet bude ke stávající konstrukci stupně připevněn pomocí 
ocelových trnů, které budou ke stupni připevněny zaražením do spár před provedením spárování 
zdiva. K výztuži parapetu budou trny přivařeny.  

U kamenného opevnění zdi přelivné hrany stupně je navrženo její hloubkové přespárování. Bude 
provedeno na obou stranách stupně (po odtěžení sedimentu z retenční přepážky). Dojde k očištění 
kamenného obkladu, odstranění původního spárování, vyčištění spár, provedení hloubkového 
spárování a vyspárování cementovou maltou. Tloušťka spár bude min. 7 cm, očištěno a před aplikací 
spárovací hmoty navlhčeno. Vše dle TNV 75 2103. 

 Nad stupněm bude obnovena retenční přepážka. Dojde k odtěžení sedimentů ze dna do 
vzdálenosti 10 m od stupně. Správce toku zajistil laboratorní rozbor sedimentů. Dle tohoto rozboru se 
v sedimentu nachází zvýšený obsah mědi a je možné vytěžený sediment uložit na povrch terénu. 

 
 
 

SO – 03 Kácení 

Stromy budou odstraněny i s pařezy. Větve budou rozdrceny na štěpku. Kmeny budou ponechány 
na místě. Pařezy budou vytrhány a odvezeny na skládku. 

 
1 ks strom včetně pařezu  ø 10 – 30 cm 

Vícekmenný strom: 
1 ks pařez ø 80 cm 
3 ks strom ø 10 – 30 cm 
1 ks strom ø 30 – 50 cm  

 
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem 

v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení 
vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejícího rypadla 
Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta.  
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Technické popisy betonáže: 
 
Požadavky na dovážené betonové směsi: 
 

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN      
73 1201, 73 1209 a 73 131. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných 
druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a 
výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím dodávek betonu dle 
projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu předat všechny 
příslušné informace specifikované v ČSN.  

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton má 
mít maximální poměr vodního součinitele 0,60. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN 73 2028. 
Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální množství 
přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.  
Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.  

 
Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  

1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních 
prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 1/2), podle 
jejich tloušťky 

2) 2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného 
řezu  

3) 3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 
 
Požadavky na dodavatele betonové směsi - betonárny: 
 

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít zhotovitel 
předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu betonové směsi 
autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších možnostech dodávky betonu pro 
případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.  
Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto údaje:  

1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi  
2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové směsi  
3) dodané množství v m3  
4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad  
5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi od doby její 
výroby v minutách  
6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče  
7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných v domíchávači 
podle výrobních receptů pro míšení  
8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase převzetí)  
9) atest kvality (při cizích dodávkách)  

Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:  
a) druh a maximální dávky kameniva  
b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi  
c) umístění betonu v konstrukci  

Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu investora. 
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Přísady do betonu: 
 

Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude aplikována v 
souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným v technickém listu, 
bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba objednat úpravu 
receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami betonu, skutečně 
použitými při jeho dodávce na stavbu.  

Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy povolené pro dobu dopravy. Rovněž je 
zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs 
nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby.  
 

Přísady použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani chloridy. 
Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností může dojít k 
nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

 
Zpracování betonové směsi: 

 
Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do 

konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměšování nebo ztrátám 
některé z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na 
konečnou pozici tak rychle, jak je to možné, a všechny prostředky pro dopravu betonu budou 
udržovány v čistotě.  

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během dopravy 
svévolně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu pro snazší 
manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody.  

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu promíchán. 
Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu ukládání pod 10 C. 
Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více než 1,50 m.  

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit betonářské práce.  
Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného 

vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob 
zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi. 

 
Betonáž za chladného počasí: 
 

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr 
během tří po sobě následujících dní je nižší než:  

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu  
+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

 
Betonování při okolní teplotě nižší než 2o C může být započato pouze při splnění následujících 

podmínek:  
a)  kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy  
b)  před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od sněhu, 

ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0o C  
c)  počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10o C  
d)  teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5o C v jakémkoliv bodě 

konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při 
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zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek  
e)  teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.  
 
Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované 
konstrukce pod 0o C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi. 
 
Ošetřování betonu: 
 
Ošetřování betonu za normálních podmínek:  

a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu z 
čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 

b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu:  
- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  
- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou 
(např. popílky)  

c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný 
před přímým slunečním svitem  

d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo projektem 
nebo výrobní dokumentací.  
 

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0o C, nesmí být používáno 
vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5o C není dovoleno ani ošetřování zkrápěním nebo 
zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům počasí, musí být 
ošetřovány stejným způsobem. 
 
Technická specifikace materiálů: 
 
Betonové konstrukce   C 30/37 
Podkladní betony   C 8/10 
Malty cementové   MC 25-MX5 
Trvanlivost    T 50 
Krytí výztuže     min. 50mm 
Ocelová výztuž   svařovaná síť KARI s velikostí ok 

150x150x8 mm, krytí 5 cm 
Kamenná dlažba  lomový kámen stejného zbarvení a stejných vlastností jako 

dlažba původní 
Kamenný obklad kámen stejného zbarvení a stejných vlastností jako původní 

kámen  
 
Charakteristika území stavby 

 
Stavební lokalita se nachází v nezastavěné části k.ú. Třemošnice nad Doubravou.  
Pozemky jsou dodnes využívané jako vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

ostatní plocha/zeleň. 
Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích nebo po pozemcích k 

tomu určených viz. B.1.n). 
  
 
Klimatické poměry 
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Zájmové území patří do klimatické oblasti ČR :  

Označení regionu: teplý, mírně vlhký  T3, suma teplot na 10°C: 2500 - 2800, vláhová jistota: 4 - 7 %, 
pravděpodobnost suchých vegetačních období:  10 – 20%, průměrné roční teploty: 8 – 9 °C, roční 
úhrn srážek: 550 - 650 mm. 
 
 
TECHNICKÉ NORMY 
 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 
 
LITERATURA 
Hydraulika – 1975 - prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc. 
Hydraulika v příkladech - 1980 - Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc. 
 
PRÁVNÍ  PŘEDPISY 
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění  
Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 
Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 
Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
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b) Výkresová část 
 D.1.1.1. Podélné řezy ř.km 2,530 1 : 100  
 D.1.1.2. Příčné řezy ř.km 2,530 1 : 100  
 D.1.1.3. Podélné řezy ř.km 2,580 1 : 100 
 D.1.1.4. Příčné řezy ř.km 2,580 1 : 100  
 D.1.1.5. Detail dilatační spáry 1 : 20 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění 
stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 
použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a zpracováno v příloze D.1.1.  

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované 
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru. Stavební detaily jsou zobrazeny ve 
výkresové části D.1.1. (D.1.1.1. – D.1.1.5.)  

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a 
materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 
konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický 
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a s parametry nevyžadujícími výpočty 
shora uvedené. Návrh konstrukcí a sklonu svahů hrází vychází z příslušných ČSN. 

 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb – neobsahuje 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsahuje 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů – neobsahuje  

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem – neobsahuje  

Stanoviska, vyjádření a splnění požadavků dotčených orgánů 
Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací 

zapracovány. 
 

Mero ČR, a.s.: (Příloha E.2.)  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
Čepro a.s.: (Příloha E.3.)  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
CETIN a.s.: (Příloha E.4.) 
- v zájmovém území se nachází podzemní sdělovací vedení, nedojde ke střetu se stavbou. 
Přesto je nutno jeho průběh vytyčit a zhotovitel stavby musí respektovat podmínky uvedené ve 

vyjádření (viz. Dokladová část).  
 

Vodárenská společnost Chrudim a,s.: (Příloha E.5.) 
- v zájmovém území se nachází vodovodní řad, nedojde ke střetu se stavbou.  
Přesto je nutno jeho průběh vytyčit a zhotovitel stavby musí respektovat podmínky uvedené ve 

vyjádření (viz. Dokladová část).  
 

 
GasNet, s.r.o.: (Příloha E.6.) 
- v zájmovém území se nachází plynárenské zařízení, nedojde ke střetu se stavbou. 
Přesto je nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření (viz. Dokladová část).  
 

ČEZ Distribuce a.s,: (Příloha E.7.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

Zhotovitel stavby při činnostech v jeho blízkosti (práce v blízkosti) musí dodržet vzdálenosti dané 

ČSN EN 50110-1 ed..2, viz. Dokladová část 

 
ČEZ ICT Services, a.s.: (Příloha E.8.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
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ČEZ Telco Pro Services, a.s.: (Příloha E.9.)      
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
Vodárenská společnost Chrudim a,s.: (Příloha E.10.) 
- v zájmovém území se nachází vodovodní řad, nedojde ke střetu se stavbou, souhlasí s realizací 
stavby při respektování podmínek: 
a. Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem musí být dodržena minimální 
vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele,  
a to: 
I. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v 
křížení dle ČSN 736005. 
II. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní 
armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem 
navrhovaných sítí 1,5 m. 
III. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami 
(vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m. 
 
b. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, 
budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim. 
 
c. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, 
je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to: 
I. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Petr Leszkow, tel. 603 899 872, 
petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. 
II. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního řadu v 
naší správě - Radek Drahý, tel: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. (Umístění vytýčených 

zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). 

III. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi. 
IV. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce 
prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na 
každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní 
stroje, sbíječky apod.). 
V. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude 
zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození. 
VI. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz 
VS Chrudim. 

GasNet, s.r.o.: (Příloha E.11.) 
- v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení, souhlasí se stavbou. 

 
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí: (Příloha E.12.) 
– souhrnné stanovisko 

Oddělení ekologie prostředí: Dokumentace bude doplněna o odhadovanou bilanci vznikajících 
stavebních odpadů a odtěžovaných sedimentů, zařazených dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů, a navržený způsob nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. Dále budou doloženy provedené rozbory sedimentů (viz projektová 
dokumentace). Toto stanovisko nelze považovat za konečné.  
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Ochrana přírody: Orgánem ochrany přírody příslušným k vydání stanoviska je v souladu s § 78 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Správa 
CHKO Železné hory.  
Ochrana ZPF: Nejsou dotčeny námi sledované zájmy - bez připomínek.  
Státní správa lesů: Z důvodu umístění stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa bude 
požádáno o vydání samostatného závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 
289/1995 Sb.). K žádosti bude přiložena situace stavby.  
Oddělení vodního hospodářství: Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný. 
Realizace SO – 01 a SO-02 podléhá ohlášení udržovacích prací podle § 15a odst. 6 vodního zákona. 
Toto ohlášení je žadatel povinen předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu včetně dokladů (podle 
povahy záměru) dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Kovolis Hedvikov, a.s.: (Příloha E.13.)    
- dle vyjádření kontaktovat majitele a.s. Kovolis Hedvikov před umístěním zařízení staveniště. 
 

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí – správa lesů: (Příloha E.14.) 
– závazné stanovisko 

Orgán státní správy lesů souhlasí se stavbou za podmínky: 
- v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny lesní pozemky, lesní porosty ani jejich 
kořenový systém a lesní pozemky nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy ani stavebního materiálu.  
 
Město Třemošnice: (Příloha E.15.) 
- k uvedené akci bez výhrad, souhlasí se stavbou. 

 
Vyjádření Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nasavrky: (Příloha E.16.) 
- na základě předložené dokumentace souhlasí se stavbou, za dodržení těchto podmínek 
 - stavba bude provedena dle předložené dokumentace, 
 - po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu, 

- po dokončení stavby bude s investorem stavby provedeno majetkové vypořádání na základě 
skutečného zaměření stavby. Investor stavby předloží do 90 dnů po dokončení stavby 
geometrický plán se skutečným zaměřením stavby, 
- výše uvedený pozemek bude stavebními pracemi dotčen v nezbytně nutné míře, nebude 
sloužit k ukládání stavebního materiálu ani k pojezdu stavební techniky, 
- dojde-li ke vzniku újmy na pozemcích s naším právem hospodařit, bezodkladně provedete 
nápravu na své náklady, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů od doručení námi zaslané výzvy 
k odstranění újmy. 

 
CETIN a.s.: (Příloha E.17.) 
- v zájmovém území se nachází podzemní sdělovací vedení, dojde ke střetu se stavbou. 
Je nutno jeho průběh vytyčit a zhotovitel stavby musí respektovat podmínky uvedené ve vyjádření 

(viz. Dokladová část).  
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Regionální muzeum Chrudim: (Příloha E.18.) 
- bez námitek při dodržení stanovených podmínek. 
Zhotovitel stavby musí respektovat podmínky uvedené ve vyjádření (viz. Dokladová část).  

 
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí – oddělení ekologie prostředí: (Příloha E.19.) 
- souhlasné závazné stanovisko 
 
CHKO Železné Hory: (Příloha E.20.) 
- uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 
 
CHKO Železné Hory: (Příloha E.21.) 
- povoluje se výjimka ze zákazu stanoveném v §50 odst. 1 a 2 zákona, škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů a jimi obývaných biotopů. 
- povolení výjimky je vázáno na tyto podmínky: 

- před započetím prací v korytě toku bude proveden odlov ryb a jejich přemístění proti proudu 
toku ve spolupráci s Agenturou 
- stavební práce v korytě toku nebudou prováděny v období březen až červenec kalendářního 
roku 
- pohyb techniky během stavebních prací v korytě toku bude omezen na nezbytné minimum, 
přičemž bude použita technika s biologicky odbouratelnými provozními kapalinami 
(hydraulický olej apod.) 
- budou provedena opatření zamezující úniku stavebních směsí (beton, malta apod.) do 
vodoteče 
- platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2025 
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Seznam dokladů : 
 
 
E. 1. Zpráva k dokladové části 
E. 2. Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 2.3.2020 
E. 3. Vyjádření Čepro Praha ze dne 3.3.2020 
E. 4. Vyjádření Cetin a.s., Praha ze dne 11.2.2020 
E. 5. Vyjádření Vodárenská společnost Chrudim ze dne 12.2.2020 
E. 6. Vyjádření GasNet, s.r.o. Brno ze dne 10.3.2020 
E. 7. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.3.2020 
E. 8. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 24.3.2020 
E. 9. Vyjádření ČEZ Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.3.2020 
E. 10. Vyjádření Vodárenská společnost Chrudim ze dne 13.10.2020 
E. 11. Vyjádření GasNet, s.r.o. Brno ze dne 22.10.2020 
E. 12. Souhrnné stanovisko MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí ze dne 2.11.2020 
E. 13. Vyjádření Kovolis Hedvikov ze dne 23.10.2020 
E. 14. Závazné stanovisko MěÚ Chrudim, odbor ŽP – správa lesů ze dne 11.11.2020 
E. 15. Vyjádření Město Třemošnice ze dne 13.11.2020 
E. 16.  Vyjádření Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nasavrky, ze dne 11.11. 2020 
E. 17. Vyjádření Cetin a.s., Praha ze dne 20.112020 
E. 18. Vyjádření Muzeum Chrudim ze dne 25.11.2020 
E. 19. Závazné stanovisko MěÚ Chrudim, odbor ŽP – oddělení ekologie, ze dne  10.12.2020 
E. 20. Stanovisko SCHKO Železné hory ze dne 11.12.2020 
E. 21. Povolení výjimky SCHKO Železné hory ze dne 18.12.2020 
 
 
 
E. 22. Souhlasy vlastníků dotčených stavbou 
E. 23. Zápis z výrobního výboru ze dne 24.4.2020 
E. 24. Zápis z výrobního výboru ze dne 16.6.2020 
E. 25. Zápis z výrobního výboru ze dne 20.7.2020 
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E.1.   Zpráva k dokladové části  

 
Technické řešení bylo se zástupcem investora projednáno na výrobních výborech ve dnech 24.4. 

2020, 16.6. 2020 a 20.7.2020. 
 
 
V těsné blízkosti stavby se nacházejí podzemní vedení kabelu CETIN, vodovodu a STL 

plynovodu. Stavbou nebudou dotčeny. Po jejich vytyčení je nutno dodržovat veškeré podmínky pro 
práci v blízkosti těchto zařízení uvedené v jejich vyjádření. 

 
 
 
V případě obnažení neznámé sítě v PD, bude rozhodnuto o způsobu křížení. 

 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT  

VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VYTYČIT !!!! 
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F.   PLÁN BOZP 

 
 
Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

 

 

1. Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla platná 
v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a typu 
stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na staveništi, bez 
ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem podílejících se 
na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. To 
však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povinností daných platnou 
legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 
362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 
zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 
aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 
zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K 
tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech 
stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 
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2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP 
 
Projektová dokumentace stavby  „Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř.km 2,530 a 2,580“. 
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Seznam zúčastněných stran 
 
Název stavby:  „Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř.km 2,530 a 2,580“. 
 

Místo stavby: Třemošnice nad Doubravou 

 
Kraj: Pardubický kraj 
 
Oblastní inspektorát práce:  
Oblastní inspektorát pro Královéhradecký kraj a Pardubický  kraj,  se sídlem v Hradci 
Králové, Říční 1195, 501 01 Hradec Králové 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu. V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný 

objem prací v přepočtu na jednu fyzickou osobu stanovuje na 390 pracovních dnů. Zadavatel 

stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací na výše uvedený Oblastní inspektorát. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 

bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 
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Zadavatel (investor):   Povodí Labe, státní podnik  
  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové   
 
Zastoupený  Ing. Petr Svatoš, zástupce pro věci technické 
  tel.: 602177215, email: svatosp@pla.cz 
  Ing. Vítězslav Marek, zástupce pro věci technické 
  tel.: 602124380, email: marekvit@pla.cz  
  
Projektant:  Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
 Rokycanova 114/IV 
 566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený   Ondřej Pavlíček  
  zodpovědný projektant 
   tel.: 465423691, email: pavlicek@agroprojekce.cz 
 
Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
 
Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 
 
Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace 
předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. 
Budou-li na stavbě působit zaměstnanci pro více než jednoho zhotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 

povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 

přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 

být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 

pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 

zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 

dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 

 

Odhadovaný počet pracovníků:  cca 6 pracovníků 

Orientační termín realizace: Po zajištění finančních nákladů a vydání stavebního 
povolení. Předpoklad výstavby rok 2021. 

Pracovní doba: Bude stanovena generálním dodavatelem 
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Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Cílem projektu je provést opravy stávajících stupňů na vodním toku Zlatý potok v katastrálním 
území Třemošnice nad Doubravou. Realizací projektu dojde k zamezení dalšího poškozování stupňů. 

Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpracování 
PD. 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury. 
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plochy 

jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajištěném 
areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací s 
generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele.   

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací od 
znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mechanizace. 
Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze staveniště 
včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schválenými 
příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví Lesy České republiky, s. p..  

 
Požadavky na zajištění staveniště 
 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním 
dodavatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 
 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob včetně 
osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v nezastavěném 
území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním způsobem – 
ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min těmito 
výstražnými tabulkami.  

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu 
určených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Oplocení 
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zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení prací 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito 
informacemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP Hradec Králové 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 

       

 
 
Únikové cesty a seřadiště 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv cesta 
do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. Seřadiště 
je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 

zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 262/2006 

Sb. – zákoník práce 
 
4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšeného 
ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 
 
1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 
 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

Generální dodavatel zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. 
Generální zhotovitel stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém 
postupu. Generální zhotovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající 
se provádění prací v ochranných pásmech energetických zařízení. 
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3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace nebyly identifikovány žádné činnosti. 
 

Práce se zvláštními rizikovými faktory 
 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a následném 
rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak mokrým 
procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném převozu 
materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče sluchu. 
 
Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému 

negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních 
hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektrických, tak 
pneumatických. 
Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky. 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopravu 
materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

Kolové bagry, traktorbagry, kompresory, nákladní automobily, čerpadla na vodu, čerpadla na 
beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení, přechodové lávky, zábradlí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
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5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla 
ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a 
odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  
žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generálního 
dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při nástupu 
dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění požadovaných 
dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveništěm a 
jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení a dopravní 
situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s 
technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se 
směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, traumatologický plán, havarijní plán, 
povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci 
používat. 
 
4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na 
staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné a 
zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stupních 
řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant 

akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá 

zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených podmínek 

vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje 

plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.   
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G. HYDROVÝPOČTY 
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H.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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