
VD Vraňany – oprava technologie středního jezového pole Technická zpráva

Obsah

1. SOUHRNNÉ ÚDAJE........................................................................................................2

2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY...................................................................................................3

3. POPIS OPRAVY TECHNOLOGIE...................................................................................4

4. ZAHRAZENÍ STŘEDNÍHO JEZOVÉHO POLE...............................................................4

5. OPRAVA POVRCHOVÝCH OCHRAN............................................................................5

6. TĚSNĚNÍ KLAPEK..........................................................................................................9

7. VÝMĚNA HYDROMOTORŮ (2 KS).................................................................................9

8. OPRAVA VÝSUVNÝCH ČEPŮ (4 KS)..........................................................................10

9. SKŘÍNĚ HYDROMOTORŮ (2 KS).................................................................................10

10. HYDRAULICKÉ ROZVODY.........................................................................................10

11. MAZÁNÍ.......................................................................................................................10

12. ARETACE A SNÍMÁNÍ POLOHY KLAPEK................................................................11

13. OPRAVA VÝVARU JEZU............................................................................................11

14. ZKOUŠKY FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ..........................................................................13

15. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ..........................................................................................14

16. VYHRAZENÍ STŘEDNÍHO JEZOVÉHO POLE...........................................................14

17. UVEDENÍ JEZU DO PROVOZU..................................................................................14

18. BOZP...........................................................................................................................14

19. FOTODOKUMENTACE...............................................................................................15

20. PŘÍLOHY.....................................................................................................................16

1 POVODÍ VLTAVY, státní podnik



VD Vraňany – oprava technologie středního jezového pole Technická zpráva

1. SOUHRNNÉ ÚDAJE

Název:
VD Vraňany – oprava technologie 

středního jezového pole

Číslo objednávky: PS 2/122/12429/2022 u objednatele

Popis:

Oprava technologie středního jezového pole 
na VD Vraňany, 
tj. oprava povrchových ochran klapky, 
výměna jejího těsnění, výměna hydromotorů, 
oprava čepů, skříní hydromotorů a hydraulických 
rozvodů.

Místo: Vraňany, Dědibaby
ORP: Mělník
Kraj: Středočeský
Vodní tok: Vltava

Č. hydrologického p. 1-12-02-095
Správce toku: POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Stupeň PD: PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele
Charakter stavby: Oprava technologie

Objednatel:
POVODÍ VLTAVY,  státní podnik
Holečkova 3178/8
150 24  Praha 5
IČ: 70889953

Zhotovitel:

Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
Pilovská 379
190 16 Praha 9

IČ: 05645328
(:  774 803 690
e-mail : m-hydro@email.cz

*ČKAIT – 0009748*
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství
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2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DOTČENÝCH POZEMKŮ

Stavba se nachází ve Vraňanech, v ř.km 11,65 Vltavy. VD sestává z pohyblivého jezu a
MVE u pravého břehu. Na levém břehu je vjezd do Vraňansko-hořínského plavebního kanálu,
který pokračuje do Hořína k plavebním komorám. Velín a přístup do jezové štoly je z pravého
břehu, z místní části Dědibaby.

Dotčené pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

ortofotomapa VD Vraňany

Jez je široký 105,82 m a skládá se ze tří polí. Pravé pole má šířku 38,2 m, prostřední má šířku
19,0 m a levé šířku 38,62 m. Pilíře jsou široké 4,0 a 3,0 m. Hradicí konstrukcí je pohyblivá ocelová
dutá klapka o výšce 3,3 m. Dotčený pozemek pro střední jezové pole se nachází částečně v k.ú.
Vraňany a částečně v k.ú. Křivousy. Pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

Dotčený  pozemek, k.ú. Vraňany [785 253]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

st.360 572

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha a

nádvoří
1909

stavba na pozemku: vodní dílo, jez
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Dotčený  pozemek, k.ú. Křivousy [784 516] - přístup

č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

st. 89 302

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha a

nádvoří

2281

stavba na pozemku: vodní dílo, jez

2.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Vodní tok Vltava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP.

2.3   VZTAH K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Stavba se nachází v záplavovém území, jedná se o vodní dílo – jez. 

3. POPIS OPRAVY TECHNOLOGIE
Pro opravy technologie je třeba zahradit jezové pole hradicím systémem a prostor

vyčerpat. Následně bude opravena klapka (protikorozní ochrany a těsnění), včetně oprav
výsuvných čepů, skříní hydromotorů, výměny hydromotorů, opravy na hydraulických rozvodech a
aretaci klapky. Součástí stavby bude oprava vývaru jezu, u kterého se předpokládá částečné
poškození. Po skončení oprav bude provedena zkouška funkčnosti jezu, jezové pole bude zpětně
vyhrazeno a jez uveden do provozu.

Pro dodávku bude dodavatelem zpracován harmonogram prací, do nějž budou zahrnuty
také práce zajišťované objednatelem (prohlídka ocelových konstrukcí po otryskání, přejímka
zakrytých částí, geodetické zaměření klapky a dna po nátěrech klapky). Podrobnosti jsou zahrnuté
v jednotlivých kapitolách. 

Přehled činností, vedoucích k opravě jedné klapky o délce 19 m ve středním jezovém poli,
je technicky popsán v následujících bodech:

4. ZAHRAZENÍ STŘEDNÍHO JEZOVÉHO POLE
Pro zahrazení jezového pole bude použito hradlového systému (slupice, lávky, hradla),

který je majetkem objednatele a který bude nutno na stavbu dopravit (zhotovitelem). Aktuálně je
hradící systém uskladněn v areálu PVL v Mlazicích. Před vlastním zahrazením bude prostor
standardně vyčištěn potápěči a budou zkontrolovány a vyčištěny kotevní kapsy slupic i dosedací
práh hradel. Osazování jednotlivých prvků hradícího systému bude realizováno pomocí
jeřábového tlačného člunu (pontonu) zhotovitele v součinnosti s potápěči. Vyvázání plavidla se
předpokládá na existující kotevní prvky. 
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Postup prací při zahrazení levého jezového pole bude následující:
1.     Kontrola a vyčištění kapes slupic a dosedacího prahu hradícího systému kvalifikovanými

potápěči
2.     Zahrazení návodní strany jezového pole z horní vody za pomoci jeřábového tlačného člunu
3. Sklopení klapky a vypuštění zbývajícího objemu vody mezi horním provizorním hrazením a

jezovou klapkou do úrovně dolní vody
4. Zahrazení vzdušné strany jezového pole z horní vody za pomoci jeřábového tlačného

člunu
5.     Vyčerpání vody z jímky a dotěsnění případných průsaků

Dotěsnění jímky bude provedeno vhodnými prostředky (plachta, škvára), aby byly
minimalizovány nežádoucí průsaky. Průběžné odčerpávání prosáklé vody do vývaru bude
realizováno po celou dobu opravy jezu. Jeřábový tlačný člun (tedy ponton, na který bude jeřáb
umístěn) zajistí zhotovitel, včetně potřebného remorkéru pro jeho přesuny. Součástí dodávky je
také zajištění čerpací techniky pro vyčerpání staveniště po zahrazení, jakož i dvě dočerpávací
čerpadla (vše s kompletní výbavou tzn. připojení výtlačných hadic a s přívodem elektrické energie)
Objednatel uhradí náklady na spotřebu elektrické energie spojené s čerpáním.

5. OPRAVA POVRCHOVÝCH OCHRAN
Po demontáži bočních a prahových těsnění dojde k otryskání vnějšího povrchu klapek,

včetně přítlačných lišt těsnění suchým abrazivem ze strusky (Grit) na stupeň Sa 2 ½ (drsnost
povrchu Ra 10) podle DIN EN ISO 12 944, část 4, a případnému dočištění ručními nástroji na
stupeň St 2. Odpad z tryskání, tedy směs abraziva a původní barvy, bude v souladu se zákonem
o odpadech předán k ekologické likvidaci. Pro zamezení znečišťování ovzduší a vody bude
staveniště řádně zaplachtováno. Průměrná hloubka drsnosti musí být větší než 50 μm. Po
otryskání musí být upravovaný objekt zbaven prachu např. průmyslovým vysavačem, vyfukováním
a nesmí obsahovat tuk a olej. U svařovaných objektů musí být povrch před tryskáním zbaven
okují. 

Poté bude na konstrukci nanesen vhodný 2-  složkový  nátěr na bázi epoxidové pryskyřice  
pro stříkání za horka bez rozpouštědel s     vybíjecí schopností  . Nátěr musí být vysoce odolný proti
nárazu a oděru. Je požadován nátěrový systém 1 x min. 1200 μm. Návrh nátěru předloží
zhotovitel objednateli ke schválení. Barva se předpokládá RAL 7009.
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Vnitřní prostor klapek bude zbaven nánosů, povrch bude otryskán suchým abrazivem ze
strusky Grit na stupeň 2 ½ (drsnost povrchu Ra10) podle DIN EN ISO 12 944, část 4 a
případnému dočištění ručními nástroji na stupeň St 2. Odpad z tryskání, tedy směs abraziva a
původní barvy, bude s ohledem na životní prostředí předán k ekologické likvidaci. Na konstrukci
bude následně nanesen vhodný 2-  složkový  nátěrový systém na bázi epoxidové pryskyřice na ocel  .
Je požadován nátěrový systém 3 x 250 μm, tj. min. 750 μm. Barva se předpokládá RAL 7032.
Návrh nátěrového systému předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Nátěrový systém musí
splňovat požadavky na typ prostředí, požadovanou životnost dle příslušných norem, viz navazující
kapitoly). Na skříně hydromotorů (vnitřek skříně) bude použit shodný nátěrový systém jako u
dutiny klapek. 

Nově vyrobená víka skříní hydromotorů budou po otryskání na stupeň 2 ½ opatřeny
vrstvou stříkaného zinku a následně vhodným nátěrovým systémem v dílnách zhotovitele –
dvousložkový epoxidový nátěr, shodným s nátěrem pro vnitřní prostor klapky.

POZNÁMKY
Ruční dočištění. Obtížně přístupná místa, jež nebyla tryskáním dostatečně očištěna,

budou dočištěna ručním mechanickým čištěním na stupeň St3. Předpokládaná plocha ručního
dočištění je odhadována u vnějších povrchů na 5% celkové výměry, u vnitřních povrchů klapek na
15% celkové výměry.

Ochrana okolních konstrukcí. Při otryskání konstrukcí a při provádění nátěrů stříkáním je
nezbytné, aby byly okolní stavební konstrukce zakryty. Zhotovitel tedy důsledně zajistí jejich
ochranu instalací vhodného zakrytí, např. zaplachtování dostatečně odolným materiálem.
Předpokládá se jeho instalace za pomoci lešení. Zároveň budou při tryskání zavřeny, zakryty a
zatěsněny všechy vstupu do sousedních pilířů, znečištění se nesmí dostat do jezové štoly. 

V případě znečištění okolních konstrukcí, bude zhotovitelem zajištěno odstranění nátěrů
z těchto ploch a jejich uvedení do původního stavu (viz provedený pasport konstrukcí).

Prohlídka objednatelem. Po očištění ocelových konstrukcí a před aplikací PKO bude
objednateli vyhrazen jeden den na prohlídku ocelové konstrukce. Termín prohlídky bude
objednateli oznámen minimálně 3 dny předem, s tímto dnem bude počítáno v předloženém
harmonogramu prací. 

VÝKAZ VÝMĚR:
• Celkový vnější povrch klapky včetně příslušenství je cca 250 m2

• Celkový vnitřní povrch klapky je cca 205 m2 
• Nátěrová plocha výsuvných čepů a vík skříní je cca 30 m2 
• Nátěrová plocha vnitřků skříní a ostatních prvků je cca 55 m2 
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5.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU (PKO) OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ

Povrch ocelových konstrukcí bude prostý mechanických nečistot, mastnot a rozpouštědel.
Budou dodrženy požadavky norem ČSN ISO 8501, ČSN EN ISO 12944 a dalších souvisejících
předpisů.

Kontrola rozhodujících znaků jakosti:
Zinkování:

• před zhotovením povlaku - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu
• po zhotovení povlaku - vizuální kontrola povlaku

- měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou.
Nátěry:

• před zhotovením nátěru - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu
• po zhotovení nátěru - vizuální kontrola nátěru

- měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou.

Při provádění vizuální kontroly nátěru se hodnotí:
- stejnoměrnost a rozpracovanost na všech částech ploch, včetně koutů a hran
- nepřítomnost znečištění povrchu nátěru prachem či jinými nečistotami
- nepřítomnost výskytu trhlinek, pórů, mechanického poškození a odlupujících se částí.

Při dopravě prvků s provedenou protikorozní úpravou je třeba dbát na řádnou ochranu
povrchu konstrukcí, aby nedošlo k případnému poškození ochranné vrstvy. Pokud by k nějakému
poškození snad došlo, bude opraveno nanesením povlaku ekvivalentního nátěrového systému.

Při provádění nátěrů musí být dodrženy veškeré požadavky na technologii, jež výrobce
uvádí v materiálových listech nátěrových hmot. Není-li uvedeno jinak, musí být při aplikaci
nátěrových hmot dodržena teplota vzduchu v rozmezí + 10° C a + 38° C a zároveň teplota
natíraného prvku musí být alespoň o 3° C vyšší, než je hodnota rosného bodu za okamžitých
podmínek v místě aplikace. V průběhu zasychání nesmí dojít ke znečištění povrchu prachem,
oleji, ředidly apod. Při nízkých teplotách vzduchu je třeba upravit dobu zasychání jednotlivých
vrstev nátěru, a to s přihlédnutím k druhu nátěrových hmot. Rovněž je třeba přizpůsobit
předepsanou dobu prosychání celého nátěrového systému před jeho vystavením provozním
podmínkám.

5.2 SPECIFIKACE PROTIKOROZNÍ OCHRANY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce jezové klapky na VD Vraňany je  trvale ponořena do sladké vody tzn.:

1. Stanoven „stupeň korozní agresivity“ vody (ČSN ISO 12 944-2) – Im1 – ponor do sladké vody.

7 POVODÍ VLTAVY, státní podnik
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2. Stanovení základu doporučené skladby systému a minimální tloušťky jednotlivých vrstev PKO 
(dle ČSN ISO 12 944-5) s požadovanou životností dle ČSN ISO 12 944-1 kategorie H – 
vysoká (více než 15 let).

3. Konstrukční řešení výrobku odpovídá ČSN ISO 8501-1-3 a úprava detailů (svary, hrany apod.)
ve vztahu k PKO budou splňovat veškeré požadavky ČSN ISO 12 944-3.

4. Stupeň přípravy povrchu (drsnost, příprava kotvícího profilu) před nanesením PKO bude
odpovídat požadavkům technických listů konkrétních výrobků, případně korespondovat s ČSN
ISO 12 944-4.

5. Ostatní specifické požadavky na PKO – rozlišení vrstev jiným odstínem, odpovědná osoba
zhotovitele certifikována v oboru PKO na úrovni „korozní technik“. Bude vybaven kontrolními
měřidly, jako jsou vlhkoměry, teploměry (teplota ovzduší a ocelové konstrukce) pro stanovení
rosného bodu v případě, že se aplikace nátěrů nebudou provádět v interiéru nebo prostorách
umožňujícím dodržení dílenských podmínek. Připravený povrch a převzetí jednotlivých vrstev
(s účastí zástupce zadavatele) se bude zapisovat do stavebního deníku, včetně zápisů měřených
výše uvedených veličin, s kontrolou odpovídajících požadavků v technických listech. Kontrola
kvality a suché tloušťky nátěru (DFT) bude probíhat podle platných norem včetně pravidla 80/20.

Pokud nebude technickým dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmí naměřené
hodnoty jednotlivých měření tloušťky suchého filmu klesnout pod 80% nominální suché tloušťky a
zároveň nesmí celkový průměr jednotlivých naměřených hodnot tloušťky suchého filmu klesnout
pod 100% nominální hodnoty suché tloušťky. Počet kontrolních ploch doporučujeme v rozsahu
minimálně 1 zkoušku na 10 m2 nátěrové plochy.

Způsoby měření tloušťky nátěrových filmů jsou popsány v ČSN EN ISO 2808. Postup
stanovení nominální suché tloušťky filmu (přístroje, kalibrace a všechny odchylky s ohledem na
výsledky měření drsnosti) musí být v rámci specifikace a Kontrolního a zkušebního plánu
odsouhlasen mezi zainteresovanými stranami. Předpokládá se použití buď měření hloubky průniku
mikrometrem (hloubkoměrem) nebo nedestruktivní magnetickou metodou.

6. Požadovaná záruka na PKO minimálně 60 měsíců.

8 POVODÍ VLTAVY, státní podnik
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Záruční podmínky ochranných nátěrových systémů (ONS)

Kritéria hodnocení ONS
v záruční době

postup výsledek

typ norma vyhovující akcept. nevyhovující

Fyzikálně-mechanické
vlastnos 

Přilnavost
křížkovým řezem ASTM D 3359 St. 5A – 4A St. 3A* St. 2A – 0A

Přilnavost odtrhem ČSN ISO 4624 >8 MPa** Min 5 MPa <5 MPa

Vzhledové hodnocení

Puchýře, kráterky ČSN ISO 4628-2 0(S0) - -

Prorezavění ČSN ISO 4628-3 St. Ri 0 - St. >Ri 0

Prasklinky ČSN ISO 4628-4 0(S0) - -

Křídování ČSN ISO 4628-6 St. 1 - -

Odlupování ČSN ISO 4628-5 0(S0) - -

* akceptovatelná hodnota 1 výsledek z 5 měření, alt. 2 z 10 měření
** pro lom 100%A

6. TĚSNĚNÍ KLAPEK
Kompletní těsnění klapky bude vyměněno za nové. Boční bude tvořeno pryžovým notovým

profilem TM007 (těsnění č. 1 typ A dle PN 00 4080 – ČKD Blansko). Na bocích se jedná o cca
10 m této těsnící pryže. Prahové těsnění tvoří úhlový profil (těsnění č. 26 dle PN 00 4080 – ČKD
Blansko) a jeho celková délka bude cca 19 m. Součástí těsnících prvků jsou i přítlačné lišty, které
budou po demontáži očištěny a opatřeny vhodným nátěrovým systémem viz kap. 4. Veškerý
spojovací materiál bude vyměněn za nový – stejného typu a nerezový.

7. VÝMĚNA HYDROMOTORŮ (2 KS)
Klapka ve středním jezovém poli je podpírána dvojicí hydromotorů 500/220-2200. Ty budou

po otevření a vyčištění skříní demontovány a odvezeny do skladu PVL v Mlazicích, kde budou
později v rámci jiné akce předány k opravě.  

V ideálním případě bude pro zprovoznění klapky po rekonstrukci použito již dříve
opravených hydromotorů, které jsou v současnosti uskladněny taktéž ve skladovém areálu PVL.
Může ale dojít k situaci, že nebudou k dispozici všechny opravené hydromotory a v rámci
této zakázky bude nutno některé vyjmuté hydromotory i opravit. Tuto skutečnost sdělí
objednatel v zadání. Oprava hydromotoru se pak bude provádět dle samostatného projektu
„Oprava hydromotoru Js 500 (r. 2022)“, který objednatel zhotoviteli předá. 
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8. OPRAVA VÝSUVNÝCH ČEPŮ (4 KS)
Po demontáži hydraulických válců budou demontována i tělesa výsuvných čepů. Proběhne

jejich oprava - zejména výměna všech těsnících prvků a aplikace vhodné povrchové ochrany dle
kap. 5. Při zpětné montáži bude pro vysunutí každého čepu zapotřebí cca 5 l minerálního oleje.
Všechny zmíněné operace musí být v součinnosti s výměnou hydromotorů a potřebným pohybem
klapky při opravách.

9. SKŘÍNĚ HYDROMOTORŮ (2 KS)
Po zaaretování klapky - demontáži vík, hydromotorů a výsuvných čepů budou vnitřní

prostory skříní důkladně očištěny a opatřeny vhodným nátěrovým systémem dle kap.4. Indikátory
zaplnění skříně budou opraveny a na konce výpustných potrubí ve štole budou instalovány
uzavírací kulové kohouty. Při zpětné montáži hydromotorů dojde k výměně tlakových hadic. Víka
obou dvou skříní budou vyrobena nová a jejich součástí budou i nové nerezové pojezdové záklopy
s těsnící obručí. Pro výrobu jednotlivých dílů zpracuje zhotovitel příslušnou dílenskou dokumentaci
v rozsahu dle svých potřeb.

P  řejímka  objednatelem.  Před zakrytováním skříňí bude objednatel vyzván zhotovitelem
k přejímce zakrytých částí (čepy, hydromotory, hadice, napojení, …). Výzva k přejímce bude
doručena minimálně 3 dny předem. 

10. HYDRAULICKÉ ROZVODY
Před započetím vlastních prací na hydraulickém systému budou dotčené potrubní větve při

zasunutých hydromotorech vypuštěny a odpadní olej bude předán k ekologické likvidaci. Doklad o
této činnosti bude postoupen objednateli. Případné nežádoucí úniky oleje na staveništi budou
likvidovány běžnými ekologicky šetrnými metodami.

Stávající uzavírací ventily přívodního potrubí tlakového oleje ke každému hydromotoru
budou v jezové štole vyměněny za nové kulové ventily a chybějící části potrubí budou doplněny
novými. Po instalaci obou hydromotorů a připojení veškerých rozvodů bude do hydraulického
systému dodáno požadované množství minerálního oleje dle specifikace objednatele,
pravděpodobně se bude jednat o minerální olej HV 46 (ISO 6743/4 HV) pro celoroční provoz a
bude provedena jeho tlaková zkouška s následným vystavením atestu. Předpokládané množství
potřebného oleje je cca 260 l.

11. MAZÁNÍ
Všechny čepy v ložiskách klapky a ložiskách hydromotorů budou standardním způsobem

řádně promazány vhodným mazivem.
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12. ARETACE A SNÍMÁNÍ POLOHY KLAPEK
Předpokládá se, že všechny prvky aretace a snímání polohy klapky zůstanou původní.

Bude provedena běžná kontrola, vyčištění a povrchová ochrana vnějších částí obou zařízení –
ovládací kolo aretace, úhlová stupnice polohy vč. nového vyznačení požadovaných poloh,
ukazatel polohy atd. Též bude zkontrolována správná funkce hřídelového snímače úhlové polohy
a koncových spínačů. Závit na hřídeli aretace bude očištěn a namazán. V extrémním případě
bude po dohodě s objednatelem provedena případná drobná oprava (koncové spínače a pod). 

13. OPRAVA VÝVARU JEZU
Pod jezovým uzávěrem v místě dopadu vodního paprsku se nachází degradovaná část

vývaru. 
Stavební železobetonová část jezové konstrukce je rozdělena do tří monolitických celků,

které jsou odděleny dilatačními spárami. První část o délce 8,93 m tvoří železobetonový
monolitický celek, který je součástí přelivného jezového pole a slouží jako základna pro jezovou
klapku a hydromotory. Zahrazená část má délka 7,4 m. Druhou část na kótě 158,55 tvoří
vodorovná monolitická deska z vyztuženého betonu o délce 13,3 m, která je opatřena
šachovnicově umístěnými otvory pro snížení vztlakových sil. Třetí část plynule navazuje na
druhou část ve sklonu 1:3 a je opatřena rozražeči pro útlum hydrodynamické energie při přepadu
vody a zároveň slouží jako základna pro osazení slupic provizorního hrazení. Délka třetí části je
6,5 m, délka v zahrazení cca 5 m. Šířka pole je 19 m.

Předpokládá se poškození betonové konstrukce zejména v druhé části, tj. ve vývaru, podle
obdobného stavu dna na VD Modřany. Předpokládá se poškození povrchu konstrukce do hloubky
5 - 10 cm, včetně plošné odhalení prutů výztuže. 
  
Sanace šikmé železobetonové části se předpokládá následujícím způsobem:

● Vyčištění kaveren od naplavenin
● Hrubé mechanické očištění degradovaných a uvolněných částí betonu (otryskání 

vysokotlakým vodním paprskem). Po očištění musí být povrch konstrukce zcela čistý a na 
poklep zvučný.

● Doplnění chybějící a poškozené výztuže podle rozteče stávající výztuže:
první šikmá část – příčná (spodní) výztuž cca á 0,8 m, podélná (vrchní) cca 0,5 m
druhá vývarová část – předpoklad odhalení jen podélné (vrchní) výztuže po cca 0,5 m
třetí část mezi rozražeči – pouze očištění 
výztuž, jež je deformovaná, bude odříznuta a nahrazena novými pruty, jež budou na
původní výztuž navařeny. Nově použitá výztuž – ocel B500B.

● Opatření výztuže jednosložkovým ochranným nátěrem na cementové bázi s aktivní
antikorozní příměsí, nátěr se provádí po předchozím očištěním vysokotlakým vodním
paprskem, nanášení se provádí na celý obvod průřezu - 360°.
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● Sanace železobetonu šikmých částí (první a třetí části): nanesení nové vrstvy sanační
směsi na bázi cementu s přídavkem vláken PAN (polyakrylnitril) pro zlepšení soudržnosti
hmoty v plastickém stavu. Vzhledem k aplikaci na šikmý povrch je doporučeno použití
materiálu pro suché stříkání. Materiál bude odpovídat parametrům pro stříkaný beton
s rychlým náběhem – křivka J1, typ směsi C30/37 XC4, XA1, mrazuvzdorný min. XF2 a
vodonepropustný. Při aplikaci je třeba dodržet výrobcem udávanou max. vrstvu (cca
80 mm), v případě hlubších kaveren je tak třeba aplikaci provádět v několika vrstvách.
Podklad musí být před aplikací hrubý, mírně vlhký a dostatečně únosný – viz výše. Po
aplikaci je nutné povrch chránit před vysycháním – vlhčit a dále v případě deště chránit
před vymíláním – překrýt plachtou.

● Sanace železobetonu vodorovných částí (druhá část a závěrný práh třetí části), příprava
povrchu je shodná jako u výše uvedené části (otryskání). Následně bude na očištěný a
mírně vlhký povrch betonu aplikován nástřik spojovacího můstku na bázi cementu. Před
zatvrdnutím nástřiku spojovacího můstku bude provedena betonáž kaveren a vodorovných
ploch, samozhutnitelným betonem SCC 30/37 XC4, XA1, zrno dmax. 8 mm. Betonáž je
prováděna systémem mokrý na mokré, spojovací nástřik nesmí vyschnout. Po aplikaci je
nutné povrch chránit před vysycháním – vlhčit a dále v případě deště chránit před
vymíláním – překrýt plachtou.
Pro případ tenkovrstvých sanací – tloušťka doplňované vrstvy menší než 40 mm, bude
sanace provedena stříkaným betonem dle předchozího bodu.

● Při provádění je třeba důsledně dodržovat příslušné technologické postupy (přípravy
povrchů, počet vrstev, metoda nanášení apod.) a doporučení výrobců příslušných
materiálů, neboť se mohou u každého výrobce lišit.

● Nároky na úpravu povrchu – povrch musí být hladký, bez kaveren a hnízd. Hrubost
povrchu – stržení latí. V případě nerovností budou tyto vyrovnány vysokopevnostní,
mrazuvzdornou, tixotropní opravnou maltou tř. R4 s přídavkem skelných vláken a
kompenzovaným smrštěním. 

Poznámka k použitým hmotám:
Uvedené druhy hmot jsou pouze jedněmi z možných, jejich uvedení je pouze informativní.
Zhotovitel použije hmoty od výrobce dle vlastního uvážení, tak aby byla zajištěna odolnost
konstrukce a její dlouhodobá životnost. Doporučujeme však v případě různých návazných
hmot používat hmoty vždy od jednoho výrobce a nekombinovat hmoty různých výrobců.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKAZ VÝMĚR:
první šikmá část:
• plocha opravy: 19 x 3,5 m – 3 x 1,0 x 2,5 (plocha základových bloků) = 59,0 m2

• stříkaný beton  59 m2 x cca 0,1 (Ø tl. výmolu) = cca 5,9 m3
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• nová výztuž 23,8 m x 3,5 = 83 m R14 (odhad) = 83 x 1,21 = cca 100,8 kg
• ochranný nátěr ponechané výztuže: cca 4 bm výztuže na 1 m2 plochy, tj. koeficient množství 0,4

druhá vodorovná část - vývar:
• plocha opravy 19 x 13,3 m = cca 252,7 m2
• beton  19 m x cca 5,0 m x 0,10 (Ø tl. výmolu) = cca 9,5 m3

• beton  19 m x cca 8,3 m x 0,05 (Ø tl. výmolu) = cca 7,9 m3

• nová výztuž (cca 1/2) tj. 0,5 x 2 x 19 m x 13,3 = 252,7 m R14 (odhad) = 253 x 1,21 = cca 306 kg
• plocha spojovacího nástřiku 19 m x 13,3 m x cca 1,15 (nerovnosti) = cca 291 m2

třetí šikmá část – mezi rozražeči:
• plocha opravy 19 x 3,0 m –  3 x1,0 x 2,35 (základ.bloky) = 50,0 m2

• stříkaný beton  50,0 m2 x cca 0,05 (Ø tl. výmolu) = cca 2,5 m3
• ochranný nátěr ponechané výztuže 

třetí rovná část – závěrný práh:
• plocha opravy 19 x 2 m = 38,0 m2

• beton  38,0 m2 x cca 0,05 (Ø tl. výmolu) = cca 1,9 m3

• plocha spojovacího nástřiku 19 m x 2 m x cca 1,15 (nerovnosti) = cca 43,7 m2

• ochranný nátěr ponechané výztuže 

Poznámka: Spotřeba sanačních materiálů a nátěrů se řídí technickými listy a doporučeními
příslušného výrobce.

Z použitých hmot – stříkaný beton C30/37 a litý beton C30/37 budou odebrány zkušební
vzorky a podrobeny destruktivní pevnostní zkoušce v akreditované laboratoři. Odebráno bude
průběžně během stavby celkem 3 ks zkušebních vzorků. Vzorky musí tuhnout v místě použití.
Odběr vzorků a jejich vyhodnocení zajistí zhotovitel na své náklady, investorovi budou předány
protokoly o zkoušce. 

14. ZKOUŠKY FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ
Po zpětné montáži všech dotčených částí klapkového jezu budou provedeny suché

pohybové a tlakové zkoušky. Při prvních pohybových zkouškách bude provedeno seřízení
pryžových těsnění při ranních teplotách, aby byly zajištěny obdobné podmínky jako za provozu,
kdy je těsnění ochlazeno vodou. Dále bude provedena zkouška funkce aretace, snímání polohy
klapky vč. nastavení koncových spínačů a těsnost indikátorů zaplnění skříní. Po zakrytí skříní
novými víky bude provedena pohybová zkouška nerezových pojezdových záklopů. Při tlakových
zkouškách bude provedena kontrola těsnosti hydraulického potrubí a hadic. Obě tyto zkoušky
budou provedeny ještě jednou za přítomnosti objednatele.
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Pro provedení mokrých zkoušek bude prostor před klapkami zaplaven vodou částečnou
demontáží horního provizorního hrazení. Bude zjištěna těsnost prahového a bočního těsnění. Tato
zkouška bude taktéž provedena za účasti objednatele.

O průběhu suchých i mokrých zkoušek budou zpracovány protokoly, popřípadě bude
pořízen videozáznam.

15. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Geodetické zaměření klapky a jezového dna po realizaci opravy zajistí objednatel. Na tyto

práce zhotovitel vyhradí objednateli dva pracovní dny, termín pro zaměření bude objednateli
oznámen min. čtrnáct dní předem, zároveň bude s těmito dny počítáno v předloženém
harmonogramu prací. Ve dny rezervované pro geodetické zaměření se na staveništi nebudou
nacházet zaměstnanci zhotovitele.

16. VYHRAZENÍ STŘEDNÍHO JEZOVÉHO POLE
Po úspěšných mokrých zkouškách bude na pokyn objednatele jezové pole vyhrazeno,

hradlový systém bude odvezen zpět do skladu v areálu PVL v Mlazicích. 

17. UVEDENÍ JEZU DO PROVOZU
Tuto proceduru budou standardně doprovázet příslušné předávací protokoly, záruční listy a

případné další dokumenty dle přání objednatele.
Po dobu opravy jezu je nutno počítat s možností průchodu povodňové vody.

Zhotovitel se bude řídit povodňovým plánem vodního díla. Havarijní plán bude zhotoviteli
předán objednatelem.

Všem uchazečům o dodání výše zmíněného předmětu díla bude objednatelem ve
stanovený termín umožněn vstup na VD Vraňany, včetně prohlídky těch částí vodního díla, které
souvisí s rekonstrukcí pravé jezové klapky, tzn. jezové štoly, obou bočních pilířů, strojovny
hydraulických agregátů apod.

18. BOZP
Plán BOZP zajistí objednatel. Po zjištění zhotoviteli ho tento aktualizuje podle svých

personálních zdrojů a technologického vybavení.
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19. FOTODOKUMENTACE

Foto č. 4 – Slupice a hradící systém

Foto č. 5 – Pohled na klapku při opravě – VD Modřany

Foto č. 6 – Skříň hydromotoru

Foto č. 7 – Čep klapky
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20. PŘÍLOHY
• Půdorys středního jezového pole
• Řez středním jezovým polem
• Schematický řez klapkou
• Informativní výkresy vybraných technologických prvků (ilustrační)

- klapka
- vysouvací čep
- příslušenství skříně hydromotoru
- víko skříně hydromotoru
- servomotor
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