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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.a. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Řešené území se rozprostírá v extravilánu mezi obcemi Lítov na jihu a Horní Částkov 

na severu. Jedná se o pravobřežní přítok Částkovského potoka nad Lítovem délky cca 716 m, 

který byl v minulosti zatrubněn. Toto zatrubnění začíná vtokovou šachtou v příkopu silnice 

III. třídy č. 21219 a vede v délce cca 585 m směrem na východ pod zemědělsky využívaným 

pozemkem (polem). V tomto úseku je do šachet zaústěna systematická drenáž pole 

(předpokládáme zaústění potrubí DN200 do tří šachet). Navazující úsek délky 80 m vede po 

podmáčených pozemcích, které jsou zatravněny, posety keři a mají přírodní charakter. 

Dotčené pozemky mají soukromého vlastníka. Posledních 50 m je vedeno v přírodní nivě 

Částkovského potoka na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Ohře. Do 

Částkovského potoka je potrubí posléze zaústěno prostřednictvím výústního objektu 

opevněného lomovým kamenem na sucho. 

Potrubí a šachty jsou v dezolátním stavu a často úplně chybí. Charakter území je patrný 

z přiložených mapových podkladů. 

Stavba má celkem 2 stavební objekty – SO 01 Zatrubnění - oprava a SO 02 Otevření 

koryta. Navržená oprava (SO 01) a rekonstrukce (SO 02) kopíruje stávající vedení potrubí a 

šachty a pouze je opravuje. Posledních 49 m před zaústěním do Částkovského potoka je 

navržena rekonstrukce – otevření koryta a odvod vody povrchovým odtokem. Zařízení 

staveniště je navrženo na poli u silnice č. 21219 u vtokové šachty. 

 Pozemky dotčené stavbou jsou typu ostatní plocha (silnice, ostatní komunikace), orná 

půda (ZPF), vodní plocha (zamokřená plocha, koryto vodního toku umělé). Jedná se pouze o 

dočasné zábory. 

Vlastní stavba má charakter opravy a rekonstrukce, která se týká potrubí a šachet 

zatrubněného toku. 

1.b. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 

NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ 

ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM  

Stavba má charakter opravy a rekonstrukce a není pro ni žádáno o územní rozhodnutí. Nebylo 

žádáno o soulad s regulačním plánem. Nebyla uzavírána veřejnoprávní smlouva. 

1.c. ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A 

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Zájmový úsek je součástí územního plánu obce Habartov z roku 2007. 

Trasa zatrubnění se nachází v nezastavěném území na následujících plochách: 

- plochy zemědělské – orná půda 

- plochy vodní a vodohospodářské – vodoteč, mokřina 

- plochy dopravní infrastruktury 

Dále se v dotčeném území nachází ochranná pásma el. energie VN, VVN, plynovodu VTL. 

Zájmové území se nachází na hranice CHOPAV Krušné hory a Chebská pánev a Slavkovský 

les. 
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Veškeré dotčené plochy mají jako přípustné využití liniové stavby technického využití vč, 

příslušného vybavení, meliorací a úprav vodních toků. 

1.d. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z 

OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, 

Navržené stavební práce mají charakter opravy a částečné rekonstrukce a nevyžadují tak 

povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. Obecné požadavky na využití 

území jsou splněny a není tedy třeba výjimky. Stavba opravuje a rekonstruuje stávající stav již 

existující stavby, nemění stávající dispoziční uspořádání zatrubnění ani objektů a přilehlého 

terénu, nemění se charakter lokality ani její využití. 

1.e. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 

ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Viz B.2.1.e. 

1.f. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ 

PRŮZKUM APOD. 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 

 Inženýrskogeologický průzkum (Inges s.r.o., 08/2018) 
 

V rámci inženýrskogeologického průzkumu byly provedeny následující terénní práce : 

- 3 vrty ruční vrtnou soupravou označené jako Lt 1 až Lt 3 do hloubky 1,2 m až 2,5 m 

- Odběr vzorku vody na výtoku do Částkovského potoka pro stanovení agresivity na 

betonové konstrukce a ocel. 
 

Dokumentace průzkumných vrtů 

Lt 1 

0,0 - 0,8 m  hlína písčitá, rezavě hnědá a tmavě šedá, tuhé konzistence, s neopracovanými 

  úlomky hornin, písčitá frakce hrubě zrnitá, 

  poloha *1b* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 3, MS 

0,8 - 1,2  štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, tmavě šedý, středně ulehlý, drobně zrnitý, 

  štěrkovitá frakce tvořena drobnými neopracovanými a částečně opracovanými 

  úlomky hornin, 

  poloha *2* zatřídění dle ČSN 73 1001 : G 3, G-F 

Hladina podzemní vody naražená:  0,8 m pod terénem, 

     ustálená: 0,77 m (měřeno cca 15 minut po vyhloubení). 

Lt 2 

0,0 - 0,8 m  hlína písčitá, hnědá, pevné konzistence, s občasnými neopracovanými úlomky 

  hornin a úlomky křemene, písčitá frakce jemně zrnitá, 

  poloha *1a* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 3, MS 

0,8 - 2,0 m jíl písčitý, šedobílý a světle rezavě hnědý, tuhé konzistence, hustě slídnatý, 

  písčitá frakce jemně zrnitá (kaolinizovaný svor), 

  poloha *3* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 4, CS 

Hladina podzemní vody naražená: nenaražena, 

     ustálená: 1,75 m (měřeno cca 15 minut po vyhloubení). 
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Lt 3 

0,0 - 0,6 m  hlína písčitá, hnědá, pevné konzistence, s občasnými neopracovanými úlomky 

  hornin a úlomky křemene, písčitá frakce jemně zrnitá, 

  poloha *1a* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 3, MS 

0,6 - 1,5 m  hlína písčitá, světle rezavě hnědá a světle šedá, tuhé konzistence, s občasnými 

  neopracovanými úlomky hornin a úlomky křemene, písčitá frakce ostrohranná 

  středně zrnitá, jemně slídnatá, 

  poloha *1b* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 3, MS 

1,5 - 2,5  jíl písčitý, šedobílý a světle rezavě hnědý, tuhé konzistence, hustě slídnatý, 

  písčitá frakce jemně zrnitá (kaolinizovaný svor), 

  poloha *3* zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 4, CS 

Hladina podzemní vody naražená:  nenaražena, 

     ustálená: 2,16 m (měřeno cca 30 minut po vyhloubení). 

 

Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy a horniny zařazeny dle ČSN 736133 

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, dle dříve platné ČSN 733050 

Zemní práce a dle ceníku C800-2 B/01/III./2, resp. TP 76 příloha č. 1 Klasifikace hornin 

podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny do následujících tříd 

těžitelnosti: 

 

Výkopy budou při předpokládané hloubce výkopu do 2,5 m zastiženy zeminy třídy 

těžitelnosti I dle ČSN 73 6133 (2. až 3. třídy těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050), které 

jsou těžitelné běžnými mechanismy. Písčité jíly polohy *3* mohou být při zvýšené vlhkosti 

lepivé na pracovní nástroje. Ojediněle nelze vyloučit zastižení bloku nerozložené horniny.  

 Na začátku úpravy toku v blízkosti Částkovského potoka (délka úsek odhadem do 150 

m) budou mělce pod terénem zastiženy zvodnělé štěrky. Stěny výkopu zde bude nutné zajistit 

pažením. Lze uvažovat s použitím zátažně spouštěných pažících boxů, popř. s kluznicovým 

pažením, štětovnicemi apod. 

 Mimo výše uvedený úsek lze svahy výkopu vysvahovat v poměru 1 : 0,75 nebo svislé 

stěny zajistit příložným pažením. 

 Při uvažovaném směru postupu od Částkovského potoka směrem proti svahu lze 

výkop odvodňovat gravitačně. 

 

ZÁVĚRY 

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

 svrchní vrstvu geologického profilu tvoří písčité hlíny pevné a tuhé konzistence, které 

překrývají zcela rozložené kaolinizované svory charakteru písčitého jílu tuhé konzistence. 
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V blízkosti Částkovského potoka jsou pod písčitými hlínami uloženy náplavy štěrkovitého 

charakteru. 

 Podzemní voda je vázaná na kolektor štěrkových fluviálních náplavů v blízkosti 

Částkovského potoka a slabě zvodnělé polohy v kaolinizovaných svorech. 

 Podzemní voda vykazuje dle ČSN EN 206 slabou agresivitu na beton (stupeň agresivity 

prostředí XA1) a dle ČSN 03 8375 zvýšenou agresivitu na ocel (stupeň agresivity III.). 

 Výkopy budou při předpokládané hloubce výkopu do 2,5 m zastiženy zeminy třídy 

těžitelnosti I dle ČSN 73 6133 (2. až 3. třídy těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050). 

 V blízkosti Částkovského potoka bude výkop prováděn v poloze zvodnělých štěrků. Svislé 

stěny výkopu zde bude vhodné zabezpečit pažením prováděným souběžně s hloubením 

výkopu. 

 Výše ve svahu budou výkopem zastiženy soudržné zeminy a stěny výkopu lze vysvahovat 

nebo zajistit příložným pažením. 
 

Další výchozí podklady: 

 Archivní projekt – Kaceřov – odvodnění pozemků, Agroprojekt, 1980 

1.g. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Ochrana přírody a krajiny 

ÚSES - Stavba se v řešeném území na jejím západním okraji (u silnice) dotýká tohoto 

segmentu regionální biogeografické úrovně v rámci Územního systému ekologické stability: 

Regionální biokoridor:  RBK – 18 Horka – Kaceřovský les 

Významný krajinný prvek - Zájmové území stavby se částečně na jeho východním okraji 

nalézá v korytě a nivě Částkovského potoka - vodní tok a údolní niva je dle § 3 zákona 

č.460/2004 Sb. významný krajinný prvek. 

 

CHOPAV 

Zájmové území se nachází na hranice CHOPAV Krušné hory a Chebská pánev a Slavkovský 

les. 

Ochranná pásma inženýrských sítí  

V zájmovém území se nacházejí tyto inženýrské sítě, které by mohly být v kolizi 

s navrhovanou stavbou nebo být dotčeno jejich ochranné pásmo: 

 kabelová trasa VN nadzemní 
správce ČEZ Distribuce, a.s. (ochranné pásmo 7 m na obě strany od krajního vodiče) 

- nadzemní kabel VN je zavěšený na sloupech umístěných na poli a cca ve vzdálenosti 

250 m od silnice křižuje trasu zatrubněného toku. 

 kabelová trasa VVN nadzemní 
správce ČEZ Distribuce, a.s. (ochranné pásmo 15 m na obě strany od krajního vodiče) 

- nadzemní kabel VVN je zavěšený na sloupech umístěných na poli a cca ve vzdálenosti 

420 m od silnice křižuje trasu zatrubněného toku. 

V ochranném pásmu je mimo jiné zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 

jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
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- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením, 

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí 

osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - 

vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). 

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 

všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno 

vymrštění lana. 

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních 

vedení vysokého napětí. 

- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena 

stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na 

stožáry elektrického vedení. 

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s 

ČSN EN 50110-1. 

 

Stavba se v prostoru vedení musí řídit podmínkami ČEZ Distribuce, a.s. Výkopové práce v 

blízkosti sloupů nadzemního vedení je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, 

aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 

technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 

postupů. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou vedení je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 

vzdálenosti od vedení, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 

být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od vedení. V průběhu stavby ani po jejím 

zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení VN a VVN, uzemnění ani provoz jiného 

zařízení v majetku ČEZ. Bude zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k zařízení 

pro provozování a údržbu. Budou dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 

333302, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti VN a VVN vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 

ed.2. Minimální vzdálenost veškerých staveb, jejich základových konstrukcí, výkopů a 

oplocení od sloupů bude min. 1 m. Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou 

dobu stavby označeno výstražnou cedulí „Pozor ochranné pásmo vedení VN (VVN) ze 

všech stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

 

 potrubí vysokotlakého plynovodu DN700 

správce GasNet, s.r.o. (ochranné pásmo 4 m od okraje potrubí na obě strany, 

bezpečnostní pásmo 40 m od okraje potrubí na obě strany) 

- VTL plynovodní potrubí DN700 je vedeno v zemi a v zájmovém území, cca 80 m 

západně od koryta Částkovského potoka, kříží opravovaný zatrubněný tok. 

- Minimální krytí plynovodního potrubí je 0,8 m a maximální krytí je 1,5 m. 

Předpokládáme, že krytí plynovodu je v našem úseku min 1,0 m. Tento předpoklad 

bude ověřen v rámci realizace stavby. 

- Opravované potrubí bude uloženo min 0,3 m nad potrubí plynovodu a bude opatřeno 

nátěrem zvyšující jeho plynotěsnost (1x penetrační + 4x asfaltový nátěr), obdobně 
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bude opatřena nátěrem i blízká šachta Š1. 

- Stavba zasahuje do ochranného i bezpečnostního pásma plynovodu. 

Stavbou bude dotčeno pouze ochranné a bezpečnostní pásmo potrubí při výkopových 

pracích pro opravu zatrubněného přítoku. 

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ. Při provádění zemních prací 

v blízkosti potrubí je stavebník, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté potrubí je stavebník, povinen zabezpečit 

proti prověšení, poškození a odcizení. V případě vedení trasy mimo komunikaci a ve střetu 

s příjezdovou cestou na staveniště bude trasa plynovodu provizorně překryta betonovými 

panely (po dobu výstavby) s přesahem min 1 m na každou stranu. Pokud dojde k odhalení 

tras, správce požaduje okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za 

účasti správce. Ochranu vedení je třeba zdokumentovat (foto) a na kontrolu ochrany vedení 

před záhozem a ukončením stavby stavebník správce vyzve. Stavebník je povinen 

neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn. zařízení nebo plyn. přípojek (vč. 

izolace, signal. vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239. 

Provozovatel GasNet, s.r.o. požaduje při realizaci akci splnit následující podmínky: 

- potrubí v místě křížení s VTL plynovodem bude opatřeno nátěrem zajišťujícím trvalou 

plynotěsnost, min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení 

svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí potoka a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud 

možno kolmého křížení (min. úhel 45°); 

- spojovací hrdla potrubí situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu; 

- nejmenší vzdálenost stěny nové šachty (na novém místě) od stěny plynovodu je 4 m; 

- stávající šachty rekonstruovat na stávajících místech (nepřibližovat k VTL plynovodu v 

rozsahu ochranného pásma) 

– rekonstruované stávající šachty v ochranném pásmu VTL plynovodu budou opatřeny 

nátěrem zajišťujícím trvalou plynotěsnost; 

- vtokové čelo (vč. dalších objektů) lze situovat min. 4 m od VTL plynovodu (jeho 

nejbližší okraj); 

- vysoušení sedimentů provádět min. 10 m od VTL plynovodu; 

- při provádění prací nepoškodit VTL plynovod ani jeho příslušenství (nadzemní objekty); 

   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na 

internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/; 

- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě 

strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho 

zařízení; 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu; 

- odstavování vozů a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu; 

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL 

plynovodu ohraničit výstražnou páskou); 

- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním 

našeho zařízení; 

- před záhozem v místě styku s VTL plynovodem a před dokončením stavby přizvat 

zaměstnance GridServices, s.r.o. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek 
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(www.gridservices.cz). 

 

Obecná ochrana inženýrských sítí před poškozením stavbou - Veškeré podzemní 

inženýrské sítě v zájmovém území budou před zahájením prací řádně vytýčeny. Stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy IS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než se řádně zabezpečí proti mechanickému poškození 

(např. provizorní překrytí betonovými panely, příp. štěrkopískovou cestou). Stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, je povinna projednat se správcem IS způsob mechanické ochrany 

trasy. 

1.h. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ AP. 

Stavba je umístěna na poli a nivě Částkovského potoka, kde je částečně lokalizována 

v záplavovém území a může být vystavena účinkům proudící vody. 

Stavba se nenachází ve vymezených poddolovaných území. 

1.i. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 

STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 

Stavba opravy a rekonstrukce zatrubnění přítoku Částkovského potoka svou existencí a 

provozem nezpůsobuje negativní ovlivnění životního prostředí ani odtokových poměrů. 

Naopak jejím funkčním cílem je oprava stávajícího zatrubněného úseku toku, který je 

v dezolátním stavu. 

Celkově se nepředpokládá negativní vliv provozované stavby na životní prostředí. 

Dílčí ovlivnění bude nevyhnutelně způsobeno realizací stavby. Jedná se však o ovlivnění 

dočasného charakteru a míru ovlivnění je nutné minimalizovat použitím vhodných 

technologických postupů, techniky a vhodnou organizací výstavby. 

1.j. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Navrhovaná stavba není spojena s požadavkem na asanaci pozemních objektů ani bourací 

práce (s výjimkou odstranění stávajících reliktů potrubí a šachet). 

Stavba nenavrhuje větší kácení stromů a keřů. Nevyhnutelné bude minimalistické kácení v 

trase zatrubnění v nivě Částkovského potoka o rozsahu cca 3 ks náletových dřevin o obvodu 

do 650 mm (měřeno ve výšce 130 cm) a cca 30 m
2
 keřů. 

1.k. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nevyvolává trvalý zábor pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu.  
 

Stavba vyvolává dočasný pozemků (manipulace během stavby) a pozemků pro zařízení 

staveniště s ochranou zemědělského půdního fondu (orná půda). Vzhledem k délce dočasného 

záboru, který bude dle předpokladu kratší než 1 rok, nepožaduje se vyjmutí ze zemědělského 

půdního fondu. Podmínkou je uvedení zemědělské půdy do stavu shodného se stavem před 

započetím prací a písemné oznámení orgánu ochrany ZPF o zahájení nezemědělského 

využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní před započetím vlastních prací. 
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Tab. 1.1 :   Přehled dočasných záborů pozemků s ochranou ZPF 

parcelní 

číslo 

pozemku 

druh pozemku 

výměra 

záboru 

[m2] 

účel záboru 

 

Vlastník 

pozemku : 

Šupka Bohumil Ing.,  

Františka Palackého 541/1, 35751 Kynšperk nad Ohří 

230/1 orná půda (ZPF) 333 

manipulace během stavby 
zařízení staveniště 

231/1 orná půda (ZPF) 3188 

232/1 orná půda (ZPF) 3727 

233/1 orná půda (ZPF) 1648 

k.ú.: Lítov [685879] 

 

Stavba nevyvolává trvalý ani dočasný zábor pozemků určených k plnění funkci lesa. 

1.l. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST 

BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ  

Navrhovaná stavba nevyžaduje pro svou funkci napojení na dopravní ani technickou 

infrastrukturu. Práce budou prováděny převážně v rámci stávající trasy zatrubnění po poli a 

nivě Částkovského potoka. 

 Po dobu výstavby je nutné zabezpečit dopravní přístup na staveniště z důvodu příjezdu 

techniky a dovozu materiálu. Předpokládají se příjezdy v rámci existujících komunikací, dále 

po provizorním sjezdu ze silnice III.třídy č. 21219 na pole (p.č. 232/1), kde bude umístěno 

zařízení staveniště. Vnitrostaveništní přeprava bude probíhat po dotčených pozemcích (pole, 

mokřady, ostatní komunikace) v manipulačním pruhu nad trasou stávajícího zatrubnění. 

Dočasný sjezd ze silnice a ochranné pásmo VTL plynovodu budou ochráněny např. dočasným 

zpevněním ze silničních panelů.  

 Ani po dobu výstavby se nepředpokládá napojení zařízení staveniště na stávající 

technickou infrastrukturu - napojení na elektrickou energii, pitnou vodu a kanalizaci bude 

stavební dodavatel řešit po dobu výstavby z vlastních zdrojů.  

1.m. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

V rámci zpracování této dokumentace nebyla zpracovatelům dokumentace známa stavba, 

která by časově a prostorově souvisela s připravovanou stavbou. 

1.n. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 

STAVBA UMISŤUJE 

Vlastnické poměry jsou graficky zachyceny v příloze C.2 Katastrální situační výkres 

v měřítku 1 : 1 000) a jsou doloženy výpisem jednotlivých vlastníků dle čísla parcel. 

Zpracováno dle výpisu z katastru (stav k 9/2018). 

Stavba nevyvolává trvalý zábor. 

Veškeré zábory v rámci stavby jsou dočasné a slouží především pro manipulaci během 

stavby. 
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Tab. 1.2   Dotčené parcely dle KN  

Vlastník 
Parcelní č. 
pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m
2
] 

Trvalý zábor 
[m

2
] 

Dočasný zábor 
[m

2
]  

Druh pozemku - využití 

Katastrální území: Lítov (685 879) 

Šupka Bohumil Ing. 

230/1 186 608 - 333 orná půda 

231/1 6 423 - 3188 orná půda 

232/1 118 213 - 3727 orná půda 

233/1 202 068 - 1648 orná půda 

ČR - Státní 
pozemkový úřad 

229/5 151 - 41 
ostatní plocha – 

ostatní komunikace 

Karlovarský kraj 
KSÚS Kar. kr., p.o. 

217 18 924 - 68 
ostatní plocha – 

silnice 

Katastrální území: Horní Částkov (685861) 

ČR 
Povodí Ohře, státní 

podnik 

266/2 30 355 - 764 
vodní plocha – 

zamokřená plocha 

266/3 5 653 - 80 
vodní plocha – koryto 

VT umělé 

 

 

 

 

Výpis pozemků dotčených trvalým nebo dočasným záborem: 

Katastrální území: Lítov (685 879) 

    

Parcela 230/1 

Výměra [m
2
] 186 608 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku orná půda 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa                      Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

168 Šupka Bohumil Ing. 
Fr. Palackého 541/1, 
357 51 Kynšperk nad Ohří  

    

    

Parcela 231/1 

Výměra [m
2
] 6 423 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku orná půda 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa                      Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

168 Šupka Bohumil Ing. 
Fr. Palackého 541/1, 
357 51 Kynšperk nad Ohří  

    

    

Parcela 232/1 

Výměra [m
2
] 118 213 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku orná půda 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa                      Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

168 Šupka Bohumil Ing. 
Fr. Palackého 541/1, 
357 51 Kynšperk nad Ohří  
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Parcela 233/1 

Výměra [m
2
] 202 068 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku orná půda 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa                      Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

168 Šupka Bohumil Ing. 
Fr. Palackého 541/1, 
357 51 Kynšperk nad Ohří  

    

    

Parcela 229/5 

Výměra [m
2
] 151 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku ostatní plocha (ostatní komunikace) 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa               Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

10002 
Česká republika 
 

Státní pozemkový úřad 

 

Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 

vlastnické právo 
 

příslušnost hospodařit 
    

    

Parcela 217 

Výměra [m
2
] 18 924 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku ostatní plocha (silnice) 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa               Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

89 

Karlovarský kraj 

 
Krajská správa a údržba 

silnic Kar. kraje, p.o. 

Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
 

Chebská 282 
356 01 Sokolov 

 

vlastnické právo 
 
 

správa nemovitosti 

    

    

 

 

Katastrální území: Horní Částkov (685861) 

    

Parcela 266/2 

Výměra [m
2
] 30 355 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku vodní plocha (zamokřená plocha) 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa               Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

92 
Česká republika 
 

Povodí Ohře, státní podnik 

 

Bezručova 4219 
430 03 Chomutov 

vlastnické právo 
 

příslušnost hospodařit 
    

    

Parcela 266/3 

Výměra [m
2
] 5 653 Výměra vypočtena  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku vodní plocha (koryto vodního toku umělé) 

Mapa DKM 
LV Vlastník, jiný oprávněný Adresa               Char. spoluvl.podíl Typ práv.vztahu 

92 
Česká republika 
 

Povodí Ohře, státní podnik 

 

Bezručova 4219 
430 03 Chomutov 

vlastnické právo 
 

příslušnost hospodařit 
    

 

 

1.o. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH 

VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba nevyvolává žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby – jedná se o opravu a částečnou rekonstrukci stávajícího zatrubnění 

přítoku Částkovského potoka. 

2.1.b Účel užívání stavby 

Účelem stavby je oprava a rekonstrukce potrubí a šachet zatrubněného přítoku Částkovského 

potoka, který je v současnosti v dezolátním stavu a pravděpodobně nefunkční. Tento 

zatrubněný přítok převádí vodu ze silničních příkopů a systémové drenáže podpovrchovým 

odtokem do Částkovského potoka. Vzhledem k morfologii terénu v nivě Částkovského 

potoka, bude potrubí vyústěno již cca 50 m před korytem Částkovského potoka ve stávajícím 

mokřadu.  

2.1.c Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba nemá nároky na bezbariérové užívání. 

2.1.d Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

 Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 

356 01 Sokolov vydal závazné stanovisko: 

Záměr je přípustný 

 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary vydal vyjádření s následujícími podmínkami: 

1. Před realizací uvedené stavby bude nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení 

připojení sousední nemovitosti (zařízení staveniště) k silnici III/21219 dle § 10 odst. 4,  

2. dále bude nutné požádat o povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 a o částečnou uzavírku 

provozu dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Příslušným silničním správním úřadem je Městský úřad Sokolov. 

3. Zhotovitel stavby zároveň zajistí stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřadem 

Sokolov dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, které bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR. 

4. Ve věci dočasného záboru části pozemku p.č. 217 v k.ú. Lítov a souhlasu se vstupem na tento 

pozemek Vám doporučujeme jednat s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje. 

5. Ve věci souhlasu s pokácením náletových dřevin Vám doporučujeme jednat s příslušným 

silničním správním úřadem a s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje viz § 15 zákona č. 13/1997 Sb. 

 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

Chebská 282, 356 01 Sokolov vydala souhlasné stanovisko s následujícími 

podmínkami: 
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1. Plocha záboru bude zpevněna stavebními panely, hrana asfaltového povrchu zabezpečena 

proti prolomení. 

2. V rámci stavy bude provedena příprava otvoru pro budoucí napojení silničního propustku 

DN300. 

3. Bude zabezpečeno, aby nedocházelo ke znečišťování prostoru vozovky při výjezdu vozidel ze 

stavby. V případě znečištění zhotovitel neprodleně provede opatření, směřující k odstranění 

nečistot z komunikace. 

4. Před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu bude s vlastníkem vtokové šachty uzavřena 

smlouva o užívání pozemku pro provedení umístění stavby – zařízení 

5. Před vydáním rozhodnutí silničního správního úřadu bude se stavebníkem uzavřena smlouva 

o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání. 

 

 Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 

Sokolov vydal souhrnné vyjádření: 

1. Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)   

Pokud pro stavbu bude vydáván pouze souhlas podle stavebního zákona, nepovažujeme za nutné 

vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ke způsobu 

nakládání s odpady dle předložené dokumentace nemáme připomínky.  

2. Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)   

Za předpokladu dodržení opatření k zabránění šíření prachových částic do ovzduší uvedených v 

předložené PD (čištění komunikací, automobilů při převozu zemin apod.) nemáme ke stavbě 

připomínky. viz kap. 8.10 a 8.11 

3. Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)   

K předmětné stavbě již byla podána žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do 

významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.  

4. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)  

Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF). Vzhledem k tomu, že se jedná o použití 

zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k 

uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí 

půdy ze ZPF (§ 9 odst. 2 písm. d zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). Zahájení záboru je 

třeba oznámit 15 dní předem písemně orgánu ochrany ZPF.  

Při stavebních pracích je stavebník povinen řídit se zásadami k ochraně zemědělské půdy, zejména 

skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zajistit její hospodárné využití, tj. v tomto případě 

její zpětné rozprostření na povrchu dotčeného pozemku. viz kap. 1.k 

5. Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)  

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem  

 

 Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 

Sokolov vydal závazné stanovisko k zásahu do VKP s následujícími podmínkami: 

1. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození dřevin v nivě Částkovského potoka na pozemku p.č. 

266/2 k.ú. Horní Částkov.  

2. Dřeviny budou zajištěny proti poškození dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

3. Bude dodržen rozsah prací dle projektové dokumentace. Případné změny budou předem 

konzultovány s orgánem ochrany přírody. 
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 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary vydal souhlasné vyjádření s následujícími 

podmínkami: 

1. Souhlas je podmíněn uzavřením podnájemní smlouvy s nájemníkem Ing. Bohumilem Šupkou 

(úplata za podnájem inkasovaná nájemcem od podnájemce nebude vyšší než nájemné 

inkasované SPÚ od nájemce, a že další podmínky stanovené nájemní smlouvou budou 

zachovány). 

2. Související technické, organizační a bezpečnostní podmínky potřebné pro zahájení realizace 

stavby musí být projednány v příslušných správních řízeních, které jsou vedené stavebním 

úřadem.  

3. Po ukončení prací bude pozemek uveden do řádného stavu a předán nájemci. 

 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní 

inspektorát Sokolov vydal souhlasné stanovisko s dočasným připojením na komunikaci 

s následujícími podmínkami: 

1. Sjezd a nájezd vozidel bude probíhat vždy jízdou vpřed. 

2. Vozidla budou na silnici vjíždět řádně očištěna tak, aby neznečisťovala těleso vozovky. 

3. Dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP, 

budou umístěny na nezbytně nutnou dobu a po skončení prací budou neprodleně odstraněny. 

4. Po skončení stavebních prací bude sjezd odstraněn. 

 

 Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov vydal 

rozhodnutí pro povolení zřízení dočasného sjezdu s následujícími podmínkami: 

1. Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a snadno 

čistitelným krytem (silniční panely).  

2. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na silnici, 

její znečištění a naopak. Odvodnění sjezdu a připojení bude provedeno na pozemek žadatele.  

3. Sjezd bude vybudován na šířku 9 m v místě napojení na silnici, dále pak 3 m. Délka připojení 

sjezdu bude 10 m pro bezpečné zastavení a najetí na komunikaci.  

4. V místě sjezdu budou uloženy silniční panely umístěné do štěrkového lože. Hrana asfaltového 

povrchu bude zabezpečena proti prolomení.  

5. Rozhledové podmínky jsou dostatečné, rozhled vyhovuje obecným podmínkám bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu. V rozhledových polích nebudou umístěny překážky vyšší než 

0,70 m. Vjezd a výjezd vozidel bude probíhat vždy jízdou vpřed, nikoliv couváním. Žadatel 

zajistí umístění dopravního značení dle ČSN. Vozidla vjíždějící na komunikaci nebudou 

přetěžována stavebním materiálem, aby nedocházelo k jeho spadu na komunikaci a tím k 

ohrožení dalších účastníků silničního provozu.  

6. Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení. V návaznosti na povětrnostní 

podmínky bude prováděno neprodlené čištění vozovky, tj. zametení, oškrábání nečistot, popř. 

opláchnutí.  

7. Sjezd bude vybudován dočasně. Po ukončení bude okolí staveniště uvedeno do náležitého 

stavu včetně komunikace. Případné škody na majetku Karlovarského kraje budou opraveny na 

náklady zhotovitele.  

8. Zhotovitel požádá předem ve lhůtě cca 30 dnů o povolení zvláštního užívání (vlastní provedení 

stavebních prací - napojení na silnici), součástí bude schválené DZ. Přílohou bude dopravně 

inženýrské opatření pro provedení stavebních prací schválené Krajským ředitelstvím policie 

Karlovarského kraje, DI Sokolov.  
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2.1.e Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Žádná ochrana podle jiných právních předpisů není uvedena.  

2.1.f Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, apod 

 plocha dočasného záboru:   ⁓ 9,85 tis. m
2
 

(tj. plocha ZS, plochy pro přístupy na staveniště, manipulační plochy během výstavby) 

 délka opravovaného zatrubnění: 716 m 

 počet pracovníků: stavba bez trvalé obsluhy, prováděna pouze pravidelná údržba 

zaměstnanci podniku Povodí Ohře, státní podnik 

 

Stavba zahrnuje celkem 2 stavební objekty:  

 SO-01  Oprava zatrubněného přítoku (délka 667,7 m) 

 SO-02  Povrchové zaústění přítoku (délka 48 m) 

2.1.g Základní bilance stavby 

Bilance potřeby základního stavebního materiálu: 
 

- Železobetonové potrubí DN400: 666,7 m 

- Revizní šachty DN100: 8 ks + 1x horská vpust 

- Vnější výtokové čelo: 1 ks 

- Balvanitá rovnanina: 21,4 m
3
 

- Beton: 16,8 m
3
 

Hospodaření s dešťovou vodou - dokončená stavba nemá s ohledem na svůj charakter 

nároky na zvláštní hospodaření s dešťovou vodou v území. Nemění stávající systém 

odvodnění (pouze opravuje stávající stav). Odvádí dešťovou vodu z příkopů silnice III. třídy a 

systémové drenáže přilehlých polí do povodí Částkovského potoka. 

Odpadové hospodářství -  viz kapitola 8.8 Maximální produkovaná množství a druhy 

odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 

2.1.h Základní předpoklady výstavby, členění na etapy 

Předpoklad realizace stavby: rok 2019. Etapizace není navržena. 

2.1.i Orientační náklady stavby 

Vzhledem k tomu, že je stavba určena pro veřejnou soutěž, neuvádíme odhady nákladů 

stavby. 

2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.a Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržená oprava a rekonstrukce nevyžaduje urbanistické řešení stavby. Stavba má charakter 

opravy a rekonstrukce stávající, existující stavby a nachází se v trase stávajícího zatrubnění. 

2.2.b Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Navržená stavba nevyžaduje architektonické řešení. Nachází se pod povrchem pole a 

navazujícího mokřadu. Na povrch budou vystupovat betonové šachty (v. 0,5 m) a posledních 
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48 m trasy bude vedeno povrchovým odtokem (výústní objekt a prvních 5 m toku budou 

opevněny balvanitou rovnaninou). Povrchový odtok bude mělkým průlehem (bez opevnění, 

s možností rozlití do celé nivy) napojen na stávající koryto Částkovského potoka.  

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Součástí provozního řešení je běžná údržba koryta správcem toku. Stavba neobsahuje žádnou 

technologii výroby. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba neklade nároky na bezbariérové užívání. 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Všichni 

pracovníci se během provozu musí řídit provozním řádem a pracovními postupy pro 

jednotlivé činnosti, se kterými musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeni. 

Za bezpečnost práce zodpovídá vedoucí pracoviště. Obecně je nutné dodržovat pravidla 

bezpečnosti práce. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat především při práci v zapažené nebo 

otevřené jámě a za přívalových dešťů. 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stavba zahrnuje celkem 2 stavební objekty:  

 SO 01 Zatrubnění - oprava 

 SO 02 Otevření koryta 

Vlastnímu provádění prací oprav bude předcházet vytvoření ploch pro zařízení staveniště 

a příjezdů na stavbu. Dále vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana. 

Dodavatel musí přizpůsobit použitou techniku místním podmínkám, které budou limitovány 

koridorem vymezeným v přilehlém poli a navazujícímu mokřadu.  

Vzniklé odpady v rámci prováděných oprav (rezidua stávajících konstrukcí) budou odvezeny 

na skládku (viz např. kapitola 2.1g), a bude s nimi naloženo dle příslušné kategorie odpadu.  

V předstihu bude sejmuta orniční vrstva v tl. 0,3÷0,6 m a uložena na samostatnou 

mezideponii (výšky max 1 m) podél výkopu. Ve stejné tloušťce bude po opravě zatrubnění 

v celé dotčené ploše staveniště obnovena. 

Po dokončení všech prací budou plochy a lokality dotčené v rámci stavby uvedeny do 

původního stavu. V případě vzniku výtluků na dotčených komunikacích budou tyto opraveny 

v rámci stavby. Plochy zařízení staveniště budou uvedeny do původního stavu. 

a) stavební řešení 

SO 01 Zatrubnění - oprava 

Začátek navrhované opravy je lokalizován cca 3 m od silnice III. tř. č. 21219 na pozemku p.č. 

217 (k.ú. Lítov) ve vlastnictví Karlovarské kraje a správě KSÚS Kar. kraje p.o., kde se 

nachází stávající vtoková betonová šachta bez poklopu. Do této šachty jsou svedeny 

odvodňující příkopy silnice a propustek pod silnicí odvodňující její opačnou stranu. Tento 

propustek (DN300) nebyl během místního šetření nalezen. Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje předpokládá jeho neexistenci a plánuje provést jeho rekonstrukci 
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(výstavbu). Vtoková šachta je navržená kompletně k opravě. Bude vykopána a nahrazena 

novou šachtou tzv. „horskou vpustí“ z betonových prefabrikátů o půdorysných vnitřních 

rozměrech 1,2 x 0,9 m. Hloubka šachty je navržena 2,3 m a vznikne zde sedimentační prostor 

hl. 0,5 m, který se může strojně odtěžovat ze silnice. Zákrytovou desku budou tvořit 2 mříže 

z monolitických plastů pro zatížení min A15 (15 kN zkuš. síly). V rámci této akce bude do 

prefabrikovaného dna horské vpusti proveden otvor o průměru 400 mm, do kterého bude 

v budoucnu zaústěn silniční propustek (předpokládáme DN300). Provizorně bude před 

zásypem šachty zvenčí zakryt např. dřev. deskou. Od horské vpusti až po první šachtu před 

zaústěním do potoka budou stávající šachty, vpusti a potrubí kompletně opraveno. Veškeré 

stávající konstrukce budou obnaženy, odstraněny a odvezeny na zabezpečenou skládku. Jedná 

se o 8 šachet (resp. 5 standardních šachet a 3 šachtové vpustí) a 713 m betonového potrubí 

DN400. Opraveny budou ve formě standardních kanalizačních šachet – betonových, 

prefabrikovaných, vnitřního průměru 1 m, které budou prostřednictvím přechodových skruží 

(kónusů) 625/1000 vyvedeny na povrch terénu do výšky cca 0,5 m nad terén a označeny 

signalizační výstražnou tyčí dlouhou 2 m, natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20 cm, 

kotvenou do svislé stěny betonového kónusu šachty. Přítok do šachty Š1, který je o 0,6 m 

výše než odtok, bude do šachty zaústěn prostřednictvím zvýšeného prefabrikovaného 

šachtového dna na objednávku (výška šachtového dna 1225/1375 mm). Zaústění stávajících 

potrubí systémové drenáže (předpokládáme - dle archivní dokumentace – zaústění v šachtách 

Š4, Š5 a Š7) bude provedeno prostřednictvím otvorem vybouraným (vyvrtaným) v šachtové 

skruži (šachtovém dně), prostor bude utěsněn cementovou maltou. Potrubí mezi šachtami 

v délce cca 666,7 m bude opraveno ve formě kompletní výměny za železobetonové roury 

DN400 s krytím min. 80 cm. Podélný profil potrubí a úroveň dna šachet budou upraveny tak, 

aby byl vždy splněn požadavek na minimální krytí potrubí 80 cm. Výjimkou je úsek mez 

šachtami Š1 a Š2, kde z důvodu křížení se stávajícím vedením vysokotlakého plynovodu 

DN700 dochází ke snížení krytí potrubí až na 0,3 m. V úseku 3 m od okraje VTL plynovodu a 

šachtou Š2 (staničení 89,5 ÷ 114,8) délky cca 25,3 m je tedy navrženo pro ochranu potrubí 

jeho obetonování v tl. min 0,18 m nad vrch potrubí, které bude uloženo na desku vyztuženou 

kari sítí. Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k 

jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs. Ve zbylém 

úseku až k šachtě Š1 (staničení 81,39÷89,5) musí být dodržena svislá vzdálenost mezi vrchem 

potrubí plynovodu a dnem opravovaného potrubí minimálně 0,3 m. Dle připomínek správce 

plynovodu zde nesmí být použito obetonování a potrubí zde bude uloženo do pískového lože. 

V celém tomto úseku (min 3 m na obě strany od okrajů VTL plynovodu) bude potrubí 

opatřeno ochranným nátěrem pro zlepšení jeho plynotěsnosti ve formě 1x penetračního nátěru 

a 4x asfaltového hydroizolačního nátěru (4x 1 mm, trvalá pružnost hydroizolačního povlaku, 

vysoce účinný silnovrstvý nátěr, pružný i za nízkých teplot, odolný vůči působení 

atmosférických vlivů, slabým kyselinám a zásadám, agresivním látkám v půdě, nepropustný 

pro vodu v tlaku min 0,8 MPa). Hrdla a přechody se vyztuží technickou tkaninou, která se 

vkládá do ještě čerstvého nátěru. Obdobně bude nátěry (1+4) opatřena i blízko umístěná 

šachta Š1. V uvedeném úseku již není na povrchu pole, ale travní porost, který se pouze 

udržuje sekáním (prostřednictvím traktoru) nebo spásáním a nehrozí tak riziko poškození 

potrubí orbou. 

 Zatrubnění bude ukončeno výústním objektem na pozemku p.č. 266/2 (ve správě 
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Povodí Ohře, státní podnik)  na hranici katastrálních území Lítova a Horního Částkova. 

Výústní objekt bude tvořit vnější betonové výtokové čelo (prefabrikované) dl. 1,0 m v lokální 

depresi ve stávajícím terénu, ve kterém bude ústit betonová trouba.  

 

SO 02 Otevření koryta (rekonstrukce) 

Navazující koryto na výtokové čelo bude v délce cca 5 m opevněno ve dně i svazích 

balvanitou rovnaninou z balvanů Ds=0,3 ÷ 0,6 m (větší balvany budou ve dně a patách 

svahu). Balvanité rovnaniny dna i svahů budou vyklínovány a urovnány. Dále již bude 

pokračovat neopevněné koryto (pouze zatravněné) ve formě mělkého průlehu (hloubky 0 ÷ 1 

m) s minimálním sklonem svahů cca 1:3 (LB) a 1:5 (PB), které bude sledovat morfologii 

terénu a bude mít možnost se zde rozlít - v prostoru stávajícího mokřadu. Dno bude upraveno 

do miskovitého profilu se zahloubením cca 0,2 m. Stávající potrubí DN400 bude ze země 

vyjmuto a odvezeno na zabezpečenou skládku. Výkop po potrubí bude zpětně zasypán a 

zhutněn. Neopevněné koryto (průleh) celkové délky cca 43 m bude zaústěno do koryta 

Částkovského potoka v místě stávajícího zaústění potrubí. Celý profil koryta Částkovského 

potoka bude v tomto místě opevněno balvanitou rovnaninou Ds=0,6 m v délce cca 2,5 m. 

Celkově předpokládáme minimální zásah do mokřadu - průleh se vytvoří pouze v místech, 

kde je z morfologických důvodů nutný, tak aby dotčené území bylo možno za větších průtoků 

odvodnit prostřednictvím navrženého skluzu v opevnění pravého břehu Částkovského potoka 

(pouze mírně zahloubeného oproti okolnímu terénu, pro co největší zpomalení odtoku a 

zvětšení retence mokřadu). 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Šachty jsou navržené jako betonové, prefabrikované s betonovým poklopem v litinovém rámu 

(třída zatížení A15). Potrubí DN400 je navrženo z hrdlových železobetonových trub ukládané 

do pískového podsypu tl. 180 mm zhutněného na ID=0,95 s roznášecím úhlem 90°. Pod 

pískovým podsypem bude provedeno štěrkové drenážní lože tl. 100-150 mm s drenážní 

trubkou DN80. V úseku navrhovaného obetonování, budou trouby ukládány na betonové 

pražce (2 ks na troubu) do betonového sedla. 

 Do výšky 0,3 m nad vrcholem trouby bude proveden zásyp po ze zeminy vytěžené 

z rýhy a zhutněné po úroveň 300 mm nad nejvyšší body dříků potrubí na min 80% PS 

(Proctor Standart). Poté bude výkop zasypán hutněnou zeminou z výkopu a obnovena svrchní 

vrstva ze sejmuté ornice v tl. 0,3 - 0,6 m. 

 Balvanité rovnaniny v opevnění dna i svahů jsou navrženy z vybraného lomového 

kamene o středním zrnu 0,3 ÷ 0,6 m s vyklínováním spár a urovnáním líce do příslušného 

sklonu. Pro stavbu se použije (mrazuvzdorný) kámen - žula (případně diorit, granodiorit, 

gabrodiorit apod.), je možné osazení jak valounů, tak i kamenných bloků bez ostrých hran. 

Rovnanina se ukládá na filtrační štěrkové lože frakce 0 - 64 mm tl. min 0,2 m. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost stavby je dána použitím standardních odolných materiálů pro obdobné 

objekty (mrazuvzdorný voděodolný beton min C35/45, XF3, XA1, kámen pro balvanité 

rovnaniny). 
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2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Navrhovaná stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 

2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Zájmové území je tzv. prostor bez požárního rizika (I. stupeň požární bezpečnosti). 

Odstupové vzdálenosti nebo zásahové cesty zde nejsou předepsány. Na navrhovanou stavbu 

nejsou kladeny žádné požadavky na zásobování požární vodou ani vybavení PHP. 

 Vlastní stavba nevyžaduje zvláštní protipožární zabezpečení. Při realizaci stavby musí 

být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

 Silnice III.třídy č. 21219 nebo prostor zařízení staveniště je možno využít jako 

nástupní plochu pro požární techniku.  

2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Navrhovaná stavba neklade pro svůj provoz žádné nároky na energie. 

2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ - ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, 

VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE 

ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 

APOD.) 

Navrhovaná stavba neklade pro svůj provoz žádné nároky na hygienické požadavky ani na 

pracovní a komunální prostředí.  

Z hlediska parametrů stavby zde není potřeba větrání, vytápění, osvětlení ani 

zásobování vodou, odpadů apod. 

Vliv stavby na okolí zůstává stejný – jedná se o opravu stáv. stavby. 

2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ - PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ, BLUDNÉ PROUDY, 

SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ APOD. 

Nepředpokládá se, že by stavba byla vystavena negativním účinkům pronikání radonu 

z podloží, bludnými proudy, seizmicitou, hlukem nebo výskytem metanu. 

Stavba se nachází přímo v trase zatrubněného přítoku a může být vystavena 

negativním účinkům povodní. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY 

Navrhovaná stavba nebude napojena na techn. infrastrukturu ani nevyvolává její přeložky. 

3.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Navrhovaná stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 

PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU NEBO ORIENTACE 

Navrhovaná stavba nemění trvale stávající dopravní řešení v zájmovém území. Pouze 

v období realizace vyvolá pohyb techniky v rámci stavby na místních komunikacích – blíže 

viz kapitola 8.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 

4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Navrhovaná stavba nemění ani se nepotřebuje napojit na systém stávající dopravní 

infrastruktury. 

4.3. DOPRAVA V KLIDU 

Navrhovaná stavba nevyžaduje prostor pro parkování a odstavování vozidel. 

4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  

Navrhovaná stavba nevyžaduje prostor pro napojení nebo vytvoření pěších nebo cyklistických 

stezek. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY  

Rozhodující zemní práce zahrnují zejména výkopy nutné pro odstranění stávajících šachet a 

potrubí a uložení nových šachet a položení nového potrubí včetně navazujících balvanitých 

úprav, zpětných zhutněných zásypů, zřízení filtračních vrstev a vytvoření průlehu v mokřadu. 

Tyto práce budou prováděny podle všech zásad TNV 75 2303 Jezy a stupně a TNV 75 2102 

Úpravy potoků a ČSN 75 6101 Stokové sítě. 

Práce budou probíhat v otevřené stavební jámě. V případě výskytu zvodnělých štěrků 

v blízkosti Částkovského potoka bude nutné zajistit stěny výkopu pažením. Předpokládáme 

použití zátažně spouštěných pažících boxů v délce přibližně 70 m (úsek mimo pole) - 

nezávazné. 

Přítok je zavodněn pouze při deštích – není tedy třeba řešit systém jímkování stavby, 

ale pouze odvodnění dna stavební jámy od průsaků. 

Zhutnění jednotlivých vrstev a základové spáry se řídí požadavky ČSN 75 2410 a 

ČSN 75 6101. Nesoudržné materiály filtračních i ochranných vrstev a zásypů se zhutní na 0,8 

relativní ulehlosti. Zpětný zásyp se zhutní po vrstvách o mocnosti nejvýše 0,25 m před 

zhutněním, tuto hodnotu je třeba přiměřeně snížit na výšku nutnou pro dosažení hutnícího 

účinu použitého stroje. Strojní hutnění lze nasadit od výšky 0,3 m nad vrchem potrubí. Je 

nutné odstranit humózní zeminy, kořeny a další organické hmoty či rozbředlé nebo neúnosné 

zeminy. Základová spára se očistí, upraví tak, aby voda nestála v prohlubních, a zhutní se.  

Vytěžený štěrkopískový materiál bude použit pro zpětné zhutněné zásypy.  
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Prostor staveniště na poli vyžaduje skrývku vrstvy ornice o průměrné mocnosti 0,6 m 

(mimo pole 0,3 m). Ornice bude uložena na mezideponii (podél výkopu) a po dokončení 

zpětně rozprostřena. 

Z bilance zemních prací vychází přebytek vytěžené zeminy, který bude přednostně 

využit jako druhotný materiál pro zpětné zásypy v rámci řešené stavby. Nevyužitelný 

přebytek pak bude uložen na skládce v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Navrhovanou stavbou bude dotčena stávající vegetace – tj. doprovodný porost 

náletových dřevin a křovin v prostoru navrhovaného průlehu v mokřadu (p.č. 266/2). 

Předpokládá se pokácení 3 ks stromů a 30 m
2
 keřů. Nepředpokládá se náhradní výsadba. 

Tabulka stromů navržených ke kácení 

strom č. 

katastr.č. 

pozemku druh dřeviny 

počet ks x 

průměr (mm) 

počet ks x 

obvod (mm) 

k.ú. Horní Lánov 

1  dub letní (Quercus robur) 1x 150 1x 470 

2  olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1x 200 1x 630 

3  bříza bělokorá (Betula pendula) 1x 200 1x 630 

 

Stromy v prostoru staveniště nenavržené k pokácení budou po dobu výstavby ochráněny proti 

jejich poškození prováděnou stavební činností dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních 

úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 Zařízení staveniště vyžaduje skrývku vrstvy ornice o průměrné mocnosti 0,3 m. 

Ornice bude uložena na mezideponii a po dokončení zpětně rozprostřena. 

5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Navrhovaná stavba nenavrhuje doprovodnou výsadbu, ani další vegetační prvky. 

5.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Při ochraně stávajících dřevin na staveništi je nutné obecně respektovat ustanovení ČSN 83 

9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech. Při hloubení jam nesmí být porušeny kořeny o průměru 

větším než 3 cm, případná poranění kořenů je nutno ošetřit-kořeny je možné přerušit pouze 

řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit 

růstovým stimulátorem a kořeny o průměru větším než 2 cm pak prostředky k ošetření ran. 

Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. V závislosti na ztrátě kořenů může 

nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy 

současně. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Navrhovaná stavba není zdrojem znečištění ovzduší, vody ani půdy. Není významným 

zdrojem hluku ani odpadů (s výjimkou přírodních sedimentů, zvláště při povodních). Dočasné 
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ovlivnění může vzniknout během výstavby, vznikem odpadů z odstraňovaných konstrukcí 

stavby a hlukem při provádění stavby. 

Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát:  

 a) čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace,  

 b) pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace,  

 c) bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující 

 znečišťování veřejných komunikací,  

 d) zabránění znečištění vod ropnými látkami.  

Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo 

musí být minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé 

druhy prací a nasazení nástrojů.  

6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ 

EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Navržená stavba neovlivňuje negativně okolní přírodu. Pozitivně ovlivňuje stávající 

nefunkční zatrubnění přítoku a zmenšuje rychlost odtoku odvodnění prostřednictvím mělkého 

průlehu v mokřadu, kde se může přítok před zaústěním do Částkovského potoka rozlít. 

 Během výstavby nedojde až na výjimky k fyzické likvidaci jedinců živočichů, dojde 

k zásahu do jejich biotopů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci ochranných 

opatření je považovat za zcela minimální a přijatelné. Budou přijata a důsledně dodržována 

opatření proti vyplavování dráždivých a nebezpečných složek ze stavebních materiálů do 

vodního prostředí (cement, vápno, stabilizátory, apod.). Během prací bude u mechanizace 

použito biologicky odbouratelných paliv, maziv i dalších provozních tekutin (dle mezinárodní 

normy CEC-L-33-T-82). Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, provozních a 

pohonných hmot. 

 Negativní efekt spojený se stavbou má pouze dočasný charakter – časově omezený jen 

na dobu výstavby, která se předpokládá (s doporučenými technologickými přestávkami) na 

cca 3-4 měsíce. 

6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Zájmové území se nenachází v chráněném území soustavy Natura 2000. 

6.4.  ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ 

VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Oznámení ani Zjišťovací řízení v rámci procesu EIA nebylo požadováno. 

6.5.  V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ 

PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ 

O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ 

POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

6.6.  NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
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Stavba nevyžaduje stanovení nových ochranných a bezpečnostních pásem – jedná se o opravu 

stáv. stavu. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY 

OBYVATELSTVA 

Význam stavby spočívá v opravě a rekonstrukci stávajícího zatrubněného přítoku, jehož 

význam je v odvodnění příkopu silnice, odvodnění systémové drenáže a zpomalení odtoku 

v mokřadu před zaústěním do Částkovského potoka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1.  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Po dobu výstavby je nutné zabezpečit dopravní přístup na staveniště z důvodu příjezdu 

techniky a dovozu stavebního materiálu. Předpokládají se příjezdy v rámci existujících 

komunikací, dále po provizorním sjezdu ze silnice III.třídy č. 21219 na pole (p.č. 232/1), kde 

bude umístěno zařízení staveniště. Vnitrostaveništní přeprava bude probíhat po dotčených 

pozemcích (pole, mokřady, ostatní komunikace) v manipulačním pruhu vedle trasy 

stávajícího zatrubnění. Dočasný sjezd ze silnice a ochranné pásmo VTL plynovodu budou 

ochráněny např. dočasným zpevněním ze silničních panelů. 

 Ani po dobu výstavby se nepředpokládá napojení zařízení staveniště na stávající 

technickou infrastrukturu. Napojení na elektrickou energii, pitnou vodu a kanalizaci bude 

stavební dodavatel řešit po dobu výstavby z vlastních zdrojů. 

 V místě je nutno instalovat mobilní záchody pro pracovníky stavby. 

8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Prosáklá a dešťová voda ze stavební jámy bude odváděna štěrkovým drenážním ložem 

s drenážní trubkou DN80. Niva Částkovského potoka se nalézá v záplavovém území, kde se 

mohou vyskytovat povodně, je proto nezbytné, aby stavba byla schopna včas připravit pytle 

s pískem pro ochranu výkopů nebo nedokončených konstrukcí. 

 Stavba zachovává současný systém odvodnění území i odvádění dešťových vod. Po 

dobu výstavby sociální zázemí na ploše zařízení staveniště zajišťuje stavební dodavatel 

z vlastních zdrojů – tj. instalací chemických záchodů a dovozem pitné vody.  

8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Navrhovaná stavba nemění stávající dopravní řešení v zájmovém území. Po dobu výstavby je 

nutné zabezpečit dopravní přístup na staveniště z důvodu dovozu stavebního materiálu a 

odvozu odpadního materiálu.  

 Příjezd na stavbu je možný prostřednictvím provizorního sjezdu ze stávající místní 

silnice III/21219 na pole (p.č. 232/1), kde bude umístěno zařízení staveniště. Vnitrostaveništní 
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přeprava bude probíhat po dotčených pozemcích (pole, mokřady, ostatní komunikace) 

v manipulačním pruhu vedle trasy stávajícího zatrubnění. Dočasný sjezd ze silnice a ochranné 

pásmo VTL plynovodu budou ochráněny např. dočasným zpevněním ze silničních panelů. Po 

dokončení stavby budou pozemky uvedeny do stavu shodného se stavem před započetím 

stavby.  

 Zařízení staveniště je navrženo na přilehlém soukromém pozemku p.č. 232/1 (pole).  

 Ani po dobu výstavby se nepředpokládá napojení zařízení staveniště na stávající 

technickou infrastrukturu. Napojení na elektrickou energii, pitnou vodu a kanalizaci bude 

stavební dodavatel řešit po dobu výstavby z vlastních zdrojů. 

 V místě je nutno instalovat mobilní záchody pro pracovníky stavby. 

8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Výstavba neovlivní oproti současnému stavu systém povrchových nebo podzemních vod, 

neboť v plné míře respektuje současný systém odvodnění území i odvádění dešťových vod.  

Výjimkou je nahrazení zatrubnění v délce cca 50 m před zaústěním do koryta Částkovského 

potoka povrchovým odtokem, z důvodu morfologie terénu, která nedovoluje bez dodatečných 

terénních úprav uložení potrubí do podzemí (potrubí by vyčnívalo nad terén). Tento 

povrchový odtok bude mít významně pozitivní dopad na systém odvodnění území, kdy dojde 

ke zpomalení odtoku prostřednictvím rozlití přítoku v mokřadu a nivě Částkovského potoka. 

Po dobu výstavby sociální zázemí na ploše zařízení staveniště zajišťuje stavební dodavatel 

z vlastních zdrojů – tj. instalací chemických záchodů a dovozem pitné vody.  

 Stavba neovlivňuje negativně okolní přírodu. Je vedena pod povrchem terénu nebo 

povrchově ve stávajícím mokřadu (s minimálním zásahem do tohoto mokřadu). Během 

výstavby nedojde až na výjimky k fyzické likvidaci jedinců živočichů, dojde k zásahu do 

jejich biotopů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci ochranných opatření je 

považovat za zcela minimální a přijatelné. Budou přijata a důsledně dodržována opatření proti 

vyplavování dráždivých a nebezpečných složek ze stavebních materiálů do vodního prostředí 

(cement, vápno, stabilizátory, apod.). Negativní efekt spojený se stavbou má pouze dočasný 

charakter – časově omezený jen na dobu výstavby, která se předpokládá (s doporučenými 

technologickými přestávkami) na cca 3-4 měsíce. 

 Pozemky dotčené výstavbou jsou druhu ostatní – orná půda, ostatní plocha, vodní 

plocha. V rámci zařízení staveniště a manipulační plochy stavby bude na dotčených 

pozemcích provedena skrývka ornice o průměrné mocnosti 0,3 ÷ 0,6 m. Ornice bude uložena 

na mezideponii a po dokončení zpětně rozprostřena. 

8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba zachovává současný technický i dopravní systém lokality a výstavba respektuje 

stávající vedení technické infrastruktury. Lokalita výstavby bude zpřístupněna pro přepravu 

pracovníků i stavebního materiálu k obvodu staveniště po provizorním sjezdu ze silnice na 

přilehlé pole. 

 Do vodního toku nesmí uniknout jakékoliv stavební hmoty. 

 Vegetační plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací zbaveny stavebních 

zbytků, překryty původní ornicí v mocnosti min. 300 - 600 mm. 
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 Staveniště musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna 

ochrana stavby, zařízení a osob. Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové 

cesty budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. Navrhovaná stavba nevyvolává asanace ani demolice. Nevyvolává 

rozsáhlé kácení dřevin. 

 Zařízení staveniště a manipulační prostor stavby vyžaduje skrývku vrstvy ornice o 

průměrné mocnosti 0,3÷0,6 (pole) a 0,3 m (mimo pole). Ornice bude uložena na mezideponii 

podél výkopu a po dokončení zpětně rozprostřena.  

 Mezideponie výkopku bude zřízena na ploše ZS. Při použití odtěženého materiálu 

mimo koryto se dodavatel řídí zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů (s výjimkou dle § 2 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb.). Při uložení vytěženého 

sedimentu z říčního dna na skládku se řídí předpisem č. 294/2005 Sb. 

 Veškeré plochy včetně podkladních vrstev narušené stavbou budou po realizaci stavby 

uvedeny do původního stavu. 

8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Vlastnické poměry jsou graficky zachyceny v příloze C.2 Katastrální situační výkres 

v měřítku 1 : 1 000) a jsou doloženy výpisem jednotlivých vlastníků dle čísla parcel. 

Zpracováno dle výpisu z katastru (stav k 9/2018). 

Stavba nevyvolává trvalý zábor. 

Veškeré zábory v rámci stavby jsou dočasné a slouží především pro manipulaci během 

stavby. 

 

Tab. 8.1 :   Přehled dočasných záborů pro staveniště 

parcelní 

číslo 

pozemku 

druh pozemku 

výměra 

záboru 

[m2] 

účel záboru 

    

Katastrální území: Lítov (685 879) 

Vlastník 

pozemku : 

Šupka Bohumil Ing. 

Fr. Palackého 541/1, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

230/1 orná půda 333 manipulační prostor stavby 

231/1 orná půda 3188 manipulační prostor stavby 

232/1 orná půda 3727 
manipulační prostor stavby 

zařízení staveniště 

233/1 orná půda 1648 manipulační prostor stavby 
    

Vlastník 

pozemku : 

Česká republika 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

229/5 ostatní plocha 41 manipulační prostor stavby 
    

Vlastník 

pozemku : 

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

KSÚS Kar. kraje, p.o., Chebská 282, 356 01 Sokolov 

217 ostatní plocha 68 manipulační prostor stavby 
 

Katastrální území: Horní Částkov (685861) 

Vlastník 

pozemku : 

Česká republika 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
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266/2 vodní plocha 764 manipulační prostor stavby 

266/3 vodní plocha 80 manipulační prostor stavby 
 

Celkový dočasný zábor pozemků vyvolaný stavbou: 9849 m2. 

Je nutné respektovat požadavky a podmínky vlastníků dotčených pozemků. Dále bude v rámci 

stavby koordinována stavba dle dalších případných nutně vzešlých podmínek. Všechny 

dotčené plochy budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. 

8.7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavba nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy. 

8.8. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Vzhledem k charakteru stavby budou při realizaci stavby vznikat běžné odpady ze stavební 

činnosti (dle vyhlášky č.93/2016 Sb.: skupina odpadů č.17 – stavební a demoliční odpady, 

kategorie ostatní) a směsný komunální odpad (skupina č.20) z provozu sociálního zázemí 

stavby. Nejedná se o odpady nebezpečného charakteru. Odpad bude zneškodněn uložením na 

příslušné zabezpečené skládce. 

Z hlediska produkce odpadů je nutné uvažovat dvě časové etapy vzniku odpadů: 

 etapa výstavby  

Při realizaci stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti (dle vyhlášky č. 93/2016 

Sb.: skupina odpadů č.17 – stavební a demoliční odpady, kategorie ostatní) a směsný 

komunální odpad (skupina č.20) z provozu sociálního zázemí stavby. Nejedná se o odpady 

nebezpečného charakteru. Odpad bude zneškodněn uložením na příslušné zabezpečené 

skládce. 

 Podle přehledu předpokládaných druhů odpadních látek (dle Katalogu odpadů 

stanoveného vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb.) se obecně v rozhodující míře jedná o odpady 

skupiny odpadů č. 17  – stavební a demoliční odpady, kategorie „ostatní“, to znamená: 

 

           kód způsobu využití 

kód druhu odpadu název druhu odpadu       nebo odstraňování 

17 01 07  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel    D1 

                               (neobsahující nebezpečné látky) 

17 02 01  dřevo (větve, pařezy)      D1, D10 

17 02 03  plasty           R5, D1 

17 04 05  železo a ocel         R4 

17 05 04  zemina a kameny (neobsahující nebezpečné látky)  D1 

17 09 04  jiné stavební a demoliční odpady (odstřižky plast.            D1                 

                          fólie izolace, geotextilie a bentonitové rohože) 

20 03 99  komunální odpady jinak blíže neurčené     D1 
 

 

Legenda :   

Kódy způsobu využití nebo odstraňování odpadu: 

D1 – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)     

D10 – spalování na pevnině     

R4 – recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin  

R5 – recyklace znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
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Další druhy odpadu a jejich zneškodnění:  

 Kovové části odpadu (17 04) nebo jiné využitelné druhy odpadu např. papír, plasty a sklo (17 02) 

budou vytříděny a předány k recyklaci.  

 Směsný odpad komunálního charakteru (20 03 01) ze stavebního dvora bude uložen 

na zabezpečené skládce v místě. 

 Případné nebezpečné druhy odpadu jako např. obaly od barev nebo ředidla budou vytříděny a 

zneškodněny uložením na příslušné zabezpečené skládce.  

Poznámka: 

Skládkované druhy odpadu budou zneškodněny uložením na zabezpečené skládce příslušné 

skupiny v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu. 

 

Z bilance zemních prací vychází přebytek vytěžené zeminy, který bude přednostně využit 

jako druhotný materiál pro zpětné zásypy v rámci řešené stavby. Nevyužitelný přebytek pak 

bude uložen na skládce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon o odpadech se dle § 2 odst. 3 vztahuje na nakládání se všemi 

odpady s výjimkou nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem 

vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém 

přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopek, který nesplňuje 

požadavky na nekontaminovanou zeminu, se stává odpadem a jako s takovými má být 

nakládáno, tzn. lze je převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

zákona o odpadech (§ 12 odst. 3). 

 Skládka zemin bude určena dle příslušné skupiny vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Typ skládky příslušné 

skupiny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech bude určen na základě výsledku 

výluhové zkoušky. 

 Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady, jak bylo naloženo se 

vzniklými odpady. 

 

 etapa provozu  

Provoz dokončené stavby nevyžaduje trvalou obsluhu. Výčet produkovaných odpadů je 

omezen pouze na odpad vznikající při údržbě koryta potoka. Podle svého původu bude 

zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění správcem 

vodního toku - podnikem Povodí Ohře, státní podnik.  

Řešení likvidace splaškových vod - navrhovaná stavba není zdrojem splaškových vod. 

Řešení likvidace dešťových vod - koryto toku slouží také jako recipient dešťových vod. 

Dokončená stavba nebude zdrojem žádných jiných emisí. 

8.9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Navrhovaná bilance zemních prací předpokládá přebytek vytěžené zeminy, který bude 

přednostně využit jako druhotný materiál pro zásypy, proštěrkování a balvanité úpravy dna a 

břehů v rámci řešené stavby. Nevyužitelný přebytek pak bude uložen na skládce v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  
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8.10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu realizace dojde přechodně k negativnímu ovlivnění životního prostředí zejména 

hlukem a zvýšenou prašností při realizaci, které je nezbytné snížit pod přípustnou úroveň 

organizací práce a nasazením přiměřené mechanizace, tak aby zde zůstaly zachovány základní 

funkce dotčených okolních pozemků včetně nezbytné dopravní obsluhy. Veškeré navazující 

plochy včetně podkladních vrstev narušené stavbou i zařízení budou po realizaci stavby 

uvedeny stavu shodného se stavem před započetím stavby. 

 Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště: 

o Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném 

nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do stavu 

shodného se stavem před započetím stavby. 

o Při realizaci nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 

k ohrožování bezpečnosti provozu a znečištění veřejných komunikací, znečišťování 

ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

o Během prací bude u mechanizace použito biologicky odbouratelných paliv, maziv i 

dalších provozních tekutin (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82). 

 

Pro vlastní realizaci nejsou navrženy žádné provozní postupy ani stavební materiály 

s negativními dopady na životní prostředí. Požadavky na hygienu a ochranu zdraví musí být 

v průběhu všech stavebních prací dodržovány, za to odpovídá zhotovitel stavby. Pro 

jednotlivé práce musí být na stavbě schválené technologické postupy, vypracované stavebním 

dodavatelem v souladu s projektovým řešením. Nasazena může být pouze mechanizace 

v dobrém technickém stavu, zejména s přihlédnutím k možným únikům nebo úkapům 

provozních náplní a pohonných hmot. Technická údržba mechanismů (výměna olejových 

náplní, opravy) bude prováděna pouze v opravnách k tomu určených. Pro případ ropné 

havárie bude mít dodavatel připraveny sorpční materiály a nářadí, jehož pomocí lze zabránit 

kontaminaci vody.  

 Potenciální riziko havarijního ohrožení jakosti vod (např. ropnými látkami) bude 

eliminováno instalací provizorních norných stěn v místech čerpacích jímek; ochrana před 

rozplavením betonové směsi bude zajišťována snižováním hladiny podzemní vody čerpáním a 

také důsledným zakrýváním betonovaných konstrukcí v rámci ošetřování betonu, tak aby 

nedošlo k rozplavení čerstvé betonové směsi nebo odplavení materiálu za výrazných 

srážkových epizod. Práce na staveništi, dopravu a technické zabezpečení zajišťuje dodavatel 

stavby s využitím vlastních sil a prostředků. 

 Je nutné zabezpečit staveniště před únikem ropných látek z poškozených mechanizmů 

do půdy a podzemní nebo povrchové vody  

 Je nutné zabezpečit staveniště, aby při jeho zaplavení nedošlo k vyplavení ropných 

nebo jiných látek nebezpečného charakteru. 

 zajistit ochranu povrchu betonových konstrukcí před průsaky a srážkovými vodami, 

tak aby nedošlo k rozplavení čerstvé betonové směsí nebo odplavení materiálu za 

výrazných srážkových epizod 
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Součástí přípravných opatření je také průběžné udržování pořádku na staveništi, školení 

pracovníků. Během realizace stavební dodavatel přizpůsobí dobu nasazení těžké techniky 

nebo bouracích prací akustickému výkonu příslušných mechanismů, tak aby dle platných 

předpisů umožňoval provoz v obytných lokalitách. 
 

Stavební činnost bude zajištěna během prací a související dopravy minimálním vnášením 

emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména: postupným rozebíráním, skrápěním, 

zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, 

udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v 

průběhu přepravy.  
 

V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.  
 

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně 

předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby 

žádné mezideponie. 
 

Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu o naložení s odpady, jejich množství, charakteru a 

místu zneškodnění. Při nakládání s odpady ze stavby budou dodrženy následující podmínky 

zákona o odpadech: 

 Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů). 

  Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§12  

odst.3 zákona o odpadech). 

 Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §9a odst. 1 

zákona o odpadech. 

Při ochraně stávajících dřevin na staveništi je nutné obecně respektovat ustanovení ČSN 83 

9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech. Při hloubení jam nesmí být přerušeny kořeny o průměru 

větším než 3 cm, případná poranění kořenů je nutno ošetřit - kořeny je možné přerušit pouze 

řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm, je nutno ošetřit 

růstovým stimulátorem a kořeny o průměru větším než 2 cm pak prostředky na ošetření ran. 

Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. V závislosti na ztrátě kořenů může 

nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy 

současně. 

Dále musí být dodržovány následující připomínky: 

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 

např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými 

pojivy. 

- Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny 

vodou odváděnou ze stavby. 

- V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu 

navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového 

systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být 
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prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové 

zóny. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do 

stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

- Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný 

pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných 

produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. 

- Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a 

vodu. 

- Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt 

uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní 

skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí 

být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit. 

- V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu 

v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací 

techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. 

- Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře 

přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a 

působení mrazu. 

- Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování 

potřebné k regeneraci poškozených kořenů. 

- Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně. 

- Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, 

odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

- Nelze-li se v kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co 

možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou 

z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen 

nebo podobného materiálu. 

- Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li 

důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném 

zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

- V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. 

Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a 

způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co 

nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň 

terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 

50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo 

nejméně těchto hodnot. 

8.11. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Zadavatelem stavby (stavebníkem) bude pro realizaci této stavby určen koordinátor BOZP, 

neboť se jedná o stavbu na ohlášení, kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo 

bude rozsah prací přesahovat 500 zv. osobodní, které představují 3750 Nh (předpoklad dle 

soupisu prací 4265 Nh). Dále vznikne stavebníkovi povinnost doručení oznámení o zahájení 

prací OIP, protože při realizaci stavby budou splněny podmínky dle § 15 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu). Zadavatel stavby současně zajistí, 

aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP.  

 Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Všichni 

pracovníci se během provozu musí řídit provozním řádem a pracovními postupy pro 

jednotlivé činnosti, se kterými musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeni. 
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Za bezpečnost práce zodpovídá vedoucí pracoviště. Obecně je nutné dodržovat pravidla 

bezpečnosti práce. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat především při práci údržby koryta. 

 V průběhu realizace stavby musí být důsledně zachovány všechny platné předpisy o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví, jejich plnění průběžně kontrolováno. Všichni pracovníci i 

hosté musí být v prostoru stavby vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. 

 Projektová dokumentace je vypracována ve smyslu platných bezpečnostních předpisů, 

a během stavebních prací je zejména nutné dodržovat aktuální zákony a vyhlášky ve znění 

pozdějších předpisů (viz dále). Jejich ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací 

dodržována, za to odpovídá příslušný stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. Pro jednotlivé 

práce musí být na stavbě schválené technologické postupy, vypracované v souladu s 

projektovým řešením. 

 Podle zvolených technologických postupů a nasazení mechanizace doplní vybraný 

zhotovitel stavby následně „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ dle 

zákona č.309/2006, který obsahuje: 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

Pracoviště musí být vybaveno prostředky první pomoci, hasicími přístroji a prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby. Na své náklady a vhodným způsobem provede 

zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, přejezdů, zábradlí, oplocení, 

podepření, hrazení, nakládání s vodou a dalších prací, které mohou být nezbytné a potřebné 

pro bezpečné a účinné provádění díla a všech pomocných prací. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 

vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 

a pracoviště, aby: 

o prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 

stravování zaměstnanců měly odpovídající rozměry, provedení a vybavení, 

o únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 

stále volné,  

o ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 

o pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím 

pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky 

přivolání zdravotnické záchranné služby. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 

protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Zaměstnavatel musí určit plochy pro 

uskladnění nebezpečných látek, splnit podmínky pro odstraňování nebezpečného odpadu, 

předcházet ohrožení života a zdraví osob na staveništi. 

Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 

vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při zpracování realizační dokumentace a vlastní realizaci stavby, 

jimiž jsou: 

o udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

o uspořádání staveniště podle dodavatelské dokumentace, 

o umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

o zajištění požadavků manipulaci s materiálem, 

o předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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o provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví, 

o splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konající práce na staveništi, 

o určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 

o splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

o uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů 

o přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi: 

o zajištění spolupráce s jinými osobami, 

o předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 

o vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 

o přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, 

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí musí být: 

o vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

o vybaveny a upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

o pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Organizace práce a pracovní postupy. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na 

stavbě prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí 

v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

o podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během 

prací proti poškození, 

o při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 

podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor 

investora, který zabezpečí další postup, 

o práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář, 

připojení elektrických vedení mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci: 

o nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li 

zmíněné vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami (dle Zákoníku 

práce); v případech stanovených zvláštními předpisy (např. §3 zákona č.111/1994 Sb. o 

silniční dopravě, ve znění zákona č.150/2000 Sb.) musí být doba výkonu takové 

činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, 

o nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

o byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

o nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
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o na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

o nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 

Bezpečností značky, značení a signály 

o Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 

první pomoci a policie. 

Péče o bezpečnost práce -  související právní předpisy 

o Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem 

a právních předpisů. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce 

a požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem. 

8.12. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, které by vyžadovaly bezbariérové užívání. 

8.13. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Stavba nemění dopravní systém a není napojena na dopravní infrastrukturu, ale v průběhu 

výstavby bude provoz na příjezdové komunikaci dočasně dotčen průjezdem stavebních 

mechanismů.  

 Po dobu probíhajících prací se předpokládá provoz stavební techniky za účelem 

dopravy materiálu vzniklého v rámci stavby (především odstraňované prvky konstrukcí, 

dovoz materiálu na stavbu, dále převoz techniky, apod.) a odvoz vzniklých odpadů na 

skládku. V místě, kde bude stavební technika vyjíždět ze staveniště na silnici, bude označeno 

dle zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65) a ČSN 736101 Z1 A 

ČSN 736102 Z1. Opatření budou provedena dočasným umístěním mobilních dopravních 

značek IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby. Tyto budou umístěny v obou směrech 

silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce 70 a 120 m před dotyčným místem výjezdu 

vozidel stavby. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené 

směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. 

 Staveništní sjezd je navržen pro středně velké nákladní automobily (délky do 8 m), pro 

které platí nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku okraje jízdního pruhu silnic 7 m 

(dle ČSN 736101 Z1). Šířka sjezdu je tedy proměnná od 9 m v napojení na silnici po 3 m 

v napojení na pole. Délka 10 m a betonový povrch je dostatečný pro jejich očištění před 

výjezdem na silnici v souladu s par. 12 odst. 2 vyhlášky 104/1997 Sb. Sjezd na staveniště 

(pouze po dobu stavby) je navržen přímo ze silnice č. 21219 přes její těleso (násyp), 

prostřednictvím provizorně zpevněné cesty silničními betonovými panely na pole. Tento 

opevněný sjezd délky 10 m a šířky 3÷9 m má podélný sklon 15% (8,5°), příčný sklon 2% a je 

vyskloňován vždy směrem do přilehlých polních pozemků. Panely jsou navržené typu silniční 

IZD 86/10 300x100x21,5 cm uložené do štěrkového lože. Po dokončení stavby budou veškeré 

dotčené plochy uvedeny do stavu shodného se stavem před započetím stavby. 

 Připojení sjezdu na silnici je navrženo pod úhlem ~90° a je v souladu s ČSN 736101 

Z1 i ČSN 736102 Z1. 

 Rozhledové poměry jsou vyneseny v přiložené situaci v souladu s ČSN 736101 Z1 a 

ČSN 736102 Z1 a vzhledem ke stávající šířce silnice (~5 m) jsou vynášeny na osu vozovky. 

Délky stran rozhledových trojúhelníků jsou uvažovány v potřebné délce pro zastavení. Ve 
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směru na Lítov se jedná o 120 m pro návrhovou rychlost 90 km/h a klesání 2% (dle ČSN 

736101 Z1) a ve směru na Horní Částkov se jedná o 70 m pro mezní rychlost 70 km/h a 

stoupání 2% (dle ČSN 736101 Z1). Mezní rychlost byla vypočítána dle ČSN 736102 Z1 pro 

parametry R=120 m (poloměr předcházejícího směrového oblouku v ose silnici) a p=0,03% 

(příčný sklon vozovky). 

 V současné době do rozhledových trojúhelníků nezasahují žádné keře ani stromy nebo 

překážky vyšší než 0,7 m. Zhotovitel před započetím stavby provede kontrolu rozhledových 

trojúhelníků a případně odstraní větve stromů nebo keřů, které do nich zasahují. 
 

 Sjezd a nájezd vozidel bude probíhat vždy jízdou vpřed.  

 Vozidla budou na silnici vjíždět řádně očištěna tak, aby neznečisťovala těleso 

vozovky. 

 Dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a 

TP, budou umístěny na nezbytně nutnou dobu a po skončení prací budou neprodleně 

odstraněny. 

 Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a 

snadno čistitelným krytem (např. silniční panely).  

 Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na 

silnici, její znečištění a naopak. Odvodnění sjezdu a připojení bude provedeno na 

pozemek žadatele.  

 Sjezd bude vybudován na šířku 9 m v místě napojení na silnici, dále pak 3 m. Délka 

připojení sjezdu bude 10 m pro bezpečné zastavení a najetí na komunikaci.  

 V místě sjezdu budou uloženy silniční panely umístěné do štěrkového lože. Hrana 

asfaltového povrchu bude zabezpečena proti prolomení.  

 Rozhledové podmínky jsou dostatečné, rozhled vyhovuje obecným podmínkám 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rozhledových polích nebudou umístěny 

překážky vyšší než 0,70 m. Vjezd a výjezd vozidel bude probíhat vždy jízdou vpřed, 

nikoliv couváním. Žadatel zajistí umístění dopravního značení dle ČSN. Vozidla 

vjíždějící na komunikaci nebudou přetěžována stavebním materiálem, aby 

nedocházelo k jeho spadu na komunikaci a tím k ohrožení dalších účastníků silničního 

provozu.  

 Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení. V návaznosti na 

povětrnostní podmínky bude prováděno neprodlené čištění vozovky, tj. zametení, 

oškrábání nečistot, popř. opláchnutí.  

 Sjezd bude vybudován dočasně. Po ukončení bude okolí staveniště uvedeno do 

náležitého stavu včetně komunikace. Případné škody na majetku Karlovarského kraje 

budou opraveny na náklady zhotovitele.  

 Zhotovitel požádá předem ve lhůtě cca 30 dnů o povolení zvláštního užívání (vlastní 

provedení stavebních prací - napojení na silnici), součástí bude schválené DZ. 

Přílohou bude dopravně inženýrské opatření pro provedení stavebních prací schválené 

Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov.  
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8.14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - 

PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

Stavba zahrnuje pouze běžné stavební práce ve vodním hospodářství. Stavební dodavatel je 

povinen vypracovat Povodňový plán stavby a Havarijní plán stavby. Samostatně též zajistí 

vypracování nebo aktualizaci plánu BOZP. 

 Vlastní zařízení staveniště i manipulační plocha staveniště budou zabezpečeny 

oplocením; během stavebních prací bude zachován přístup na okolní pozemky a zajištěn 

přístup k trasám inženýrských sítí. Zařízení staveniště včetně energií a vody zajišťuje stavební 

dodavatel z vlastních zdrojů. Součástí zařízení staveniště je vybavení sociálními objekty pro 

pracovníky stavby, skladovací kontejnery, úprava a zpevnění ploch nebo sjezdů do stavební 

jámy, dopravní značení, informační tabule, stavební buňky, stavební rozvody el. energie. Na 

viditelném místě u vstupu na staveniště dodavatel zajistí informační tabule o stavbě, umístění 

štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce.  

 Provádění stavebních prací a používání stavebních mechanismů musí být v souladu s 

§12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Stavební činnost bude prováděna v době mezi 7 a 19. hodinou. Vhodnou organizací 

práce a nasazením přiměřené mechanizace bude snížen vliv hluku a vibrací pod přípustnou 

úroveň, prašnost bude snížena kropením ploch. Hlučné stavební stroje budou zakapotovány a 

přípustná doba nasazení této techniky musí tedy vycházet z akustického výkonu příslušného 

stroje.  

 Stavební činnost bude zajištěna tak, aby na staveništi nebyl ukládán odplavitelný 

materiál a škodlivé látky, které by mohly ohrozit kvalitu vody v řece nebo podzemní vody. 

Rovněž stavební dodavatel musí vyloučit vsakování látek, které by mohly mít negativní vliv 

na jakost podzemních vod; zachovat opatrnost při práci s ropnými látkami a pro případ ropné 

havárie mít připraveny sorpční materiály a nářadí, jehož pomocí lze zabránit kontaminaci 

vody. Během prací bude u mechanizace použito biologicky odbouratelných paliv, maziv i 

dalších provozních tekutin (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82). 

8.15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Počátek stavebních prací i jejich celková délka závisí na průběhu počasí a rozvržení 

zemědělských prací na dotčených polích. Proto je stanovena pouze předpokládaná lhůta 

výstavby – 3-4 měsíce. Ideálně by měla stavba probíhat na podzim (srpen – listopad), po 

skončení sklizně na polích a mimo období rozmnožování obojživelníků. 

Do této doby nejsou zahrnuta časová omezení vyvolaná povodňovými stavy nebo 

vytrvalým deštěm. Projekt nepředpokládá betonáž v zimních měsících nebo v době, kdy 

teploty klesnou pod bod mrazu - v případě předpokladu provádění dílčích prací při výskytu 

teplot nižších než 0°C předloží stavební dodavatel zástupci investora technologický postup 

pro zimní opatření. Ponechání odkrytých nedokončených konstrukcí přes zimu se nepřipouští. 

Projekt předpokládá provádění stavby směrem proti proudu – od zaústění do mokřadu 

(resp. Částkovského potoka) po vtokovou šachtu (horská vpust) v příkopu silnice. 
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9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o opravu a rekonstrukci stávající stavby. Navržené žb potrubí DN400 v minimálním 

sklonu 1,5% má kapacitní průtok ~230 l/s. Před zaústěním do Částkovského potoka je 

zatrubnění vyústěno do stávajícího mokřadu – pro co největší zpomalení odtoku a využití 

retence stávajícího mokřadu. 

 


