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PŘEHLED  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání 

VD   vodní dílo 

SO    stavební objekt 

PS    provozní soubor 

PBŘS   požárně bezpečnostní řešení stavby 

DIO   dopravně inženýrské opatření 

 

 



VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze                
B Souhrnná technická zpráva  DUR 

 

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., červenec 2018 strana 4  

1 Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemek byl vybrán s ohledem na účel stavby. Stavební pozemek a budoucí 
staveniště se nachází v levobřežním zavázání hráze VD Lipno I.  

Staveniště je dostupné z komunikace II. třídy č. 136 vedoucí po koruně hráze VD Lipno a 
místní komunikace na pozemku parc.č. 592/1. Zařízení staveniště je z prostorových důvodů 
navrženo na pozemku parc.č. 597/1 ve areálu VD Lipno a je vyznačeno včetně příjezdových 
komunikací v přílohách C.2 a C.3.   

 

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro lokalitu stavby platí územní plán 
obce Lipno nad Vltavou vydaný v květnu 2018. Umístění stavby je situováno na pozemcích 
s využitím jako „Plochy technické infrastruktury“ (pozemek hráze VD Lipno I, parc.č. 597/1), 
„Plochy občanského vybavení“ a „Smíšené plochy nezastavěného území“ (pozemky 595/1, 
595/4, 594 a 597/5). 

Stavba je řešena v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Jedná se o součást vodního díla, tj. stavby pro vodní hospodářství, které je možné umisťovat 
na plochy nezastavěného území. 

Stavební akce je takového rozsahu, že nepodmiňuje změnu v užívání stavby (VD Lipno I). 

 

1.3 Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Výjimky nejsou. 

 

1.4 Informace o zohlednění podmínek a závazných stanovisek dotčených orgánů 

Budou plně respektovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Tato stanoviska 
jsou součástí samostatné přílohy. 

 

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

1.5.1 Geologické poměry v místě stavby 

Vodní dílo Lipno leží na horním toku Vltavy, při severním okraji centrálního žulového 
komplexu moldanubika při jeho kontaktu s krystalickými, regionálně metamorfovanými 
horninami. Hlavními geologickými jednotkami jsou zde krystalinikum, žuly centrálního 
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masivu a pokryvné útvary. V oblasti vodního díla tvoří skalní podloží nejmladší tzv. 
eisganrský granit. 

Založení gravitačních bloků hráze při levém svahu údolí bylo zdůvodněno malou mocností 
pokryvu, několika výchozy poměrně zdravé žuly na svahu a menší hloubkou skalního 
podkladu v této části údolního dna. Výkopy potvrdily převážně správnost předpokladů 
průzkumu. Gravitační hráz na levém břehu je založena zdravé dvojslídné žule. Skalní povrch 
byl kryt průměrně čtyřmetrovou vrstvou svahových a solifunkčních blokových sutí. Po 
odstranění balvanitých sutí a navětralého povrchu skalního podloží bylo dosaženo čerstvé a 
kompaktní horniny. Poslední vrstva výkopů základu (50-80 cm) byla prováděna ručně pomocí 
klínů a palic s použitím krátkých vrtů a malých náloží. Ve výlomu jednotlivých bloků byla 
základová spára očištěna, převzata a dokumentována. Současně byly rozvrženy krátké 
fortifikační vrty k vyplnění a utěsnění výrazných a otevřených puklin v základu. Po jejich 
odvrtání a napojení injekčních trubek byla spára zabetonována první vrstvou a pak vrty 
proinjektovány cementovým mlékem 1:3 tlaky do 0,2 MPa. Základ byl v celém rozsahu 
tvořen kvalitní, lavicovou a blokovitou žulou. 

Po provedení fortifikačních vrtů byla pod gravitační hrází provedena jednořadá injekční 
clona. Injekční vrty byly provedeny jako jádrové prům. 80 mm z úrovně injekční chodby 
svisle do hloubky 10-12m v prvém pořadí ve vzdálenostech 2,5 až 3m. Z úrovně bloku č. 0 
byly provedeny šikmé vrty do úbočí. Po provedení vodní tlakové zkoušky byla prováděna 
injektáž. Injekční směs byla připravována v poměru 1 díl cementu na deset až jeden díl vody 
podle zjištěné propustnosti. V druhé fázi se provedly injekční vrty ve středech mezilehlých 
vzdáleností.  

Zdivo hráze je rozděleno průběžnými dilatačními spárami na osm bloků (číslovaných 0 – 7). 
Bloky č. 1 až 5 jsou široké 12,5 m, blok č. 6 13,0 m, blok č. 7 v koruně 13,5 m. Délka nultého 
bloku zavazujícího do úbočí levého břehu byla zkrácena na základě vyhovujících 
geologických poměrů, zjištěných během provádění z 12,5 m na průměrnou šířku 5,5 m. 

Blok č. 0 je zavazující přibetonovaný svým čelem přímo ke skále. Na návodní straně mezi 
lícem a skalním výlomem je obsypaný těsnící zeminou. Na vzdušné straně je přibetonován k 
pilíři provizorního vzpěradlového mostu, zřízeného během výstavby na levobřežním sjezdu. 
Prostor mezi lícem výše zmíněného pilíře a skalním výlomem na vzdušné straně byl nasypán 
hutněnou zeminou bez požadavku na těsnící účinek. Tento blok výšky 10 – 12,5 m, byl 
betonován jako poslední až po dosypání zemní hráze. 

Inženýrsko-geologický průzkum popisující podmínky v místě stavby levobřežního vstupu do 
hráze bude součástí další projekční fáze. Minimální rozsah inženýrsko-geologického 
průzkumu pro projekční řešení stavby je v rozsahu tří průzkumných vrtů a jedné kopané 
sondy. Dva svislé vrty délky cca 9 – 11 m budou situovány v ose přístupové šachty a v cca 
polovině přístupové štoly (pod komunikací). Třetí vrt délky cca 6 m bude veden jako 
vodorovný z čela konce revizní chodby v bloku č. 0 směrem k levému zavázání. Tímto vrtem 
je možné určit mocnost betonu bloku i ověřit přítoky vody z tohoto prostředí. Výsledky 
průzkumu budou využity pro návrh ražby i statické výpočty provizorního i definitivního 
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vystrojení podzemních objektů. Kopanou sondu pro ověření hloubky a kvality skalního 
podloží je vhodné provést v příčném profilu svahu v místě navrhované opěrné stěny. 

 

1.5.2 Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření zájmového území bylo sestaveno z několika podkladů. 

V roce 2016 provedl geodet firmy VODNÍ DÍLA – TBD a.s. polohopisné a výškopisné 
zaměření místa navrhované stavby v systému S-JTSK. 

 

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.6.1 Ochrana území 

Stavba se nenachází v území podléhající ochraně podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 
území, poddolované území, apod.). 

 

1.6.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci tohoto projektu byl obeslán okruh správců inženýrských sítí a dopravní a technické 
infrastruktury. Jejich vyjádření jak k dokumentaci, tak i k činnosti v ochranných pásmech jsou 
doložena v dokladové části projektu. 

V prostoru stavby, kde může dojít k dotčení inženýrských sítí, je třeba před započetím 
zemních prací nechat od jejich správců trasy podzemních vedení vytyčit. Zemní práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů, 
dle požadavků jednotlivých správců. 

Na území zřízení levobřežního vstupu do hráze nejsou stanovena žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. 

 

1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Nadzemní část stavby je situována nad úrovní koruny hráze, nedojde k jejímu zatopení. 
Podzemní část stavby je ovlivněna zejména podzemní vodou, stavba je konstrukčně tomuto 
vlivu přizpůsobena. 

 

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky, ani nezmění odtokové poměry.  

V rámci realizace stavby se předpokládá obnova povrchového příkopu v patě svahu. 
V současné době je zarostlý náletovou vegetací, zanesený materiálem ze svahu a neplní 
dostatečně svoji funkci. 
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1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k bourání jen uvnitř hráze, a to v bloku 0 pro napojení přístupové 
chodby. Jedná se o vybourání profilu chodby 2,5 x 1,2 m v délce cca 1,4 m. 

Realizací stavby nedojde ke kácení stromů. Realizací stavby nevznikají požadavky na 
asanace. 

 

1.10 Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

Žádný z dotčených pozemků není součástí ZPF ani pozemkem určeným k plnění funkce lesa. 

 

1.11 Územně technické podmínky - napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Ke stavbě bude zajištěn příjezd po komunikaci II. třídy č. 136 a z místní přilehlé komunikace 
na parc. č. 592/1. Toto napojení je dostatečné pro přístup obsluhy i stavby a není třeba ho 
nikterak upravovat. 

Napojení na technickou infrastrukturu (zdroje vody a energií) v provozu bude provedeno ze 
stávajících inženýrských sítí v hrázi (NN silový kabel, osvětlení) a v provozní budově 
investora (vodovod). 

 

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Navrhovaná stavba nemá podmiňující investice. 

Věcné vazby jsou uvedeny níže v kapitole 2.1.9 Základní předpoklady výstavby. 

 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc.č. 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku / 
způsob využití 

Ochrana Vlastník (správce) 

k.ú. LIPNO NAD VLTAVOU [791504] 

Dotčené pozemky stavbou, obvod stavby, zařízení staveniště: 

597/1 47360 
zastavěná plocha 
a nádvoří / vodní 

dílo, přehrada 
- 

Česká republika (Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5) 

597/5 255 
ostatní plocha / 
neplodná půda 

- 
Česká republika (Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5) 

595/1 4977 
ostatní plocha / 

manipulační 
plocha 

- 
Česká republika (Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5) 
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595/4 2487 
zastavěná plocha 
a nádvoří / garáž 

- 
Česká republika (Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5) 

594 224 
zastavěná plocha 
a nádvoří / č.p. 

125 
- 

Česká republika (Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5) 

592/1 1680 
ostatní plocha / 

ostatní 
komunikace 

- 
Obec Lipno nad Vltavou, č.p. 83, 382 78 Lipno 

nad Vltavou 

Příjezdové komunikace, dopravně inženýrské opatření: 

601/1 178732 
ostatní plocha / 

silnice 
- 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice 7, 37001 České Budějovice (Správa a 

údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 
2133/10, České Budějovice 3, 37010 České 

Budějovice) 

 

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Realizací stavby nevzniknou žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Pro operativní přístup do vnitřních prostor gravitační části hráze je navrženo vybudování 
nového vstupu do hráze z levého zavázání, který bude navazovat na stávající střední revizní 
chodbu v bloku č. 0. Pro spojení s revizní chodbou je třeba vybudovat přístupovou šachtu se 
schodištěm a přístupovou štolu. Přístupová štola šířky 1,8 m a výšky 2,2 m bude klasického 
tvaru s klenutým stropem a délky v ose cca 15,5 m. Z této chodby bude proveden průraz 
v délce cca 1,4 m ze stávající střední revizní chodby. Průraz by byl obdélníkového profilu 
šířky 1,2 m a výšky 2,2 m. Přístupová šachta vnitřních rozměrů 2,5 x 2,5 m a hloubky cca 
8,5 m bude situována v levobřežním svahu nad komunikací od koruny hráze k provozní 
budově. Vstup do šachty bude ze vstupního objektu (domku) situovaného přímo nad šachtou. 
Přístup do objektu by byl z odstavné plochy navazující na místní komunikaci.  

Nové objekty budou vybaveny osvětlením a rozvody NN napojeným na rozvody ve střední 
revizní chodbě. Součástí stavby bude napojení hráze na vodovod z provozní budovy (parc.č. 
594 a 595/4. Touto komunikační trasou bude možné vést i další inženýrské sítě 
(např. sdělovací kabely, atp.). Vstup bude vybaven odvětráním a dveřmi zajištěnými proti 
vstupu nepovolaných osob. 

Při stavební akci bude nutné zajistit stabilitu levobřežního svahu nad komunikací. To bude 
účelné využít pro vytvoření opěrné stabilizační zdi a rozšíření vozovky a vytvoření nových 
parkovacích stání pro potřeby správce vodního díla. 
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2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o úpravu stávající stavby. 

 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Komplex vodního díla Lipno I tvoří zejména tři specifické části: gravitační část hráze, zemní 
část hráze a podzemní vodní elektrárna. V gravitační části hráze jsou umístěny významné 
technologické celky velice důležité pro provoz a bezpečnost vodního díla. Jedná se zejména o 
spodní výpusti, bezpečnostní přelivy, odběr průmyslového vodovodu a MVE. Je zde umístěno 
i poměrně velké množství zařízení pro měření a sledování v rámci TBD. Předepsány jsou zde 
i pravidelné obchůzky obsluhou díla v rámci TBD. V neposlední řadě je třeba se do vnitřních 
prostor gravitační hráze bezproblémově dostat pro potřeby provozu a pravidelné údržby dle 
manipulačního a provozního řádu VD. 

Gravitační část hráze byla proto vybavena systémem revizních chodeb a přístupů do nich. 
V průběhu provozu se však ukázalo, že původní dispozice nebyla příliš vhodná z praktických 
důvodů provozu ani údržby. Velice problematická zde byla také otázka bezpečnosti práce. 
Tehdejší stav by jen stěží vyhověl stále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost práce 
(únikové prostory, přeprava osob po úrazu, atp.). Některé prostory byly obtížně přístupné 
nebo byl přístup zbytečně komplikovaný.  

Nejzásadnější nedostatky byly průběžně napravovány. V roce 2011 byl instalován výtah do 
dolní chodby a v roce 2013 přístup do horní revizní chodby v blocích č. 6 a 7 z návodního 
líce. Přesto dosud není obslužnost gravitační části hráze vyřešena ideálně. Pro obsluhu 
vodního díla, která sídlí v provozní budově na levém břehu, je stále komplikovaně přístupná 
střední revizní chodba, kde je přístup k většině technologických zařízení i pro měření TBD a 
obsluhu MVE. 

V současné době se obsluha díla z provozní budovy do střední chodby gravitační části hráze 
dostává přejezdem osobním automobilem přes areál vodní elektrárny Lipno I (ČEZ, a.s.) na 
levou zeď vývaru. Nebo přejezdem až do podhrází a na pravou zeď vývaru u zavazujícího 
kužele odkud pak po ochozu nad „výtoky“ lze přejít ke vstupu v bloku č. 3. Nouzově je 
možný i pěší přístup po koruně hráze a po schodišti k zavazujícímu kuželu. 

Navrženo je proto vybudování krátkého vstupu do hráze z levého zavázání, který by 
navazoval na stávající střední revizní chodbu v bloku č. 0. Pro spojení s revizní chodbou je 
třeba vybudovat přístupovou šachtu se schodištěm a přístupovou štolu. Přístupová šachta by 
byla situována v levobřežním svahu nad komunikací od koruny hráze k provoznímu středisku. 
Vstup do šachty by byl ze vstupního objektu (domku) situovaného přímo nad šachtou. Přístup 
do objektu by byl z komunikace. 

Realizací nového vstupu do střední revizní chodby z levého zavázání se v prvé řadě 
zlepší přístupnost vnitřních prostor hráze pro obsluhu vodního díla. Tím se zlepší i 
podmínky pro údržbu technologických zařízení hráze, manipulace i provádění obchůzek. 
Zlepší se i podmínky pro měření a sledování TBD. Zřízení nového vstupu může být přínosné 
zejména v mimořádných situacích (např. převádění povodňových průtoků), kdy operativní 
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přístup do hráze a zajištění potřebných manipulací jsou nezbytnou podmínkou bezpečnosti a 
provozuschopnosti vodního díla.  

Zřízením vstupu v levém zavázání se dále také zlepší podmínky v hrázi. Ve střední revizní 
chodbě se příznivě změní režim výměny vzduchu. V přístupové šachtě bude instalováno 
větrání, které umožní přirozenou výměnu vzduchu ve střední revizní chodbě i nové přístupové 
štole. Tímto by se měla snížit vlhkost v hrázi a významně by se měla zlepšit kvalita vzduchu 
v chodbě (tj. zlepšení podmínek bezpečnosti práce). 

 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Návrh stavby je v souladu s platnými právními předpisy, zejména: 

- vyhláškou č. 367/2005 Sb. kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických 
požadavcích pro vodní díla, 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která stanoví 
technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních 
úřadů, 

- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

Objekty stavby nespadají podle §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. (kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace) do skupiny objektů vymezených v rozsahu platnosti vyhlášky, uvedená 
problematika se tedy neřeší. 

 

2.1.5 Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Budou plně respektovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Tato stanoviska 
jsou součástí samostatné dokladové části. 

 

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.). 
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2.1.7 Navrhované parametry stavby 

Stavba je navržena o základních parametrech: 
- Délka přístupové štoly v ose celková:   18,2 m 
- Délka průrazu v bloku ze stávající chodby:   1,4 m 
- Hloubka šachty (světlá):           7,9 m 
- Hloubka šachty při ražbě        8,5 m 
- Maximální výška vstupního objektu:   18,2 m 
- Délka ražby přístupové štoly v ose:    16,8 m 
- Podélný sklon přístupové štoly:     cca 6 % 
- Podélný sklon průrazu ze střední chodby:  1 % 

 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. - pro provoz 
stavby není třeba žádných médií ani nebudou vznikat odpady. 

 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Navržená realizace nového vstupu do hráze představuje stavební zásah v těsné blízkosti 
vzdouvacího prvku (hráze) významného vodního díla. Ovlivnění stability a bezpečnosti 
gravitační hráze je reálné. Stavební zásah musí být proto velice šetrný a precizně provedený. 
O možnostech bezproblémové realizovatelnosti akce lze usuzovat i podle zkušeností 
s obdobných stavebních zásahů na vodních dílech v České republice, kde byly dodatečně 
hornickým způsobem budovány podzemní objekty hornickým způsobem. Například na 
vodních dílech Mšeno, Bystřička a Janov byly budovány injekční štoly přímo pod základy 
hráze i s použitím trhacích prací. Citlivým a opatrným přístupem s odpovídajícím 
monitoringem účinků stavebních prací se podařilo podzemní objekty vybudovat bez ovlivnění 
polohové stability konstrukcí a bez vzniku poškození (trhlin). 

Uvádíme zde proto některé podmiňující předpoklady nutné ke zdárnému provedení nového 
vstupu do hráze.  

1)  Pro výstavbu podzemních objektů bude použit cyklický systém ražby dle zásad NRTM 
(nová rakouská tunelovací metoda). Při provádění bude dodržována vyhláška ČBÚ 
55/1996 Sb.   

2)  Při hloubení šachty a ražbě přístupové štoly v podložní hornině bude možno využít 
trhacích prací, nebo opatrných trhacích prací s podmínkou minimalizace jejích účinků na 
okolní konstrukce. Bude zpracován Projekt trhacích prací podle příslušných norem 
zejména pak (ČSN – 73 0040, zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich 
odezva). Projekt trhacích prací bude odsouhlasen Hlavním pracovníkem TBD, správcem 
VD a investorem. Bude proveden zkušební odstřel s měřením dynamických účinků. Po 
zhodnocení přesnosti výrubu, dosahu trvalých deformací od trhacích prací a příslušných 
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dynamických měření budou stanoveny podmínky pro další postupy hloubení a ražeb 
s možným použitím trhacích prací. Po celou dobu ražeb bude prováděn automatický 
monitoring trhacích prací na vybraných stanovištích. 

3) Budou sledovány deformace v poklesové kotlině, zejména levý svah a levobřežní 
komunikace. 

4) Vzhledem k tomu, že ražba přístupové štoly bude postupovat až do prostoru roviny 
injekční clony je třeba zohlednit i stav hladiny vody v nádrži v době ražby. Uvádíme 
proto nejprve souhrnný přehled rozhodujících úrovní hladin vody v nádrži: 

Maximální vodoprávně projednaná hladina vody v nádrži 725,60 m n.m. 

Maximální hladina vody v nádrži podle návrhu ze studie zvýšení 
retence 

726,00 m n.m. 

Mezní bezpečná hladina (MBH)  726,60 m n.m. 

Kontrolní maximální hladina (KMH)  726,34 m n.m. 

Hladina vody v nádrži s nejčetnějším výskytem za 22 let sledování  724,50 m n.m. 

Maximální úroveň zásobního prostoru  724,90 m n.m. 

 Nejnižší úroveň počvy na čelbě při ražbě bude cca 720,00 m n. m. tj. o cca 4,5 m níže 
než je hladina s nejčetnějším výskytem. I když nehrozí přímé vniknutí vody z nádrže do 
rozestavěného díla nelze vyloučit zvýšené přítoky na čelbě. Zvýšené přítoky lze 
eliminovat injektáží. Vhodné by jistě bylo i částečné, dočasné snížení hladiny vody 
v nádrži. Potřeba bude řešena v projektu v dalších stupních podle zastižených 
geologických podmínek. 

5)  Pro další fáze projekčního řešení stavební akce je nutné upřesnit geologické podmínky 
prostředí, kterým bude vedena ražba podzemních děl. Minimální rozsah inženýrsko-
geologického průzkumu pro projekční řešení stavby je v rozsahu tří průzkumných vrtů a 
jedné kopané sondy. Dva svislé vrty délky cca 9 – 11 m budou situovány v ose přístupové 
šachty a v cca polovině přístupové štoly (pod komunikací). Třetí vrt délky cca 6 m bude 
veden jako vodorovný z čela konce revizní chodby v bloku č. 0 směrem k levému 
zavázání. Tímto vrtem je možné určit mocnost betonu bloku i ověřit přítoky vody z 
tohoto prostředí. Výsledky průzkumu budou využity pro návrh ražby i statické výpočty 
provizorního i definitivního vystrojení podzemních objektů. Kopanou sondu pro ověření 
hloubky skalního podloží je vhodné provést v příčném profilu svahu v místě navrhované 
opěrné stěny. 
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2.1.10 Orientační náklady stavby 

Na základě současných předpokladů hlavních objemů stavebních prací jsou předpokládány 
následující náklady stavební akce. 

1) Přístupová šachta (hloubení, vystrojení včetně schodiště)   2 100 000,- Kč 
2) Přístupová štola (ražba, vystrojení, včetně průrazu a obnovy  

injekční clony)                                               2 700 000,- Kč 
3) Vstupní objekt                                              1 100 000,- Kč 
4) Zajištění svahů, opěrné zdi úpravy terénu a komunikací           900 000,- Kč 

Celkem (bez DPH)              6 800 000,- Kč 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanisticky je stavba plně v souladu se stavem a rozvojem území.  

Celkové architektonické řešení je v souladu s technickým charakterem stavby, která bude 
součástí vodního díla a bude sloužit pro jeho obsluhu. 

Navrhovaný objekt vstupu do hráze je z části podzemní stavba. Tato část nebude hrát žádnou 
architektonickou roli.  

Nadzemní část stavby bude zahrnovat nadzemní vstupní objekt, opěrnou zeď pro zajištění 
svahu a odstavnou plochu před opěrnou zdí a vstupní objektem. Tyto stavby budou 
přizpůsobeny vzhledu hráze a nedaleké provozní budovy VD Lipno. 

Vstupní objekt o vnějším půdorysu 3,1 x 3,2 m a maximální výšce (hřeben střechy) 4,75 m 
bude tvořen betonovou monolitickou konstrukcí s povrchovou úpravou ušlechtilou 
cementovou omítkou světlé barvy (bílá, šedá). Spodní část do výšky 0,9-1,0 m bude opatřena 
ochrannou a pohledovou přizdívkou z lomového kamene.  Střecha bude sedlová obdobného 
tvaru jako na sousední provozní budově VD Lipno.  

Opěrná zeď bude řešena jako obkladová, pohledově zděná z regulačního lomového kamene. 
Použitý lomový kámen bude stejného materiálu jako přizdívka na vstupním objektu. Vlatní 
zajištění svahu je uvažováno vrstvou stříkaného betonu s výztuží na odtěžený skalní masiv, 
případně se zajištěním kotev (dle zastižené geologie). Hlavní opěrná zeď bude délky 9,95 m a 
bude navazovat na vstupní objekt na jedné straně, a na stávající zídku schodiště na straně 
druhé. Maximální výška hlavní opěrné zdi je navržena 4,7 m. Pomocná opěrná zeď bude 
vybudována mezi hlavní opěrnou zdí (jejím koncem u podesty stávajícího schodiště) a 
stávající zídkou v patě svahu. Tato pomocná zeď bude tížná, železobetonová s pohledovou 
přizdívkou z regulačního lomového kamene.  

Nad hlavní opěrnou zdí vznikne prostor, který bude využit jako rozšíření podesty stávajícího 
schodiště. Z této podesty bude vybourán průchod ve stávající zídce. Rozšířená podesta bude 
za korunou hlavní opěrné zdi, na které bude navíc osazeno zábradlí stejného charakteru jako 
na stávajícím schodišti. Rozměry rozšířené podesty jsou navrženy 1,7 x 5,3 m. Výrub nad 
podestou bude ponechán s tím, že bude zajištěna jeho stabilita geomříží kotvenou do skalního 
podloží. 
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Pod opěrnou zdí bude provedena nová odstavná a manipulační plocha. Tuto plochu bude 
možné využívat pro parkování vozidel (v max. počtu 3 osobních vozidel). V současné době je 
v lokalitě nedostatek parkovacích míst u provozní budovy VD Lipno I. Tato plocha bude 
vydlážděna žulovými kostkami. Na tuto plochu bude navazovat obnova příkopu směrem ke 
stávajícímu propustku pod silnicí II/163 směr obec Lipno nad Vltavou. 

 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nemá provozní a technologické soubory. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nepředpokládá se užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace ani 
výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při provozu bude vycházet z příslušných právních předpisů, zejména: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 SO 01 – Vstup do hráze 

Před zahájením realizace samotného vstupu do hráze bude provedeno odtěžení svahu v místě 
přístupové šachty a opěrné zdi s postupným zajištění svahu až na úroveň komunikace. Tyto 
práce budou prováděny jako součást SO 02 – Zajištění svahu.  

Přístupová šachta bude situovaná u paty svahu. Osa šachty bude cca 15 m od osy hráze 
směrem po toku. Hloubena bude pravděpodobně zpočátku ve svahové suti, v narušeném 
skalním masivu a dále v kompaktní podložní hornině (žula). Při hloubení šachty bude 
provedeno její provizorní vystrojení. Po dobu stavby bude šachta (v provizorním vystrojení) 
vybavena lezním oddělením podle vyhlášky ČBÚ 55/1996 Sb.   

Do šachty lze předpokládat přítoky svahové vody. Na dně šachty bude provizorní jímka pro 
čerpání průsaků během ražby. 

Při hloubení šachty bude možno využít trhacích prací (předpokládané délky záběrů cca 
0,5 m). Profil jámy pro těžbu bude cca 3,5 x 3,6 m tj. 12,6 m2.  

Šachta bude provizorně vystrojena. Dimenzování obezdívky bude provedeno v projektu podle 
parametrů zastižené horniny. V horních partiích je možno předpokládat vystrojení ocelovou 
výztuží K21 zapaženou pažinami UNION. V dolní části procházející horninou bude 
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pravděpodobně dostačující provizorní zajištění obezdívkou v tloušťce 150 mm tvořenou 
stříkaným betonem na KARI síť. Po provizorním vystrojení bude provedena kontaktní 
(výplňová) injektáž. Cílem výplňové injektáže je především likvidace volných prostor na 
kontaktu provizorní obezdívky a výlomu a puklin způsobených ražbou. Protože se 
předpokládá kvalitní provedení obezdívky, budou injektáží sanovány volné prostory řádu cm3. 
V projektu bude navržen systém vrtů. Pro injektáž bude použita aktivovaná cementová 
stabilizovaná směs.  

Z přístupové šachty bude ražená přístupová štola směrem k návodnímu líci a čelu bloku č. 0. 
Ze dna šachty bude provedena rozrážka a ražba štoly. Štola bude ražena jako mírně úpadní ve 
sklonu 4% směrem k nádrži. Předpokládá se ražba převážně v žulovém masivu. Předpokládá 
se, že postupem ražby k nádrži se mohou zvětšovat přítoky vody z podloží a svahu, které se 
budou pravděpodobně zvětšovat s postupem ražby k návodnímu líci hráze.  

Při ražbě štoly bude možno využít trhacích prací (předpokládané délky záběrů cca 0,5m). 
Postupem štoly směrem k návodnímu líci bude ražba prováděna bez použití trhacích prací 
(např. pomocí sbíjecích kladiv a hydraulicky rozpojitelných klínů „DARDA“), nebo v režimu 
opatrné trhací práce (malé délky záběrů až 0,25 m, více nenabíjených obrysových vrtů, malé 
nálože, atp.). Podrobně bude řešeno v projektu stavby a projektu trhacích prací.   

Štola bude provizorně vystrojena. Dimenzování obezdívky bude provedeno v projektu podle 
parametrů zastižené horniny. Předpokládáme s vyztužením rámy z příhradové výztuže 
BRETEX. Provizorní obezdívka v tloušťce 150 mm bude tvořena stříkaným betonem na 
KARI síť. Stojky rámů příhradové výztuže budou uloženy na podkladní pasy z U profilu. 
Jednotlivé rámy budou osazovány v roztečích daných projektem. 

Po provizorním vystrojení bude i zde provedena kontaktní (výplňová) injektáž cementovou 
směsí. V případě vysokých přítoků vody může být nezbytná chemická injektáž s použitím 
pryskyřice (PUR). 

Předpokládaný profil ražené štoly je cca 7,6 m2.  

Přístupová štola bude zakončena čelbou. Zde bude na levé straně z boku štoly provedena 
rozrážka pro propojení s revizní chodbou v bloku č. 0. Propojení bude provedeno bez použití 
trhacích prací. Propojovací štola délky cca 1,5 m bude vedena převážně v betonu bloku č. 0. 
Pro vybourání otvoru doporučujeme jádrové obrysové vrty a proříznutí diamantovým lanem.  

Vnitřní profil propojovací štoly (chodby) bude obdélníkový výšky 2,20 m a šířky 1,20 m. 
Sklon štoly bude cca 1 % směrem k bloku č. 1. 

Dále bude provedena definitivní obezdívka přístupové štoly a šachty. Tyto konstrukce budou 
tvořit samostatné dilatační celky, tak že vzniknou dilatační spáry mezi blokem č. 0 a 
přístupovou štolou a mezi štolou a šachtou. Nové konstrukce budou odvodněny směrem do 
hráze. Provizorní čerpací jímka na dně šachty bude zrušena. 

Definitivní konstrukce obezdívky přístupové štoly bude podkovitého tvaru a bude tak 
opisovat profil provizorního zajištění štoly. Tloušťka stěn bude 300 mm. Statická tloušťka dna 
bude také 300 mm. Zvětšená pak bude o cca 100 mm podkladního betonu a o 100 mm betonu 
pochozí vrstvy s odvodňovacím žlábkem na straně k levému svahu.  
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Betonové konstrukce statické obezdívky budou dimenzovány v dalším stupni projektu, 
předpokládá se beton třídy C25/30 vyztužený betonářskou ocelí R 10 505.  

Při ražbě může dojít k lokálnímu poškození těsnosti injekční clony. V profilu původní 
injekční clony na konci přístupové štoly bude proto provedena její obnova. Ta bude 
provedena formou injekčního vějíře.  

Definitivní konstrukce obezdívky přístupové šachty bude s tloušťkou stěn 300 mm se stejným 
betonem jako štola.  

Šachta bude vybavena ocelovým točitým schodištěm.  

Nad šachtou bude vybudován železobetonový vstupní objekt s dveřmi. Objekt bude 
zastřešený, opatřený ve střeše tepelnou izolací, s odvětráním a vybavením elektrorozvody i 
zabezpečovacím systémem. 

 

2.6.2 SO 02 – Zajištění svahu 

V rámci SO 02 – Zajištění svahu bude provedeno odtěžení svahu a jeho zajištění opěrnými 
zdmi.  

Odtěžení části svahu bude pravděpodobně prováděno zpočátku ve svahové suti, a dále v 
narušeném skalním masivu. Odtěžení svahu se předpokládá bez použití trhacích prací (u již 
kompaktního horninového masivu např. pomocí sbíjecích kladiv a hydraulicky rozpojitelných 
klínů „DARDA“), nebo v režimu opatrné trhací práce (malé délky záběrů až 0,25 m, více 
nenabíjených obrysových vrtů, malé nálože, atp.). Podrobně bude řešeno v projektu stavby a 
projektu trhacích prací. 

Svah bude provizorně zajištěn nabetonávkou stříkaným betonem na ocelovou výztuž. 
Aplikována bude vyrovnávací vrstva a následně staticky působící vrstvy v celk. tl. 200 mm. 
Dle aktuálního zastiženého stavu horniny bude dimenzování provedeno v projektu podle 
parametrů zastižené horniny, lze také předpokládat potřebu místního zajištění několika 
ocelovými kotvami. 

Na líc provizorního zajištění bude provedena obkladová zeď. Tato zeď bude zděná 
z regulačního lomového kamene do 60 kg. Zastižené skalní pukliny, prameny, či výrony 
podzemní vody budou opatřeny drenážní trubkou a svedeny až na líc opěrné zdi. Na korunu 
zdi bude provedena parapetní železobetonová deska. 

U pomocné opěrné zdi situované mezi koncem hlavní opěrné zdi u podesty stávajícího 
schodiště a stávající zídkou v patě svahu se nepředpokládá zastižení masivního skalní podloží. 
Tato opěrná zeď bude provedena jako tížná zárubní železobetonová s pohledovou přizdívkou 
z regulačního lomového kamene. Za zdí bude provedena drenážní vrstva ze štěrkopísku 
opatřená drenáží DN 90 s vyústěním na návodní líc opěrné zdi. Na korunu zdi bude 
provedena parapetní železobetonová deska. 

Za korunou hlavní opěrné zdi bude provedeno rozšíření podesty stávajícího schodiště. Bude 
provedeno vybourání zídky u podesty stávajícího schodiště pro přístup na tuto plochu, jejíž 
povrch bude proveden jako mlatový. 
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Sanace povrchů odtěženého svahu za opěrnými zdmi bude provedena zpětným zásypem 
povrchového půdního horizontu, ohumusováním a osazením travním porostem. V ploše nad 
hlavní opěrnou zdí a vstupním nadzemním objektem bude stabilita zásypu navíc posílena 
geosítěmi. V prostoru nad rozšířenou podestou bude zčásti ponechán obnažený skalní výrub, 
který bude podle zastiženého stavu zajištěn pomocí geomříže kotvené do tohoto skalního 
podloží.     

Součástí tohoto stavebního objektu je také vytvoření odstavné plochy pro parkování vozidel 
pod opěrnou zdí a obnova příkopu vedoucí ke stávajícímu propustku pod komunikací II/163 
na návodní stranu hráze. Tyto povrchy budou provedeny jako dlažba ze žulových kostek.  

 

2.6.3 SO 03 – Osvětlení 

Osvětlení nových prostor vstupní štoly a šachty včetně osvětlení vnitřních prostor a prostoru 
vchodu vstupního nadzemního objektu bude řešeno jako rozšíření stávajícího osvětlení 
chodeb v hrázi VD.  

 

2.6.4 SO 04 - Inženýrské sítě 

Rozvod NN ve vstupní štole, šachtě a ve vstupním nadzemním objektu bude řešeno 
napojením na stávající silové kabely NN v hrázi VD.  

Do hráze bude zaveden vstupním objektem a štolou vodovod z provozní budovy VD Lipno I. 
Mezi provozním objektem a vstupním objektem do hráze bude vodovod veden v chráničce. 
Potrubí vodovodu je navrženo PE DN 32.  

Mezi provozním objektem a vstupním objektem do hráze budou dále do výkopu vloženy 2 
chráničky DN 100 jako rezerva pro budoucí možnost vedení komunikačních sítí Povodí 
Vltavy, státní podnik. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k velikosti stavby a použitým materiálům (železobeton, kámen) nepředpokládáme 
vznik významných požadavků na požárně bezpečnostní řešení. V dokumentaci pro stavební 
povolení bude samostatná příloha zabývající se požárně-bezpečnostním řešením dané stavby 
zpracovaná požárním technikem. Materiály interiéru vstupního objektu a šachty budou tomuto 
PBŘS přizpůsobeny. 
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2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není třeba řešit. 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Není třeba řešit. 

 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, - není třeba řešit 

b) ochrana před bludnými proudy, - není třeba řešit 

c) ochrana před technickou seizmicitou, - není třeba řešit 

d) ochrana před hlukem,  - není třeba řešit 

e) protipovodňová opatření,  - není třeba řešit 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  - není třeba řešit 

 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nová stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě správce VD a provozního objektu VD 
Lipno I (Povodí Vltavy, státní podnik).  

Rozvod NN ve vstupní štole, šachtě a ve vstupním nadzemním objektu bude řešeno 
napojením na stávající silové kabely NN v hrázi VD. Do hráze bude zaveden vstupním 
objektem a štolou vodovod z provozní budovy VD Lipno I. Mezi provozním objektem a 
vstupním objektem do hráze budou dále do výkopu pro vodovod vloženy 2 chráničky DN 100 
jako rezerva pro budoucí možnost vedení komunikačních sítí Povodí Vltavy, státní podnik. 

 

4 Dopravní řešení 

Ke stavbě bude zajištěn příjezd po komunikaci II. třídy č. 136 a z místní přilehlé komunikace 
na parc. č. 592/1. Toto napojení je dostatečné pro přístup obsluhy i stavby a není třeba ho 
nikterak upravovat.  

Během stavby se předpokládá místní omezení na komunikaci č. II/136 formou snížené 
rychlosti s upozorněním na výjezd vozidel ze stavby. Během stavby bude částečně omezena 
možnost dopravy na místní komunikaci parc.č. 592/1. Zde bude vlivem obvodu stavby silnice 
zúžena o cca polovinu jízdního pruhu. Místní úpravou bude místo řádně označeno a 
vyznačeny přednosti.  
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Dále se předpokládá občasná krátkodobá uzavírka komunikace II/136 a místní komunikace 
parc.č. 592/1 při provádění trhacích prací. Vzhledem k délce uzavírky (v řádu minut) není 
potřeba stanovovat objízdnou trasu.  

Bezbariérové opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace je v tomto případě bezpředmětné. 

 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Stavba nebude mít vliv na stávající okolní vegetaci. Sanace povrchů odtěženého svahu za 
opěrnými zdmi bude provedena zpětným zásypem povrchového půdního horizontu, 
ohumusováním a osazením travním porostem. V ploše nad hlavní opěrnou zdí a vstupním 
nadzemním objektem bude stabilita zásypu posílena geosítěmi. 

 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

V provozu nebude mít stavba žádný nepříznivý vliv. 

Stavební práce a související činnosti trvale neovlivní režim povrchových ani podzemních vod. 
Stávající objekty k jímání podzemních vod (studny) nebudou tímto ovlivněny. Aby nedošlo 
ke znečištění povrchových a podzemních vod při realizaci stavby budou kladeny požadavky 
na: 

- použití látek neohrožujících kvalitu vody, 
- technický stav zařízení použitých při rekonstrukci, zabránění úniku olejů, ropných 

látek a jiného znečištění. 

Při volbě stavebních postupů a provádění stavby je nutné, aby nedošlo k nepřiměřeným 
zásahům do životního prostředí. Součástí technologických postupů stavebního dodavatele 
musí být opatření proti úniku ropných látek a stavebních hmot do vody tak, aby nebyla 
ohrožena kvalita vody v nádrži. 

Během provádění prací může docházet k vyššímu hlukovému zatížení. Provádění prací se 
bude řídit platnými předpisy, zejména Nařízením vlády č. 272/2011 a nařízením vlády č. 
9/2002 včetně změn č. 342/2003 Sb. a č. 198/2006 Sb. Pracovníci dodavatele musí veškeré 
činnosti provádět v souladu s paragrafy 3, 9, 10 a 12 Nařízení vlády č. 272/2011. Hladina 
ustáleného a proměnlivého hluku na pracovišti nepřekročí limit hluku LAeq = 85 dB. V 
případě práce náročné na pozornost a soustředění je tento limit stanoven na LAeq = 50 dB, ve 
stavbách pro výrobu a skladování, kde je hluk způsobován větracím či vytápěcím zařízením je 
limit LAeq = 70 dB. Je třeba zajistit takové uspořádání pracoviště a umístění prostředků a 
zařízení, zvolit pracovní nástroje, postupy a metody tak, aby bylo co nejvíce sníženo riziko 
hluku u jeho zdroje. Přestože by přes uplatněná opatření mělo dojít překročení limitů, musí 
zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně 
sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. Pokud dojde k překročení přípustného 
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expozičního limitu 85 dB, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní 
prostředky zaměstnanci používali. 

Specifikace druhů odpadu (dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., v 
platném zněním (ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. a vyhl. č. 168/2007 Sb), kterou se stanoví 
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů) a způsob nakládání s odpadem: 

Při realizaci mohou vznikat odpady: 

Kód Název odpadu Kategorie Způsob nakládání s odpadem 

150101 Papírové a lepenkové obaly O/N předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

150102 Plastové obaly O/N předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

150104 Kovové obaly O/N 
předání odpadu jiné firmě nebo 
odvoz na skládku 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 
předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

170101 Beton O odvoz na skládku 

170201 Dřevo O odvoz na skládku 

170203 Plasty O 
předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

170400 Kovy, včetně jejich slitin O 
předání odpadu jiné firmě nebo 
odvoz na skládku 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O odvoz na skládku 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č. 170901-3 

O 
předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

200301 Směsný komunální odpad O 
předání odpadu jiné firmě, 
uložení na skládku 

Předpokládá se, že při výstavbě nebudou vznikat žádné další odpady. 

Veškerý uvedený odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 - Zákon o odpadech 
(v platném znění 326/2009). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity 
nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a příslušnými 
prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu 
stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace.  

Při likvidaci odpadů je třeba postupovat v souladu s těmito právními předpisy: 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
- Vyhláška č.381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 
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Zhotovitel bude při nakládání s odpadem postupovat podle níže uvedených požadavků: 
- původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu 

s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů, 
- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 

prováděcími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Původce odpadů: 
- bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude s nimi nakládat podle jejich 

skutečných vlastností, 
- bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením, 
- povede běžnou evidenci o odpadech a způsob nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun ostatních odpadů za rok, je 
povinen zaslat roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi 
dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku, 

- pokud budou výkopové zeminy využívány ke stavebním účelům pro jinou stavbu 
(např. terénní úpravy) je nutno postupovat dle stavebního zákona. 

Zneškodnění stavebního odpadu nelze provádět mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody (ad. zákon 114/1992 Sb.). Během stavby mohou vznikat emise při práci a 
parkování strojů. Jejich vliv s ohledem na charakter stavby lze považovat za nevýznamný. 

 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Stavba v provozu nebude mít žádný nepříznivý vliv na vegetaci. Stavba nenaruší ekologickou 
funkci a vazby v krajině. 

Při realizaci bude část svahu včetně vegetace na povrchu terénu odtěžena. V rámci realizace ja 
pak navržena sanace povrchů odtěženého svahu za opěrnými zdmi provedením zpětného 
zásypu původním povrchovým půdním horizontem, ohumusováním a osazením travním 
porostem. V ploše nad hlavní opěrnou zdí a vstupním nadzemním objektem bude stabilita 
zásypu navíc posílena geosítěmi. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba ani realizace nemá žádný nepříznivý vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Žádné podmínky. 
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6.5 Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci 

Nevztahuje se. 

 

6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou. 

 

7 Ochrana obyvatelstva  

Nejsou žádné základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

8 Zásady organizace výstavby 

Staveniště je dostupné z komunikace II. třídy č. 136 vedoucí po koruně hráze VD Lipno a 
místní komunikace na pozemku parc.č. 592/1. Zařízení staveniště je z prostorových důvodů 
navrženo na pozemku parc.č. 597/1 v areálu VD Lipno I, na pozemku ve správě investora a je 
vyznačeno včetně příjezdových komunikací v přílohách C.2 a C.3.   

 

8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zdroje vody – zřízení vodovodní přípojky pro účely zařízení staveniště se nepředpokládá. 
Zásobení pitnou a užitkovou vodou zajistí dodavatel vlastními prostředky (balená voda, 
cisterny). Připojení na kanalizaci nebude provedeno. Pro WC budou použity chemické 
mobilní buňky. 

Zdroje elektrické energie – připojení k elektrické síti na zařízení staveniště bude zajištěn na ze 
sítě objednatele Povodí Vltavy, s. p. za níže uvedených podmínek: 

Dodavatel si zajistí podružné měření spotřeby elektroměrem a skutečná spotřeba bude 
přeúčtována a uhrazena dodavatelem. V případě vyšších požadavků stavebních strojů na 
příkon než je schopný poskytnout objednatel zajistí zabezpečení energií na svoje náklady 
dodavatel. 

Ke stavbě bude zajištěn příjezd po komunikaci II. třídy č. 136 a z místní přilehlé komunikace 
na parc. č. 592/1. Toto napojení je dostatečné pro přístup obsluhy i stavby a není třeba ho 
nikterak upravovat.  

Během stavby se předpokládá místní omezení na komunikaci č. II/136 formou snížené 
rychlosti s upozorněním na výjezd vozidel ze stavby. Během stavby bude částečně omezena 
možnost dopravy na místní komunikaci parc.č. 592/1. Zde bude vlivem obvodu stavby silnice 
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zúžena o cca polovinu jízdního pruhu. Místní úpravou bude místo řádně označeno a 
vyznačeny přednosti.  

Dále se předpokládá občasná krátkodobá uzávěrka komunikace II/136 a místní komunikace 
parc.č. 592/1 při provádění trhacích pracích. Vzhledem k délce uzavírky (v řádu minut) není 
potřeba stanovovat objízdnou trasu. 

 

8.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Asanační práce se v dané lokalitě nepředpokládají. Kácení dřevin pro realizaci stavby není 
zapotřebí. Demoliční práce nejsou v rámci stavby navrhovány. 

Okolí stavby bude dostatečně chráněno oplocením staveniště mobilním plotem, ze strany 
silnice a místní komunikace budou instalovány plné plotové dílce o výšce 2 m. 

 

8.3 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Maximální zábory trvalé i dočasné jsou zobrazeny v přílohách C.2 a C.3. Pozemky určené k 
plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny. Záborů zemědělského půdního fondu se 
nepředpokládají. 

Celková výměra trvalého záboru činí 110 m2, dočasného záboru cca 550 m2 a zařízení 
staveniště cca 150 m2. 

 

8.4 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro provedení stavby je předpokládáno částečně odtěžení svahu a následně ražba šachty a 
štoly hornickým způsobem. Vytěžený materiál bude odvezen na příslušnou skládku, kámen je 
možné druhotně použít na této i na jiné stavbě. Celkový objem na odvoz a deponii zemního 
materiálu (tj. včetně horniny) je cca 580 m3.  

 

8.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nevznikají požadavky na bezbariérové obchozí trasy, stavba se nedotýká zařízení a 
konstrukcí pro bezbariérové užívání. 

 

8.6 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během prací musí být dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy, zákony a normy, a 
technologické předpisy pro stavbu, hlavně: 

- Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb. 
- Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních. 
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 
363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků.  

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
- Předpis č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky 324/90 Sb. a vyhlášky 207/91 Sb., kterými 

se stanový základní požadavek k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
- Vyhláška 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 



VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze                
B Souhrnná technická zpráva  DUR 

 

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., červenec 2018 strana 25  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 

- Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
svislé dopravě a chůzi. 

- Nařízení vlády 9/2013Sb., kterým se mění nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci 

- Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

- Nařízení vlády 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Další související obecně závazné předpisy: 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 
- Hygienické předpisy, zejména pak nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Vyhláška 590/2002 o technických požadavcích pro vodní díla. 
- Zákon 114/1992 o ochraně krajiny a přírody. 

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu osob. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími 
ochrannými pomůckami. Projektant předpokládá nutnost pevné vodotěsné obuvi, dále dle 
technického projektu dodavatele. Pohyb na staveništi musí být zabezpečen proti uklouznutí, 
podvrknutí nebo pádu.  

Pro jednotlivé práce musí být zpracován technologický předpis. Zhotovitel musí s 
technologickými předpisy i s jejich změnami prokazatelně seznámit zúčastněné pracovníky. 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům před začátkem prací v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Během provádění prací musí být na pracovišti zajištěny prostředky pro poskytnutí první 
pomoci.  
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Při manipulaci s břemeny musí být dodrženy všechny platné předpisy pro manipulaci. 
Materiál nutno na staveništi skladovat tak, aby mohl být odbírán v pořadí pokládky nebo 
instalace. 

Nutno dodržet všechny platné předpisy pro práci se strojními mechanizmy. V dosahu 
prováděných prací nesmí být žádné inženýrské sítě. 

Při práci s elektrospotřebiči na staveništi nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy. 

Je nutno dodržovat všechny platné předpisy a vyhlášky v oboru požární bezpečnosti.  

Dle požadavků zákona 309/2006 §14,15 se pro stavbu nepředpokládá nutnost zajistit 
koordinátora bezpečnosti práce, neboť lze předpokládat, že stavbu bude provádět jeden 
dodavatel. 

Dle požadavků zákona 309/2006 §15 nevzniká zadavateli stavby povinnost doručit oznámení 
o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce.). 

Údaje o pracovním prostředí: 

Jedná se o ochranu pracujících na stavbě před nadměrnými negativními vlivy a zajištění 
mikroklimatu, který odpovídá druhu vykonávané práce. Negativními vlivy v pracovním 
prostředí jsou zejména hlučnost, prašnost a povětrnostní vlivy. Problematikou řešení 
pracovišť a pracovního prostředí se zabývají hlavně. Zákon č. 258/200 Sb. O ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navrhovaná stavba nemá vliv na vodohospodářské řešení VD Lipno. Vodohospodářské řešení 
pro samotnou stavbu vstupu do hráze není zapotřebí řešit. 


