VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu

Příloha  - Technická specifikace akce VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
1. Účel díla
Účelem připravované akce je komplexní obnova vnitřního technologického zařízení hydrostatického sektorového jezu tak, aby vodní dílo bylo schopné spolehlivého a efektivního provozu i za současných podmínek a nároků na něj kladených. Potřeba obnovy vyplývá zejména z již nevyhovujícího stavu některých původních zařízení, morálně i technicky opotřebovaných, která ve spojení se současnými nároky na provoz již kriticky omezují spolehlivost vodního díla.
Technicky se jedná zejména o rekonstrukci potrubního systému jezu, při které budou ze systému odstraněna trojcestná šoupata spolu s jejich mechanickými zpětnými vazbami a nahrazena potrubím přímého plnění a prázdnění tlačných komor z horní do dolní vody osazeným regulovatelnými armaturami. Stávající mechanická zpětná vazba sektoru bude nahrazena zpětnou vazbou elektronickou realizovanou přímo z ASŘ jezu. Gravitační napájení tlačných komor bude pro manipulaci zachováno avšak jako sekundární manipulační systém. Primárním manipulačním systémem budou potrubí přímého plnění/prázdnění. V rámci komplexní obnovy budou provedeny obnovy všech ostatních potrubních součástí jezu – čerpací potrubí z tlačných komor, čerpání průsaků či dočerpávání vody do regulační nádrže. Součástí akce bude i rekonstrukce některých vybraných technologických zařízení na vlastních hradících tělesech vykazujících poruchy či nadměrné opotřebení.

2. Základní charakteristika lokality staveniště
Staveniště se nachází na VD Roudnice nad Labem, na řece Labi v ř. km 809,729 v k. ú. Roudnice nad Labem a k. ú. Vědomice. Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích a pozemcích správce vodního díla a po vodě.
3. Obecné kvalitativní požadavky
Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem
Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto obchodních podmínek všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. Zejména musí zhotovitel stavby dodržet:  

Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrany
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
- Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
- Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.
- Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce).
- Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.
- Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky.
- Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001.
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.

Projektování, stavební řád, životního prostředí
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
- Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
- Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.
- Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění
- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
- Zákon č. 541/2020  Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Další
- Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě.
- Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách ČSFR.
- Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
- Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
- Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii v dopravě nebezpečných věcí.
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel,
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby,
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
- Zákon 134/2016 Sb., o zadávaná veřejných zakázek.

Normativní předpisy
Výrobně dodavatelská dokumentace
- ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
- ČSN EN 1993-4-3 – Potrubí
- ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb (zrušena k 1.4.2010)
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
Provádění a montáž
- TNV 75 2931 – Povodňové plány
- ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení
- ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí.
- ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy
- ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí.
- ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
- ČSN EN 13480 - Kovová průmyslová potrubí
- ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
- ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení
- ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů.
- ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů.
- ČSN 05 0000 – Zváranie kovov
- ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – základné pojmy.
- ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geom.vad kovových materiálů.
- ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů.
- ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování.
- ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli.
- ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice.
- ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí.
- ČSN 332000 - Elektrické instalace nízkého napětí -
- ČSN EN 60439-1 – Rozváděče nn
- ČSN 330165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.
-vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla (novela 367/2005 Sb.)
-vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (novela 323/2017 Sb.)
-norma ČSN EN 206-1 Beton (nová od 1.6.2017 ČSN EN 206+A1 Beton)
-norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
-Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR – provádění betonových a železobetonových  konstrukcí 
- ČSN EN 10253 – Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem
- ČSN EN 10241 – Ocelové potrubní tvarovky se závity
- ČSN EN 1092 – Příruby a přírubové spoje 
- ČSN EN ISO 3506 – Spojovací součásti – mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí.
- ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
- ČSN EN 13018 – Nedestruktivní zkoušení  - Vizuální zkoušení
 -ČSN EN ISO 3452 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou

Pro výrobky a díly z nerezové oceli
· Certifikace pro Výrobu a montáž ocelových konstrukcí dle EN 1090-2,
· Certifikace svařování dle ČSN EN ISO 3834 (1-6) 
· ČSN EN 1993-1-4 – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
· Pro technické dodací podmínky základního materiálu nerezového potrubí platí EN10088-2, EN 10296-2, EN 10297-2 a EN 10088-3.
· ČSN EN 10253 – Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem
· ČSN EN 10241 – Ocelové potrubní tvarovky se závity
· ČSN EN 1092 – Příruby a přírubové spoje
· ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
· ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů
· ČSN EN ISO 13920 – Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí
· ČSN EN ISO 5817 – Svařování Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním  - Určování stupňů kvality
· ČSN EN ISO 4063 - Provádění svarových spojů metodou TIG 141 dle ČSN  EN ISO 4063
· ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
· ČSN EN 13018 – Nedestruktivní zkoušení  - Vizuální zkoušení
· ČSN EN ISO 3452 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou
5. Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty
Zhotovitel zajistí:
· Že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 
· Dodržení všech podmínek a povinností vyplývajících z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí vydaných dotčenými organizacemi, správními orgány, orgány ochrany přírody, případně dalšími subjekty. Veškeré tyto podklady jsou obsahem složky Doklady.
· Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace. Před zahájením vlastní realizace Zhotovitel zpracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci a technologické postupy pro jednotlivé činnosti. Před zahájením prací na stavbě budou nejprve případné odchylky navrhované ve výrobně dodavatelské dokumentaci s Objednatelem projednány a odsouhlaseny a dohodnuté řešení bude do výrobně dodavatelské dokumentace včleněno. Výrobně dodavatelská dokumentace bude připravována průběžně během provádění prací dle možnosti přístupu k jednotlivým konstrukcím a potřebám Zhotovitele. V případě odchylek výrobně dodavatelské dokumentace od odsouhlasené projektové dokumentace zadávací je nutno tyto odchylky před vlastní realizací projednat s Objednatelem a dohodnuté zapracovat do příslušné dokumentace. 
· Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Po dokončení prací bude Zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od dokumentace prováděcí. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xlsx, _.dwg). Zhotovitel předá dokumentaci DSPS vždy po dokončení jednotlivých etap, tj. po dokončení prací na jednotlivých jezových polích a po celkovém dokončení obnovy zhotovitel předá dokumentaci ve stupni DSPS na celé dílo. 
· Zpracování dokumentace skutečného provedení ASŘ a dále zpracování manuálu pro obsluhu jezu, plánu kontrolní činnosti a cyklického plánu servisní a provozní údržby s definicí personálního a odborného zabezpečení jednotlivých servisních činností. 
· Zpracování harmonogramu věcného a finančního plnění. Před podpisem smlouvy o dílo bude Zhotovitelem předložena aktuální verze harmonogramu s tím, že tento bude průběžně během realizace díla aktualizován a s Objednatelem projednáván.
· Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a ve VON uvedené dokumenty 3 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.
6. Ostatní požadavky
Elektronické doručování faktur na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a položkový soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený objednatelem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě.
7. Mechanizační zajištění stavby, speciální technologie
Kromě běžné dopravní, stavební a zámečnické mechanizace, resp. nářadí bude nutno pro úspěšnou realizaci také využít plavební prostředky, zdvihací techniku a speciální technologii – potápěči.

8. Plavební technika
Pro dopravu materiálu, technologických konstrukcí i mechanizačních prostředků bude nezbytné zajistit plovoucí zařízení s pohonem (postrkem) dostatečné plochy, nosnosti (jeřáb) a stability! Toto plavební zařízení musí splňovat obecně platné předpisy týkající se plavby. Zároveň je nezbytné, aby použité plavební zařízení bylo obsluhováno osobami (pracovníky) s příslušným platným oprávněním.
Plavební technika musí zároveň zajistit i nouzový přístup a ústup z pracoviště z hlediska BOZP (trvalá přítomnost motorové lodi, člunu).

9. Zdvihací zařízení
S ohledem na umístění staveniště, resp. jednotlivých pracovišť a nutnosti manipulace s břemeny o hmotnosti několika tun bude pro úspěšnou realizaci akce nezbytné zajištění příslušné zdvihací techniky zejména pro následující činnosti: 
· manipulace s břemeny na břehu při překládkách a na ploše zařízení staveniště (autojeřáb)
· manipulace s břemeny při přesunu z a do jímky (autojeřáb na plovoucím zařízení)
· manipulace s břemeny do vnitřních prostor jezu montážní šachtou (trvale osazené zdvihací, motorizované zařízení nad šachtou)
· manipulace s břemeny uvnitř prostor jezu (kolejová závěsná dráha osazená do stropu komunikační chodby)
· manipulace s břemeny na jednotlivých pracovištích (dočasné závěsné či podpěrné konstrukce a specializované prostředky - vrátky, kladkostroje, panenky, apod.)

10. Dopravní technika
Pro přísun a odsun materiálu, komponentů, mechanizace apod. bude využito běžné dopravní techniky. Pro veškeré přesuny materiálu ze břehu na jezová pole a na zařízení staveniště u velínu jezu kromě drobných břemen přenášených pěšky, bude nutno využít plovoucí dopravní techniky, viz výše.

11. Speciální technologie - potápěčské práce
Při realizace bude nezbytné využít speciálních technologií zahrnujících jak pracovní potápěče (tj. potápěče s osvědčením o získání profesní kvalifikace potápěč pracovní 69-014-H) vybavené odpovídající technikou, tak potápěče schopné provést revize a kontroly stavebních i technologických konstrukcí vodního díla. 
Pracovní hloubka je do 5 m VS. Během prací se bude jednat zejména o následující činnosti:
· vyčištění a kontrola drážek provizorního hrazení před zahrazením i při vyhrazení
· revize (kontrola) těsnosti a funkčnosti obnovených technologických zařízení v rámci komplexních zkoušek 
· případné opravy poškozených konstrukcí pod vodou nad rámec projektu ale omezujících řádnou realizaci akce.
Potápěčské práce lze provádět pouze podle předem stanoveného technologického a pracovního postupu a tyto práce smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilá fyzická osoba (dále jen "potápěč"), určená odborně způsobilou fyzickou osobou. Je nutné stanovení podmínek pro potápění a určení potápěčské výstroje, přístrojů a osobních ochranných pracovních prostředků podle povahy vykonávané práce a podmínek pro potápění vedoucím potápěčem; mokré potápěčské obleky se nepoužijí pro práce ve vodě, jejíž teplota anebo složení ohrožuje zdraví potápěče.


12. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
Při provádění prací na konstrukcích a zařízeních VD budou jezová pole zahrazená z horní i dolní vody. Zároveň bude průběžně prováděno čerpání průsaků z prostoru jímky zahrazeného jezového pole.

13. Postup realizace
Realizace prací proběhne ve 3 etapách po jednotlivých jezových polích.
Základním předpokladem obnovy jezu je její realizace po jednotlivých jezových polích od pravého k levému břehu (pravé-střední-levé). Je předpokládáno, že po dobu obnovy bude vždy alespoň jedno jezové pole zahrazeno z horní vody, kromě krátkých období (dny až první týdny) přehrazování a provádění komplexních zkoušek obnovených technologických celků, kdy bude celý jez vyhrazen. V období cca duben až listopad běžného roku bude vždy příslušné obnovované jezové pole zahrazeno z horní i dolní vody. Důležitý pro postup realizace je také termín zahájení obnovy v rámci běžného roku. V následně navrženém postupu obnovy je uvažováno se zahájením realizace v 05 až 06/2023.

	SOD
	05-06/23 - 27.11.24
	 
	 
	 
	 
	 

	
	I. etapa (PJP)
	 
	 
	do 11/29
	 
	 

	
	 
	I. etapa
	 
	 

	
	 
	27.11.24 - 25.11.26
	 
	 
	 
	 

	
	 
	II. etapa (SJP)
	 
	 
	do 11/31
	 

	
	 
	 
	II. etapa
	 

	
	 
	 
	25.11.26 - 30.6.28
	 
	 
	 

	
	 
	 
	III. etapa (LJP)
	 
	 
	do 06/33

	
	 
	 
	 
	III. etapa

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	do 06/33

	
	 
	 
	 
	III. etapa

	[bookmark: _GoBack]Spolupráce
	 
	 
	 
	 
	 

	Servisní smlouva pozáruční
	 
	 
	podmínka uzavřít od 07/2028
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	realizace
	
	
	
	

	
	 
	záruka stavba/technologie
	
	
	

	
	 
	záruka ASŘ
	
	
	
	

	
	 
	provoz stávající ASŘ
	
	
	




· Stavba bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli a odsouhlasením výše zmíněných dokladů a dokumentů.

Dále již bude obnova realizována po jednotlivých etapách (pravé, střední a levé JP). Každá etapa obnovy jezu bude realizována v následujících krocích:

· Provozní oddělení příslušného jezového pole od zbývající části jezu (odpojení od systému ASŘ s jeho případnou úpravou).
· Provedení zajištění prostoru staveniště z hlediska bezpečnosti stavby i souběžně probíhající ho provozu VD.
· Zahrazení a vyčerpání jímky příslušného jezového pole.
· Fyzické oddělení hydraulických a elektrotechnických systémů obnovovaného jezového pole od zbylých provozovaných polí jezu se zkouškou funkčnosti. Zde je nezbytné zachování funkčnosti alespoň dvou jezových polí po celou dobu obnovy a to jak při ovládání stávajícím, tak již obnoveným řídicím systémem. Bez výpadku řízení či omezování musí být zachován i provoz břehové MVE.
· Realizace obnovy příslušného jezového pole zahrnující demontáže technologie, úpravy stavebních konstrukcí, montáže technologií obnovených (potrubí, elektroinstalace, ASŘ i určené technologie hradících konstrukcí) - viz PD B. 15. 17. V rámci těchto prací je nezbytná jejich koordinace tak, aby nedocházelo k vzájemným kolizím jednotlivých činností ani poškozování stávajících či již obnovených konstrukcí a zařízení. Zahájení vzájemně navazujících montáži zařízení musí předcházet kontrola (zaměření) a odsouhlasení prvků namontovaných před zahájením montáže prvků navazujících (např. montážní příruby, prostupy navazující na jednotlivé potrubní větvě hydraulického systému jezu, apod.).
· Fyzické propojení hydraulických a elektrotechnických systémů obnoveného jezového pole a provedení funkčních (suchých i mokrých) zkoušek. Vyhodnocení provozní způsobilosti obnoveného jezového pole.
· Dílčí převzetí obnoveného jezového pole včetně všech dokladů a dokumentů potřebných pro jeho uvedení do provozu.
· Vyhrazení obnoveného jezového pole a jeho uvedení do běžného provozu. Bez předchozího uvedení obnoveného (bezvadného) jezového pole do provozu NELZE pokračovat v další etapě obnovy!!
Po dokončení obnovy všech tří jezových polí proběhnou následující kroky:
· Bude uveden celý obnovený jez do provozu.
· Bude provedena demobilizace stavby a odsun všech zařízení a materiálů zhotovitele z prostoru stavby a vodního díla. Použité plochy a pozemky budou uvedeny do původního stavu, resp. do stavu dohodnutého s provozovatelem vodního díla či jejich vlastníkem.
· Před předáním ASŘ do trvalého provozu bude smluvně zajištěn následný servis a údržba ASŘ jezu.

14. Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby
Stavba bude prováděna za provozu vodního díla jako takového a postup prací je nutné koordinovat tak, aby provoz vodního díla nebyl omezován nad nutný rámec. Při realizaci prací bude plně zohledněn provoz VD jako celku. Obsluhu technologie VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla prostřednictvím proškolené obsluhy.  Zahrazení, první vyčerpání a vyhrazení jednotlivých jezových polí zajišťuje objednatel prostřednictvím provozovatele VD. Zhotovitel zajišťuje speciální technologie – potápěče a manuální přípomoc při hrazení. Technologické ani stavební práce nebudou prováděny při nevhodných klimatických podmínkách (povodně, mráz, vítr, apod.), které by mohly ohrozit jak bezpečnost provádění, tak kvalitu provedených prací. V průběhu provádění prací na staveništi VD  Roudnice nad Labem zajistí zhotovitel bezodkladné odklizení plavební mechanizace z prostoru jezu a případně z prostoru  horního plavebního kanálu při zvýšených průtocích dle specifikace povodňového plánu stavby. Vymezení jednotlivých SPA pro stavbu bude předmětem povodňového plánu stavby, který musí být zhotovitelem před zahájením prací zajištěn. V období, kdy nebudou probíhat práce na obnově VD vyžadující přítomnost plavební mechanizace na staveništi, bude tato vždy přesunuta z prostoru VD na stanovené kotviště. Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový plán a plán opatření pro případ úniku závadných látek po dobu realizace, který bude schválený dle příslušné legislativy. Pro realizaci je nezbytné použití plavební techniky s osazenou mechanizací (zdvihacím zařízením) umožňující manipulaci s jednotlivými díly konstrukcí při jejich demontáži i montáži do zahrazené jímky  staveniště v horním plavebním kanálu. Předpokládaná hmotnost manipulovaných dílů po nadělení, resp. rozebrání je do 1 t. V tomto smyslu bude nezbytné, aby zhotovitel s touto technikou disponoval včetně příslušného plovoucího nosiče a obsluhy.

15. Podmínky zajišťované během obnovy jezu:
· Po celou dobu obnovy technologie vodního díla musí být zachován provoz minimálně 2 jezových polí a vodní elektrárny (MVE).
· Provozovaná jezová pole i MVE musí být provozována pod jedním řídicím systémem umožňujícím vzájemnou komunikaci a předávaní příkazů k manipulaci. Toto platí zejména pro období, ve kterém budou manipulace u jednotlivých polí prováděny současně pomocí nového i současného technologického zařízení. Je nutné zajistit trvalou kontinuitu funkčnosti ASŘ jezu i MVE, tzn. před každou změnou režimu provozu VD v souvislosti s obnovou nejprve realizovat příslušné úpravy a odzkoušení řídicího systému VD.
· Manipulace s provozovanými součástmi VD smí být prováděny pouze provozovatelem VD v rámci platného manipulačního a provozního řádu VD. Budou-li manipulace prováděny v návaznosti na obnovu technologie je nezbytné je nejprve projednat s provozovatelem a oznámit na VHD PLA.
· Příslušné, obnovované jezové pole bude odstaveno pouze na základě předem vypracovaného a odsouhlaseného harmonogramu v zadávací dokumentaci dále upřesněného v dokumentaci prováděcí předkládané již vybraným zhotovitelem.
· Obnovované (odstavené) jezové pole bude po celou dobu jeho obnovy zahrazené s tím, že v zimním období (prosinec – duben) bude dolní hrazení vyhrazeno tak aby bylo zabráněno jeho provalení v případě přelití hrazení horního, resp. sektoru. Jezové těleso pak musí být v tomto
              zimním období na horní aretaci.
· V letním období bude obnovované jezové pole zahrazeno i z dolní vody a jímka (prostor mezi hrazením) bude průběžně odvodňován. První odvodnění zajistí provozovatel VD. Průběžné odvodňování jímky i tlačné komory včetně odvodnění dolní jímky po vyhrazení/zahrazení dolního provizorního hrazení zajistí zhotovitel.

16. Bezpečnostní podmínky
S ohledem na předpokládané prováděné činnosti při obnově mající potenciálně neblahý vliv na hygienické podmínky uvnitř jezu je nezbytné zajistit dostatečné větrání těchto prostor (aktivní) a jejich případné fyzické oddělení od jezu (závěsy). Výše uvedená opatření jsou nezbytná i s ohledem na zachování bezpečnosti provozu jezu a přístup obsluhy jeho provozovatele do provozovaných prostor. S tím souvisí i označení (vymezení) pracovních prostor a vzájemná koordinace mezi zhotovitelem a provozovatelem jezu.

17. Technologie obnovy pro stavební část
Budou provedeny stavební úpravy včetně obnovy, revize a úprav prostupů potrubí stavebními konstrukcemi (SO1), jejichž výsledkem budou osazené montážní příruby. Trubní prostupy do zdi budou zabetonovány vhodnou licí objemově kompenzovanou cementovou zálivkou. Způsob lití je nutné přizpůsobit tak, aby byl zcela vyplněn prostor mezi potrubím a betonovou konstrukcí z důvodu požadavku na jeho těsnost. Při montáži prostupu bude do vrchlíku vývrtu umístěna injektážní hadice, skrz kterou bude po ztuhnutí či případném smrštění cementové zálivky dodatečně kontaktní spára přeinjektována vhodnou dotěsňovací injektážní hmotou (PUR). 
Před zahájením montáží technologické části (potrubí) bude vždy provedeno polohové zaměření montážních přírub osazovaných, resp. upravovaných v rámci části stavební. Toto zaměření bude odsouhlaseno stejně jako případné úpravy jednotlivých potrubních větví na základě tohoto zaměření.

18. Technologie obnovy pro technologickou část
Pro realizaci plánovaných prací na VD je nezbytné zajistit zdvihací zařízení schopné manipulace s jednotlivými revidovanými komponenty a to jak na staveništi, tak v provozovně zhotovitele a dále na plovoucím zařízení, dále pro manipulaci s demontovaným materiálem, tak i novým v prostoru manipulační chodby jezu.  Konstrukce stropu manipulační chodby jezu je nízká, ale umožní instalaci kolejové závěsné dráhy osazené do stropu komunikační chodby. 
Svary vyrobených potrubních dílů v dílnách zhotovitele i na stavbě budou prověřeny nedestruktivními zkouškami (NDT) dle výše uvedených normativů. Vizuální zkouška (VT) bude provedena u 100% příčných svarů potrubních dílů. Kapilární zkouška bude provedena jako doplňující u 20 % svarů potrubních dílů, ale vždy při podezření na vadu během provádění VT a to v celé délce příslušného
zkoušeného svaru.
Pomocné operační manipulace s upravovaným hradícím uzávěrem budou realizovány pomocí párového manipulačního hydraulického mechanismu. Mechanismus bude dodán v rámci I. etapy obnovy. Jedná se o dvojici hydraulických válců s kotevní konstrukcí (saně + vzpěra) a dvojici dělených podpěr, které umožní po namontování do tlačné komory a na sektor jeho postupnou manipulaci v rozmezí horní a střední aretace. Součástí tohoto mechanismu bude i speciálně připravený hydraulický agregát.



19. Technologie obnovy pro nerezové prvky
Veškeré svářecí práce s nerezovým materiálem musí být prováděny v provozovně zhotovitele a to na místě k tomu určeném a s pracovním nářadím určeným jen práci s použitým korozivzdorným materiálem. Nesmí dojít k tomu, aby došlo k znehodnocení nerezového materiálu (např. vnitřní korozi) vlivem nesprávných technologických postupů (WPS, WPQR).  Svářeči musí mít certifikáty ČSN EN 9606-1 v počtu 5. Zhotovitel musí disponovat technologií pro navrtávání za provozu pro DN 400. 
20. Technologie obnovy pro elektro část a ASŘ
V souladu se zadávací dokumentací DSP zhotovitel zajistí po dobu realizace díla:
· Efektivní a bezpečný proces náhrady původního ASŘ za nový ASŘ s tím, že po dobu realizace a přechodu na nový ASŘ bude nutné, aby některé části vodního díla Roudnice nad Labem ovládal nový ASŘ a některé části vodního díla Roudnice nad Labem ovládal původní ASŘ  a to zejména ve formě úpravy zdrojových kódů stávajícího ASŘ tak, aby umožňoval připojení částí nového ASŘ za účelem zajištění plně funkčního propojení s novým ASŘ, při dodržení zásad komunikačního standardu Modbus RTU/TCP.
· Servisní činnosti původního ASŘ jezu – hardware komponenty a přenosové cesty. 
· Havarijní servisní práce na stávajících PLC a komponentech ASŘ jezu Roudnice nad Labem až do jejich úplné obměny za nové PLC a komponenty včetně propojení se systémem MVE, která je regulační součástí vodního díla.
· Provádění  servisní činnosti a provozní údržby instalovaného systému ASŘ v rozsahu dle plánu kontrolní činnosti a cyklického plánu servisní a provozní údržby až do konce obnovy celého jezu.
Při postupné realizaci všech etap bude systém regulace (ASŘ) funkční a to včetně „proti-havarijního“ režimu, který je aktivován při výpadku MVE nebo při závadě na technologické části sektoru včetně měřících sond. „Proti-havarijní“ režim zajišťuje při výpadku MVE převedení průtoku z odstavené a uzavřené MVE přes jezové uzávěry tak, aby nedošlo k podkročení nebo překročení horní hladiny ve zdrži z povoleného regulačního pásma stanoveném provozním a manipulačním řádem vodního díla. Při poruše některého z jezových uzávěrů se tento systém snaží udržet jeho poslední požadovanou polohu do příchodu obsluhy jezu.
V rámci obnovy každého jezového pole bude demontována stávající komunikační elektroinstalace tohoto pole a nahrazena novou připravenou na osazení prvků nového, obnoveného řídicího systému. Nový řídicí systém bude zajištěn v rámci osazení moderního programovatelného automatu (PLC) zajišťujícího obsluhu a provoz každého jezového pole stejně jako propojení na hlavní řídicí systém jezu. Obnova ASŘ zároveň zahrnuje průběžné úpravy programového vybavení PLC během realizace obnovy celého jezu, tj. připojovaní a odpojovaní jednotlivých jezových polí a jejich vzájemnou interakci. Nakonec bude v hlavním řídícím rozvaděči RH provedena aktualizace celého řídicího systému jezu do jeho konečné, obnovené podoby.
Je nepřípustné, aby jakékoli zařízení zapojené do datové sítě PLA přistupovalo napřímo do sítě Internet. Jediné přípustné řešení přístupu do sítě PLA pro externí firmy je pomocí JUMP serveru, na kterém jsou veškeré prováděné aktivity automaticky zaznamenávány. Smluvně zajištění dodavatelé a servisní organizace (dále jen cizí subjekty) budou přistupovat k interním systémům PLA pouze skrze VPN s 2FA autentifikací. V případě požadavku zhotovitele bude vzdálený přístup do datové sítě PLA povolován na vymezenou dohodnuto dobu, požadavek je nezbytné předat PLA minimálně 1 den předem. Po přihlášení se cizí subjekt dostane přes protokol RDP na speciální server, tzv. JUMP server. Z tohoto JUMP serveru budou moci cizí subjekty přistupovat pomocí protokolů RDP, SSH, HTTPS, atd. ke konkrétnímu internímu ICT prostředku PLA. Na JUMP serveru budou veškeré akce cizího subjektu zaznamenávány. Pokud cizí subjekt vyžaduje pro svoji činnost speciální software, bude muset být tento software instalovaný na JUMP server. Veškeré náklady na licenci a provoz daného softwaru budou v režii cizího subjektu.
Nový software implementovaný v hlavním PLC jezu (RH1) bude umožňovat vzdálené ovládání přes holding registry (Modbus TCP) z nadřízeného systému VHD.  
Povely budou umožňovat změnu provozního režimu:
	Automatický režim :
· automatická regulace na hladinu – změna regulované hladiny
· automatická regulace na průtok – převedení požadovaného průtoku  MVE a jezem 
Manuální režim :
· nastavení jezového uzávěru na polohu m n.m.[Bpv] – manuální režim
· nastavení průtoku přes MVE
Havarijní regulace bude (musí být) vždy aktivní a bude mít přednost před vzdálenými příkazy z nadřízeného vzdáleného systému. Všechny příkazy budou archivovány s časovou známkou. V případě poruchy komunikace, ASŘ jezu přejde na svou původní regulaci.
ASŘ jezu bude akceptovat obecné požadavky na ASŘ, uvedené v zadávací PD:
· ASŘ jezu musí zajistit pohyb horní hladiny na VD v souladu s platným manipulačním řádem a rozhodnutím o povolení k nakládání s povrchovými vodami za současného zachování kontinuity průtoku (odtoku z jezové zdrže).
· ASŘ jezu musí minimalizovat (optimalizovat) četnost pohybů hradících konstrukcí a změn průtoků přes MVE z důvodu snížení jejich opotřebení.
· ASŘ jezu musí zohledňovat vlastnosti hradících konstrukcí, rychlost jejich pohybu a parametry zdrže.
· ASŘ jezu musí, při splnění výše uvedených požadavků, vytvářet podmínky pro provoz MVE.
· ASŘ jezu bude spolupracovat s ASŘ MVE ve funkci nadřízeného ASŘ, ASŘ jezu musí zajistit automatické nastavení průtoku přes MVE Roudnice n.L. formou nastavení požadované hodnoty průtoku přes turbíny. Vlastní nastavení průtoku na základě tohoto požadavku provede ASŘ MVE.
· ASŘ jezu musí automaticky zajistit převod části průtoku přes hradící uzávěry za účelem zajištění manipulovatelnosti hradícího uzávěru v zimním a letním období dle podmínek uvedených v manipulačním řádu.
· ASŘ jezu a ASŘ MVE si budou vzájemně vyměňovat data potřebná pro spolupráci obou ASŘ. Místem předávání dat bude určený automat se sdílenou pamětí pro oba systémy, který bude tvořit rozhraní mezi oběma ASŘ. 
· V případě, že jsou ASŘ jezu i ASŘ MVE v provozu a není signalizována porucha vzájemné komunikace, bude odpovídat za udržování horní hladiny v povolených tolerancích dle manipulačního řádu ASŘ jezu, který bude nadřazen ASŘ MVE.
· V případě výpadku datové komunikace mezi ASŘ jezu a ASŘ MVE budou přecházet oba ASŘ na vlastní hladinovou regulaci s regulační hladinou na úrovni nominální hladiny jezu, případně na předem stanovené hladiny tak, aby byl průtok do maximální hltnosti MVE převáděn přes MVE a teprve následně přes jezová pole. V tomto případě budou odpovídat za udržování horní hladiny v povolených tolerancí dle manipulačního řádu ASŘ jezu i ASŘ MVE.
· ASŘ jezu musí zajistit automatické ovládání všech hradících uzávěrů s možností zapnutí nebo vypnutí režimu automatického řízení pro jednotlivé hradící uzávěry. 
· Při chodu MVE bude přes MVE převáděno, s ohledem na další požadavky, pokud možno maximální množství průtoku, který je k dispozici. Maximální průtok přes MVE může být omezen parametrem nebo vlastní hltností MVE. Při nárůstu průtoku nad aktuální maximální hltnost MVE budou postupně sklápěny hradící uzávěry, které budou nastaveny na automatický režim ovládání. 
· Při výpadku MVE budou sklopeny hradící uzávěry, které jsou nastaveny na automatický režim ovládání tak, aby byl zachován průtok přes VD na původní hodnotě, která byla před výpadkem MVE. (Průtok, který původně tekl přes MVE, bude převeden přes hradící uzávěry.) 
· ASŘ jezu, případně samostatný alarmový modul, musí umožnit nastavování a zajistit odesílání SMS alarmů při překročení/podkročení stanovených veličin nebo vzniku alarmových stavů systému, včetně logování této komunikace.
· Všechny významné události detekované ASŘ, manipulace s jednotlivými technologickými prvky v ručním i automatickém režimu řízení a pokyny ASŘ musí být logovány. ASŘ musí zajistit zápis těchto informací do flash paměti operátorského panelu.
· Záznamy ve flash paměti operátorského panelu starší než 30 dnů lze přepisovat novými záznamy. 
· Vybraná data z ASŘ budou předávána do informačního systému (DataCache v Roudnici nad Labem) Povodí Labe, státní podnik.
· V případě práce na jezu, práce v nadjezí nebo podjezí (např. měření podjezí, měření nadjezí, potápěčské průzkumy, prohlídky hradící konstrukce z pramice apod.) bude provedeno "vypnutí ASŘ", tj. provoz bez ASŘ, a bude to definováno jako nová povinnost obsluhy jezu v provozním řádu.
· V rámci dodávky ASŘ jezu musí dojít k předání popisu řídících algoritmů alespoň v té míře, která by umožnila bezpečné a odborně podložené provádění uživatelských změn parametrů ASŘ.
· Bude splněn obecný požadavek, že programy PLC automatů jednotlivých jezových polí a program nadřazeného PLC automatu jezu musí být odolné proti úmyslným i neúmyslným anomálním povelům a anomálním vstupním hodnotám, tak aby nemohlo dojít k poškození technologického zařízení, či újmě na zdraví obsluhy.
· Přístup do jednotlivých PLC a HMI zařízení bude chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Přístup k ovládání technologických zařízení pomocí dotykového displeje HMI bude chráněn heslem, výjimku z tohoto požadavku lze připustit, pokud bude dané zařízení umístěno do prostor, do kterých má přístup pouze obsluha s právem s technologickým zařízením manipulovat
· Ve výrobně dodavatelské dokumentaci bude uveden (formou tabulky) seznam signálů (registrů) předávaných do centrální DataCache (PLC) v Roudnici nad Labem, včetně časového kroku zápisů těchto signálů
· V dokumentaci skutečného provedení bude seznam všech zapojených vstupů (analogových i binárních) a výstupů (analogových i binárních) pro všechna v PD uvedená PLC alespoň v úrovni označení, typ (např. vstup analog 4-20mA) a popis připojeného čidla nebo výstupu
· Součástí dodávky ASŘ bude zaškolení obsluhy jezu pro provoz ASŘ .
· Součástí dodávky ASŘ budou i licence potřebné pro provozování veškerého použitého SW.
· Součástí dodávky ASŘ bude i dodávka náhradního HW v rozsahu 2x PLC automat jezového pole včetně rozšiřujících vstupně/výstupních modulů a 1x PLC automat jezu (centrální) včetně rozšiřujících vstupně/výstupních modulů.
· Zhotovitel umožní v rámci trvání záruky úpravy instalovaného systému ASŘ vyžádané objednatelem – tyto úpravy budou hrazeny nad rámec smlouvy samostatně.
21. ASŘ - Smlouva o spolupráci
· Smlouva o spolupráci  s vlastníkem výkonu autorských práv a držitelem kompletního zdrojového kódu k stávajícímu  automatickému systému řízení
Zhotovitel bere na vědomí, že je během realizace akce povinen zajistit provoz všech aktuálně funkčních jezových polí s funkčním a provozně propojeným ASŘ s výjimkou časových úseků technicky nezbytných pro přepojení a zprovoznění nového ASŘ. V rámci prací se stávajícím ASŘ jezu v Roudnici nad Labem  může Zhotovitel uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností EQUISTAV a.s., která je v současné době vlastníkem výkonu autorských práv a držitelem kompletního zdrojového kódu k stávajícímu ASŘ jezu v Roudnici nad Labem. Návrh smlouvy je přílohou této technické specifikace. 






22. Nátěry – systém a způsob kontroly
Zástupce Objednatele odsouhlasí kontrolní a zkušební plán předložený Zhotovitelem, tzn. jednotlivé kontrolní operace, počet a rozmístění zkoušek (měření), akceptovatelný výsledek hodnocení, použité měřicí přístroje, požadavky na zhotovení kontrolních ploch a způsob předávání výsledků kontroly.
V případě podezření na nedodržení technologického postupu, případně kvality zhotovené protikorozní ochrany, provede Zhotovitel na příkaz Zástupce objednatele kontrolu přilnavosti nátěru – jedná se o destruktivní zkoušky dle ČSN EN ISO 2409, ČSN EN ISO 4624 nebo ASTM D 3359, případně kontrolu pórovitosti pomocí nízko či vysokonapěťových detektorů podle technických podmínek dodavatele nátěrového systému.

Systém kontroly tloušťky nátěru
Při uvádění naměřených hodnot je nutné vzít v úvahu stav podkladového materiálu, např. otryskaný povrch, zbytky přilnavé rzi, apod. Drsnost povrchu, která vznikne po čištění otryskáváním v závislosti na použitém druhu tryskacího materiálu, stavu čištěného povrchu apod. může zkreslit konečný výsledek, zejména v případě nátěrových systémů o nižších tloušťkách. Pro získání skutečné hodnoty tloušťky suchého povlaku je nutné provést vhodnou korekci. Pro tryskané povrchy podle ČSN EN ISO 8501-1 jsou doporučené korekční hodnoty uvedeny v normě ČSN ISO 19840. Tyto korekční hodnoty se od hodnoty tloušťky naměřené sondou kalibrovanou na hladký povrch odečítají. Jinou možností je provést kalibraci měřicího přístroje na otryskaný povrch. Korekční hodnoty jsou uvedeny také v tabulce 5. Měření jsou nedestruktivní a provádí se podle normy ČSN EN ISO 2808. Ve fázi zhotovování povlaku se měří mokrá tloušťka povlaku (ČSN EN ISO 2808). Jedná se o orientační hodnotu, která má vypovídací schopnost pro Zhotovitele.

Kritéria tloušťky suchého filmu:
- jsou nepřípustné tloušťky suchého filmu nižší než 80 % nominální tloušťky;
- počet měření nižších, než je požadovaná (nominální) tloušťka nesmí přesáhnout 20 %, přičemž průměrná hodnota musí být shodná nebo větší než nominální;
- maximální tloušťka suchého nátěrového filmu nesmí být vyšší než trojnásobek nominální tloušťky, pokud není v technických listech nebo specifikaci nátěrového systému uvedeno jinak.
Kontrolní plochy – zhotovitel je provede v místech, kde je korozní zatížení typické pro předmětné dílo. Příprava povrchu a aplikace povrchové ochrany na kontrolních plochách musí být provedeny podle stanoveného technologického postupu za účasti zainteresovaných stran. Všechny kontrolní plochy musí být zdokumentovány a označeny, o jejich přípravě musí být Zhotovitelem vypracován písemný záznam.

Příprava povrchu:
Zhotovitel zajistí, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovitel zajistí, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím norné stěny, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu.
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