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1. Seznam zkratek 

BIM 

Building Information Management - digitální informační model 

BEP 

Bim Execution Plan - plán realizace BIM (dokument popisující postupy spolupráce) 

IM 

Informační model 

Bpv. 

Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po 
vyrovnání 

S-JTSK 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém 

ČSN 

Česká technická norma 

SoD 

Smlouva o dílo 

CDE 

Společné datové prostředí 

DUR 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

DSP 

Dokumentace pro stavební povolení 

DPS 

Dokumentace pro provádění stavby 

DSPS 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

GP 

Generální projektant 

HIP 

Hlavní inženýr projektu, hlavní projektant ve smyslu zákona 183/2006 Sb. 

AD 

Autorský dozor zhotovitele dokumentace 

ISO 

Mezinárodní organizace pro normalizaci 

PS 

Provozní soubor 

SO  

stavební objekt 

DSO 

Dílčí stavební objekt 

SI 

Mezinárodní soustava jednotek 

SW 

Software 

HMG 

Harmonogram 
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2. Identifikační údaje informačního modelu 

Základní informace o projektu budou obsahem informačního modelu. Způsob vložení údajů je 
v kapitole 8.3.3. 

2.1. Základní informace o projektu 

Informace o projektu 

Název projektu VD Kolín, přestavba strážní věže budovy čp. 85 

Pověřující strana Povodí Labe, státní podnik 

Adresa Pověřující strany Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupení zmocněnou organizací  

Číslo projektu zadavatele dle SoD  

Číslo projektu zhotovitele dle SoD  

Generální dodavatel  

Generální projektant  

Místo stavby Horní ostrov čp. 85, Kolín, pozemek p. č. 412, k. ú. Kolín 

 

2.2. Popis projektu 

Provedení rekonstrukce bude spočívat v bourání příček, stěn pro nové otvory a konstrukcí 
podlah, nášlapných vrstev. Otlučení omítek, demontáži vnitřních instalací ZTI, elektro, 
ústředního vytápění. Následně budou provedeny úpravy proti vlhkosti, vyzděny nové příčky, 
zhotoveny podlahové konstrukce, omítky, vnitřní rozvody ZTI, elektro, ústřední vytápění a 
výplně otvorů - okna, dveře. Nakonec bude celý objekt zateplen a bude provedena finální 
omítka. 

Realizací těchto prací vznikne v 1.NP kancelář a sociální zařízení vedoucího jezného, dílna, 
šatna a sociální zařízení obsluhy jezu a plavební komory, archív a sociální zařízení provozního 
střediska Kolín. Ve 2.NP budou kanceláře vedoucího střediska a úsekových techniků, 
zasedací místnost a sociální zařízení. 

Při vypracování projektové dokumentace i vlastní realizaci je nutno brát v potaz zabezpečení 
běžného provozu a režim pracovníků zdymadla - šatny, sociální zařízení, dílna, kancelář. 
Požadavky vycházejí ze studie, která je součástí IZ. 

Konečné řešení bude zpracováno v projektové dokumentaci. 

Členění stavby: 

Dle potřeb Vedoucích pověřených stran, stavba není v IZ členěna. 

2.3. Část dokumentace 

Tento dokument definuje požadavky pouze pro stupeň DSP a DPS. 

3. Časový harmonogram předávání modelu 

Časový harmonogram popisuje dílčí milníky předání nejen finálního díla (IMS), ale i 
průběžného stavu IMS pro vzájemnou spolupráci. 

Milník Řešitel Datum 

Podpis Smlouvy   

Odsouhlasení BEP Koordinátor BIM +30 dní 

Model existujících sítí Projektant Upřesní zhotovitel v BEP 

Zaměření Geodet Upřesní zhotovitel v BEP 

Pracovní návrh koridorů pro potřeby profesí Projektant +150 dní, každých 14 dní 

Model pro prostorovou koordinaci Projektant +90 dní, každých 14 dní 

Předání díla  V termínech dle SoD 
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4. Matice odpovědnosti 

4.1. Popis funkce 

Název funkce Popis 

Koordinátor BIM 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení procesu 
implementace BIM na projektu definované v BEP na straně 
zhotovitele. 
Mezi hlavní činnosti patří: 

 Předávání informačních modelů dle pravidel BEP a dalších 
smluvních podmínek. 

 Metodické vedení Modelových manažerů. 

BIM manažer 

Pracovník Pověřující strany odpovědný za: 

 Přejímání dílčích informačních modelů v rozpracovanosti. 

 Kontrola dodržování BEP. 

 Zajišťování vyjádření (připomínek) za všechny útvary 
Pověřující strany k rozpracovanému IMS. 

Modelový manažer 

Pracovník zhotovitele odpovědný za dodržování BEP svých 
podřízených celků. Mezi hlavní činnosti patří: 

 Definuje úpravy BEP a předkládá je k odsouhlasení 
Koordinátorovi BIM. 

 Vytváří projektové standardy a zodpovídá za jejich 
dodržování. 

 Propojení jednotlivých modelu na datové bázi. 

 Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování 
informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným 
nastavením BEP a jeho příloh. 

 Odpovědnost za metodiky koordinace informačních 
modelů. 

 Založení všech modelů v projektu. 

 Základní nastavení modelů. 

 Odpovědnost za autorizaci modelů k vydání 
spolupracujícím stranám. 

 Aktivní podpora vedoucích modelářů. 

Vedoucí modelář 

Pracovník zhotovitele odpovědný za: 

 Svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP. 

 Podřízené modeláře. 

 Za zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu 
(grafický a informační). 

 Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace. 

 Aplikaci firemních knihoven do informačních modelů. 

 Podpora při úpravě knihovních prvků. 

Modelář 

Pracovník zhotovitele odpovědný za: 

 Vytváření modelu dle pokynů Vedoucího modeláře. 

 Dodržování všech nastavení BEP a interních směrnic 
organizace pro tvorbu informačního modelu. 

 Upozornění na nedostatky knihovních prvků a iniciace 
jejich úprav. 

Správce CDE 

Pracovník zhotovitele odpovědný za správu společného 
datového prostředí. Zajištění strukturovaných přístupů pro 
jednotlivé členy napříč projektem a umožnění zpětné vazby 
(vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.) 
Odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE. 

Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je odpovědný zhotovitel. 
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4.2. Vztahová matice odpovědnosti 

4.2.1. Firemní diagram 

Název role a název firmy 

4.2.2. Jmenovitý diagram 

Název role a jméno odpovědné osoby 

4.3. Kontaktní osoby 

Role Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon 

BIM manažer 
Povodí Labe, 
státní podnik 

Stanislav Winkler winklers@pla.cz 495 088 788 

TDI 
Povodí Labe, 
státní podnik 

Štěpán Havlas havlass@pla.cz 495 088 779 

Koordinátor BIM      

Modelový 
manažer 

     

Vedoucí modelář 
SO 

     

Vedoucí modelář 
PS strojní 

     

Vedoucí modelář 
PS elektro 
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5. Cíle BIM projektu 

Model BIM ve stupni DPS musí umožnit budoucímu zhotoviteli stavby další práci s modelem 
BIM, tj. rozměrové úpravy modelu a doplňování negrafických informací až do podrobnosti 
specifikace DPS. 

Cílem Pověřující strany je získat na tomto pilotním projektu základní praktické zkušenosti 
s modelem BIM. 

Zhotovitel vypracuje DPS do podrobnosti nutné pro zpracování položkového rozpočtu. 
Položkový rozpočet bude odpovídat soupisu prací a dodávek, který bude oceněn uchazeči ve 
výběrovém řízení. 

Dokumentaci skutečného provedení ve formě modelu BIM bude zajišťovat až vybraný 
zhotovitel stavby. Zhotovitel stavby bude v případě potřeby rozměrově upravovat a doplňovat 
již vytvořený 3D model podle jím nabízeného zařízení a v návaznosti na detailní rozměry a 
způsob provádění stavební části (např. rozdělení betonových konstrukcí do jednotlivých bloků 
pro betonáž včetně doplnění pracovních spár apod.). 

5.1. Požadavky dle stupně projektové dokumentace 

5.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Základním požadavkem je produkce projektové dokumentace z informačního modelu. Tím se 
zajistí aktuálnost a provázanost informací do 2D výstupů. 

Dalším cílem bude prostorová koordinace. 

Informační model bude hlavním zdrojem výkazu výměr, a to v podrobnosti podle stupně 
projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace: 

Výkresová část PD bude produkována z informačního modelu. 

Prostorová koordinace: 

Generování výkresů. 

Výkaz výměr: 

Model bude hlavním zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků. 

Model bude sloužit ke statickým výpočtům. 

Model bude sloužit k tvorbě vizualizací. 

5.1.2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) 

Projektová dokumentace: 

Výkresová část PD bude produkována z informačního modelu. 

Prostorová koordinace: 

Generování výkresů. 

Výkaz výměr: 

Model bude hlavním zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků. 

Model bude sloužit ke statickým výpočtům. 

Model bude sloužit k tvorbě vizualizací. 

Model bude sloužit jako podklad pro vytvoření simulace výstavby. 
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6. Softwarové nástroje 

Při předávání modelu budou použity vždy dva formáty: 

1) Formát pro tvorbu IMS, 

2) otevřeného formátu *.ifc. 

Verze jednotlivých dat je vždy písemně odsouhlasena Pověřující stranou a specifikována 
v tabulce. 

Software Verze Způsob použití Datový formát 

    

    

 

6.1. Seznam použitých SW na modely 

Přehled modelovaných PS a SO Název SW 

  

  

  

 

7. Jednotky a souřadné systémy 

Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely. Jsou-li modely 
členěny na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadné systémy 
zvlášť. 

Všichni Aktéři použijí souřadnicový systém S-JTSK. 

Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). V případě, že 
bude model v milimetrech, musí být tato skutečnost uvedena v Technické zprávě digitálních 
dat a nastaven dle těchto jednotek informační model i dílčí modely. 

Výškový systém ej Balt po vyrovnání. 

7.1. Obecné požadavky 

Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadnicovém systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být 
vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice (-X) ve výkresu 
odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice (-Y) ve výkresu odpovídá souřadnici X v S-
JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné! 

Vlastnosti modelu jsou v českém jazyce. 

8. Požadavky na informační model 

Informační model je množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů.1 
Informační kontejner je pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze 
souboru, systému nebo z hierarchie úložiště aplikace.2 Informačním kontejnerem je 3D model, 
dokumenty (včetně výkresové dokumentace), tabulky, databáze atd. 

Stavební objekty a provozní elementy mají přiřazeny vlastnosti. 

Informační modely obsahující sdružené informační výstupy jsou vytvářeny jako výsledky 
postupu prací v CDE, aby odpovídaly pohledům všech zainteresovaných stran. 

                                                           
1 ČSN EN ISO 19 650-1, 3.3.8 
2 ČSN EN ISO 19 650-1, 3.3.12 
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8.1. Metodika názvosloví modelů 

8.2. Seznam modelů 

Každý model bude mít jednoznačné označení. 

Název PS/SO/dohodnuté části Název souboru 

  

  

 

8.3. Struktura modelu 

8.3.1. Obecně 

Nebudou se opakovat stejné komponenty ve více modelech (duplicity). 

Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro 
realizaci. 

Geometrie výkresů je generována z informačního modelu stavby. 

Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře 
označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní. 

Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o 
objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů. 

Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo datumů 
postupů výstavby. 

8.3.2. Geometrická podrobnost modelu (LOG) 

Každý model je modelován tak, aby jeho grafická podrobnost umožňovala plnit cíle dle 
kapitoly 5. 

Projektová dokumentace DSP a DPS bude zpracována formou BIM modelu. BIM model bude 
obsahovat veškeré technologické a stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako 
tělesa nebo plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující 
terén a obrysy stávajících konstrukcí v okolí stavby. 

Dokumentace pro stavební povolení 

Pro stavební konstrukce - LOD 300 (podrobnost dle Level of Development (LOD) Specification, 
Version: December 2020, www.bimforum.org). 

Pro technologickou část - bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (kabelové trasy, trasy 
potrubních rozvodů, VZT apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků 

prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni DSP 

Upřesňující požadavky na podrobnost: 

1) Sítě 

V modelu bude zanesena trasa souvisejících sítí. 

Objekty sítí budou modelovány v návrhových rozměrech. Model objektů sítí rozměrově 
odpovídá projektové dokumentaci. Rozlišení sítí bude provedeno barvou, dle typu sítě a 
zároveň budou všechny sítě opatřeny vlastnostmi s vlastnostmi sítě. 
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2) VZT 

Bude modelován předpokládaný tvar, který bude vymezovat prostorové nároky. Součásti VZT 
(ventilátory, klapky, žaluzie) budou modelovány návrhovými rozměry vymezujícími prostorové 
nároky těchto prvků. 

3) Stavební elektroinstalace 

Součástí modelu DSP bude návrh rozmístění svítidel a příslušných rozvaděčů. Kabelové trasy 
stavební elektroinstalace nebudou modelovány. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) 

Pro stavební konstrukce – bude dopracována do úrovně LOD 350 (podrobnost dle Level of 
Development (LOD) Specification, Version: December 2020, www.bimforum.org). 

Pro technologickou část - bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (kabelové trasy, trasy 
potrubních rozvodů, VZT apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků. 

Prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací, (zejména 
technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace a další požadavky na 
provedení). 

Upřesňující požadavky na podrobnost: 

1) Sítě 

V modelu bude zanesena trasa souvisejících sítí. 

Objekty sítí budou modelovány v návrhových rozměrech. Model objektů sítí rozměrově 
odpovídá projektové dokumentaci. Rozlišení sítí bude provedeno barvou, dle typu sítě a 
zároveň budou všechny sítě opatřeny vlastnostmi s vlastnostmi sítě.  

2) VZT 

Bude modelován předpokládaný tvar, který bude vymezovat prostorové nároky. Součásti VZT 
(ventilátory, klapky, žaluzie) budou modelovány návrhovými rozměry vymezujícími prostorové 
nároky těchto prvků. 

3) Stavební elektroinstalace 

Součástí modelu bude návrh rozmístění svítidel a příslušných rozvaděčů. Kabelové trasy 
stavební elektroinstalace nebudou modelovány. Zakreslení bude provedeno prostorovou 
čárou. 

8.3.3. Informační podrobnost modelu (LOI) 

Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem konformní. 

Prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni 
příslušného stupně projektové dokumentace. 

V úrovni DPS budou prvky stavební i technologické části doplněny negrafickou informací, 
(zejména technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace a další 
požadavky na provedení). 

Informační podrobnost bude po podpisu SoD podrobně pro jednotlivé konstrukce a prvky 
zpracována Vedoucími pověřenými stranami v BEP, který bude předložen Pověřující straně 
k odsouhlasení. 
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8.4. Standardy pro tvorbu informačního modelu 

Použité standardy pro tvorbu informačního modelu nebo pro vytvoření projektové 
dokumentace budou stanoveny v BEP. 

Název standardu Popis standardu Verze 

   

   

 

8.5. 2D výstupy 

Kromě formy 3D modelu bude dokumentace DSP i DPS odevzdána i v klasické tištěné formě 
- 2D výkresy, technické zprávy, specifikace, požadavky Pověřující strany, garantované 
parametry apod., jak uvedeno v SoD. DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy 
č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně dokladové části. 

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, 
pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů 
(půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze 
část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost 
vzhledem k získanému benefitu úprav. 

Zobrazení hran nad rovinou řezu se řeší systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli 
ručním doplněním.  

Tištené výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny 
zadavatelem (koordinace, detaily apod.). 

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na 
daný prvek.  

Pověřující strana si je vědoma, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny 
obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace. 

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou). 

9. Předání informačního modelu 

Modely budou na konci každého projektového stupně předány se všemi informacemi a 
nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, 
prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly 5. 

Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou 
velikost modelů, vyjma předání mimo milníky pro potřeby spolupráce. 

Vedoucí pověřené strany modelu poskytnou Pověřující straně dílčí modely jednotlivých 
stavebních objektů a současně jeden celkový model prostřednictvím jednoho souboru, nebo 
souboru odkazujícího na dílčí modely. 

Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu IMS a formátu *.ifc. 

10. Způsob koordinace informačních modelů 

Kapitola popisuje podrobnost koordinace, postupu a výstupu. 

Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem 
dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány 
prostřednictvím koordinačních protokolů. 



13 z 14 

Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační model stavby. Ten bude složen z Dílčích 
modelů jednotlivých SO, PS nebo z Dílčích modelů dohodnutých částí (tj. rozsah dílčího 
modelu nemusí vždy respektovat rozdělení na SO, PS). Tento model slouží pro vzájemnou 
koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé stavby, pro zobrazení 
jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd. V rámci 
koordinačního modelu každý element obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního objektu 
skupinu elementů a název elementu. Koordinační model je samostatný soubor, který obsahuje 
dílčí modely. 

Modely jsou předány Pověřující straně zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a 
nedostatků. 

11. Způsob výměny informací na projektu 

Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE, včetně mailové korespondence. 

CDE ve formě cloudové služby zajistí a bude spravovat zhotovitel projektových dokumentací. 

Zhotovitel zajistí: 

1) CDE s přístupovými právy pro Pověřující stranu, 

2) CDE zaškolení a podpora pro Pověřující stranu, 

3) CDE prohlížečku pro Pověřující stranu, 

4) přenos CDE prostředí do CDE Pověřující strany při předání díla. 

11.1. Role a odpovědnosti v rámci CDE (bude stanoveno v BEP) 

Role Oprávnění Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon 

       

       

 

11.2. Elektronická výměna dat 

Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací. 

12. Výkaz výměr 

Výkaz výměr bude tvořen dle aktuální cenové soustavy v době odevzdání díla. Informační 
model je zdrojem dat a minimalizují se ruční výpočty, pokud není stanoveno ve výjimečných 
případech jinak. 

Vazba modelu na výkaz výměr: 

1) Ve stupni modelu odpovídajícímu DSP je požadována vazba modelu na tvorbu výkazu 
výměr pro hlavní objemy nutné pro stanovení odhadu ceny díla. 

2) Ve stupni modelu odpovídajícímu DPS je požadována vazba modelu na tvorbu výkazu 
výměr v hlavních objemech. (Není požadována vazba na výpočet případného 
bednění.) Z modelu bude generován i výkaz prvků. 

Výkazy výměr obsažené v soupisu prací se musí shodovat s výměrami obsaženými v modelu. 

Proces tvorby výkazu výměr z IMS bude popsán v BEP. 
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13. Časový harmonogram 

Jednotlivé entity nebo logické celky v modelu musí umožnit napojení na časový harmonogram 
tak, aby bylo možné prověřit a ověřit úvahu časového plánování reálnou simulací. 

Vazba modelu na HMG – ve stupni DPS je požadováno zpracování rámcového HMG ve vazbě 
na model. HMG je požadován pouze v hrubém členění. Model bude rozčleněn do fází 
provádění: stávající stav, bourací práce, budované konstrukce, nový stav. 

Proces tvorby HMG bude popsán v BEP. 

14. Přílohy (bude popsáno v BEP s dodavatelem) 

14.1. Třídící systém 

14.2. Datová struktura 

14.3. Procesní schéma 

 

 

 

 

V Hradci Králové, říjen 2022    Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler 


