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POVODI

MORAVY

Povodi Moravy, s.p. Brno, Dievarska 11, PSC 602 00

ZADANI ROZSAHU STAVBY

MIROVKA, USTi - KREMACOV (SILNICE KREMACOV -
MOHELNICE), KM 0,000 - 4,780

Kraj: Olomoucky
Okres: Sumperk
Obec: Mohelnice

Zpracoval: Ing. Véra Burdové, Povodi Moravy s.p., provoz Sumperk
Schvailil: Petr Kure¢ka — vedouci provozu Sumperk



1. Zakladni udaje:

Nazev stavby: Mirovka, Usti — Kifemacov (silnice Kiemadov -
Mohelnice), km 0,0 - 4,780

Vodni tok: Mirovka IDVT 10100291

. km.: 0,000 - 4,780 dle GISyPo

Katastr. izemi: Mohelnice

ORP: Mohelnice

Cislo HM: HM 222 750, HM 220 252

Stupent dokumentace: Zadani rozsahu stavby

Investor: Povodi Moravy s.p., Brno, Dievaiska 11

2. Casovy plan stavby:
Vypracovani projektu: 2025
Realizace: 2026-2027

3. Popis soucasného stavu:

V pribéhu povodné dne 14. a 15. 9. 2024 na uaseku dlouhém 4,78 km v extravilanu a
intravilanu mé&sta Mohelnice doslo ke vzniku povodiovych $kod, zejména poskozeni
bifehového opevnéni, vzniku nanosli, bfehovych natrzi a k poskozeni biehovych porosti
vyznamného vodniho toku Mirovka.

4. Ukel akce

Uelem poptavané projektové dokumentace je navrh zplsobu opravy poskozeného
bifehového opevnéni a objektl, sanace natrzi, bfehova probirka poskozenych stromil a
obnoveni plné funk¢nosti koryta toku do stavu, ktery bude zajiStovat plynulé a bezpecné
odvedeni povrchovych vod a stabilitu koryta toku.

Cilem je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude reflektovat na zjisténé zavady na
toku a bude navrhovat jejich U¢inné feSeni. Bude provedeno zaméteni poskozenych usekli
toku. Soucasti projektové dokumentace bude posouzeni kapacity lichobéznikového koryta
toku od mostu u krytého bazénu po Zelezni¢ni most. Cilem je zjistit, zda je koryto v tomto
useku dostate¢né kapacitni pro prevedeni pritoki z koryta vedeného v opérnych zdech (usek
kolem panelového sidlisté). Dale se predpokladd obnoveni priitoéné kapacity na zasaZenych
usecich tokd, odstranéni nanost — vcetné feSeni jejich ulozeni.

5. Vychozi podklady:

- Protokol PS 220 Mirovka, tsti — Kfemacov, km 0,000 - 4,780
- PD Uprava Mirovky usti Mohelnice

- PD Uprava Mirovky Mohelnice

- Katastralni situace

- Fotodokumentace

6. Navrh technického FeSeni:

Ukolem je navrh technického feseni opravy pro zajisténi plynulého a bezpeéného pritoku
korytem toku spocivajici v doplnéni kamenného opevnéni s urovnanim lice a vyklinovanim,
véetné paty, opraveé objektll, zdiva a fims, v¢. feSeni problematiky nanosii predpoklada se
¢astecné pouziti pro zasyp natrzi, ptip. ¢i do pracovnich sjezdll s naslednym odstranénim z
koryta toku a odvozem na skladku, sanace biehovych natrzi a odstranéni nevyhovujicich
stromtl biehového porostu.
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Pti navrhu opravy musi byt zohlednény odtokové poméry, musi byt zachovany projektované
parametry koryta.

Dftive jiz byly zpracovany ZRS a nasledn¢ PD (v¢. SP) na opravu stupné na Mirovce a
udrzbu toku Mirovky V intravilinu mésta Mohelnice. Tyto dokumentace budou slouzit jako
podklad pro projektovou piipravu a budou v nové zpracovavané PD zohlednény a
zapracovany.

Piedpoklada se ¢lenéni na stavebni objekty — dle dohody s investorem akce.

Pozadavky na zpracovani PD:

- Geodetické zaméieni stavajiciho stavu toku a objektii na toku, piedevsim poSkozenych
¢asti toku povodni (natrze, poskozené opevnéni atd.) vykresleni podélného profilu a
pricnych profili, v¢. nasledného vypracovani vykresové dokumentace;

- Posouzeni fyzického stavu stavajicich objektl v toku, diagnostika zavad. Potiebné
prazkumné prace potvrzujici soulad provedeni s historickou dokumentaci a ovéfujici stav
stavajicich konstrukci (geologické a vrtné prace do zdi, zékladi, kopané sondy v koryté
toku, za rubem zdi, atp.) v podrobnosti pro zajisténi stavajiciho stavu a optimalniho
navrhu feSeni objektl a jejich zaloZeni;

- Na podkladé vynesené¢ho zaméfeni a na zaklad¢ zjisténych zdvad a srovnani s piivodni
PD budou provedeny navrhy oprav stavajicich objektti. Dale ptedlozen navrh oprav
jednotlivych pfiénych a podélnych objektii, jehoz soucéasti bude i1 zplsob kotveni,
zakladani atd;

- Zpracovani vysledného navrhu do faze DSP/jiny ekvivalent fizeni dle potfeb ufadu a DPS
v€. komplexniho projednéni se vSemi dotéenymi subjekty, majiteli pozemkl a zajisténi
pottebnych dokumentii (ohldSeni udrzovacich praci, projednani se spravci inzenyrskych
siti, CRS, projednani a zakresleni p¥istupti k toku apod.) a pfedani této dokumentace PM,
S. P

- U odtéZovani nanosl zajisténi rozborl sedimenti a skladky;

- Zpracovani poloZkového rozpoctu na jednotlivé stavebni objekty;

- Reseni kiceni porostii v piipadé potieby a kolize s danym zamérem;

- NavrZeni podrobné specifikace parametri pouZitého kamene;

- Ovéfeni existence ZCHD Zivocichli v databazi AOPK CR, feieni vyjimek, ¢i potfebnych
posouzeni pro projednani akce s OOP; projednani a zajiSténi zavazného stanoviska k
zasahu do VKP.

- Administrativni vyfizeni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech;

- Souhrnna projektovd dokumentace bude zpracovana v rozsahu dokumentace pro uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni, pro vybér zhotovitele 1 pro provadéni stavby. v¢.
komplexniho projednani se vSemi dotéenymi subjekty, majiteli pozemkl a zajisténi
potiebnych dokumentl (ohldSeni udrzovacich praci, projedndni se spravci inZenyrskych
siti, CRS, projednani a zakresleni p¥istupti k toku apod.) a predani této dokumentace PM,
S. P

- Zajisténi zpracovani planu BOZP opravnénou osobou

V ramci prizkumnych praci bude provedena podrobnd prohlidka zdi a opevnéni v celém tUseku a

budou navrzeny jeho nezbytné opravy ¢i upravy. Dle potieby bude navrzena i podélna, ¢i
hloubkova stabilizace soucasnych objekti.
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V ramci akce budou dle vhodnych pozemkovych dispozic navrzeny i piijezdy a sjezdy ke korytu
vodniho toku. V piipadé nutnosti kaceni dievin, bude muset byt obstarano povoleni ke kaceni
/oznamenti).

7. Dopliujici informace:
Cast dot¢eného useku vodniho toku lezi v CHKO Litovelské Pomoravi.
Provadéni stavby nema vliv na cizi objekty.

Seznam ucastniku dotéenych stavbou:
M¢ésto Mohelnice

M&U Mohelnice

Povodi Moravy s.p. Brno

Vlastnici ptistupovych pozemkii

Pi‘ehled pozemku pod VVT Mirovka IDVT 10100291:

k.u. Mohelnice, vlastnictvi PM:

p.¢. 3004/13, 3004/12, 2864, 3004/15, 2999/23, 2851/3, 2999/47, 2999/45, 2999/22,
2999/37, 2828/3, 2999/21, 2999/1, 2999/30, 2999/29, 2999/20, 2999/59, 2999/4

k.u. Mohelnice, ostatni vlastnici:

p.¢. 3004/16, 3004/3, 2999/52, 2999/51, 2999/50, 2999/49, 2999/48, 2826/14, 2999/46,
2999/40, 2999/38, 2999/34,

8. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Béhem provadeéni opravy nedojde k vyraznému zhorSeni zivotniho prostiedi. Blizké okoli
bude zatizeno kratkodobé hlukem a jinymi doprovodnymi jevy spojenymi s opravou. Jinymi
vlivy oprava na zZivotni prostfedi nebude pisobit a navic, vySe uvedené neptiznivé vlivy
budou jen docasné a nebudou mit v budoucnu nasledky na celkové a trvalé zhorSeni
prostiedi.

Veskera mechanizace, pohybujici se v koryté¢ toku a jeho okoli, musi byt vybavena
ekologicky nezdvadnymi naplnémi a mazivy, které spliuji poZadavky prace ve vodnich
tocich a dale musi byt zajiSténa proti ukapiim ropnych latek. Na stavbé musi byt k dispozici
vhodny sorbent a nornd sténa ke zneSkodnéni havérie v piipad¢ tniku ropnych latek do
vodniho toku a jeho okoli;

Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodiovy plan (§ 39 a § 71 zékona
¢.254/2001 Sb.). Schvalené plany budou po jednom vyhotoveni pied zahdjenim stavby
predany na vodohospodaisky dispe¢ink Povodi Moravy, s. p. a provoz Sumperk

Zpracovala: Ing. Véra Burdova
Sumperk 13.2.2025
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Situace

Kralova ‘
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Fotodokumentace
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