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VRV

A. PRUVODNI LIST

A.1 Preambule
A.1.1 Povoleni stavby

Pozn.: dle ustanoveni 8 83 pism. m) vodniho zakona se na obnovu dle ustanoveni 8 264 stavebniho
zakona, spadaiji-li tyto Cinnosti pod povodniovou Skodu, uvedenou v protokolu z popovodnové
prohlidky vodniho toku dle ustanoveni § 83 pism. |) vodniho zdkona, nevztahuji zvlastni pravni
predpisy, tedy nelze stanovit podminky k ochrané jinych vefejnych zajma ve smyslu ustanoveni
§ 64 odst. 3) stavebniho zakona a k témto Cinnostem se nevyjadiuji dot€ené organy (resp. vyjadfily
se jiz odsouhlasenim povodriového protokolu — typicky organ ochrany pfirody nebo vodopravni
urad).

Cisla povodiiovych protokol(i: 1-02-127, 1-02-128, 1-02-129

A.1.2 Prace v OPVZ-pozadavky VaK Trutnov na zasady organizace vystavby

Veskeré prace budou provadény na vodarenském toku a vochranném pasmu vodniho zdroje
pro mésto Trutnov.

e Pred zahajenim stavby k odstranéni povodriovych Skod je nutné svolat koordinacni
schiizku, kterou zajisti dodavatel stavby, a to za pfitomnosti zastupce Povodi Labe, s.p. a
vedouciho UV Ing. Salandy tel. 602 127 384.

e Prace viece budou pferuSovany na pozadavek obsluhy uUpravny nebo vedouciho
stfediska, vZdy nejméné 24 hodin pfedem.

e V piipadé kontaminace vody v fece Upé ropnymi latkami, bude neprodlené kontaktovana
obsluha Gpravny vody tel. 602 493 834 nebo Ing. Salanda tel. 602 127 384

A.2 ldentifikaéni udaje stavby

A.2.1 Udaje o stavbé

NAZEV STAVBY: UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, &.
akce 119251010, nazev akce Upa, Pec pod Snézkou, obnova

koryta v f.km 73,100 - 74,000

EV. CiSLO AKCE: 44
MISTO STAVBY: k. 0. Pec pod Snézkou (okres Trutnov); 718637
k. U. Velka Upa Il (okres Trutnov); 718653

KRAJ:

OBEC:

VODNI TOK:

IDVT

NAZEV DHM (nézev
stavajici stavby)
INVENTARNI CiSLO DM
Identifikator ISYPO (PLa)
R. km (administrativni)
CHARAKTER STAVBY:
ODVETV| STAVBY:

Zakézka 6223/006

Kralovéhradecky

Pec pod Snézkou

Upa

10100036

Upa: Pec pod Snézkou - 1

9051001080

400067288 (tok), 400338905

73,680 - 74,000; 73,500 - 73,680; 73,100 - 73,500
Uprava koryta vodniho toku, ucel: 13 stabilizace koryta
Vodohospodarské stavby
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A.2.2 Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK: Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti
IC: 70890005
DIC: CZ70890005
ID datové schranky: dbyt8g2

ODPOVEDNY ZASTUPCE: Statutdrni organ: Ing. Maridn Sebesta, generélni feditel
Osoba opravneénd k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Koci, vedouci odboru inZenyrskych Cinnosti

Ing. Jakub Husek, vedouci oddé&leni pfipravy investic
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

A.2.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 90/4, 150 00,
Praha 5 - Smichov
Divize 02
ICO: 47116901
ID datové schranky: 4gfgxx3
VEDOUCIi PROJEKTOVEHO TYMU: Ing. Martin Lexa
Adresa pracovisté:
Nabrezni 90/4,
150 00, Praha 5 - Smichov
HLAVNI PROJEKTANT: Ing. Libor P&kny
tel.: +420 257 110 291
e-mail: pekny@vrv.cz

PROJEKTANTI DIiLCiCH CASTi DOKUMENTACE \|

VODOHOSPODARSKA CAST:

Ing. Miroslav Holecek, Ph.D.
autorizovana osoba voboru staveb vodniho

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi
&islo evidence CKAIT: 0012220
tel.: +420 257 110 354
e-mail: holecek@vrv.cz
PROJEKTANT: Mgr. Martin Kral
e-mail: kral@vrv.cz
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A.3 Seznam vstupnich podkladu

Smluvni podklady:
—> Smlouva o dilo ev. ¢. objednatele 25D0D99310024
—> Protokoly o povodfiovych §kodach &. 1-02-127, 1-02-128, 1-02-129
Obdrzené podklady:
—> Oznameni o obnové staveb nebo terénnich Gprav
—> jednoduchy technicky popis praci pro zadani zjednodusené projektové dokumentace
vypracovany Povodim Labe, statni podnik, v 01/2025
—> Protokoly o povodfiovych §kodach ¢&. 1-02-127, 1-02-128, 1-02-129
Zajisténé podklady:
—> Geodetické podklady
Mapové podklady (CUZaK, VUV TG, AOPK CR, obce ad.):
—> Mapové podklady CUZaK (ZM 10, ZABAGED, katastralni mapy, DMR G5)
—> DIBAVOD
—> Zakladnivodohospodaiska mapa 1:50 000
—> Zakresy stavajicich inzenyrskych siti
—> Rekognoskace terénu
Webové odkazy:
—> Centralni evidence vodnich tokd
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

Legislativa (ve znéni pozdéjsich pfedpisu):
—> Zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zakon
—> Z&akon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon)
—> Z&kon &.541/2020 Sb., zakon o odpadech
—> Vyhlaska 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu
—> Vyhlaska 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
—> V omezené mite (zrudené):

Normy:
—> CSN 75 1400 Hydrologické tdaje povrchovych vod
—> CSN 736005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni
—> TNV 752102 Upravy potok
—> TNV 752103 Upravy fek
—> V pfiméfené mife (zrudené):

Odborna literatura, software:
—> Hydraulika. Kolaf V., Patocka C., Bém, SNTL, Praha, 1983
—> Hydraulika 10, 20. Havlik V., Mare$ova, Vydavatelstvi CVUT, Praha, 1. vydani, 1994.
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A.4 Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni

STAVEBNI

OBJEKT
SO 01

SO 02
SO 03
SO0 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21
SO 22
SO 23
S0 24
SO 25

SO 26

Zakézka 6223/006

NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU
Oprava spadového stupné v . km 73,177
Oprava LB kamenné dlazby v f.km 73,375
Oprava LB kamenné dlazby v f.km 73,400
Oprava PB paty kamenné dlazby v f.km 73,400
Oprava LB kamenné dlazby v I.km 73,404
Oprava LB kamenné dlazby v F.km 73,452 - 73,467
Oprava PB kamenné dlazby v i.km 73,457 - 73,467
Oprava LB kamenné dlazby v .km 73,468 - 73,512
Oprava PB kamenné dlazby v f.km 73,499 - 73,512
Oprava LB kamenné dlazby v F.km 73,521 -73,539
Oprava PB kamenné zdiv i.km 73,520 - 73,575
Oprava vymolu ve spadisti v f.km 73,568
Oprava PB kamenné zdi pod spadovym stupném v f.km 73,583
Oprava LB kamenné zdiv f.km 73,619 -73,707
Oprava PB kamenné zdi v i.km 73,602 - 73,707
Oprava spadového stupné a spadisté v f.km 73,707
Oprava PB kamenné zdiv i.km 73,750 - 73,763
Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v f.km 73,785 -73,796
Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v f.km 73,790 - 73,796
Oprava PB kamenné zdiv f.km 73,798 — 73,843
Oprava spadového stupné v . km 73,837
Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v f.km 73,870 - 73,875
Oprava PB kamenné zdi v f.km 73,898
Oprava vymolu ve spadisti po spadovym stupnémv . km 73,939
Kaceni

Docasné objekty
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VRV

A.5 Majetkopravni poméry

Parcela LA
K.U. parcely LV Vlastnik Adresa
KN N
[m?]
Pec pod Mésto Pec C. p. 230, 54221
Snézkou 849 200 10001 pod Snézkou Pec pod Snézkou
Pec pod Mésto Pec C. p. 230, 54221
Snézkou 479/5 936 10001 pod Snézkou Pec pod Snézkou
, Vita Nejedlého 951/8,
oo pod 7/6 3534 789 Povod: Laoe, Slezské Predmésti,
P 50003 Hradec Kralové
, Vita Nejedlého 951/8,
coobod 1 78031 | 4049 789 Povod! Labe, Slezské Predmésti,
P 50003 Hradec Kralové
, Vita Nejedlého 951/8,
coobod 1 7g0is | 11342 | 789 Povod! Labe, Slezské Predmésti,
P 50003 Hradec Kralové
, Vita Nejedlého 951/8,
coobod 1 78009 | 2690 789 Povod! Labe, Slezské Predmésti,
P 50003 Hradec Kralové
Pec pod Mésto Pec €. p. 230, 54221
Snézkou 478/2 2756 10001 pod Snézkou Pec pod Snézkou
Pec pod Vodovody a Nabrezi Vaclava Havla 19,
cp 848 522 962 kanalizace Dolni Pfedmeésti, 54101
Snézkou
Trutnoy, a.s. Trutnov
Pec pod Vodovody a Nabrezi Vaclava Havla 19,
cp 478/5 342 962 kanalizace Dolni Pfedmésti, 54101
Snézkou
Trutnoy, a.s. Trutnov
Pec pod Mésto Pec €. p. 230, 54221
Snaskou | 47813 | 234 1 10001 1o Snezkou Pec pod Snézkou
Pec pod Mésto Pec €. p. 230, 54221
Snézkou 644/1 11555 10001 pod Snézkou Pec pod Snézkou
Velka Upa \ Dobrovského 3,
n 971/91 4239 818 Sprava KRNAP 54301 Vrchlabi
Velka Upa \ Dobrovského 3,
n 971/92 1491 818 Sprava KRNAP 54301 Vrchlabi
Velka Upa \ Dobrovského 3,
n 971/93 1242 818 Sprava KRNAP 54301 Vrchlabi
Velka Upa \ Dobrovského 3,
n 971/1 3488388 818 Sprava KRNAP 54301 Vrchlabi
Velka Upa . Dobrovského 3,
n 971/90 158 818 Sprava KRNAP 54301 Vrchlabi
A.6 Seznam pouzitych zkratek a symboll
LB, PB levy bfeh, pravy bfeh
VT vodni tok
VD vodni dilo
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
CuzakK Cesky Gtad zeméméficky a katastralni
PLa Povodi Labe, statni podnik
DMT Digitalni model terénu
szu studie zaplavovych uzemi
SOP studie odtokovych pomérQ
/B 7elezobeton
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f. km, rel. f. km

ficni kilometr, relativni ficni kilometr

Mé&U, oU Méstsky UFad, obecni Gfad

KN Katastr nemovitosti

MR manipula&ni fad

V,L,B,b V...objem, L...délka, B...Sifka (v hlading, styk v terénu), b...Sifka (ve dné)

PF (PR), VPR Pricny profil (pficny Fez), vzorovy pfFicny fez

PP Podélny profil

PD Projektova dokumentace

SO Stavebni objekt

SP Studie proveditelnosti

DOSS DotCené organy statni spravy

CGS Ceska geologicka sluzba

CRS Cesky rybaisky svaz

S-CHKO, CHKO Sprava chranéné krajinné oblasti, chranéna krajinna oblast

AOPK CR Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

PP, PP Ptirodni pamatka, pfirodni rezervace (maloploSné chranéné tzemi)

OPK Ochrana pfirody a krajiny

OOP Organ ochrany pfirody a krajiny

ZCHD Zvlasté chranéné druhy

NATURA Evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti ve smyslu zakona 114/1992
Sb., v platném znéni a evropského prava

LK Lomovy kdamen

DK DesStova kanalizace

CEVT Centralni evidence vodnich tok

PP Povodnovy protokol
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B. TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis stavajiciho stavu
B.1.1 Strucny popis lokality a znameé tzemni limity

Resena lokalita se nachazi v hornim povodi vyznamného vodniho toku Upa na tizemi obce Pec pod
Snézkou. Usek o délce pfiblizné 800 m se nachazi v intravilanu obce Pec pod Snézkou na hranici

B.1.2 Znamé uzemni limity

Ochrana pfirody a krajiny
e Lokalita se nachazi na uzemi KrkonoSského narodniho parku (KRNAP), prevazné v zéné C
(soustfedéna péce) av ochranném pasmu KRNAP.
o Lokalita se nachazi na zemi soustavy NATURA - KrkonoSe (EVL i ptaci oblast)

InZenyrské sité
e Nebyly zjiStény zadné Gzemni stiety s IS v rdmci stavebnich objektd
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Krkonose

NP Krkono$sky/narodni park

fodni park

Obr. 2 Zonace KRNAP

Vodni hospodarstvi
eV Useku vodniho toku Upa nejsou stanovend zaplavova Gzemi. Zadatek trasy zaplavovych
Uzemi zac¢ina 50 m po koncem feSeného Useku.

o

Obr. 3 Zaplavova
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B.1.3 Inventarizace Skod spravcem toku (povodinové protokoly)

Nasledujici text je prevzat z podkladovych materidld Povodi Labe, vpoupraveném nebo
doplnéném znéni. Akce se tyka povodriové $kody ze zaFi 2024 na Upé v obci Pec pod Snézkou (3.
SPA), ¢. povodnového protokolu 1-02-127, 1-02-128 a 1-02-129. Predmétny Usek zacina nad
Stérkovou prehrazkou v f. km 73,095 a kon¢i u to¢ny dolni stanice lanovky na Snézku. Koryto toku
je v zadjmovém useku upravené s nizkymi zdmi, na které navazuji opevnéné svahy kamennou
dlazbou. Podélny sklon je stabilizovan soustavou spadovych stupnd a prahl s kamennymi
dopadisti. Na tomto Useku jsou pomistné poruseny zdi, stupng, skluzy a vyvary.

B.1.4 Specifikace obnovovaného vodniho dila a jeho umisténi na pozemcich

UPA:

Specifikace vodniho dila:

Uprava toku - Uprava toku opevnéna opérnymi zdmi s prahy a skluzy v . km 73,100 - 74,000, VVT
Upa

Umisténi na pozemcich:

e k. U.Pec pod Snézkou:

o p.&.780/31, (vlastnikem je CR, s pravem hospodafeni pro Povodi Labe, statni podnik)
o p.&.780/9, (vlastnikem je CR, s pravem hospodareni pro Povodi Labe, statni podnik)
o p.&.780/6, (vlastnikem je CR, s pravem hospodareni pro Povodi Labe, statni podnik)
o p.&.7/6 (vlastnikem je CR, s pravem hospodareni pro Povodi Labe, statni podnik)

B.1.5 Terénni Setieni a fotodokumentace

Prvni terénni Setfeni probéhlo za Gcasti zastupcl objednatele dne 17.04.2025, nasledné byl
ucéinén zaznam a poslan zastupclm objednatele. Byly navstiveny vSechny lokality feSené v ramci
akce Upa, Mala Upa, odstranéni povodiiovych $kod.

Druhé terénni Setfeni probéhlo dne 25.06.2025. Vramci tohoto Setfeni byla navstivena a
zdokumentovana pouze lokalita Pec pod Snézkou.

Obr. 4
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Obr. 12
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B.1.6 Vyhodnoceni podkladut
B.1.6.1 Geodetické zaméreni 05/2025

Bylo provedeno vS-JTSK a Bpv. Bylo vyuzito méfeni totalni stanice. Mapovy podklad byl
podkladem pro tvorbu DMT pro CAD - CIVIL 3D.

Obr. 14
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Obr. 15

B.1.6.2 Upa, Pec pod Snézkou, oprava koryta Il v F.km 73,450-73,740 (03/2007)
Dokumentace skute¢ného provedeni poskytnuta Povodim Labe. Vramci dokumentace je
zpracovano nékolik objektl, které jsou v souc¢asné dobé poskozeny.

B.1.6.3 Upa, Pec pod Snézkou, rekonstrukce stupné, f.km 73,100-75,000 (11/2007)
Dokumentace skutecného provedeni poskytnuta Povodim Labe. Vramci dokumentace je
zpracovano nékolik objektd, které jsou v sou¢asné dobé poskozeny.

B.1.7 Technicka a dopravni infrastruktura v lokalite

B.1.7.1 Technicka infrastruktura

Osloveni byli v Tab. 1 uvedeni spravci technické infrastruktury (,,siti“). Zakresy jsou uvedeny v
situaci stavby. Ochranné pasma jednotlivych typ( siti (uvedeno v legendé v situaci) jsou déna
legislativou. Jedna se o obnovu vodniho dila, nejsou navrhovany nové konstrukce, které by
vyZadovali souhlas s jejich umisténim. Pfesto je nutné pred zahajenim stavby pribéhy zejména
podzemnich vedeni vytycit (od jednotlivych spravcl nebo provozovateld).

Tab. 1 Technicka infrastruktura

Nazev subjektu TI S:;;;;pﬁt" :::)n i Stiet — stavenisté VI::;;:;; sr:i
CETIN a.s. ANO NE 14.04.2027
Ceské Radiokomunikace a.s. NE NE 16.4.2026
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o. NE NE 14.04.2026
T-Mobile Czech Republic a.s. NE NE 14.04.2026
Vodafone Czech Republic a.s. NE NE 14.04.2026
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ANO NE -
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VRV

. . Stiet — vyjadreni ST - Platnost
Nazev subjektu TI ATl Stret — stavenisté T
CEZ Distribuce, a. s. ANO NE 14.10.2025
HD internet s.r.o. NE NE 14.04.2026
Mésto Pec pod Snézkou ANO NE -
Ministerstvo obrany — Sekce ekonomicka a NE NE i
majetkova — 00UZ
Telco Pro Services, a.s. NE NE 14.04.2026
CEZICT Services, a.s. NE NE 14.04.2026
Telco Infrastructure, s.r.o. NE NE 14.04.2026
B.1.7.2 Dopravniinfrastruktura
AN
L mistni komunikace
% e 5]
Ko Qﬁ f'"Eix 3

| \l ';;g i\ silnice 11/296

) \ X

1 \ N

{ A\ e 5

[ ] ;
= % —

888 (i)

[296]

Obr. 16 Dopravniinfrastruktura

Z mistni komunikace na parcele ¢. 644/1, ktera se nachazi na pravém brehu Upy, je mozny pfistup
na stavenisté ve skoro celém rozsahu zajmového Useku. Pfimy vjezd do koryta je mozny z pozemku
¢. 849. Ve spodni ¢asti useku bude pfistup na stavenisté zajistén z parkovisté na pozemku ¢C.
478/2.

Na pravém brehu Upy se 40 m nad brodem aZ na Urover chaty Lesovna, nachazeji betonové
sloupky, provazané dvéma ocelovymi lany, ktera slouzi jako svodidla. Pro vstup do koryta bude
nutné tyto sloupy demontovat a po dokonceni praci je vratit do plivodniho stavu.

Vjezd do koryta bude na tfech mistech zajistén Stérkovym naspem sjezdu ve sklonu 1:6. KSO 04
a SO 09 bude pfijezd zajistén z levého bfehu po mlatové pésSiné. KSO 16 bude nasep vytvoren
z mistni komunikace na pravém bfehu v Urovni hornich garazi.
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3
W ¥

Obr. 20 Lokalita vjezdu k SO 16
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B.2 Popis navrhovaného technického resSeni vé. popisu jednotlivych
stavebnich objektli a navrhu technologickych postupt jejich
realizace

B.2.1 Popis stavajicich konstrukci

Pfedmétem opravy jsou kamenné zdi a dlazby na levém a pravém btehu horniho toku Upy
v rozsahu pfiblizné 800 m. Bodove jsou posSkozené i spadoveé stupné a jejich spadisté. Opravy jsou
navrzeny prevazné na zakladé povodriovych protokold ¢. 1-02-127, 1-02-128 a 1-02-129.

B.2.2 Navrhované technické feseni a navrh technologickych postupd jejich
realizace

Navrzeno je, aby stavebni prace probihaly po sméru toku. Postupy oprav jednotlivych
stavebnich objekttl jsou pospany nize. Kazda lokalita opravy bude pfed samotnym zahajenim
praci zajimkovana (viz B.2.2.26)

B.2.2.1 SO 01-Oprava spadového stupnévF. km 73,177
Kamenny stupen ma poskozenou prelivnou hranu, na které chybi nékolik kamend, je poSkozené
sparovani, na PB zavazani to terénu, je poSkozena pata stupné a pod stupném se nachazi vymol.
SO je rozdéleny na Gtyfi ¢asti.
Oprava bude provedena nasledovné:
Spadovy stupen dle VPR 4
e Predpokladany objem kamene k opravé prelivné hrany je 0,65 m®v plose 2,1 m2.
o Predpoklad vyuziti 100 % dovezeného lomového kamene
e Vracena predni linie kamen( bude pfikotvena ocelovymi kotvami @ 32 mm o délce 600
mm (prokotveno pfednim kamenem prelivné hrany ke kameni pod nim). Pfedpokladany
pocet kotev je 9 ks.
o Kotvy budou do vrtd pfichyceny na chemickou kotvu
e kameny budou usazeny do cementové malty tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
Oprava PB dlazby dle VPR 7
Plocha poskozeni dlazby je 0,52 m?v délce 1,3 m.
e Odebrani uvolnénych kamenut z dlazby (0,07 m?®)
e Uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 170 m od SO (viz Koordina¢ni
situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e (Qgisténi dlazby od naletd, popt. mechanické og¢isténi vétsich nedistot
e \lysekanispojovaci hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 100 %
z celkové plochy poskozeni = 0,52 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle
platné legislativy
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bar(
e Chybéjici kameny budou vraceny zpét z mezideponie do dlazby do betonu C 30/37 XF3 tl.
50 mm
o Objem plvodniho kamene (odebrany z kce) = 0,07 m®
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
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Oprava paty stupné dle VPR 4/7
Pata stupné bude v levé ¢asti toku dozdéna do plvodniho stavu.
e (Ocisténi poskozeného mista tlakovou vodou, tlak bude odzkous$en, predpoklad 150-200
bar(
e Pfipadné budou odebrany uvolnéné kameny, které budou odvezeny 170 m na lokalitu
mezideponie (viz Koordinacni situacni vykres C.3)
e Vysekani spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycisténi hloubky spary v ploSe 1 m?
o Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani osobé
opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e Bude pouzit 100 % dovezeny lomovy kdmen o predpokladaném objemu 1 m?®
e Dovezené kameny budou vlozeny do cementové malty tl. 50 mm
o Objem dovezeného kamene =1 m?
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
Oprava spadisté dle VPR 4/6
e Ve spadisti pod stupném bude doplnén na plose 33 m? kamenny zahoz primérné tloustky
1,0 m z mistniho kamene o hmotnosti 500 kg s urovnanim lice a prolitim betonovou smési
C 30/37 XF3 na Stérkovy podsyp tl. 200 mm
e Kameny zavazujici kamenny zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg
e Pfedpokladany objem pouZitého kamene je 35 m?
o Bude pouzit mistni kdmen, ktery se nachazi pod vymolem

Obr. 21 Poskozeny spadovy stuperi SO 01
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bbr. 23 Pos'kozéné pata spadového stupné SO 01

B.2.2.2 SO 02-Oprava LB kamenné dlazby v i.km 73,375
Poskozeni v tomto misté ma charakter dvou vypadlych placak( z dlazby a po$kozeni sparovaciho
materialu. Plocha fe$ené konstrukce je 6 m?. Plocha poskozeni konstrukce je 1,8 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,02 m?)
e Odebrani uvolnénych kament z dlazby (uvaZzovano s 10 % z celkové plochy konstrukce o
prdmérné hloubce 15 cm = 0,09 m9)
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 120 m od SO (viz
Koordinaéni situacni vykres C.3), kde budou nésledné ocistény a roztfidény
e Qgisténi dlazby od naletl, popf. mechanické ocisténi vétSich nedistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycCisténi hloubky spary (uvazovano s 30 % z celkové
plochy dlazby = 1,8 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné
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legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od
stavby)

e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkous$en, pfedpoklad 150-200 bard v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty

e Predpokladany objem kamene k opravé = 0,17 m?

o Objem pdvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) =0,11 m?
o Objem dovezeného kamene = 0,06 m?
o Kameny ulozeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

B.2.2.3 SO 03-Oprava LB kamenné dlazby v F.km 73,400
Na levém bfehu je pod spadovym stupném rozpadla pata kamenné dlazby v rozsahu feSené
konstrukce 5 m o plose pfiblizné 10 m2. Plocha poskozeni je pfiblizné 4 m?2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,15 m®)
e QOdebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvazovano s 10 % z celkové plochy dlazby o
prdmérné hloubce 20 cm = 0,20 m9)
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 150 m od SO (viz
Koordinacéni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e Qgisténi dlazby od naletd, popf. mechanické odisténi vétSich nedistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycCisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové
plochy dlazby = 2 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy
(pFedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qgisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkous$en, pfedpoklad 150-200 bard v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 0,70 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,35 m?®
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o Objem dovezeného kamene = 0,35 m?
o Kameny uloZzeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
e DnomeziSO 03aS0 04 bude vyrovnano na kétu nového zakladu SO 04 mistnim kamenem
(100 %) 20 m pod SO (viz D.1.4)
o Predpokladany objem kamene —10 m?

523

B.2.2.4 SO 04 -Oprava PB paty kamenné dlazby v i.km 73,400
V rozsahu pfiblizné 8 m a plose 24 m? je rozpadla pata kamenné dlazby. Navrzeno je ¢ast dlazby
v tomto rozsahu kompletné rozebrat a vystavéet znova.
Oprava bude provedena dle VPR 1:
e Rozebrani zbytku stavajici konstrukce (24 m?)

o Sesbiranivypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (3 m®)

o Kameny zrozebrané konstrukce a sesbirané kameny z koryta budou odneseny na
lokalitu mezideponie 90 m od SO (viz Koordinac¢ni situacni vykres C.3), kde budou
nasledné ocistény a roztfidény

e Vybudovani pazeni stavebni jamy

o Pfi zpracovani dokumentace byly neznamé zakladové poméry vdané oblasti.
Dokumentace pocita se zakladovymi poméry o parametrech:

= Piscita hlinita S4 (SM)

o ZvySe uvedenych dlvodid bude v misté stavby pfitomny geotechnik, ktery zat¥idi
zeminy v misté konstrukce a urci jejich geotechnické parametry. Dale vyhodnoti,
zda zakladové pomeéry odpovidaji vySe uvedenym predpokladim a posoudi
vhodnost zékladové spary pro navrzenou konstrukci, pfipadné navrhne takové
opatfeni, pro vhodné zalozeni navrzené konstrukce. Soucasti jeho ¢innosti jsou i
nezbytné polni a laboratorni zkousky.

o ZvySe uvedenych divodl bude na misté stavby pfitomen statik, ktery na zakladé
konzultace s pfitomnym geotechnikem a vysledk( jim provedenych zkousek,
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staticky posoudi navrZzené konstrukce, véetné pazeni stavebni jamy, pfipadné
navrhne zmény navrzenych konstrukci tak, aby byly staticky stabilni.
Vrty s do¢asnym paZzenim budou provadén o primérech 244 mm pomoci vrtné
soupravy. Pfedpoklada se, Ze vrty budou provadény z bfehu vrtnou soupravou o
pldorysnych rozmérech 1,7 x 7,0 m.
Zdlvodu pfistupu k zaporam zbfehu bude docasné demontované stavajici
zabradli umisténé u biehu, a to v délce 23 m, véetné 8 kusll betonovych sloupkd.
= Zabradli je tvofeno zdvojenymi ocelovymi lany @ 12 mm uchycenymi
pomoci ocelovych ok a tfech tfmenovych svorek na kazdém oku.
=  Betonové sloupky o rozméru 0,12 x 0,12 x 1,1 jsou ulozeny do betonové
patky (beton C30/37 XF3) arozméru 0,3x0,3x 1,1 m.
= Stavajici betonové patky budou vybourany a zlikvidovany dle platné
legislativy.
= Kolem sloupku bude sejmuta ornice o plo$e 0,25 m? a mocnosti a po jeho
obnoveé bude navracena zpét a oseta kvalitnim travnim semenem.
= Toto zabradli bude do¢asné deponovany na mezideponii ve vzdalenosti
150 m.
= Zhotovitel stavby zajisti, aby bylo chranéno proti odcizeni.
=  Po dokonéeni stavby bude zabradli uvedeno do pavodniho stavu.
Do vrtll se umisti ocelové zapory HEB 140 s roztec¢i & = 1 m a mezi zapory bude
vlozeno pazeni, v podobé foSen o rozméru foSny 950x180x50 mm.
= Délka zapory-5,15m (11 ks)
=  Spodnikonce zapor budou zabetonovany do Urovné zakladové spary
Vykop stavebni jamy bude provadén postupné po vySce fosny (=0,18 m)
=  Po kazdé ¢asti vykopu budou mezi profily HEB 140 umistény dalSi foSny
= Ve vySkové Urovni navrZzenych kotev budou vykopové prace preruseny a
budou zhotoveny ty¢ové kotvy. Poté budou vykopové prace pokracovat.
TyCové kotvy
= Jedna se o inéktazni zavrtavaci ty¢ové kotvy o priméru 32 mm s roztedi 4=
2 m, vyrobené ze specialni oceli WR 950/1050 (mez kluzu 205 MPa a mez
pevnostiv tahu 250 MPa).
= Délka jedné tyCové kotvy je 9 m.
=  Kotvy budou opatieny protikorozni ochranou, kterd odpovida pozadavkim
na doc¢asné konstrukce vdaném prostfedi (navrh stanovi geotechnik)
= Kotvy jsou instalovany ve sklonu 30° v(i¢i horizontéle.
= Vrtani kotevnich otvor(l bude o prdméru 133 mm, pficemz prdmér vrtu je
navrzen tak, aby umoznil dostate¢né obaleni kotvy injektazni smési.
®» Po osazeni kotev do vrtu bude provedena jednostupriovd cementova
injektaz smési z portlandského smésné cementu CEM Il 42,5 MPa a vody v
poméru 2,2 (cement) : 1 (voda) v celé délce kotvy. Tato injektaz zajisti
pfenos tahovych sil do okolniho horninového prostiedi a zaroven
stabilizuje vrt. Uvazuje se spotfebou injektazni smési 60 /m. Injektazni
bude provedena dvojitym obturatorem.
= Injektazni tlak je navrzen jako nizkotalky od 0,6 MPa do 2,0 Mpa.
V dokumentaci poc&itano s dobou injektaze 1 hodina na jednu kotvu.
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= Po provedeni injektaze bude provedena kontrola kotevnich prvk(l, a to
vizualné a pomoci zkousky tahové unosnosti u vybraného vzorku kotev.
Bude provedena aktivace kotev momentovym klic¢em na uroven do 50 kN.
Vysledky zkouSek budou slouzit k ovéreni spravnosti navrhu a kvality
provedeni.
= Pfedpoklada se, Ze vrty budou provadény pomoci vrtné soupravy, ktera
vjede do koryta pfes docCasny Stérkovy nasep sjezdu.
o \/ykop stavebni jamy
o Predpokladany objem vykopu - 24 m?® (véetné vykopu pro betonovy zéklad
rozmmérech 8000x1000x1500 mm)
o Podzakladem bude vytvorena vrstva podkladniho betonu o tl. 150 mm na Stérkovy
podsyp tl. 200 mm
eV podzemni ¢asti vykopu bude vytvofen zaklad konstrukce z betonu C 30/37 XF3 o objemu
12m?
o Pod zakladem bude vytvofena vrstva podkladniho betonu o tl. 150 mm na Stérkovy
podsyp tl. 200 mm
o Do vybetonovaného betonového zakladu budou umistény ocelové pruty o délce
1,30 mapridméru10mma=1m
o Pred samotnym betonovanim zakladu bude vytvoreno do¢asné bednéni
e Do vykopu stavebni jamy v koryté budou umistény kameny na Stét podél betonového
zakladu o minimalni hmotnosti 1000 kg (cca 5 m®), zbytek jdmy bude zasypan mistnim
kamenem 20 m pod SO o objemu pfiblizné 3 m?®
e Nadzemni ¢ast bude vytvofena také z betonu C 30/37 XF3 o objemu 13 m?®
o Zvenkovni strany nadzemni ¢asti zakladu budou usazeny dovezené kameny o
rozmérech 0,3-04x0,2-0,4x0,3 m o min. hmotnosti jednoho kusu kamene 60 kg o
celkovém objemu kamen( pfiblizné 7 m®
o Betonovani bude probihat po vrstvach
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
e Dno koryta mezi SO 03 a SO 04 bude vyrovnano na kétu nového zakladu SO 04 mistnim
kamenem (100 %) 20 m pod SO (viz D.1.4)
o Predpokladany objem kamene - 10 m?
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(=

Obr26 Oprava paty zi SO 04

B.2.2.5 SO 05-Oprava LB kamenné dlazby v i.km 73,404
Délka feSené konstrukce je 6,60 m o ploSe pfiblizné 8 m?. PoSkozen je pfiblizné 2 m? paty kamenné
dlazby, kde je vypadlych nékolik mensich kamen.
Oprava bude provedena nasledovné (dle VPR 7):
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,02 m?)
e Odebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvazovano s5 % z celkové plochy dlazby o
pramérné hloubce 15 cm = 0,06 m®) — pouze v pfipadé, Ze jsou kameny uvolnéné
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 155 m od SO (viz
Koordinacéni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e (Qcisténi dlazby od naletl, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycCisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové
plochy dlazby = 1,60 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné
legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od
stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bar( v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 0,12 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,08 m?®
o Objem dovezeného kamene = 0,04 m?
o Kameny ulozeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
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Obr. 7 Opra\)a kamenne dlazby SO 05

B.2.2.6 SO 06 - Oprava LB kamenné dlazby v i.km 73,452 - 73,467

Na levém brehu je vrozsahu cca 16 m v ploSe pfiblizné 54 m?, rozpadléd pata kamenné dlazZby,
v nékterych mistech chybi sparovaci hmota. Dlazba bude vtomto rozsahu rozebrana a nové
postavena.

Oprava bude provedena dle VPR 3:

e Rozebrani stavajici poskozené konstrukce v rozsahu 16 m v plo$e 54 m?vcetné sesbirani
vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (pfiblizné 5 m?)

e Kamen zrozebranych konstrukci bude ocistén, pretfidén a docasné ulozen na
mezideponii 210 m od SO (viz Koordinacni situac¢ni vykres C.3), kde budou nasledné
ocistény a roztfidény, zaroven bude provedeno vysekani spojovaci hmoty ze spar zdiva
(uvaZovano s 100 % z celkové plochy dlazby = 54 m?)

o Vysekana spéarovaci hmota a nevhodny materidl pro dalsi vyuziti, bude
zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim
s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e \lykop stavebnijamy - 160 m*
o V lokalité vykopu bude téZ provedeno kaceni dfevin a kfovin v ploSe 35 m?
e \lybetonovani zakladu o rozmérech 16000x1000x1000 mm o objemu 16 m*®z betonu C
30/37 XF3 0 objemu 16 m®

o Pod zakladem bude vytvofena vrstva podkladniho betonu o tl. 150 mm o objemu
3,20 m?®
Pfed samotnym betonovanim zakladu bude vytvofeno do¢asné bednéni
Do betonového zdkladu budou umistény ocelové pruty o délce 1,60 m a primeéru
10mma=1m, 16 ks
Po vybetonovani bude podzemni vykop stavebni jamy zasypan a zhutnén (15 m?)
Do vykopu stavebni jamy vkoryté budou umistény kameny na Stét podél
betonového zakladu o minimalni hmotnosti 1000 kg (6 m?®), zbytek jamy bude
zasypan mistnim kamenem 20 m pod SO o objemu pfiblizné 4 m?®

Nadzemni ¢ast zakladu — beton C 30/37 XF3 o objemu 15 m®
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o Betonaz bude provedena po vrstvach (viz VPR)
o Dlazba ve svahu bude obnovena ve sklonu 1:1,3 do betonového lozZe tl. 250 mm o
objemu 6 m®
= Do betonu budou vloZzen dovezeny lomovy kamen o rozméru
0,40%0,20x0,40 m o objemu 15 m?®
= Do betonu bude umisténa KARI sit 16000x1000 mm
o Povybetonovani bude nadzemni vykop stavebni jamy zasypan a zhutnén (95 m?)
= Vykop bude béhem hutnén po 300 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
e Obnova mlatové pésiny v rozloze vykopu

o Predpokladana plocha obnovy —40 m?

B.2.2.7 SO 07 -Oprava PB kamenné dlazby v i.km 73,457 - 73,467
Re$ena konstrukce ma délku 9 m v plose pfiblizné 12 m?. Rozsah poskozeni je pfiblizné 3 m?. Na
nékterych mistech jsou uvolnéné kameny v paté dlazby a poSkozeny sparovaci material.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,07 m?)
e Odebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvazovano s5 % z celkové plochy dlazby o
pramérné hloubce 30 cm = 0,18 m?®) — pouze v pfipadé, Ze jsou kameny uvolnéné
e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 150 m od SO (viz
Koordinaéni situa¢ni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e Qgisténi dlazby od naletd, popf. mechanické odisténi vétSich nedistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové
plochy dlazby = 2,40 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné
legislativy (pfedani osobé opravnéné s naklddanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od
stavby)
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e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, predpoklad 150-200 bar( v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty

e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 0,83 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,25 m?®
o Objem dovezeného kamene = 0,58 m®
o Kameny uloZzeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

- 4\

g ol

Obr. ‘29 Oprava kamenné dlazby SO 07

-

B.2.2.8 SO 08 - Oprava LB kamenné dlazby v F.km 73,468 — 73,512
V rozsahu tohoto SO je v paté kamenné dlazby vypadlych nékolik mensich kamend, které budou
doplnény z koryta. Délka feSené konstrukce je pfiblizné 45 m o ploSe pfiblizné 150 m?2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,25 m®)
e QOdebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvazovano s5 % z celkové plochy dlazby o
prdmérné hloubce 15¢cm = 1,25 m9)
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 230 m od SO (viz
Koordinacéni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e Qcisténi dlazby od naletl, popt. mechanické odisténi vétSich nedistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycCisténi hloubky spary (uvazovano s 30 % z celkové
plochy dlazby = 45 m?). Vysekanad sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy
(pFedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qgisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkous$en, pfedpoklad 150-200 bard v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 5 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 1,50 m?®
o Objem dovezeného kamene = 3,50 m®
o Kameny ulozeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
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e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

P bl s
Obr. 31 Oprava kamenné dlazby SO 08

B.2.2.9 SO 09-Oprava PB kamenné dlazby v i.km 73,499 - 73,512
Pravobfezni opevnéni toku je v celkové délce 15 m a ploSe 32 m? silné poskozeno, zejména
v mistech pod spadovym stupném (6 m).
Oprava bude provedena nasledovné:
Oprava kamenné dlazby pod spadovym stupném dle VPR 2
e Rozebrani zbytku stavajici konstrukce (24 m?)
o Sesbirani kamen( z konstrukce u paty rozebrané dlazby nebo v koryté toku
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Kameny z rozebrané konstrukce a sesbirané kameny z koryta budou odneseny na
lokalitu mezideponie 195 m od SO (viz Koordinacni situacni vykres C.3), kde budou
nasledné ocistény a roztfideny
= Nevhodny stavebni material bude zlikvidovan dle platné legislativy
(pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km
od stavby)

e Vybudovani pazeni stavebni jamy

O

O

O

Zakézka 6223/006

Pfi zpracovani dokumentace byly neznamé zakladové pomeéry v dané oblasti.
Dokumentace pocita se zakladovymi pomeéry o parametrech:
=  Piscita hlinitd S4 (SM)
Z vyse uvedenych dlvodd bude v misté stavby pfitomny geotechnik, ktery zatfidi
zeminy v misté konstrukce a urci jejich geotechnické parametry. Dale vyhodnoti,
zda zakladové poméry odpovidaji vySe uvedenym predpokladim a posoudi
vhodnost zakladové spary pro navrzenou konstrukci, pfipadné navrhne takové
opatfeni, pro vhodné zaloZeni navrzené konstrukce. Soucasti jeho ¢innosti jsou i
nezbytné polni a laboratorni zkousky.
Z vySe uvedenych dlvodl bude na misté stavby pfitomen statik, ktery na zakladé
konzultace s pfitomnym geotechnikem a vysledk( jim provedenych zkou$ek,
staticky posoudi navrzené konstrukce, v€etné pazeni stavebni jamy, pfipadné
navrhne zmény navrZzenych konstrukci tak, aby byly staticky stabilni.
Vrty s do¢asnym pazenim budou provadény o pridmérech 244 mm pomoci vrtné
soupravy. Pfedpoklada se, Ze vrty budou provadény z bfehu vrtnou soupravou o
plGdorysnych rozmérech 1,7 x 7,0 m.
ZdAvodu pfistupu k zaporam zbfehu bude docasné demontované stavajici
zabradli umisténé u biehu, a to v délce 23 m, véetné 8 kusl betonovych sloupkd.
= Zabradli je tvofeno zdvojenymi ocelovymi lany @ 12 mm uchycenymi
pomoci ocelovych ok a tfech tfmenovych svorek na kazdém oku.
=  Betonové sloupky o rozméru 0,12 x 0,12 x 1,1 jsou uloZzeny do betonové
patky (beton C30/37 XF3) arozméru 0,3x0,3x 1,1 m.
= Stavajici betonové patky budou vybourany a zlikvidovany dle platné
legislativy.
= Kolem sloupku bude sejmuta ornice o plose 0,25 m? a mocnosti a po jeho
obnoveé bude navracena zpét a oseta kvalitnim travnim semenem.
= Toto zabradli bude doCasné deponovany na mezideponii ve vzdalenosti
250 m.
= Zhotovitel stavby zajisti, aby bylo chranéno proti odcizeni.
» Po dokonc¢eni stavby bude zabradli uvedeno do plvodniho stavu.
Do vrtl se umisti ocelové zapory HEB 140 s roztec¢i 4 = 1 m a mezi zapory bude
vlozeno pazeni, v podobé foSen o rozméru foSny 950x180x50 mm.
= Délka zapory-5,90 m (11 ks)
= Spodnikonce zapor budou zabetonovany do Urovné zékladové spary
Vykop stavebni jAmy bude provadén postupné po vySce foSny (=0,18 m)
=  Po kazdé ¢asti vykopu budou mezi profily HEB 140 umistény dalSi foSny
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= Ve vySkové urovni navrzenych kotev budou vykopové prace preruSeny a
budou zhotoveny tyCoveé kotvy. Poté budou vykopové prace pokracovat.
o Tycové kotvy
= Jednd se o inéktazni zavrtavaci ty¢ové kotvy o priiméru 32 mm s rozteéi 4=
2 m, vyrobené ze specialni oceli WR 950/1050 (mez kluzu 205 MPa a mez
pevnosti v tahu 250 MPa).
= Délka jedné tyCové kotvy je 9 m.
= Kotvy budou opatfeny protikorozni ochranou, kterd odpovida pozadavkim
na docCasné konstrukce vdaném prostiedi (navrh stanovi geotechnik)
= Kotvy jsou instalovany ve sklonu 30° v(i¢i horizontéle.
= Vrtani kotevnich otvord bude o priiméru 133 mm, pficemz prdmér vrtu je
navrzen tak, aby umoznil dostatecné obaleni kotvy injektazni smési.
= Po osazeni kotev do vrtu bude provedena jednostupriova cementova
injektaz smési z portlandského smésné cementu CEM Il 42,5 MPa a vody v
poméru 2,2 (cement) : 1 (voda) v celé délce kotvy. Tato injektaz zajisti
pfenos tahovych sil do okolniho horninového prostiedi a zaroven
stabilizuje vrt. Uvazuje se spotiebou injektazni smeési 60 I/m. Injektazni
bude provedena dvojitym obturatorem.
= Injektazni tlak je navrzen jako nizkotalky od 0,6 MPa do 2,0 Mpa.
V dokumentaci pocitano s dobou injektaze 1 hodina na jednu kotvu.
= Po provedeni injektdZze bude provedena kontrola kotevnich prvkd, a to
vizualné a pomoci zkousky tahové uUnosnosti u vybraného vzorku kotev.
Bude provedena aktivace kotev momentovym klic¢em na uroven do 50 kN.
Vysledky zkouSek budou slouzit k ovéfeni spravnosti navrhu a kvality
provedeni.
= Predpoklada se, Ze vrty budou provadény pomoci vrtné soupravy, kterd
vjede do koryta pfes docasny Stérkovy nasep sjezdu.
e Vykop stavebnijamy — 46 m®
o V podzemni €asti vykopu bude vytvoren zaklad konstrukce z betonu C 30/37 XF3 o
objemu 9 m®o rozmérech 6000x1500x1000 mm
= Pod zakladem bude vytvofena vrstva podkladniho betonu o tl. 150 mm na
Stérkovy podsyp tl. 200 mm
= Pfed samotnym betonovanim zakladu bude vytvofeno do¢asné bednéni
= Do betonového zakladu bude umisténa KARI sit, v nadzemni ¢asti zakladu
bude umisténa 0,2 m pod vnéjSimi kameny
Po vybetonovani bude podzemni vykop stavebni jamy zasypan a zhutnén (5 m?®)
Do vykopu stavebni jamy vkoryté budou umistény kameny na Stét podél
betonového zakladu o minimalni hmotnosti 1000 kg (pfiblizné 4 m?), zbytek jamy
bude zasypan mistnim kamenem 20 m pod SO o objemu pfiblizné 2 m?
¢ Nadzemni ¢ast bude vytvofena také z betonu C 30/37 XF3 o objemu 19 m?®
= \/ybetonovani bude provedeno po vrstvach — umisténi 1 vrstvy kamene a
vybetonovani za ni, pockat az vrstva vyschne a pokracovat stejné dale
= Zvenkovni strany nadzemni ¢asti zdkladu budou usazeny dovezené
kameny o rozmérech 0,3-4x0,2-0,4x0,4 m o objemu pfiblizné 7 m?
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
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Oprava kamenné dlazby nad spadovym stupném dle VPR 7

Jedna se o opravu kamenné dlazby nad spadovym stupném v délce 9 m v ploSe 8 m?. Poskozeny
jsou pfiblizné 3 m? dlazby.

Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,08 m?)
Odebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvazovano s 10 % z celkové plochy dlazby o
pramérné hloubce 15cm-0,12 m?)
Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 220 m od SO (viz
Koordinacni situacni vykres C.3), kde budou nésledné ocistény a roztfidény
Ocisténi dlazby od néletd, popt. mechanické ocisténi vétSich nedistot
Vysekani spojovaci hmoty ze spar zdiva véetné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 20 %
z celkové plochy dlazby — 1,60 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle
platné legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35
km od stavby)
Ocisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v plose
ocisténi a vysekani spojovaciho materialu
Chybégjici kameny budou vraceny zpét z mezideponie do dlazby do betonu C 30/37 XF3 tl.
50 mm
o Predpokladany objem kamene k opravé = 0,80 m?®
=  Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,20 m?®
=  Objem dovezeného kamene = 0,60 m?®

Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
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Obr. 33 Oprava ka

B.2.2.10 SO 10 - Oprava LB kamenné dlazby v F.km 73,521 - 73,539
Reseny Usek je dlouhy 20 m o ploSe pfiblizné 55 m?. Poskozeni vtomto Useku méa charakter
rozpadlého sparovaciho materialu v plo$e pfiblizné 11 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty dlazby nebo v koryté toku (0,15 m?)
e QOdebrani uvolnénych kamen( z dlazby (uvaZovano s5 % z celkové plochy dlazby o
prdmérné hloubce 30 cm = 0,85 m9)
e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 275 m od SO (viz
Koordinaéni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e Qgisténi dlazby od naletd, popf. mechanické odisténi vétSich nedistot a vysekani
spojovaci hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové
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plochy dlazby = 11 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovéana dle platné legislativy
(pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 2 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 1 m?

o Objem dovezeného kamene =1 m?
o Kameny ulozeny do betonu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

0

Obr. 35 ’Oprava kamennéwdwlaz’by SO1
B.2.2.11 SO 11 - Oprava PB kamenné zdi v F.km 73,520 - 73,575
Poskozeni vtomto Useku ma charakter rozpadlého sparovaciho materialu a nékolik bodové
vypadlych kamenu z pravobfezni zdi v rozsahu feSené konstrukce 60 m. Plocha SO je pfiblizné 80
mZ. Plocha poskozeni je pfiblizné 20 m?.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,40 m?®)
e Odebrani uvolnénych kamenl z kamenné zdi (uvazovano s 5 % z celkové plochy zdi o
pramérné hloubce 40 cm = 1,60 m?)
e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 250 m od SO (viz
Koordinac¢ni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich nedcistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
= 16 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 4 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 2 m?
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o Objem dovezeného kamene =2 m?
o Kameny uloZzeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

Ny 1

Obr. 36 Oprava kamenné zdi 11

B.2.2.12 SO 12 - Oprava vymolu ve spadisti v i.km 73,568
Pod stupném v f. km 73,568 se nachazi vymol ve spadisti o ploSe 32 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 6:
e Ve spadisti pod stupném bude doplnén na plose 32 m? kamenny zahoz primérné tloustky
1,0 m z mistniho kamene o hmotnosti min. 500 kg o objemu pfiblizné 30 m® s urovnanim
lice a prolitim betonovou smési C 30/37 XF3 na Stérkovy podsyp tl. 200 mm
e Kameny zavazujici kamenny zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg
e Pouzit bude mistni kdmen z koryta 20 m pod SO
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Obr. 37 Oprava vymolu ve spadisti SO 12

B.2.2.13 SO 13 - Oprava PB kamenné zdi pod spadovym stupném v i.km 73,583

Pod kamennym spadovym stupném je ve zdi na pravém brfehu toku vypadly kamen o rozmérech
priblizné 0,4x0,4 m. Poskozeni ma plochu 0,20 m?2.

Oprava bude provedena dle VPR 7:

Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 10 % z celkové plochy zdi o
pramérné hloubce 40 cm = 0,01 m®) — pouze v pfipadé, Ze jsou kameny uvolnéné
Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 285 m od SO (viz
Koordinacéni situacni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
Ocisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétsich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva v€etné vyCisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
= 0,04 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
Ocgisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkous$en, pfedpoklad 150-200 bard v plose
ocisténi a vysekani spojovaciho materialu
Pfedpokladany objem kamene k opravé = 0,065 m?

o Objem plvodniho kamene (odebrany z kce) = 0,01 m?®

o Objem dovezeného kamene = 0,055 m?

o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm
Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny
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Obr. 38 Oprava kamenné zdi SO 13
B.2.2.14 SO 14 - Oprava LB kamenné zdiv f.km 73,619 - 73,707
Pata levobfezni kamenné zdi nese nejvétsi znamky poskozeni. V nékterych mistech jsou vypadlé
spodni kameny, v nékterych Usecich je nutné zed presparovat. Kamenna zed bude opravena v
délce 90 m. Plocha SO je pfiblizné& 140 m?. PoSkozeno je pfiblizné 40 m? plochy zdi.
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Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (2 m?)
e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi o
prdmérné hloubce 40 cm = 11,50 m?)
e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 380 m od SO (viz
Koordinacni situaéni vykres C.3), kde budou nasledné ocCistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 30 % z celkové plochy zdi
= 42 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, predpoklad 150-200 bar( v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 38,50 m?
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 13,50 m®
o Objem dovezeného kamene = 25 m®
o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

-

Obr 39 Oprava kamenn zd SO 14

B.2.2.15 SO 15 - Oprava PB kamenné zdi v F.km 73,602 - 73,707
Délka FeSené konstrukce pravobiezni zdi je 100 m. Plocha SO je pfiblizné 150 m2. V nékterych
mistech jsou vypadlé kameny z hrany zdi a nékde chybi sparovaci material. Plocha poskozeni je
pfiblizné 30 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,50 m?9)
e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 10 % z celkové plochy zdi o
pramérné hloubce 40 cm =6 m?)
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 350 m od SO (viz
Koordinacéni situacni vykres C.3), kde budou nésledné ocistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva véetné vygisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
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= 30 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 13 m®
o Objem pdvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 6,50 m?
o Objem dovezeného kamene = 6,50 m?
o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

e i %ﬁ %L 5
Obr. 40 Oprava kamenné zdi SO 15
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br. 41 Oprava amenné zdl pod spadovym stupném SO 15
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B.2.2.16 SO 16 - Oprava spadového stupné a spadisté vi.km 73,707
Spadovy stupen a zed na pravém biehu tésné pod nim, jsou silné poskozeny. PoSkozeno je také
spadisté pod stupném o rozmérech pfiblizné 3x10x1 m.
Oprava bude provedena nasledovné:
e Sesbirani vypadlych kamen( ze spadového stupné
e Provedenivykopu o objemu pfiblizné 150 m?
o Odbourani pavodniho stupné (50 %) a dnovych dlazeb véetné podkladu.
= Pfedpoklad pfiblizné 60 m?
e 14m®kamene
e 22 mdbetonu
e 24 m?®zakladu stupné
e Seshirané kameny a kameny z rozebrané konstrukce stupné budou odneseny na lokalitu
mezideponie 430 m od SO (viz Koordinac¢ni situacni vykres C.3), kde budou nasledné
ocistény a roztfidény
o Nepouzitelny stavebni material (napf. zbytky betonu) bude zlikvidovana dle platné
legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35
km od stavby)
Oprava stupné dle VPR 5:
e Bednénizakladu
e \lybetonovani zakladu betonem C 30/37 XF3 a vloZeni KARI sité¢ do vybetonovaného
zakladu
o Rozmér 10500x1850x1000 mm
o Predpokladany objem 20 m®
o Pod zakladem bude vytvofen podkladni beton tl. 150 mm o objemu pfiblizné 3 m?®
o Plocha KARI sité — 35 m?
e Systémové bednéni dfiku ve vykopu stavebni jamy
e \/ybetonovani stupné bude provedeno po vrstvach
o Predpokladany objem betonu — 28 m?®
o Na uroven mezi kameny v paté a viadé nad nimi budou umistény odvodnovaci
trubky PE504 1 m o délce 1,80 m
e Hornifada kament na prelivné hrané ve vazbé vazak-b&houn
o Vazéaky prokotveny ocelovymi kotvami do kamen( pod nimi na chemickou kotvu
(dL. 700 mm)
o Béhouny prokotveny ocelovymi kotvami do kamen( pod nimi a do betonové
konstrukce stupné na chemickou kotvu (dl. 700 mm)
o Pocet ocelovych kotev — 42 ks
o Proliti betonem koruny stupné a vysparovani (30 m?)
e  QOdstranéni systémového bednéni dfiku
e Zasypani stavebni jamy
o Predpokladany objem zeminy — 40 m?®
= Bude pouZita zemina z vykopu
o Po zasypani stavebni jAmy bude zemina zhutnéna
e Vydlazdéni dna nad vykopem s prolitim betonem a vysparovanim
o Plocha pfiblizné 40 m?
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Oprava spadisté dle VPR 6:

Ve spadisti pod stupném bude doplnén na plose 32 m? kamenny zahoz primérné tloustky
1 m zmistniho lomového kamene o hmotnosti 500 kg o objemu pfiblizné 35 m® s
urovnanim lice a prolitim betonovou smési C 30/37 XF3 na Stérkovy podsyp tl. 200 mm

K opravé vymolu bude pouzit mistni lomovy kdmen 50 m pod SO

» —

Obr 42 Ob/:éva spaoeho stupné SO 16

B.2.2.17 SO 17 - Oprava PB kamenné zdi v F.km 73,750 - 73,763

Re$ena konstrukce ma délku 14 m v ploSe pfiblizn& 25 m2. Charakter po$kozeni je predevsim
nékolik vypadanych kamen( a poskozeny nebo zcela chybéjici sparovaci material. Plocha
poskozeni je zhruba 5 m2,

Oprava bude provedena dle VPR 7:

Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,15 m?®)
Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 10 % z celkové plochy zdi o
prdmérné hloubce 40 cm =1 m3)
Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 450 m od SO (viz
Koordina¢ni situa¢ni vykres C.3), kde budou nasledné ocCiStény a roztfidény
Ocisténi zdi od naletl, popf. mechanické ocisténi vétSich nedistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
=5m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani osobé
opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
Ocisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v ploSe
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
Predpokladany objem kamene k opravé = 3,80 m?®

o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 1,15 m?®

o Objem dovezeného kamene = 2,65 m®
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o Kameny uloZzeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

B.2.2.18 SO 18 - Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v F.km 73,785 - 73,796
Reseny Usek je dlouhy pfiblizné 10 m v plo§e 10 m? na pravém bfehu. Plocha poskozeni je 7 m?
(polovina délky balvanitého skluzu).
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,10 m?)
e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 10 % z celkové plochy zdi o
pramérné hloubce 40 cm = 0,40 m®) - pouze v pfipadé, Ze jsou kameny uvolnéné
e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 490 m od SO (viz
Koordinaéni situaéni vykres C.3), kde budou nasledné ocistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva véetné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 70 % z celkové plochy zdi
=7 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani osobé
opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcdisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, pfedpoklad 150-200 bard v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 1,65 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,50 m?
o Objem dovezeného kamene =1,15m?
o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e  Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

iy - b

Obr. 43 Opravé afnenné.zd/‘SO 1

B.2.2.19 SO 19 - Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v i.km 73,790 - 73,796
Na levém biehu balvanitého skluzu je poSkozena zed a ¢dste¢né kamenna dlazba ve svahu nad
zdi. Rozsah poskozeni je zhruba 6 m o ploSe 7 m?.
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Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,20 m?9)
e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi o
pramérné hloubce 40 cm = 0,60 m®) - pouze v pfipadé, Ze jsou kameny uvolnéné
e Seshirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 540 m od SO (viz
Koordinacni situaéni vykres C.3), kde budou nasledné ocCistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva v€etné vycisténi hloubky spary (uvazovano s 100 % z celkové plochy
feSené konstrukce = 7 m?). Vysekana spéarovaci hmota bude zlikvidovana dle platné
legislativy (pfedani osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od
stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, predpoklad 150-200 bar( v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 2,65 m?
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,80 m?®
o Objem dovezeného kamene = 1,85 m?
o Kameny uloZzeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

B.2.2.20 SO 20 - Oprava PB kamenné zdi v F.km 73,798 — 73,843
V rozsahu tohoto SO je v paté a na hrané kamenné dlazby vypadlych nékolik mensich kamen,
které budou doplnény z koryta. Délka SO je pfiblizné 50 m s plochou pfiblizné 80 m?. Poskozeni se
nachaziv ploSe zhruba 10 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:

e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,40 m?9)

e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 5 % z celkové plochy zdi o

prdmérné hloubce 40 cm = 1,60 m®) — pouze v pfipadg, Ze jsou kameny uvolnéné
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e Sesbirané a uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 520 m od SO (viz
Koordina¢ni situacni vykres C.3), kde budou nésledné ocistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich nedistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva véetné vygisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
= 16 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, predpoklad 150-200 bar( v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 4 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) =2 m?
o Objem dovezeného kamene =2 m?
o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

Obr. 45 Oprava kamenné zdi SO 21

B.2.2.21 SO 21 - Oprava spadového stupné v i. km 73,837
V ramci SO bude opraven kamenny spadovy stupen, z jehoz hrany je vypadly kdmen o rozméru
pfiblizné 0,40x0,40x0,40 m.
Oprava bude provedena dle VPR 4:
e Misto, kam se bude kdmen zpét usazovat, bude ocisténo tlakovou vodou, pfipadné budou
odstranény dalsi uvolnéné kameny (nepfedpoklada se).

o V pfipadé, Ze by se dalSi kameny uvolnily, budou tyto kameny odvezeny na lokalitu
mezideponie 550 m od SO (viz Koordinaéni situaéni vykres C.3), kde budou
nasledné ocistény a roztfidény

e Vracenykamen bude prokotven 1 ks ocelovou kotvou @ 32 mm o délce 600 mm do kamene
pod nim

o Vrt pro ocelové kotvy bude mit @ 40 mm

o Kotvy budou do vrtd pfichyceny na chemickou kotvu
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o Nasledné bude nanesena cementova malta tl. 50 mm, do které se kdmen usadi
o Objem dovezeného kamene =0,10 m?

o Pred usazenim bude kAmen opracovan tak, aby sedél do pfelivné hrany
e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

b

i S e
Obr. 46 Oprava spadoveého stupné SO 20

B.2.2.22 SO 22 - Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v rF.km 73,870 - 73,875

Pod kamennym stupném se nachéazi vymol ve dné o ploSe pfiblizné 32 m2. Vymol se nachazi

prevazneé v levé ¢asti toku a ma trojuhelnikovy tvar.

Oprava bude provedena dle VPR 6:

e Ve spadisti pod stupném bude doplnén na plose 32 m? kamenny zahoz primérné tloustky

1,0 m z mistniho kamene z pfilehlého kamenného nanosu o hmotnosti min. 500 kg o
objemu pfiblizné 30 m® s urovnanim lice a prolitim betonovou smési C 30/37 XF3 na
Stérkovy podsyp tl. 200 mm

e Kameny zavazujici kamenny zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg
e Bude vyuzito 100 % mistniho kamene 20 m pod SO
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B.2.2.23 SO 23 - Oprava PB kamenné zdi v F.km 73,898
Na pravém bfehu kamenné zdi se nachazi poskozeni v podobé vypadlého kamene z paty zdi pod
spadovym stupném v plose pfiblizné 1 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 7:
e Sesbirani vypadlych kamen( u paty zdi nebo v koryté toku (0,02 m?9)
e Odebrani uvolnénych kamen( z kamenné zdi (uvazovano s 10 % z celkové plochy zdi o
prdmérné hloubce 40 cm = 0,05 m®) — pouze v pfipadg, ze jsou kameny uvolnéné
e Uvolnéné kameny budou odneseny na lokalitu mezideponie 490 m od SO (viz Koordinacni
situacni vykres C.3), kde budou nésledné ocCistény a roztfidény
e (Qcisténi zdi od naletll, popf. mechanické ocisténi vétSich necistot a vysekani spojovaci
hmoty ze spar zdiva véetné vygisténi hloubky spary (uvazovano s 20 % z celkové plochy zdi
= 0,5 m?). Vysekana sparovaci hmota bude zlikvidovana dle platné legislativy (pfedani
osobé opravnéné s nakladanim s odpadem ve vzdalenosti 35 km od stavby)
e (Qcisténi ploch tlakovou vodou, tlak bude odzkousen, predpoklad 150-200 bar( v plose
ocisténi a vysekani spojovaci hmoty
e Pfedpokladany objem kamene k opravé = 0,14 m?®
o Objem plvodniho kamene (sesbirany + odebrany z kce) = 0,07 m?®
o Objem dovezeného kamene = 0,07 m?
o Kameny ulozeny do cementové malty C 30/37 XF3 tl. 50 mm

e Sparovani sparovaci maltou MC25, spary budou zatfeny

Obr. 4 Oprava zdi SO 23

B.2.2.24 SO 24 - Oprava vymolu ve spadisti po spadovym stupném v i. km 73,939
Pod kamennym stupném se nachazi vymol ve dné o plose pfiblizné 2 m2.
Oprava bude provedena dle VPR 6:
e Ve spadisti pod stupném bude doplnén na plose 2 m? kamenny zahoz priimérné tloustky
0,5 m z lomového kamene o hmotnosti 500 kg o objemu pfiblizné 2 m® s urovnanim lice a
prolitim betonovou smési C 30/37 XF3 na Stérkovy podsyp tl. 200 mm
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e Kopraveé vymolu bude pouzit 100 % mistni kdmen niZe po toku

- (3

Obr. 49 prava vymol ve spadisti SO 24

v

B.2.2.25 SO 25 - Kaceni
Na kamennych nanosech ve spodni a stfedni ¢asti feSeného Useku, se nachazi znacné mnozstvi
kfovin a naletové solitérni dfeviny o priméru okolo 10 cm. V koryté se nachazi jeden vzrostly
strom. Jedna se o Habr obecny (Carpinus betulus) o priméru kmene 35 cm.
e Celkova rozloha kamennych nanost v koryté pokrytych vegetaci (vyznaceny v situacnich
vykresech) - 800 m?
o Predpokladana plocha odstranéni kiovin z kamennych nanost - 350 m?
e Vramci budovani sjezdu k SO 04 bude provedeno kaceni naletovych dfevin na levém
bfehu v plo$e 50 m?
o Jedna se o skupinu néaletovych smrkU ztepilych (Pinea abies) o priméru 5-15 cm
e Vramci budovani sjezdu kSO 09 bude provedeno kaceni naletovych dfevin na levém
bfehu v ploSe 25 m?
oV lokalité se nachazi naletovy smrk ztepily (Pinea abies) o priméru 10 cm a kfoviny
e Vramci budovani sjezdu k SO 16 bude provedeno kaceni naletovych dfevin na pravém
bfehu v ploSe 140 m?
o Vlokalité se nachazeji naletové smrky ztepilé (Pinea abies), vétsi mnoZzstvi nalet(
listnatych stromu o priiméru do 10 cm a kfoviny
o Vlokalité vykopu pro opravy SO 06 bude téz provedeno kaceni naletovych drevin a kfovin
v ploSe 35 m?
e Celkova pfedpokladana plocha kaceni — 600 m?
e Druhové slozeni naletovych stromi:
o Smrk ztepily (Pinea abies)
OlSe lepkava (Alnus glutinosa)

o Javor klen (Acer pseudoplatanus)
o Jefab ptaci (Sorbus acuaparia)
o Habrobecny (Carpinus betulus)
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e Vramci kaceni dfevin budou odstranény i pafezy - navrzeno je pafezy rozmistit
na prilehlych lesnich pozemcich (pfedevSim pozemek €. 971/1), kde by slouzily jako
broukovisté

e Projektova dokumentace navrhuje odstranéni cca 600 m2 souvislych porostl (pramér do
10 cm, ojedinéle mirné nad 10 cm). Plochy jsou vyznaceny v situaci. Pfebyte¢ny material
se predpoklada vyuzit pro Stépkovani, s vyuzitim mobilniho zafizeni. Poté bude odvezeno
mimo stavbu a vyuZito (napf. k zahradnickym uc¢elim), nebude se jednat o vyznamna
mnozstvi. S ohledem na velikost a kvalitu materialu pfedpoklddame zanedbatelnou nebo
nulovou hodnotu materialu, kterd nepokryje ani naklady na prace s mycenim spojené. Ve
vS§ech pfipadech je finalni rozhodnuti o vyuZziti nebo odstranéni materialu z odstranénych
porostll na zhotoviteli, ktery toto zajisti a naceni, v souladu s legislativou (zakon o

odpadech. napf. odvozem do sbérného dvora apod.)

> g . ¢

4 : 3 2Ll ™
Obr. 50 Lokalita kaceni—¢ast 1
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Obr. 51 Lokalita kaceni —¢ast 2
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Obr.57Lo
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4 = :
kalita kaceni—c¢ast 8

B.2.2.26 SO 26 - Doc¢asné objekty

I Jimkovani a odvodnéni stavenisté
Jimkovani je navrzeno pro realizaci oprav kazdého SO. Veskeré stavebni prace budou probihat pod
ochranou podélnych a pficnych jimek o vySce 0,60-1,20 m, které budou tvofené pytli s piskem (viz
Koordinac¢ni situac¢ni vykres C.3). Stavebni prace budou probihat po sméru toku, tj. od SO 24.
V réamci jimkovani budou pytle s piskem opakované vyuzivany u vice SO.

o Celkova délka jimkovani pytli s piskem-915m

o NejdelSi souvisly jimkovany usek-61m
Vodu u SO 16 bude nutné prevést pres stavenisté. Pfedpokladame prevadéni vody zatrubnénim
dvéma troubami DN 800. Dal§i moznosti je napfiklad zhotoveni docasné difevéné konstrukce
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v podobé Zlabu pfipevnéného po obou okrajich koryta. Finalni feSeni zvoli zhotovitel dle jim
pouzivanych technologii.

1. Naspy sjezdi
Pro pfistup k rozsahlejSim opravam v lokalitach SO 04, SO 09 a SO 16, je nutné vytvofit sjezdy do
koryta ze bieh(. Sjezd k SO 04 a SO 09 bude vytvoren z levého bfehu, k SO 16 z mistni komunikace
na pravém brehu.
VSechny sjezdy k SO byly navrzeny ve sklonu 1:6 ze Stérku (frakce 63/125, je mozna i jina, napf.
SirSi frakce, dle moznosti zhotovitele, kostrou musi byt ale hrubé drcené kamenivo)
Predpokladané objemy naspt sjezd(:

e NasepkSO04-50m3

e NasepkSO09-50m?3

e NasepkSO16-60m3

1. Manipulacéni plochy
V koryté u kazdého sjezdu bude vytvofena manipulacni plocha o rozmérech 6x4 m ze silni¢nich
paneld podsypanych Stérkem.
Projektové predpoklady manipulaéni plochy:

¢ Vlyrovnavaci podsyp z kameniva primérné tloustky 0,20 m

e Silniénidilce ZB 3x1 m, tl. 20,5 cm. Pfedpokladana obratovost 5x.

B.2.3 Specifikace materialu

e Betony dle CSN EN 206+zmény (A2)
o C30/37 XF3 XA1 Cl 0,4 Dmax 22 konzistence S2 nebo S3 (podklad pro obkladové
zdivo koruny)
e Kotvy @10 mm @ 32 mm - betonaiska vyztuz (B500B dle CSN EN 1992-1-1), Zebirkova
e Pro sparovani malta MC25 cementova (stykova) vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN EN 998-
2 ed. 2, max. zrno 4 mm
e lomovy kdmen zahozovy pro rovnaniny, v zakladnich parametrech vhodny pro vodni stavby
(nezvétralé nebo slabé navétralé vylevné bézné odolné horniny, napf. Zula, ryolit, jak
specifikuje plvodni projekt, po dohodé s TDS mozno pouZzit i jiny).
e lomovy kdmen upraveny — kopak hruby Stipany pro obkladové zdivo kamennych dlazeb a
zdi
o Opracovani kamene: prvky min. Stipané s pfipadnym potfebnym kamenickym
dopracovanim
o kamen musivyhovovat CSN EN 13383 Kdmen pro vodni stavby
o prvky=35x40-50x25-30cm
e chemicka malta vhodnéa pro dodatecné vlepovani kotev ve vodnim prostfedi (vysoce
unosna hybridni lepici hmota)
¢ Adhezni mUstek epoxidovy, vhodny pro vodni stavby
e Vaky z inosné polypropylenové tkaniny, nosnost min. 1 500 kg (pfi objemu cca 1 m?)
e Folie pro utésnéni jimky

Jakost provedeni je dana jakosti materidlu (dodavky) a jakosti vlastnich praci (montaze)
Pozadovana jakost provedeni bude zaru¢ena pfi dodrzeni souladu s projektovou dokumentaci a
dodrzenim technologickych postupt vyrobct materialQ.
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B.3 Zasady organizace vystavby
B.3.1 Znamé omezujici podminky

Omezujicimi podminkami jsou:
e Uzemni limity
e pozadavky 3. osob, jejichz prava mohou byt dotCena
e pozadavky DOSS, které haji zajmy z hlediska pravnich pfedpis(
Pro feSenou lokalitu je to:
1. Prace ve vodnim toku, obecna ochrana pfirody (VKP, pfitomnost bioty a ZCHD - bude
oSetfeno pfitomnym biologickym dozorem) a zivotniho prostifedi (prevence havarie
z dGvodu znecisténi VT)

2. Wyuziti pozemk( trfetich osob. | pfes to, Ze jsou vlastni obnovy povodriovych Skod
provadény na vlastnich pozemcich, pfistupnost jednotlivych lokalit akce OPS Upa a Mala
Upa je rizna. Proto je tfeba v predstihu projednat podrobné&j$i podminky moznosti vyuziti
téchto pozemkUl a napt. uzavfit ndjemni smlouvy nebo jiné formy dohody. Dale i uvedeni
pozemk( do plvodniho stavu nebo opravy Skod na naklady zhotovitele / stavebnika.
Stavebnik sice mlze dle platné legislativy vyuZit k provozu a opravam povodnovych $kod
pas podél toku definovany vodnim zakonem, pfistupy k budoucimu stavenisti jsou nutné
ve vétSim rozsahu.

B.3.2 Postup provadéni praci a harmonogram stavby

Harmonogram provadéni praci neni znam, upfesni vybrany zhotovitel, ktery bude vybran soutézi.
Postup provadéni praci ovliviuji terminova omezeni (napf. pozadavky OPK, popf. Vak, dale i napf.
prabéh soutéze na vybraného zhotovitele a dalSi. Postup praci se pfedpoklada nasledujici:

1. Predani stavenisté

2. Pripravné prace nestavebniho charakteru
e Zajisténi dodavek materiald, nakladani s nanosy
e Projednéani s dotéenymi subjekty (VaK, KRNAP, spravci siti, obec)
e ZajiSténi najemnich smluv (dotené pozemky pro pfistup, zafizeni stavenisté)
e Priprava staveniste, vytyceni siti, zabezpec€ovaci prace
e Projednani DIO

3. Stavba
Provadéni praci se pfredpoklada rozdélit na 2 etapy (viz Koordinacéni situaéni vykres C.3).
Provadéni kazdé etapy bude zahajeno jimkovanim a nasledné budou provedeny opravy
povodnovych skod.
e Zajisténi prijezdd
e Jimkovani
e Oprava povodnovych Skod

4. Dokoncovaci prace
e Rekultivace, uvedeni pozemk(l do ptivodniho stavu
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5. Zavérecna kontrolni prohlidka a predani stavby investorovi

Orienta¢ni harmonogram viz Tab. 3. V pfipadé komplikaci je tfeba pocitat s posunem, rozhodujici
mohou byt terminova omezeni ze stran OPK. Vysledny harmonogram je na zhotoviteli.

Tab. 2 Orientacni harmonogram stavby

2025 2026 2027

VIELVIE] XX XELXEE i i v v vEVIE L VIE I XE X[ furfivivyve|v

VIEIX | X | XL Xn

Projekt

Kontrola projektu

Vybérové fizeni

Zahdjeni stavby

Stavba

Predani stavby

B.3.3 Zasady dopravne inzenyrskych opatreni (DIO)

Prijezd ke stavbé bude z mistnich komunikaci a pfes pozemky s touto sousedici, viz vySe text.
Misto sjezdu (pfipojeni) musi byt oznaceno svislym dopravnim znacenim. Na vefejné komunikaci
bude umisténo svislé dopravni znaceni: ,,Pozor, vyjezd ze stavby“. Pfipojovaci mista se nachazeji
v obci s limitem rychlosti na 50 km/hod., na zvazeni je doCasné snizeni rychlosti vozidel (30
km/hod.), Vyjezd od koryta bude dle potfeby oznacen svislou dopravni znackou ,,STOP - dej
prednost v jizdé!“ (i kdyz pfednost v jizdé pfi vjezdu na vefejnou pozemni komunikaci by mélo byt
»samoziejmé*“. Navrh i jednoduchych DIO je tfeba projednat s pfisluSnym silni¢nim spravnim
Uradem, ktery zpravidla vyZaduje k vydani souhlasu vyjadieni DI PCR.

V mistech stavebnich objektd SO 04 a SO 09 se navrhuje dopravu omezit na jeden jizdni a pruh a
to z dGvodu statni vrtné soupravy a montaze zapor.

Navrh dopravné inZenyrskych opatfeni jsou graficky znazornény v pfiloze D.5. Situace DIO.

Navrh DIO je tfeba provést v souladu s pfislusnymi Vyhlaskami, pro tuto problematiku vydalo
Ministerstvo dopravy metodiku — technické podminky TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikaci. Mimo jiné jsou zde i napf. vzorova feSeni pfi do¢asnych zaborech
pozemni komunikaci a nutného zlzeni nebo i snizeni po&tu jizdnich pruhd.

B.3.4 Bezpecnost a ochrana praci na pracovisti (BOZP)

Vzhledem k rozsahu praci a lokalizaci — prace budou provadény ve vodnim toku — projektant
pfedpokladd potfebu pfitomnosti koordindtora BOZP. Musi byt zpracovan plan BOZP
(koordinatorem BOZP), kde bude pfitomnost koordinatora pfimo na stavbé upfesnéna.

B.3.5 Pristupy na stavenisté

Jiz byly popsany, viz odstavec B.1.7.2.
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B.3.6 Zarizeni stavenisté, docasné deponie

Pfed samotnou stavbou je nutné pfipravit pfistup na stavenisté. Stavenisté je navrzeno umistit na
pozemcich 478/5, 478/13 a 848. Pfistup na stavenisté je z mistni komunikace vedouci smérem
k lanovce v horni €asti useku.

Na staveni$té bude dopravena stavebni buiika, kterd bude slouzit jako zazemi stavebnich délnikd
a mobilni toaleta.

Zazemi staveniSté ma rozméry pfiblizné 40x40 m.

Na rozmezi pozemk( 478/5 a 478/13 bude zfizena mezideponie o rozmérech 10x10 m.

B.3.7 Trvalé deponie a nakladani s odpady

B.3.7.1 Odpady
Je ulohou k dofeSeni pro zhotovitele. Na trvalé deponie bude odvazen prebyteCny material.
V ramci stavby vzniknou tyto prfebytecné materialy:

e Prebytecné vykopové materialy (17 05 04, kontaminaci ve vztahu k odpadové legislative
s ohledem na lokalizaci (KRNAP) neocekavame). Prevazné materialy hrubé frakce.
Prebytky odvést mimo stavbu popf. na vlastni deponii k pozdéjSimu vyuziti. V pfipadé
potfeby doplnit rozbory dle pozadavku opravnéné osoby, které by byl material predan (dle
86 Vyhlasky 273/2021 Sh.)

e (Odstranéna docasna vyztuzovaci konstrukce manipulacni plochy. Katalogoveé Cislo 17 01
01 (neznecistény beton, v recyklacnich centrech s rozliSenim na Zelezobeton Cisty nebo
znedistény). Jedna se o prvni desitky m®.

e Vzanedbatelné mifeidalSi odpady, vznikaji pfi stavebni (lidské) ¢innosti. S odpady je tfeba
nakladat dle zakona o odpadech a odvézt je do zafizeni ktomu uréenych. To se tyka
predev8im nebezpeénych odpadi (jejich vznik se nepfedpoklada, pouze napf. obaly od
mycich prostfedk( — zanedbatelna mnozstvi).

Materialy s odstrannovanych do¢asnych konstrukci vySe neuvadime; tyto, i pfes svou uvazovanou
obratovost, jsou povazovany za vyrobky a nelze pfesné stanovit, kolik jich v ramci stavby ukonci
svou Zivotnost (jedna se o silni¢ni prefabrikované ZB dilce, geotextilie a podsypy). Jedna se vesmés
o inertni (nebo ostatni) odpady. Nebezpecné odpady nevznikaiji.

B.3.7.2 Trvalé deponie

e Prebytky zemin nejsou predpokladany.
e Ostatni nevhodné stavebni materialy a sut je navrzeno odvést na recykla¢ni skladku
(UMBRELLA, s.r.0). Jedna se o projektovy predpoklad —finalni feSeni si zajisti zhotovitel.
o Je zde pfijiman odpad: beton, cihla, asfaltové smési, tasky a keramické vyrobky,
smésny stavebni a demoli¢ni odpad.
o Cena za ulozeni betonu - 300-720 k&/t bez DPH
o Cena za ulozeni zeminy a kameni - 360 k&/t bez DPH
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Recyklacni centra v

Pec pod Snézkou

HLEDAT H ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabi

lidle, Vrchiab

. Zelezny -
Brod
| B

Turnov. Semily. Jilemnice

~ I 1015 Bielaw
Mieroszow o
DS

U

Nowa Ruda 2 H Bergasto a.s. - Nova Paka

! "
»Broumov
1 { Stikov

Trutnov s ) ) ) I
,Radkéw, M 47 km © 5517 A Navigace
ova Paka\ @ e";v = ATM CZ a.s. - Dubenec
Jigin »  KudOwa-Zdroj Kio(
Dvr Kralo Aeg Dubenec, Dubenec
ad Lab' Nachod & ®sokm O 567 A Navigace
!Eﬂ (U ‘f’olanica-Zdréi
Hon Jaromar £ I Byst B ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poi
. : Velkd " Kioc Néchoda)
N Dobruska Destnd 7h W
.- o 2 ¢ “l“:\ M S2km @ 658 M Naviaace

Obr. 58 Depon/e dle portalu betonserver.cz. Recyklacn/ centra

Nejblize nalezeno:

n Navoz.to - OM Trutnov

Trutnov

Skladky stavebni suti a zeminy

Pec pod Snézkou

M 23km @ 271

Z

Ed ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabi

. g v ¢ RW s HIWW I. Na élidle, rchlabi

% ! i r gl n y o Mleroszowx‘m - 3k ® 3915
7 1 ; 7 Y
Zelezny ;*

Brod B Navoz.to - OM Dvur Kralové nad |

Mezimésti

Kozdhov SEMIly Jllemnice AVrchlabiy Topics \ , Dvir Krélové nad Labem
768 ! :nad Metuji Broumov. @ 42km O 4714
' \ Truthov Zall 7868 ‘ %
] i \ By Police o il i
2] Pommics Mkks \ s et Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o.
gadipopciou @ ; % 5 Velky Trebesov 59, Ceska Skalice
i Upice g AU R M sikm @ 499
I;ok Qlu‘:l?:r:/ Wi
y aka ; - i
) &3 \ ?g:{g,@é H 922 B Bergasto a.s. - Nova Paka
! y 3 Dvi) Ve 7 tikov
Jicin Lazné na em & 7km O 5517
Bélohrad i Néchod e N
» €67
SK&',_ e “
&l : Skalice < A AT cz as. - Dubenec

Obr. 59 Deponie dle portalu betonserver.cz. Skladky suti a zeminy

owv s

B.4 Vedlejsi a ostatni naklady

B.4.1 VRN souvisejici se zafizenim stavenisté, lokalitou stavby a izemim a jeho
limity
A. Zafizeni stavenisté
Vybér pozemku pro zafizeni staveni$té bude feSit zhotovitel. Zafizeni stavenisté bude slouzit jako
skladovaci plocha pro material, stroje a pfipadné obytné bunky. Pfedpoklada se vyuziti obecnich
pozemkd v blizkosti stavby. Je tfeba pocitat i s naklady na najem, popft. idrzbu apod.
e zajiSténi mistnosti pro TDS v ZS v¢. jejiho vybaveni

zajisSténi ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle zakona ¢. 283/2021 Sbh.

e zajiSténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napf. oploceni), jeho

e napojeninainzenyrské sité

e zajisténi nasledné likvidace viech objektd ZS véetné pfipojeni na sité

e zajiSténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezdd nezbytnych pro

vy

realizaci stavby, véetné pfipadné ochrany kfizenych siti
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e zajiSténi podminek pro pouziti pfistupovych komunikaci dot€enych stavbou s pfislusnymi
vlastniky Ci spravci a zajisténi jejich splnéni

e zfizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté

e provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi
latkami a jinymi podobnymi produkty

e provedeni takovych opatfeni, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané
obecné zavaznou vyhlaskou

e zajiSténiochranyvesSkeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti proti
poskozeni béhem realizace stavby

B. Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich vé. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadé, ze pred
realizaci pozbyly platnosti

Viz dokladova ¢ast, oslovené sitafe uvadi odstavec B.1.7.1.

C. Zajisténi doklad o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostt k dalSimu vyuziti
pfipadné zajisténi povoleni ke kaceni
V ramci stavby vzniknou dfevni hmoty. Pokacené stromy je navrzeno odvézt do kompostarny
mésta Turnov 80 km od stavby. Kmeny pokacenych stromu je navrzeno vyskladat na pfilehlych
lesnich pozemcich, kde budou slouzit jako broukovisté.

D. Zajisténi dopravné inzenyrskych opatieni
Podklady viz odstavec B.3.3, dle ZOV zhotovitele.

E. Zajisténivytyceniveskerych podzemnich zarizeni
Dle podminek spravc, dotéena infrastruktura je uvedena v odstavci B.1.7.2.

F. Zajisténi obnovy pfistupovych ploch a komunikaci
Plochy vyuzité k pfistupu — napojeni na mistni komunikace a sjezdy - je nutné uvést na konci
stavby do ptvodniho nebo s vlastnikem pozemku / komunikace odsouhlaseného stavu.

G. Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadieni vSech dotéenych vlastnikt a pfipadnych
uzivatell vSech pozemkid dotéenych stavbou s jejich koneénou upravou po
dokonéeni praci

Za dotcené subjekty povazuje zpracovatel PD: Obec Pec pod Snézkou, Sprava KRNAP. Dle potfeby
nebo pozadavku stavebnika bude feSeno i s nimi.

H. Zajisténi sloveni rybi osadky
Rybi osadka nebyla v zajmovém useku patrna.

I. Zajisténi Biologického dozoru, véetné pfipadného transferu zastiZzenych zivocichu
arostlin
Biologickym dozorem m{ze byt pouze osoba zp(sobila a se zkuSenostmi v oboru ochrany pfirody
a krajiny. Idealné bude tato osoba v pfedstihu odsouhlasena KRNAPem nebo ji bude samotny
zameéstnanec této organizace.
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B.4.2 Prizkumné, geodetické a projektové prace

J. Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (vé. pozemk) a jejich prislusenstvi,
zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Tyka se pozemkd, které jsou i jen doCasné dotéeny stavbou, véetné pozemkd investora, nebude-li
dohodnuto jinak.

K. Vypracovani Planu opatreni pro pripad havarie
Havarijni plan zpracovany dle Vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a projednany s vodopravnim ufadem,
popf. dalSimi subjekty (spravce toku a povodi).

L. Zpracovanipovodiového planu stavby dle §71 zakona ¢é. 254/2001 Sh. véetné zajiSténi
schvaleni pfisluSsnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovaného primeérené dle TNV 75 2931 Povodnové plany. Projednani s povodriovymi organy
(nadfizena povodnova Komise obce). Soucasti bude i sledovani hydrometeorologické predpovédi
— prace budou probihat ve vodnim toku se stisnénymi izemnimi podminkami, s napf. potfebnym
vymisténim stavebnich mechanism( a materiald vné zaplavové tzemi nebo alespori vné AZZU a
s potfebnym zabezpecenim.

M. Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

e vytyceni stavby (popf. i hranic pozemkd v jejich blizkosti a pozadavkt vlastnik()
e pribézna mérfeni,

e zaméreni skute¢ného stavu po dokoncéeni stavby,

e ovéfeni polohy hranic pozemkd

N. Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila
V pfipadé souladu dokonceného dila s projektovou dokumentaci nebo pfi jen drobnych
odchylkach je mozné vyuzit projekt pro provadéni stavby a zmény do ného vyznadit.

V souladu s Obchodnimi podminkami pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2.

0. Vypracovani planu BOZP
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem.

e Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZ je jim finan¢né
hrazen. Musi mit zajiSténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovliviiovani, aby
nedochézelo ke stfetu zajmua.

e Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh. a
souvisejicimi pravnimi predpisy.

e Koordinator BOZP musi splfiovat odbornou zpUsobilost dle platné legislativy, véetné
prislusné kvalifikace.

e Musi byt zajiSténa transparentnost vztahl mezi koordindtorem, zhotovitelem a
investorem.

o Koordindtor BOZP nesmi byt smluvné vazan zplsobem, ktery by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

P. Zajisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace
Neni feSeno.

Q. Provadéni zkousek jakosti pouzitych materiali nebo hmot, popf. predloZeni
certifikace vyrobku
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Pro betonové konstrukce druh pouzitého betonu (doklady z betonarny). V pfipadé podezfeni na
nizsi, nez pozadovanou kvalitu budou provedeny zkousky, naklady na jejich zhotoveni hradi strana,
jejiz pfedpoklady se ukazou jako milné.

e Zkou$ky betonu se provadi dle CSN EN 12350 ¢4ast 1 — 12 Zkouseni Serstvého betonu).
Cetnost odebirani zku$ebnich vzork(, &etnost a druh zkou$ek, jakoZz i podminky
predepisuje CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei.

e Zkousky zhutnéni zemin a sypanin — hutné&né zasypy, zemni nasypy, silniéni podlozi (CSN
72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin)

e Zkousky pouZitych Ziviénych balenych smési (CSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutnéné
asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody.

V pfipadé vyrobk( budou doloZeny:
e Prohlaseni o shodé.
e Atesty pouZitych materiald.

R. Inzenyrska ¢innost béhem realizace stavby
V pfipravné fazi (dle potfeby i béhem stavby) bude feSeno dle potieby.

B.5 Technické podminky (TP) pro provadéni stavby

NiZze uvedené TP lze pokladat za obecné a po dohodé ucastnikll investiéni vystavby (zhotovitel,
dozor technicky/autorsky, popf. dalSi subjekty) se od nich lze odchylit nebo je upfesnit
(modifikovat). Jedna se o konstrukce vodnich staveb (betonové konstrukce a dlazby).

B.5.1 Betonaiské prace a bednéni
B.5.1.1 Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouzit v souladu
se specifikaci projektu a ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi CSN EN 206 (Beton - Specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda, pred 1. 7. 2014 CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda), CSN EN 1992 (Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei), a CSN EN 13670
(Provadéni betonovych konstrukci).

Dodavatel bude navrhovat a zajiStovat vyrobu veSkerého betonu tak, aby uspokojil poZzadavky
specifikace a souvisejicich provoznich podminek. Tyto poZadavky jsou nafizeny k dosazeni
Zivotnosti i pevnosti. Vodotésné konstrukce budou navrzeny podle CSN EN 1992-3 (dfive CSN
731208). VSechny ostatni betony budou provedeny podle CSN EN 13670.

Betony budou navrzeny odolné vici chemickym Gcinkdim vody a zeminy, s nimiz se dostanou do
styku (stupné vlivu prostiedi) - dle druhu konstrukce, zatizeni a provoznich podminek bude nutno
zajistit kromé pevnosti jeSté vodotésnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, houZzevnatost a
odolnost proti chloriddim rozptylenym ve vzduchu. Betony musi svou kvalitou odpovidat stupni
prostfedi XC, XD, XF, v agresivnich vodach XA podle druhu konstrukci. Pfi nebezpec&i obrusu je
tfeba definovat stupen vlivu prostfedi XM. Eventualné musi byt definovany dalsi poZzadavky na
vlastnosti betonu (pro vodostavebny beton max. prisak pfi tlaku vody, trvanlivost betonu, max.
obsah chloridl apod.).

Pro beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného slozeni a musi byt dolozen
krychelnymi zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny je
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nezbytnou podminkou pro uloZeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy betonovych smési a
jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

Pouziti betonové smési musi spliiovat pozadavky dané projektovou dokumentaci. Obsah
cementu, jeho kvalita, pomé&r cement. Voda a sloZeni plniva se fidi pislusnymi CSN (vyse
uvedenymi). VeSkeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvaleny. Betonové smési zvlastniho
slozeni a sirano-odolné betony smi byt pfipravovany pouze v zafizenich ktomu urCenych a ve
slozeni, jez pfedepiSe odborna laboratof dle podminek projektu.

Skladba betonové smesi bude navrzena odbornou laboratofi tak, aby byla zajiSténa pozadovana
kvalita betonu uréena projektem.

Zadna navrzenda betonova smés nebude umisténa v trvalé konstrukci do té doby, nez budou slozky
betonu a sloZeni smési odsouhlaseny zastupcem investora.

Obsah chlorid( a siran( v betonové smési musi vyhovovat receptufe betonové smési tak, aby byly
dodrzeny predepsané jakostni ukazatele.

Zpracovatelnost betonové smeési musi odpovidat podminkam pouziti. Pfi zpracovani nesmi
dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se meéfi zkouskou sednuti kuzele dle Abramse a
musi vyhovovat normam.

B.5.1.2 Priiprava smési

VesSkera zafizeni, v nichz je beton pfipravovan, musi byt schvaleného dle typu a odbératel musi byt
seznamen s jeho technickymi parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych smési se musi
otazky vyhovujiciho zafizeni projednat v dostateéném Casovém predstihu.

Viyroba betonu se fidi CSN EN 206. Voda pro vyrobu betonu musi spliiovat pozadavky CSN EN
1008 (Zédmésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkdl, zkoudeni a posouzeni vhodnosti
vody, v€etné vody ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zameésové vody do betonu).

B.5.1.3 Zkouseni smési

Betonovéa smés a beton se bude zkouset dle CSN EN 12350 1-12 (Zkouseni &erstvého betonu).
Zhotovitel na vyzvani stavebnika nebo jeho zastupce poskytne protokol o zkouSce.

B.5.1.4 Doprava, umisténi a zhutinovani

Betonova smés musi byt dopravovana takovym zplsobem a v takové dobg, pfi které se nerozmisi
ani jinak neposkodi. Pokud nelze rozmiseni pfi dopravé zabranit, musi byt smés pred uloZzenim
znovu promichana. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztraté cementové kase, znecisténi a ochlazeni pod
10° C a tuhnuti pfed vlastnim uloZzenim. Doba dopravy pfi pouZiti automichact a autodomésovaca
smi byt takova, aby po zpracovani betonova smés vyhovéla CSN 73 1332 (Stanoveni tuhnuti
betonu). Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev ulozena namisto uréeni a prlibé&zné pri
ukladani vibrovana/hutnéna tak, jak ukladaji pfisluSné technologické predpisy a to prostfedky,
které vylouci segregaci slozek.

Do betonu v bubnu domichavace nakladniho automobilu nesmi byt pfidavana dalsi voda, kromé
vody, ktera byla do smeési zamisena v betonarné. Smés bude béhem dopravy nepfetrzité
promichavana. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem navzdalenost a rizika zdrzujici dopravu na
cesté a lhaty ukladani budou pfisné dodrzovany.
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B.5.1.5 Betonovani za chladného pocasi

Betonovani za snizenych teplot se provadi dle pozadavku CSN EN 206 a dal$ich predpisd tak, aby
byla zaruc¢ena pozadovana kvalita betonu.

B.5.1.6 Teplota betonu
Teplota betonu béhem provadéni se Fidi pozadavky CSN EN 206.
B.5.1.7 Osetrfovani betonu

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni pozadované hydratace a
omezeni vzniku smrstovacich trhlin. Cerstvy beton nesmi byt po dobu 18 hodin vystaven narazéim
a otfestim. Silnému ochlazeni, ohtati nebo vysuseni nesmi byt beton vystaven po dobu nejméné
7 dnU. Proti plisobeni destové, proudici nebo agresivni vody musi byt beton chranén po takovou
dobu, dokud neziska dostatecnou odolnost. UloZzena a zpracovana betonovd smés se musi
udrzovat ve vlhkém stavu vihéenim. PFi poklesu teplot pod 5° C se vlh¢eni nesmi vykonavat. Voda
pro o$etfovani musi spliiovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi byt nejvyse o 10° C niz$i ne? je teplota
povrchu betonové konstrukce. OSetfovani betonu je mozné ukongit v dobég, kdy pevnost betonu
dosahne 70 % z hodnoty zaru¢ené pevnosti dané tfidy.

B.5.1.8 Zaznamy o betonovani

Zhotovitel zaznamenava béhem stavby nasledujici idaje o betonovani:
e (daje o zpUsobu provadéni betonarskych praci
e Udaje o pocasi a teplotach v dobé betonovani
zaznam o schvaleni provadéni bednéni a vyztuze stavbyvedoucim
dobu zahajeni a ukonéeni betonaze
Udaje o vyrobé a dopravé betonu
zakladni charakteristiky betonu a vyztuze (tfida, jakost)
zpUsob zpracovani betonové smési
udaje o vzorcich pro kontrolni zkousky
teplotu vzduchu, vlhkost, opatfeni pro zajisténi prlibéhu tuhnuti a tvrdnuti betonu
Udaje o vykonanych kontrolach a odstranéni zjisténych vad

B.5.1.9 Provedeni bednéni

Bednéni pouzité na stavbé musi splfiovat pozadavky na jakost hotovych betonovych konstrukci.
Jeho konstrukce a skladba musi zaru¢ovat geometrické dodrZzeni rozmérd a povrchy po odbednéni
musi byt kvality, ktera nevyzaduje dalsich Uprav povrch(l. Mezni odchylky se Fidi pozadavky CSN
EN 13670 (Provadéni betonovych konstrukci) v mezich doporu¢enych odchylek dle tabulek.
Viditelné hrany konstrukci budou zkoseny.

Bednéni musi byt dostate¢né tuhé a tésné, aby zabranilo ztratdm cementové malty z betonu a aby
zajistilo spravné umisténi, tvar a rozmeéry kone¢ného dila. Provede se tak, aby pfi odbednovani
nemohlo dojit k otfesiim a poskozeni betonu.

Bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je pfedepsana v projektu.
Kovové udvazky uvnitf bednéni budou osazeny tak, Zze to umozni jejich odstranéni nejméné do
hloubky pfedepsaného kryti od lice konstrukce, aniz by doSlo k poSkozeni betonu. Tyto
prohloubeniny, zplisobené ¢aste¢nym vyjmutim Gvazkd, budou vyplnény materialem schvalenym
zastupcem investora.
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Desky bednéni budou mit srovnané hrany pro pfesné osazeni a budou spojovany ve svislych nebo
vodorovnych sparach. Tam, kde jsou poZzadovany zkosené hrany, vlozi se do bednéni listy, které
zajisti rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli vytékani cementového mléka, vystupky a
vyvySeniny na odkrytych povrSich. Pro vychyleni bednéni béhem ukladani betonu bude
ponechdna pfimérena tolerance.

VS8echny vzniklé nechranéné viditelné hrany budou, neni-li ve vykresech projektu oznaceno jinak,
zkoseny vlozenim trojuhelnikové listy.

Specialni pozadavky na upravu bednéni upravuje ve specifickych pfipadech projekt. Jedna se
napft. o pozadavek zdrsnéni povrchu betonu pro zajisténi lepsi pfilnavosti obkladového zdiva.

B.5.1.10 Cisténi bednéni

Pouzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ociSténo a oSetfeno tak, aby byla zajiSténa
pozadovana kvalita betonovych konstrukci.

B.5.1.11 Odstranéni bednéni (odbednéni)

Odbedriovani je nutno provadét tak, aby nedoslo k poSkozeni odbednovanych ploch, ke vzniku
nepfipustnych napéti, otfesll a poruseni stability. Doba odbednéni musi byt uréena odpovédnou
osobou a musi odpovidat platnym predpisim (nebo pfislusnym CSN). Odbediiovaci piipravky
musi byt schvaleného typu.

Bednéni musi byt odstrafiovano bez naraz(l a poruseni betonu. Jestlize je oéekavan mraz, nesmi
byt bednéni odstranéno do té doby, nez beton na stavenisti dosahne pevnosti 5N/mm? (5 MPa).
Bednéni se musi odstranovat tak, aby nedoSlo k poskozeni odbednovanych ploch konstrukce i
bednéni, a aby byl vyloucen vznik nepfipustnych napéti, otfesli a narazd, poruseni stability
konstrukce apod.

Dodavatel upozorni pfislusnym zplsobem zéstupce investora na svlj Umysl provadét
odbednovani

Po odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a schvalen.
B.5.1.12 Zabudované prvky

Prvky zabudované v betonovych konstrukcich jako prostupy, kotevni prvky, trubky apod. musi byt
oSetfeny tak, aby byla zajiSténa Zivotnost a pevné spojeni s konstrukci.

B.5.1.13 Pracovni spary

Dlouhodobé pracovni spary jak vodorovné, tak i svislé je bezpodminecné nutno pfed dalsi
betonazi mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené materidly a
pfipadné nedistoty) a fadné ogistit vodou, piipadné vzduchem. Cistota spéry se musi zkontrolovat
tésné pred betonazi. Toto je nutno provést i v pfipadé pouziti dotésnovacich opatfeni (vlozena
injektazni hadicka). Pfed dalSi betonazi musi byt pracovni spara vlhéena min. 24 hod.

VySe uvedené plati i pro provedeni smrstovacich pruhl v konstrukcich, kde je to pfedepséano
projektem.
B.5.1.14 Povrchové upravy provadéné bez bednéni

Povrchové Upravy vodorovnych betontd budou provadény podle poZzadovaného povrchu:
e vyrovnavacim potérem
e Upravou dfevénym hladitkem
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e Upravou ocelovym hladitkem
B.5.1.15 Povrchové upravy provadéné s bednénim

U pohledovych betont je tieba kvalitu zajistit pouZzitim vhodného bednéni. Pfipadné Upravy a
opravy téchto a ostatnich beton( je tfeba provadét ihned po odbednéni.

B.5.1.16 Stahovaci Srouby

Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni konstrukce.
Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.

B.5.1.17 Znaéeni prefabrikovanych betonovych komponent

U prefabrikovanych betonovych komponentd musi byt uvedeno typové oznaceni a datum vyroby.
U atypickych vyrobk musi byt doloZzena dokumentace.

B.5.1.18 Povolena tolerance betonu

Pfesnost provadéni betonovych konstrukci se ¥idi CSN 73 0202 (Geometrickd presnost ve
vystavbé. Zakladni ustanoveni), CSN 73 0205 (Navrhovani geometrické piesnost) CSN EN 13670
(Provadéni betonovych konstrukci).

Povolené odchylky tvaru v dobé zabetonovani:

e pldorysna poloha osy stén +20 mm
e tloustka stén 15 mm
e rovinatost stén 5 mm na 2 m lati
e svislost stén +20 mm
e pldorysna poloha vyztuze desek a pohledova poloha vyztuze stén =30 mm
o kryti vyztuze zakladové desky 10 mm + 20 mm
o krytivyztuze stén 10 mm + 20 mm

Vyspravovani ¢erstvého betonového povrchu mize byt provedeno aZ po kontrole zastupcem
investora a jeho souhlasu s navrzenou Upravou a postupem feSeni.

VSechny plochy, které maji byt vyspraveny, musi byt peclivé pfipraveny, aby se zajistila spolehliva
soudrznost na ploSe, k odsouhlaseni zastupce investora. Tyto pfipravné prace mohou zahrnovat
vysekavani, otryskavani, ¢isténi draténym kartaCem, foukani vzduchu a suseni, aby se odstranila
ochranna clona a tak dale.

B.5.2 Konstrukce z kamennych prvku
B.5.2.1 PozZadavky na materialy
Pro vodohospodarské stavby plati tyto zakladni normy:

e CSN EN 13383-1 (Kdmen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace)
e CSNEN 13383-2 (Kdmen pro vodni stavby - Cast 2: Zkugebni metody)
e CSN 72 1860 (Kdmen pro zdivo a stavebni Gg&ely. Spoleéna ustanoveni) — pro zdéné
konstrukce.
o Priméfené plati i zruSené oborové normy, definujici podrobnéjsi pozadavky na
jednotlivé typy kamene (lomovy kdmen, kopaky, hakliky, kvadry). Jedna se o:
= ON 721861 (lomovy kdamen)
= ON 721862 (Kopaky)
= ON 721863 (Hakliky)
= ON 721864 (Kvadry)
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=  ON 721805 (Povrchové upravy kameriov)

e CSN EN 13242+A1 (Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi
pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni komunikace)

e CSNEN 998-1 ED.2 (Specifikace malt pro zdivo - Cast 1 Malta pro vnitini a vn&jsi omitky)

e CSNEN 998-2 ED.2 (Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro zdé&ni)

e CSNEN 1015-12 (Zku$ebni metody malt pro zdivo - Cast 12 Stanoveni pfidrZnosti
zatvrdlych malt pro vnitini a vnéjsi omitky k podkladu)

e CSN 72 2452 (Zkouska mrazuvzdornosti malty, zmé&na Z1)

e CSNEN 13139 (Kamenivo pro malty)

e CSN 732310 (Provadéni zdénych konstrukei). Norma byla zru$ena 2010 a nahrazena CSN
EN 1996-2 (Eurokédd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 2: Volba materiala,
konstruovani a provadeni zdiva).

Vzhledem k obsahu konkrétnich pokyn( pro provadéni je stale pouzivana.

B.5.2.2 PozZadavky na kamen pro vodni stavby (rovnaniny, zdivo, obkladové zdivo)
Zakladni pozadavky dle CSN EN 13383-1,2:

e Tab. 8: objemova hmotnost (primérna hmotnost 10 zkouSenych kust > 2,3 t/m3,
objemovéa hmotnost nejméné 36 kus( ze 40 zkouSenych > 2,2 t/m?®)

e Tab. 9: minimalni odolnost proti poruseni — pevnost v tlaku v kategorii CSso
o pramérna pevnost v tlaku 9 vzork( >60 MPa, po vylouéeni nejnizsi hodnoty z 10
vzork{
o pevnost v tlaku ne vice nez 2 vzorky z 10 vzorkd <40 MPa

e Tab. 10: odolnost proti otéru v kategorii Mpe-20 (Soucinitel mikro-Deval Mpe < 20).
PoZadavky plati pro hornivrstvy kamene, které jsou vystaveny otéru sedimentt a plavenin.

e Tab. 12: nasdkavost musi byt mensi nez 0,5 %, v pfipadé vyssSi nasakavosti posouzeni
odolnosti proti zmrazovédni a rozmrazovani dle kapitoly 9 CSN EN 13383-2
s vyhodnocenim dle tabulky 13 v kategorii FTA (Pouze jeden z prvni desitky zkouSenych
kust mize mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvofeni otevienych trhlinek, ale
Zadny z dal8ich zkouSenych kusl nesmi jiz mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo
vytvofeni otevienych trhlinek).

Dalsi pozadavky dle CSN EN 13383:

Mimo pevnosti vtlaku dle tab. 9 je dllezZitou vlastnosti kamene neporusenost bloku
(prvku). Kamen nesmi mit viditelné nespojitosti (trhliny, Zilky, stylolitové tenké Zily,
vrstevnatost, bfidlicnatost, odlu¢nost, jednotlivé styky, pukliny apod., které mohou byt
pfi¢inou rozlomeni pfi nakladéani, vysypani nebo ukladani). Dle pfilohy B:

o Vv misté stavby se jedna o nepfiznivé podminky, které mohou podporovat poruseni
kamene (dle tabulky C.1 kontinentalni klima a ¢aste¢né nebo zcela nasyceny
¢erstvou vodou).

o petrografické zatfidéni horniny mZe pfimo vylou¢it vhodnost horniny jako
kamene pro vodni stavby

e Tab. 15: Rozpadavost pro horniny sope¢ného plvodu (napf. nékteré ¢edice) v kategorii
SB. (Maximalné jeden kus z prvnich zkousenych kust a ani jeden z dalsich zkouSenych
kusl nemUze vykazovat znamky ,rozpadavosti)

e Barva: neni dle normy podkladem pro odmitnuti jakéhokoliv materialu.

Pozadavky dle CSN EN 13383 (resp. dopliiujicich ON)
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e Ulomového kamene (netfidény, tfidény, zahozovy, regulacéni, soklovy kyklopsky), kopakd,
haklik(l nejsou na zavadu vzhledové vady (shluky, pecky, Zily). U kvadr(i pouze pokud to
projekt zakazuje.

e Zvétralinova kura v licni ploSe u soklového a kyklopského kamene, haklikd, kopakd (s
vyjimkou neupravenych kopak() a kvadr( neni pfipustna

B.5.2.3 Pozadavky na kamen pro vodni stavby (zahozy, pohozy, filtry, drény, zasypy)
Zakladni pozadavky dle CSN EN 13383:

e Tab. 6: pozadavky na tvar jednotlivych kamen( — pomér délky k tloustce vétsi nez 3: dle
kategorie LTa (LTA<20 % pro hruba a lehka zrnéni, tj. pro prvky do 500 kg, LT, <5 % pro tézka
zrnéni, tj. pro prvky nad 500 kg)

e Tab. 8: objemova hmotnost (prdmérnd hmotnost 10 zkou$enych kusl > 2,3 t/m?,
objemovéa hmotnost nejméné 36 kus( ze 40 zkouSenych > 2,2 t/m?).

e Tab. 12: nasakavost musi byt mensi nez 0,5 %, v pfipadé vysSi nasakavosti posouzeni
odolnosti proti zmrazovéni a rozmrazovéni dle kapitoly 9 CSN EN 13383-2
s vyhodnocenim dle tabulky 13 v kategorii FTA (Pouze jeden z prvni desitky zkouSenych
kust mUze mitvice 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvoreni otevienych trhlinek, ale Zadny z
dalSich zkousenych kusl nesmi jiz mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvoreni
otevienych trhlinek).

B.5.2.4 PoZadavky na malty (ndvrhova malta dle CSN EN 998-2 ed2)

e Obsah chloridll Cl< 0,1 %hmotnosti suché malty

e Pevnostv tlaku dle tfidy malty (pevnost v tlaku oznacovana jako ,,M“ podle pevnostiv tlaku
v MPa, kterou prekracuje).

e Musi byt deklarovano, zda je obsah vzdusného vapna, vyjadieny jako hydroxid vapenaty
Ca(OH),, roven 50 % celkového obsahu pojiva nebo zda je vyssi.

e Modul prlfezu pouzZitych malt musi byt obdobné s modulem prdfezu zékladovych
konstrukci z betonu nebo podkladnich betond.

Pro maltu se zvySenymi pozadavky na pfidrznost (napf. obkladové zdivo) jsou pozadovany tyto
dalsi konkrétni vlastnosti:

e Pocatecni pevnost ve smyku 0,15 MPa

e Absorpce vody max. 0,02 kg/(m?2.min®%)

e propustnost vodnich par m = 15/35 (dle tab. A.12 CSN EN 1745 Zdivo a vyrobky pro zdivo -
Metody stanoveni tepelnych vlastnosti)

e mrazuvzdornost (50 zkracovacich cykld, CSN 72 2452 Zkouska mrazuvzdornosti malty,
zmeéna Z1)

e Pfidrznost: 0,3 MPa (CSN EN 998-1 ED.2, CSN 1015-12)

Pro spdarovani malta M25 cementova (stykova) vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN EN 998-2
ED.2. Malta musi byt kompatibilni s maltou zdici. Do malty bude povinné pfidavana pfisada
na zvySeni odolnosti proti solim. Max. zrno plniva 4 mm.
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B.5.2.5 Pozadavky na konstrukce
Upfesnujici popis konstrukci pro jednotlivé ¢asti stavby pfedpisuje projekt.
Zahozy z kamene

Kamen bude urovnan do predepsaného tvaru. Velikost (stfedni rozmeér) pouzitého kamene
(zdhozového) bude u zahoz( (pro objemovou hmotnost kamene cca 2 600 kg/m?):
e hmotnosti kamene do80kgcca0,155m-0,4m
hmotnosti kamen( 80 - 200 kg cca 0,3m-0,5m
hmotnosti kamene 200-500 kg cca 0,5 m-0,7 m
hmotnosti kamene nad 500 kg cca 0,6 m-0,8 m avice.
hmotnost kamene nad 1 000 kg cca 0,8 m a vice

Pokud projekt pfedepisuje zahoz (popf. pohoz nebo zasyp) specifikovany efektivnim rozmérem
zrna, lze orientacni hmotnost konstrukce urcit opacnym postupem.

Rovnaniny z kamene

Kéamen (lomovy kamen zahozovy, netfidény, tfidény popf. regulacni: LK/N, LK/T, LK/Z, LK/DR dle
ON 1861) bude urovnan do pfedepsaného tvaru a jednotlivé prvky rovnaniny budou vyklinovany,
nepredepisuje-li PD jinak.

Bude urovnan lic rovnaniny, pokud tak projekt pfedepisuje. To se tyka Sikmych rovnanin, kdy jsou
kameny ukladany nejdel§im rozmérem cca rovnobézné se sklonem konstrukce.

Tam, kde PD predepisuje ukladat jednotlivé prvky tak, Zze plocha nejdel§iho rozméru je v cca
vodorovné roviné (béhoun), urovnani lice se nepfedepisuje.

Velikost resp. hmotnost pouzitého sortimentu predepisuje projekt. Obecné je tlouStka
nejmensim rozmeérem, ostatni rozméry jsou 1,5 - 3 x vétsi. V pfipadé nepravidelnych rovnanin lze
pouzit i atypické balvany. Hmotnost a prvkd rovnaniny se odviji od velikosti balvanu a je
orientac¢né shodny s velikosti dle pfedchoziho odstavce (zahozy).

Rovnaniny se kladou na sucho do podkladni vrstvy (tl. 5 — 15 cm, pokud to projekt pfedepisuje)
s vazbou ve pficném sméru (svisla pribézna spara neni pfipustnd) pokud mozno i podélném.
Dutiny se vyplni a vyklinuji mensimi kameny, popf. se prostérkuji nebo se vyplni zeminou. Velikost
spary nema prekroc¢it3-5cm.

V pfipadé pozadavku na oziveni rovnaniny se vétsi spary vyplni zeminou schopnou zurodnéni
(ornici) a osadi se vrbové Fizky.

Zdéné konstrukce

Navrhovani zdénych konstrukei se fidi CSN EN 1996 (Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci)
a souvisejicimi normami (napf. CSN 72 1860 (Kdmen pro zdivo a stavebni Gcéely. Spoledna
ustanoveni), CSN EN 998 (Specifikace malt pro zdivo).

Pozadavky na zdéné konstrukce pfi zdéni

Zdici prvky se musi vlh¢éit vzdy, kdyz je nebezpeci, Zze by nadmérné odebiraly vodu malté. Pred
zdénim po delSi prestdvce nebo za suchého a horkého pocasi je tfeba zaschlé lozné ploch
navlhdéit. Zdivo, zvlasté zdivo na maltu cementovou a vdpenocementovou, musi byt za suchého
horkého pocasi chranéno pred prudkym vysuSovanim a slune¢nimi paprsky zakrytim a vihéenim.

Zdéni za nizkych teplot

Zdénim za nizkych teplot se rozumi zdéni v prostiedi s primérnou denni teplotou niZsi nez +5 °C
nebo pfi poklesu teploty pod 0°C. Pfi zdéni za nizkych teplot se sleduji teploty prostfedi, malty,
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zdicich prvkl a povrchu ulozeného zdiva Pfi nizkych teplotach je mozno zdit jen pfi téchto
opatfenich:

a. klesne-li teplota pod +5°C, doporucuje se k vyrobé malty pfednostné pouzivat mletého
nehaseného vapna,

b. klesne-li teplota pod 0 °C, ma se zameésova voda ohfivat; klesne-li teplota pod -5 °C,
doporucuje se ohfivati drobné kamenivo pro vyrobu malty a prodlouzit dobu miseni az na
dvojnasobek doby miseni za normalnich teplot. Teplota malty tésné pred pouzitim ke
zdéni nesmi klesnout pod +15 °C,

c. pfi peloté trvale pod 0 °C se musi pouzivat malty znacky o jeden stupen vyssi, nez je
stanoveno v projektu; je mozno pouzit pfisad a pfimeési ovliviiujicich vlastnosti malty, ale
jejich Gginek je tfeba ovéfit pfi prikazni zkousce malty podle CSN 72 2430,

d. provyrobu maltové smési se nesmi pouzivat zmrzlého kameniva,

e. zdici prvky je nutno chranit proti desti a sneéhu; neni dovoleno zdit ze zmrzlych
(pfechlazenych) zdicich prvka,

f. povrch podkladu, na ktery se zdi, musi mit teplotu nejméné 10 °C,

g. je tfeba zdit bez preruseni, maltu prostirat v malych zdbérech a zdici prvky ukladat bez
predbézného vlhcéeni,

h. pfipferuSeni a ukonéeni praci musi byt Cerstvé ulozené zdivo chranéno proti mrazu podle
¢l. 32 této normy.

Zamésova voda pojiva

Jako zamésovou vodu nelze obecné pouzivat vodu z potoka. Zadmésova voda musi vyhovovat CSN
EN 1008 (Zadmésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkl, zkouSeni a posouzeni
vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zamésové vody do betonu).

Zdivo z pfirodniho kamene:

Pro zdivo z pfirodniho kamene se pouziva kamene podle CSN 72 1860 (Kdmen pro zdivo a stavebni
UcCely. Spole¢na ustanoveni) a pfidruzenych norem. Jednotlivé plochy kamene (licni, lozné a
sty€né) se opracovavaji podle ON721805aON 721861 azON 721864. V korunach zdi, v mistech
osazeni zabradli a jinych pfedmétd a na ohroZenych hranach a plochach se musi osazovat
vybrané vétsi kameny. Vtéchto mistech se musi pouzivat malty vapenocementové nebo
cementoveé (pokud projekt specifikuje jinou maltu).

Zdivo musi byt pfi¢né provazano vazaky. Pfi stfidani vazak( s béhouny ma na dva bé&houny
pfipadat nejméné jeden vazak. Hloubka vazaku ma byt nejméné 1,5nasobek vysSky vrstvy.
Hloubka béhounu ma byt nejméné rovny vysce vrstvy.

V lomovém zdivu na sucho musi byt kameny osazeny tak, aby zlstaly co nejuzsi spary a aby
nevznikly vétsi dutiny. Dutiny mezi kameny se musi vyklinovat.

RezZné zdivo zlomového kamene (Obr. 60) se vyzdiva z kamene podle ON 72 1861. Malta ve
sparach v lici musi ustupovat o0 20 az 30 mm, aby se zdivo dalo dobfe sparovat. Vyklinovat spary
v lici se nedovoluje. Zdivo se sparuje cementovou maltou. Sitka spér je 15 az 40 mm. Vyrovnani
do vodorovné lozné spary vzdy na vysku nejvyse 1,5 m.
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Obr. 5
Obr. 60 Rezné zdivo z lomového kamene Obr. 61 Svislé provazané fadkové zdivo

H

Zakladové zdivo zlomového kamene se zdi ve vrstvach. Prvni vrstva je z vétSich kamen(
s rovnou loznou plochou a je uloZzena zplna do malty rozprostiené na dné vykopu. Jednotlivé
kameny musi byt ve vSech vrstvach prfevazany. Posledni vrstva se ukonéi vybranymi vétSimi
kameny. Neni dovoleno kameny do zakladu hazet a zalévat je fidkou maltou.

Radkové zdivo se vyzdiva z hrubych nebo &istych kopakl podle ON 72 1862. Hrubé a g&isté
radkové zdivo se zdi jako rezné zdivo zlomového kamene, avSak z kopak( ve vodorovnych
vrstvach, které nemusi byt stejné vysoké. V jedné vrstvé se vySka kamenl nesmi ménit. Kameny
pro lic zdiva se musi vytfidit podle pozadovaného barevného plsobeni; neni-li pfedepsano, osadi
se kameny tak, aby mély v lici pfiblizné stejnou barvu. Hrubé fadkové zdivo (Obr. 62) se vyzdiva
z hrubych kopakd (ON 72 1862). Lozné a styéné spary musi byt Siroké 15 az 40 mm, sty¢né spary
mohou byt mirné ikmé. Cisté fadkové zdivo (Obr. 63) se vyzdiva jako hrubé fadkové zdivo, aviak
z Cistych kopakdl. LoZzné spary musi byt Siroké 10 aZz 20 mm, sty¢né 10 aZz 15 mm a to nejméné do
hloubky 500 mm od lice zdi. LoZné a sty¢né spary maji byt navzajem kolmé. Svisle provazované
fadkové zdivo hrubé nebo cCisté (Obr. 67) se vyzdiva jako obycejné fadkové zdivo, avSak pouzije s i
kamend, jejichz vy$ka se rovna vySce dvou nebo vice vrstev; v téchto mistech se mlze vyska vrstvy
zménit.

15a2 40 10az 15
I 0 L]
SFL@JDD[:)DC]DC]C}UD[% %:: D‘][ Du]r L B ]
! I [T 111
Obr. 62 Hrubé fadkové zdivo z hrubych Obr. 63 Cisté fadkové zdivo z &istych
kopaku kopaku

Zdivo podle vyzdivani lice a Upravy povrchu:
Licovani zdiva:

Zdivo na tloustku jednoho zdiciho prvku se licuje jednostranné. Ostatni zdivo se licuje
oboustranné, pokud neni v projektu nebo vtechnologickych pravidlech vyslovné prfedepsano
jinak (napf. u trvale zakrytych konstrukci (zeminou) — rub se nelicuje). Licovana plocha zdiva
nesmi mit hrubé nerovnosti. Mezni odchylka odstupu mezi jednotlivymi zdicimi prvky v licované
ploSe zdéné konstrukce, ktera se omita, nesmi prekroc¢it 5 mm.
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RezZné zdivo:

Rezné zdivo se sparuje podle nize uvedenych zasad. Cihly pro rezné zdivo musi byt pfedepsaného
druhu a barvy, bez vykvétu. Prlimérna sitka spar musi odpovidat pfedepsanym rozmérim podle
nize uvedenych zasad. Pfisekavat cihly, aby se dosahlo stejnych spar, se nedovoluje. Odchylka
ve vySce cihel se smivyrovnat pouze maltou.

Sparovani zdiva (dlazby) a maltoveé spary:

Maltové spary

Malta ve sparach nového zdiva musi ustupovat o 20 az 30 mm, aby se zdivo dalo dobfe sparovat.
Vyklinovat spary v lici se nedovoluje. Zdivo se sparuje cementovou maltou s pfredepsanym max.
zrnem plniva (CSN EN 998-2 ed. 2).

LoZné a stycné spary z malty budou mit tloustku nejméné 15 mm, ale ne vice nez 40 mm. Malta
pro zdéni musi byt trvanliva, aby po dobu predpokladané zivotnosti ve zdivu odolala
mikropodminkam, nesmi obsahovat slozky, které by mohly mit nepfiznivy vliv na vlastnosti a
Zivotnost malty samotné nebo okolni stavebni hmoty. Nepfedepisuje-Lli projekt jinak, jako pojivo
zdi bude pouzita malta cementova M15, pojivo CEM Il nebo CEM lll. Specifikace uvadiv CSN EN
998-2 ed. 2 (Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro zdéni). Malta bude pfipravovand v misté
stavby.

Sparovani zdiva

Plochy (rezného zdiva), které se maiji sparovat, nesmeji byt znecistény. Znecisténé plochy je nutno
prfedem ocistit. Zplsob cisténi nesmi Skodit vzhledu rezného zdiva. Spary se vyskrabou, dobfe
navlh¢éi, vyplni maltou a povrch spary se upravi, jak je pfedepsano. Obvyklé Upravy spar jsou na
Obr. 64. Nepfedepisuje-li PD jinak, sparuje se cementovou maltou s pfedepsanym max. zrnem
plniva (CSN EN 998-2 ed. 2) a spary se vyhlazuji sparovackou. Nepredepisuje-li PD jinak, GUprava
povrchu sparovaného zdiva se provadi dle Obr. 64, typ a) nebo typ b) (spary s Ustupem malty).
V ptipadé pozadavku na co nejmensi drsnost zdiva se sparuje dle Obr. 64, typ e).

Pridava-li se do malty barvivo, smi se uzit jen barviva na svétle stalého a vzdorujiciho chemickym
ucéinkdm malty. Po vysparovani se znecisténé plochy zdiva dokonale odisti, pfic¢emz povrch zdiva
nesmi utrpét na svém vzhledu.

Obr. 64 Obvyklé upravy spar zdiva

Kontrola a pfejimani:
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Zednickeé prace a hotové ¢asti zdénych konstrukci je nutno priibézné kontrolovat. Kontroluji se jak
dodavané vychozi materidly a polotovary pfi jejich pfejimce, tak vlastni zednické prace.
Dokoncené dil¢i prace a hotové Casti konstrukci se prejimaji v dobé, kdy jsou jesté pristupné,
popf. odkryté. Zejména je nutno kontrolovat tyto dil¢i prace a hotové ¢asti konstrukci:

a. zednické pracevzékladech, zejména shodu rozmérd, tvaru a polohy zéklad( s projektem,
hloubku zaloZeni, jakost zdiva zakladt, shodu opérné trovné zékladu s projektem;

b. zdivo v mistech uloZeni stfe$nich vaznik(, privlakl, silné zatizenych dilcll, zejména
shodu opérné urovné zdiva s projektem, hodu zpUlsobu provedeni zdiva v mistech kotveni
technologickych zafizeni a jinych konstrukci s projektem;

c. zdivo pilitQl, zejména shodu rozmérd a polohy s projektem;

d. osazeni kotev, klestina jinych spojovacich prvkl na zdivu, zejména zplsob osazeni a
shodu polohy osazeni téchto ¢asti s projektem a protikorozni ochranu ocelovych prvki
zabudovanych do zdiva;

e. uloZeni dilch na zdivu, zakotveni balkéonl a fims, uloZeni podkladnich desek, zejména
shodu polohy a délky ulozeni téchto ¢asti s projektem;

f. shodu zpUsobu provedeni dilatacnich spar s projektem.

Pfi prejimani ¢asti zdénych konstrukci se kontroluje shoda tvaru, rozmér( a polohy konstrukce a
otvord v konstrukcich s projektem, vazba zdiva, Sitka a zplsob vyplnéni maltovych loznych a
styénych spéar maltou, dale svislost zdénych konstrukci, zplsob provedeni jednotlivych ¢asti
zdiva (vybér cihel stejné barvy, zplsob pfevazani a Sitku spar), rovinnost povrchu omitek a jejich
pridrznost, tj. spojeni jednotlivych vrstev omitky mezi sebou a se zdivem, soulad barvy a struktury
na viditelnych povrsich zejména obvodového plasté a provedeni zvlastnich praci pfedepsanych
projektem. Zvlastni pozornost je nutno vénovat prohlidce konstrukci zdénych v zimnim obdobi a
kontrole opatfenim, ktera se zimnim zdénim souvisi. Pfejimani dilCich praci a hotovych Casti
konstrukci tvofi priib&Zznou kontrolu praci a dodavek béhem provadéni stavby, nenahrazuje v8ak
koneéné prevzeti stavby nebo jejich dokonéenych ¢asti podle pfislusnych pfedpist o pfejimani
staveb a jejich uvadéni do provozu.

Dlazby z pfirodniho (lomového) kamene

Pro dlazby do betonu plati pfiméfené ustanoveni pro zdivo z pfirodnich prvkl. Specifikace
pozadavk( na provadéni a kvalitu dlaZeb lze nalézt napt. v TNV 75 2103 (Upravy potok(l):

e Clanek A.1.4 specifikuje zakladni orienta&ni pozadavky na beton a maltu
e Pozadavky na provadéni jednotlivych druht dlazeb viz:

o A.3.7 obecné pozadavky

o A.3.8dlazba nasucho

o A.3.9dlazba na cem. maltu

o A.3.10dlazba do betonového loze

U dlazeb na sucho se spary vyplni hrubym piskem, ktery se zapéchuje a prolije vodou. U lice
dlazby se spary souvisle vyklinuji kamennymi Stépinami, drnem, ornici s travnimi semeny,
pfipadné v zastinénych plochach mechem.

Podkladem dlazby ma byt nejméné 100 mm silna podkladni filtraéni vrstva. Zrnitost podkladni
vrstvy se voli takova, aby bylo zamezeno vyplavovani podlozi. V pfipadé, Ze pfirozeny material
podlozi je vhodné zrnitosti, mozno od podkladni vrstvy upustit. Umély i pfirozeny podklad dlazby
se fadné urovna a zajisti jeho odvodnéni.

Zakazka 6223/006 srpen 2025 strana 76 z 77



UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, ¢. akce 119251010, nazev akce Upa, Pec pod Snézkou,

v Qv obnova koryta v f.km 73,100 - 74,000

Zjednodusena dokumentace k provadéni stavby

U dlazeb na cementovou maltu s vysparovanim se vrstva malty vysoka nejméné 50 mm
rozprostfe na podkladni odvodnénou Stérkopiskovou vrstvu, pfipadné na betonovy podklad.
Jednotlivé kameny se pak kladou do malty, spary se vyplni cementovou maltou a zadusaji tak, aby
povrch malty zlstal 70 mm pod povrchem. Po vycisténi spar se dlazba vysparuje sparovaci
cementovou maltou (s vyS$Sim obsahem cementu) az do vySe 5 az 10 mm od lice dlazby.

U dlazeb do betonového loze se dlazebni kamen klade do Cerstvého betonu, jehoz tloustka ma
¢init nejméné polovinu tloustky dlazby. Spary se opét vyplni a zatfou sparovaci cementovou
maltou tak, aby malta zlstala asi 5 az 10 mm pod licem dlaZzby. Podkladovy beton musi byt
polozen na odvodnénou odvodniovaci Stérkopiskovou vrstvu.

Neni-li poZadovana tésnost koryta, ma byt u vSech druh( dlazby zachovédna spojitost mezi
podzemni vodou a vodou v koryté (A.3.12 TNV).
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