=_": povob( LABE
:_ stétaf padnik

Smiouva o dilo

(dale jen smlouva)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Zastupce pro véci technické:

I1C:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Cislo Gétu

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Zastoupend na z4klad& plné moci ze dne 05.10.2015 vedoucim Spoleénikem firmou Vodo-

(déle jen ob&ansky zakonik)

D952150094
08-0~-80AA-446CQ/45
219100002

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik .
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Mari4n Sebesta, generalni feditel

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Petr Koéi, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti
Hana Pitova, vedouci oddéleni investic zdpad

Marcel Chmelik DiS., technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Krélové, oddil A, vloZka 9473
103914702/0300

495088111

495088782

labe@pla.cz

Spole¢nost VRV + AGROPROJEKCE

hospodafsky rozvoj a vystavba a.s.

Sidlo spole¢nosti:

Vedouci Spoleénik:
Adresa sidla:
Statutarni organ:

Divokd Orlice, Zamberk, protipovodfiové ochrana

Praha 5, Nabtezni 90/4, PSC 150 00

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

Praha 5, Nabtezni 90/4, PSC 150 00

Ing. Jan Plechaty, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Sarka Bal§4nkov4, mistoptedseda predstavenstva
Ing. Jifi Valdhans, ¢len pfedstavenstva

Ing. Jifi Fryba, ¢len pfedstavenstva

Ing. Jan Cihléf, ¢len piedstavenstva

¢ akce 219100002



Osoba opravnénd k podpisu:

Za spoleénost jednaji vZdy dva Elenové piedstavenstva spole¢né.

Kdo za spoleénost podepisuje, ptipoji k obchodni firmé spole&nosti svij podpis, popiipadé i

udaj o své funkci.

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo uétu:
Telefon:

E-mail:

Spoleénik:

Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce za véci technickeé:
IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Cislo uétu:

Telefon:

E-mail:

(dale jen zhotovitel)

Ing. Pavel Menhard

47116901

CZ47116901

Mzéstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1930
19-1583390227/0100

257110221

VIV@vrv.cz

Agroprojekce Litomysl, spol. s r.o.
Vysoké Myto, Rokycanova 114, PSC 566 01
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ing. Jaroslav Jakoubek

Ing. Jaroslav Jakoubek

64255611

CZ64255611

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 8321
341302664/0600

465423691

agroprojekce@agroprojekce.cz

2. Piedmét dila

2.1. Nazev akce: Divoka Orlice, Zamberk, protipovodiiovi ochrana

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektové dokumentace na akci: Divoké Orlice,

Zamberk, protipovodiiova ochrana
dle niZe uvedeného &lenéni dil¢ich etap:

I. etapa: Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen DPS) (L.
1. odstavec C obchodnich podminek).

IL. etapa: Vykon autorského dozoru (dale jen AD) b&hem realizace stavby (¢l. 1. odstavec
D obchodnich podminek).

2.3. Nedilnou souésti piedmétu dila budou i nasledujici €innosti:

a) Zhodnoceni ptedanych podkladi a jejich pfipadné doplnéni.

b) Geodetické zam&Feni polohy dfevin v kolizi se stavbou, vyznaceni dfevin do katastral-
ni mapy, uréeni vlastnictvi a zaji$téni souhlasu s pokacenim v piipadé soukromého

vlastnika.

¢) Vypracovani elaboratu Dopravné inZenyrského opatfeni (DIO) pro realizaci praci
v&etné jeho projednéni a odsouhlaseni s Policif CR, s vlastniky, najemci &i spravei do-
téenych pozemki & komunikaci, s pislusnym odborem dopravy mistné ptislusného

Divokd Orlice, Zamberk, protipovodhovd ochrana

& akce 219100002



2.4.

Méstského uradu a piislusnym Krajskym ufadem, zapracovani pfipadnych pfipomi-
nek do DPS a v pfipadé€ vlivu na cenu praci téZ do soupisu praci.

d) Zapracovani veSkerych podminek a poZadavki vlastnikil dotéenych pozemkii a staveb,
které jsou uvedeny v uzavienych smlouvach o pravu k provedeni stavby nebo opatfe-
ni, do DPS a v pfipad€ vlivu na cenu praci téZ do soupisu praci.

e) Vypracovani statického posudku stavajiciho stavu budovy &.p.136 ve vlastnictvi firmy
PRIMA spole¢nost s ru¢enim omezenym Italské téstoviny.

f) Vypracovani osazovaciho planu nahradni vysadby. Osazovaci plan nahradni vysadby
bude obsahovat druhovou skladbu dfevin, jejich mnozZstvi a konkrétni umisténi jed-
notlivych dfevin. Osazovaci pldn nahradni vysadby bude vypracovan ve spolupraci
s Méstem Zamberk, finélni podoba osazovaciho planu nahradni vysadby bude pisem-
n& odsouhlasena odborem Zivotniho prostiedi a zem&dé&lstvi Méstského tfadu Zam-

berk.

g) Projektova dokumentace pro provadéni stavby uréi zplisob pfipadného vyuziti, uloZeni
nebo likvidace pfebyteéné zeminy &i vytéZenych nanosi v souladu s platnou legislati-
vou, tzn., Ze ur¢i veSkeré mezideponie, trvalé deponie, lokality moZného vyuZiti, pfe-
pravni vzdalenosti, zplisob ptepravy apod. V piipadé potieby si zhotovitel zajisti pro-
vedeni potfebnych rozbord. Zhotovitel téZ zajisti projednani kapacity a pfipadnych
podminek pouZiti mezideponii a deponii s vlastniky dotéenych pozemki a zafizeni a

- zajisti jejich pisemné souhlasné stanovisko.

h) Vyhotoveni prezentace a videoanimace s vizualizaci navrhované stavby ,,Divok4 Orli-
ce, Zamberk, protipovodtiova ochrana® ve 3D modelu. Vystupem bude animace stav-
by pfi b&€znych vodnich stavech a ukazka funkce budouciho dila p¥i povodiiovych
pritocich. Délka trvani videoanimace bude do 10 minut. Zhotovitel se zavazuje pre-
dat tiSt€né prezentace a videoanimace v digitdlni podob& na CD nosiéi ve formatech
»PPS,PPT, WMV AVI“,

Zhotovitel provede dilo na zdkladé pfedanych podkladd a prohlidky v terénu. Podkladem
pro pfedmét dila jsou zejména:

a) Uzemni rozhodnuti vydané Méstskym uiadem Zamberk dne 24.5.2013 pod &j.
4092/2013/STAV, nabyti pravni moci dne 28.6.2013

b) Uzemni rozhodnuti na objekt SO-02.1-1 Zagatek ohrdzovani vydané Meéstskym tfa-
dem Zamberk dne 3.7.2014 pod &j. MUZBK-14522/2014/STAV, nabyti prdvni moci

dne 2.8.2014

¢) Projektové dokumentace k adosti o stavebni povoleni (DSP) ,,Divoka Orlice, Zam-
berk, protipovodiiovd ochrana“ vypracovana firmou Agroprojekce Litomy3l spol.
s.I.0. se sidlem v ul. Rokycanova 114 pod ¢&islem zakazky 030 — 30/11

d) Projektova dokumentace k Z4dosti o stavebni povoleni (DSP) ,.Divoké Orlice, Zam-
berk, protipovodiiovéa opatfeni, objekt SO-02.1-1 Zaéatek ohrdzovani* vypracovani
firmou Agroprojekce Litomysl spol. s.r.0. se sidlem v ul. Rokycanova 114 pod &islem
zakazky 021 - 30/14

e) Stavebni povoleni na objekt SO-02.1-1 Zagatek ohrazovani vydané Méstskym ufadem
Zamberk dne 12.2.2015 pod &.j MUZBK-22537/2014/ZPZE-21/231.8/TUNM-21, na-
byti pravni moci dne 18.3.2015

Divokd Orlice, Zamberk, protipovodiovd ochrana & akce 219100002



f) Stavebni povoleni vydané Mé&stskym dfadem Zamberk dne 12.12.2013 pod &j
27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134, nabyti pravni moci dne 15.1.2014

g) Smlouvy o pravu k provedeni stavby nebo opatfeni uzaviené s vlastniky dotéenych
pozemkil

h) Aktualni verze smérnice objednatele ,,Tvorba a sprava geodetické dokumentace*®

2.5. Soudast obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 20. ledna 2015.

3. Doba plnéni dila
3.1. Pfedpoklad zahéjeni praci: listopad 2015
Zah4jenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje pedat dokonéeny pfedmét dila objednateli: do 31.12.2019

3.3. Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap v ndsledujicich dil¢ich
terminech:

I. etapa — Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) do 30.6.2016
IL. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdéji do 31.12.2019

4, Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
piipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
08.10.2015. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 1 545 000,- K¢,
slovy: jedenmilionpétsetétyficetpéttisic korun ¢eskych bez DPH.

Vyse uvedend celkova cena se sklada z cen za jednotlivé diléi etapy I. — IL.:

Cena za . etapu: 1 432 500,- K& bez DPH
(slovy: jedenmilionétyFistatficetdvatisicpétset korun ¢eskych bez DPH)

Cena za II. etapu se stanovi jako souéin pfedpokladaného poétu hodin vykonu Cinnosti AD a
hodinové sazby dle individualni kalkulace vykonu AD. Néklady na cestovné a Cas straveny na
cesté jsou zahrnuty v niZe uvedené hodinové sazbé&.

Pfedpokladany pocet hodin vykonu ¢innosti AD: 250

Hodinova sazba dle individualni kalkulace vykonu AD:  450,- K& bez DPH/hod
Cena za II. etapu: 112 500,- K& bez DPH

(slovy: jednostodvandcttisicpétset korun Eeskych bez DPH).

5., Zvlastni ustanoveni

5.1. Na zaklad® ¢&lanku VII. Pravidel Ceské republiky — Ministerstva zem&délstvi &.j.
82801/2014-MZE-15152 pro poskytovani finanénich prostfedkd v oblasti vod v roce
2015 a zpiisobu kontroly jejich uZiti ze dne 11. 12. 2014, zhotovitel se zavazuje zajistit,
aby pfedmét vefejné zakazky, ktery je pln&ny subdodavatelskym systémem, jiZ nebyl za-
davan néaslednym subdodavateliim. V pfipadé poruseni tohoto zdvazku zhotovitel odpo-

Divolud Orlice, Zamberk, protipovodiiovd ochrana ¢ akee 219100002



5.2

35

5.4.

5:3

5:0;

5.7.

vida za 8kodu, kter4 objednateli vznikne zejména odvodem za poruseni rozpo&tové kazné.
Pravo na ndhradu $kody se promléi nejpozdéji za deset let ode dne, kdy $koda vznikla.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZdého piipadného subdodavatele. Obsahem
navrhu bude specifikace praci, sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky s uvedenim
v&cného 1 finanéniho objemu praci v&etn& vy¢isleni procentudlniho podilu k celkové cené
dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou zplisobilost viech subdodavatel uvedenim
n€kolika jimi provedenych dodavek odpovidajicich charakterem a rozsahem své&fené sub-
dodavce. V piipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit price
provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych subdodavatelli oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakla-
d¢ které byla uzavfena tato smlouva. Bez ptedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele ne-
smi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V piipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v
ramci podani nabidky na vefejnou zakdzku, zména tohoto subdodavatele v rdmci plnéni
pfedmétu vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele,
prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v
piipadg, Ze po uzavieni smlouvy:

e subdodavatel pfestane spliiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovi-

tel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni,
e v{¢i subdodavateli bylo zahéjeno insolvenéni fizeni,
e subdodavatel pferusil nebo ukon¢il svou ¢innost.

Nastane-li nékterd ze skute¢nosti uvedenych v odst. 5. 3. tohoto &lanku smlouvy, je zho-
tovitel povinen objednatele prokazateln& pisemné uvédomit do péti pracovnich dni po je-
jich zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnii od zjiténi n&které z
nastalych skute¢nosti predloZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvali-
fikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany dohodly zmé&nu bodu 3.2. v ¢l. 3. Platebni a fakturagni podmlnky obchod-
nich podminek takto:

Smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel vystavi dafiovy doklad za cenu diléi etapy I. dila
po jejim dokonéeni, to je po protokolarnim pfedani diléi etapy I. bez vad a nedodélkd, a
to nejpozd€ji do 15. kalendainiho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz doglo
k protokolarnimu pfedani dil&i etapy 1. bez vad a nedodé&lkd.

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

= (I 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, &4st A, kompletné

= Cl. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, &4st B, kompletné

. CL 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, ¢ast C, bod 3.
Pfedmét dila je jedine¢nym vysledkem tvirdi innosti zhotovitele a je ptedmétem prava
autorského podle § 2 zak. & 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvofil dilo na zakladé této
smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je opravnéni k vykonu autorského prava dilo
uZit v pivodni nebo zpracované ¢&i jinak zménéné podobg, a to viemi zpiisoby uZiti
a v rozsahu neomezeném k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy. Objednatel miZe dilo upra-
vit ¢i jinak ménit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby. Objednatel neni povinen licenci
vyuZzit. Zhotovitel poskytl objednateli licenci vyhradni a neodvolatelnou, tizemni rozsah
licence je omezen na tizemi Ceské republiky, &asovy rozsah licence je omezen na dobu
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6.1.

EUVYULIE LAaARiS Ty
stitni podnik
Vita Nesedlg

trvani majetkovych autorskych prav k dilu a v mnoZstevnim rozsahu tomuto ucelu pfimé-
fenému. Licence zahrnuje opravnéni k pofizeni rozmnoZenin pfimych i nepfimych, trva-
lych i doéasnych, vcelku nebo zgasti, jakymikoli prostiedky a v jakékoli formé
ak roz§ifovani takto zhotovenych rozmnoZenin. Zhotovitel se zitkd prava licen¢ni
smlouvu vypovédét a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu piesvédeni. Cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé této smlouvy je jiz zahrnuta v cen¢ dila.

6. Zavéreina ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, pfipadné podpisy svych opravnénych zastup-
¢t na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné, vazné, nikoliv pod
natlakem &i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

6.2. Smlouva nabyva platnost a nabyva uc¢innost dnem podpisu opravnénymi zdstupci obou

6.3

smluvnich stran po dohodé o celém jejim obsahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozZné
uéinit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve form& pisemnych dodatki k ni,
odsouhlasenych a podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu a

V Hradci Kralové dne

kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich

20, 1. 20%

Povaodi L.abe,

statni podnik b f

Vita Nejedlsho 251 Vb

500 03 HRADEC KRALOVE .
(9)

T .
DOOHOSFO =

ODARSH
ROZVOJ A VYSTAVEA 2.8,
Nabfezni 4

NY 15056 Praha s

PR
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Obchodni podminky

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonlk)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 20. 1. 2015
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel s€ zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpegi pro objednatele dilo:

A) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR):

Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude vypracovana v souladu s § 1a aktuali-
zované Vyhlasky o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisii ve smyslu vyhlasky €.
62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude dle piilohy
& 1 vyhladky 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjdich pfedpisi a vrozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se
k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyr-
skych &innosti UNIKA platného pro dany rok.

2. Nedilnou soutasti projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude orientacni soupis
praci, dodavek a sluZeb a propoget naklad v listinné podobé ve dvou vyhotovenich.

1.

3. Nedilnou sougasti pfedmétu dila budou i nasledujici innosti:
a) Zhodnoceni predanych podklad( a jejich pfipadné doplnéni.

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prizkum véetné navrhu zemniku (1. priizkum télesa a podlozZi stavajici
hraze a bezprostiedniho okoli, prizkum v misté zemniku)

c) Vypocet filtragni stability — na zakladé dostateéné provedeného IG priizkumu vypoget a posouzeni
podzemniho proudéni vody v télese hraze a v podloZi hraze (matematicky model podzemniho proudé-
ni vody ve 2D).

d) Zajidténi podkladi z Geofondu o geologickém profilu lokality a reserSe stavajicich geologickych vrtl
v oblasti hraze a zatopy s ohledem na navy3eni hraze.

e) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutna pro vypracovani DUR.
f)  Aktualizace hydrologickych dat.

g) Navrh technického Fedeni navySovani hraze a Upravy objektd pro pfevadéni vody vEetné projednani
na vyrobnim vyboru.

h) Zpracovani zadborového elaboratu pro vybrany navrh technického feseni.

i)  Zajisténi navrhu na zafazeni vodniho dila do pfisluiné kategorie u opravnéné firmy VD —TBD a.s.

iy  Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

k) Zajisténi vyjadieni dotéenych organli statni spravy, vyjadreni spravcl siti, apod.

I) Reeni moznych stietll - inZenyrské sit&, komunikace, atd.

m) Zajisténi podkladli pro vydani souhlasu s trvalym a doasnym odnétim zemédélské pidy ze ZPF a
lesni pidy z LPF pfisludnymi organy ochrany.

n) Zaji§téni vydani souhlasu se zasahem do VKP.

o) Zapracovani podminek vyjadieni do technického feSeni.

4. Soucasti projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude projednani vech pfistupovych
tras s viastniky, najemci &i spravci dot€enych pozemkl & komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek
do PD.

5. V pripadé nutnosti pouZiti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu s vlastniky i
pFipadnymi najemci, v pfipadé trvalého uloZeni materialu (zeminy & sedimentu) mimo skiadky budou projedna-
ny podminky trvalého uloZeni s viastniky, najemci & sprévci dotéené lokality. Pokud bude pouZita zemina
z jinych staveb, je nutné dolozit analyzy dle vyhl. C. 294/2005 Sb.

6. Zhotovitel se zavazuje predat pfedmét pinéni dila v 6-ti tidténych vyhotovenich a 1x v digitalni editovatelné po-
dobé ve formatech: vykresovéa &ast ve forméatu ,DWG" i ve forméatu ,PDF" (needitovatelna podoba), textova cast
ve forméatu ,DOC" a tabulky ve formatu ,XLS" v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava
geodetické dokumentace”. Digitélni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 40 MB.
Pozadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze pro potieby objednatele.

7. Zhotovitel projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti provéfi, zda se projektovana lokalita dotyka Evrop-
sky vyznamné lokality, Natury 2000 nebo jinych chranénych Gzemi. V pfipadé, Ze dojde k dotCeni takovychto
tzemi, tyto lokality uvede v textové &asti a vyznaéi v grafické &asti PD. Zarovei provéfi, zda-li se v dané lokalité
vyskytuji chranéné druhy Zivogichl nebo rostiin.

8. Zhotovitel projedna navrh technického fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle prabéhu
zpracovani projektové dokumentace za G&asti objednatele a dal3ich zG&astnénych stran dotéenych vystavbou.
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Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude objednate-
Jem pozvan. '

_ Zhotovitel se zavazuje fadng, vCas a s odbornou péc&i provést predmét pinéni dila, predat je objednateli

v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, véas a s odbornou péci
provedeny pfedmét pinéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vykon inzenyrske Cinnosti

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude spolupracovat s majetkovym odborem Povodi Labe, statni podnik
pfi projednavani majetkopréavnich vztahi a ptipravé smiuv s viastniky dotcenych pozemku.

B) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP):

1.

10.

1.

12.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovéana v souladu se znénim vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpistl. Rozsah a obsah projektové dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni bude zpracovan dle piilohy €. 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjdich
predpisii a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby die Sazebniku pro navr-
hovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych &innosti UNIKA platného pro dany rok.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude Elenéna die pfilohy &. 5 vyhlasky €. 499/2006
Sb., ve znéni pozdéjich predpisi a bude obsahovat tyto casti:

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situagni vykresy

D. Dokumentace objektil a technickych a technologickych zarizeni
E. Dokladova &ast

Sougasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projektova dokumentace (souvisejicich
&i nutnych) prelozek inZzenyrskych siti ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni odsouhlasena
piislugnymi viastniky &i sprévci téchto siti.

Nedilnou sou&asti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude podrobny soupis praci, doda-
vek a sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpocet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou
podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpo&tu zhotovitel doda objednateli samostatné na CcD
nosici v editovatelném a needitovatelném formatu.

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni bude definovan konkrétni vyrobek (ne-
bo technologie), budou dale definovany technické poZadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

Sougasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vycet a zafazeni chranénych Uzemi a
ochrannych pasem.

Nedilnou sou&asti pfedmétu pinéni dila je osobni projednani se viemi dotéenymi vlastniky, uZivateli &i spravci
nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dotéenymi organy statni spravy a organy ochrany
pirody, projednani s viastniky &i spravci inzenyrskych siti, s viastniky &i spravci mostnich objektl a pozemnich
komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace tak, aby objednatel mohl nasledné za-
jistit vydani stavebniho povoleni.

Sougasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projednani vech pfistupovych tras
s viastniky, najemci & spravci dotéenych pozemk( ¢ komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do PD a
v pfipadé vlivu na cenu praci téZ do soupisu praci.

Sougasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovani veskerych podkladi nut-
nych pro povoleni trvalého a dogasného zaboru pozemk( nebo jejich Zasti ze zemé&délského pldniho fondu
(ZPF) a lesniho piadniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zpracuje plan BOZP jako nedilnou soucast projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
a zajisti stanovisko mistné pfislusného pracovisté Oblastniho inspektoratu prace.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. o izemnim plano-
vani a stavebnim fadu v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materidlu s viastniky i
piipadnymi najemci, v pfipadé trvalého uloZeni materialu (zeminy & sedimentu) mimo skladky budou projedna-
ny podminky trvalého uloZeni s viastniky, najemci & spravci dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapraco-
vany polozkové do soupisu praci.



13.

14.

15.

16.

17.

C)

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude obsahovat celkovy pehled odpadi, které vznik-
nou v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadl v souladu s vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb.
v platném znéni a také zplsob jejich vyuziti & trvalé likvidace v souladu se zné&nim zakona o odpadech
v platném zné&ni.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli pfedmét pingéni dila v 6 vyhotovenich a v digitalni podobé
v editovatelném formatu ( ,DWG*, ,DOC" a ,XLS*) a needitovatelném formatu (,PDF*) v souladu s aktualni verzi
smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace”. PoZadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze
pro potfeby objednatele. Digitalni podoba v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 40MB.

Zhotovitel projedna navrh technického fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle prab&hu
zpracovani projektové dokumentace za Géasti objednatele a dalSich zG&astnénych stran dot&enych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentagni komisi objednatele, na kterou bude objednate-
lem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadn&, véas a s odbornou pégi provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, véas a s odbornou péci
provedeny pfedmét plnéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s § 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjdich pfedpisil. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby bude dle pfilohy &. 6 vyhlagky &.499/2006 Sb., ve znéni pozdéj$ich pfedpisd, a v rozsahu a obsahu pfiloh
vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych
praci a inzenyrskych cinnosti UNIKA platného pro dany rok.

Zhotovitel si zajisti veskeré geodetické podklady, prizkumy, rozbory, Setfeni o inZenyrskych sitich a ostatni &in-
nosti potfebné pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zahéjenim praci uskuteéni terénni pochlzku po pfedmétnych lokalitach se za-
stupcem objednatele a budouciho provozovatele za U&elem upfesnéni rozsahu povodiiovych $kod v pfedmétne
lokalité. Z pochlizky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimalni technické feseni z hlediska nakladi budouci realizace.

Nedilnou souéasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek a sluZeb

v listinné podobé& v kazdém paré a rozpodet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou podobu
podrobného soupisu praci, dodavek a slufeb a rozpottu zhotovitel doda samostatné na CD nosidi
v editovatelném a needitovatelném formatu. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb bude zpracovan v roz-
sahu dle vyhlasky & 230/2012 Sb., bude obsahovat odkaz na pouZitou cenovou soustavu, pfi¢emz soupis praci
jednoho stavebniho nebo inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu
cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v &lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu
s projektovou dokumentaci. KaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projekto-
vou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

Kazda poloZka soupisu praci bude obsahovat:
a) pofadové Eislo polozky,
b) Eiselné zatfidéni poloZky s oznaCenim cenové soustavy

c) popis poloZky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluZby s pfipadnym odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky

d) mérnou jednotku
e) mnoZstvi v mérné jednotce
f) vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluZeb s uvedenim
postupu vypodtu celkového mnoZstvi polozek soupisu praci. Postup vypodtu celkové vyméry bude uveden
s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou &ast dokumentu tak, aby umoznil kontrolu celko-
vé vymeéry.

Ke kazdému soupisu praci bude celkové rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objekt a provoz-
nich soubor(l. Sou&asti celkové rekapitulace nakladd za budouci dilo budou vedlej§i a ostatni néklady.
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11.

12.

D)

Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné poloZky a mohou byt
uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Vedlej$i a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkéach soupisu praci stavebnich
objektd, inzenyrskych objektli a provoznich soubord, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci
nezbytné.

Predmétem vedlejsich nakladi jsou zejména poZadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafi-
zeni staveni§tg, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omeze-
nimi pokud jsou ze strany objednatele pozadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s pln&nim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pozadavkid objednatele.
Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute&ného provedeni stavby, naklady na
geodetické zaméfeni dokon&eného dila, nakiady na vypracovani geometrickych plani dokonéeného dita, na-
klady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu dokonéeného dila, naklady na vypracovani pasportizace
nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a pfipadné
jiné.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadil, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadil v souladu s vyhl&skou MZP & 381/2001 Sb.
v platném znéni a také zplsob jejich vyuziti &i trvalé likvidace v souladu se znénim zakona o odpadech
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje piedat predmét pinéni dila v 6-ti vyhotovenich a v digitalni podobé v editovatelném forma-
tu (,DWG*, ,DOC" a ,XLS") a needitovatelném formatu (,PDF*) v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele
,Tvorba a sprava geodetické dokumentace". Pozadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednate-
le. Digitalni podoba DPS v needitovatelném formatu nesmi presahnout velikost 40 MB.

Zhotovitel projedna navrh technického fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle pribéhu
zpracovani projektové dokumentace za U¢asti objednatele a dalSich zU&astnénych stran dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje k souginnosti v priib&hu vybérového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim, Ze
v pfipadé vyskytu dotaz( technického charakteru ze strany uchazetl v prib&hu vyb&rového fizeni tyto na za-
kladé pozadavku objednatele neprodien& zodpovi. Déle se zavazuje k uéasti pfi prohlidce budouciho stavenisté
v prabéhu vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentacni komisi objednatele, na kterou bude objednatelem
pozvan.

Pfedanim dokongeného pfedmétu dila je pro potieby této smlouvy mysleno protokolarni pfedani pfedmétu dila
v rozsahu dle & Pfedmaét dila bez vad a nedodélkd. Proto zhotovitel pfedloZi objednateli dokonZeny predmét di-
la ke kontrole s minimaln& p&tidennim piedstihem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu spravnos-
ti a Uplnosti pfedmétu dila.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU :

V pfipadé, Ze bude zahajena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského dozoru po
celou dobu realizace stavby aZ do jejiho koneéného predani a prevzeti v souladu s pfislunou smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popi. jina mista uréena objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

8.1 ovefovat dodrzeni dila v navaznosti na &innost ostatnich uZastnikl v ramci realizace stavby,

3.2 uvédomit bez zbytetného odkladu objednatele, popf. TDS, zhotovitele stavby a dotéeny organ statni
spravy, zjisti-li nedodrZeni projektu, pfipadné préavnich predpist a technickych norem &i jakychkoli pfi-
slugnych povoleni & souhlasl orgénl statni spravy,

3.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud zéavaZné
zavady vytykané dle vy3e uvedeného odstavce nebyly vEas odstranény, nebo jestlize by mohly byt ji-
nak ohroZeny dllezité zajmy spole¢nosti,

34 navrhovat objednateli, popf. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

35 na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektu,

3.6 zajistovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby soulad provadéci
(dodavatelské) dokumentace s dilem,

3.7 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani provadéci {(dodavatelské) dokumentace,

6
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2.2

2.3.

2.4

2.5,
2.6.

3.1.
3.2.

3.8 UEastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,
3.9 zajistovat dodrZeni dila s prihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

3.10 posuzovat navrhy zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti dilu a davat k nim stanovisko, U&astnit
se jejich projednévani s objednatelem, pfipadné organy statni spravy,

3.1 davat spolu s objednatelem souhlas s provedenim vy3§iho mnoZstvi vyrobk(i a vykon{ nez bylo do-
hodnuto v dile,

312 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provadéni
stavby,

3.13 zpracovavat kontrolni sestaveni celkovych naklad( stavby na vyZadani objednatele,

3.14 Ugastnit se pFejimaciho fizeni pfi pfedani a prevzeti stavby, nebo jeji &asti a kolaudace stavby (Zasti
stavby) a zkouSek, méfeni, komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu,

3.15 UEastnit se, na vyzvu objednatele uginénou pisemné, faxem nebo elektronickou zpravou, kontrolnich
dn( zpravidla 1 x za 14 dna,

3.16 GEastnit se, na vyzvu objednatele, kontrol stavby mimo terminy kontrolnich dnii a zapsat vykon dozoru
do stavebniho deniku,

3 zpracovat pro objednatele zmény a dopliiky dila v rozsahu poZadavku objednatele, pficemz konkrétni
podminky zpracovani zmé&n dila budou predmétem samostatné uzavienych dodatk( smiouvy,

Zhotovitel je povinen kazdé &tvrileti pfedloZit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluZeb, ktery bude obsahovat:

a) soupis v3ech provedenych Ukond zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

c) datum provedeni jednotlivého Ukonu,

d) rozsahu prace na jednotlivém Ukonu v hodinach,

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim &tvrtleti,

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluZeb, budou-li odpovidat (daje ve vykazu skutecnosti,

2. Cena

Cena za pfedmét pinéni dila zahrnuje veskeré néklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci, bez
kterych by pfedmét pinéni dle této smlouvy nedosahoval poZadovaného rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokon&eni a pfedani pfedmétu pinéni dle této smlouvy a je uréena na z4-
kladé kalkulace nakladd, ktera je Upina a zavazna.

Sjednanou cenu je mozno piekrocit pouze tehdy, jestlize objednatel dodateéné poZaduje a objedna dodateéné
prace, dodavky ¢i ¢innosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodavky &i Einnosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti objednatele,
z ceny dila odegteny.

Cena dalSich vicetisk(i (nad dohodnuty poget 6 vyhotoveni) neni obsaZena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfisludnym ustanovenim zakona &. 235/2004 Sb. v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje 2adnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dafovy doklad aZ po protokolarnim pfedani predmétu dila v rozsahu dle &l. Pfedmét dila, a to
nejpozdéji do 15. kalendafniho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz doslo k protokolarnimu pfedani
pfedmétu bez vad a nedodélkd.



3.3

3.4.

3.5.

3.6.

41.

4.2

51

52

5.3.

54.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Pfi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi dafiovy doklad &tvriletn& nejpozdé&ji do 15. kalendainiho dne
nasledujiciho étvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluZeb, ktery bude potvrzeny technickym dozorem sta-
vebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou dafiového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby dafiové doklady byly oznageny islem této smlouvy, nazvem a Eislem stavby objednatele
v souladu s (daji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Gdaji nebudou danové doklady proplaceny.

Objednatel proplati dafiové doklady bezhotovostni platbou ve |hité splatnosti 30 dnd po jeho doruéeni pro-
stfednictvim svého penézniho Ustavu. Mezibankovni ziétovani neni zapo&itano ve Ihiité splatnosti.

Darové doklady budou mit nalezitosti ve smyslu ustanoveni zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich pfed-
pist a ustanoveni § 435 odst. 1 ob&anského zakoniku.

4. Souéinnost objednatele
Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym pracovnikem
zlgastiovat vyrobnich vybor( svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci dle pfedmétu dila.

Objednatel poskytne nejpozdéji pii podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pinéni.

5. Smluvni pokuty

V pfipadé prodieni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi
0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodieni.

V pfipadé nesplnéni termin uvedenych v &lanku ,Doba pinéni dila® smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu ve vy8i 0,2 % z ceny za pfislunou &ast dila nejméné vSak 500,- KE (slovy: pét set korun
éeskych) za kazdy den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele Fadné provést
predmét pInéni a neni tim dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné vznikle Skody.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dotéené &asti dila nejméné viak 500,- K& (slo-
vy. pét set korun ¢eskych) za kazdy den prodleni v pfipadé, Ze pfedmét pinéni bude vadny a zhotovitel bude
v prodleni s odstranénim vad. Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné dohodnutého terminu na od-
stranéni vad do dne pfedani bezvadnych praci.

Smiuvni strana, které byly poplatky smluvnich pokut vyuétovany, je povinna do 15 dnl po obdrzeni vyGétovani
bud poplatek uhradit, nebo sdélit druhé strané namitky.

6. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel rugf po dobu 60 mésicl ode dne pfedani a pfevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové vyrobky,
materialy a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrZzeny Gcel zaruéi, Ze vybudované di-
lo pfi spravném provedeni a bé&Zné udrzbé& po dobu pfedpokladané existence spini poZadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpe&nost pfi udrZzo-
vani a uzivani vybudovaného dila.

Zhotovitel rugi, Ze pfedmét pinéni v okamzZiku predani objednateli je bez vad a splfiuje viechny poZadavky této
smlouvy a veskerych platnych predpisli a technickych podminek vztahujicich se k pfedmétu pinéni a Ze Ize dle
zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfisludné dilo zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichZ plvod spoéiva v pfedanych podkladech objednatele.

Vzniknou-li v pribé&hu viastni realizace dila objednateli zvy$ené naklady proti nakladim smiuvné sjednanym
v disledku prokazané vady prislusné projektové dokumentace pro provadéni stavby, uhradi vedkeré takto
vzniklé zvy§ené naklady objednateli zpracovatel projektové dokumentace pro provadéni stavby (dle této smlou-
vy o dilo zhotovitel).
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7. Rozhodné pravo

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spor(i vzniklych na zakladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetn& sporll o jeji vyklad &i platnost &i sporil tykajicich se potvrzeni, rozhodnu-
ti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smimé vyfeseni téchto spord nejprve prostied-
nictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupci.

Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislunému obecnému soudu Ceské repub-
liky.

8. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzéjem se vysvétlujici a dopliiujici,
av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchyina ujednani ve smiouvé o dilo maji pfed zn&nim obchodnich podminek prednost.






