Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
(dale jen ,,obfansky zédkonik*)

Eviden¢ni ¢islo objednatele: D700160001
Evidenéni ¢islo zhotovitele: AL el 0000,
Cislo akce objednatele: 122150022

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nézev: Povodi Labe, stiatni podnik 5
Adresa sidla: Hradec Krélgvé, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03,
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

zavod Pardubice

Adresa zavodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Milan Kvapil, feditel zavodu,

Zastupce pro véci technické: Ing. Jan Dobrovolny, referent inZzenyrskych €innosti,
Telefon: 466 868 231, 602 124 380

I 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Krélové oddil A vlozka 9473
Tel: 466 868 211

Fax: 466 415 301

E-mail: labe-z2@pla.cz

(déle jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: W.H.A. system, spol. s 1. 0.
Adresa sidla: Unicovska 1794/52, 78701 Sumperk
Statutarni organ: Radek Sedléacek, jednatel spole¢nosti

Osoba opravnéna k podpisu: Radek Sedlacek, jednatel spole¢nosti
Zastupce pro véci technicke: Libor Breckl

{8 61945251

DIC: CZ61945251

Bankovni spojeni: FIO BANKA, ¢.u.: 2000771453/2010
Zapis v obchodnim rejstifku Krajsky soud Ostrava, oddil C, vlozka 1270
Tel: 737 276 539

Fax: 583 213 941

E-mail: wha.sumperk@wha.cz

(dale jen jako ,,zhotovitel)



2L

iR

2.3.
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 7. 1. 2016 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou ,,VD Kiizanovice, SOB ¢.p. 35, oprava stiesni krytiny*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pé¢i prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s veskerymi poZzadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni €i vyzv€ o zahdjeni
zadavaciho ¥izeni, zadavaci dokumentaci ¢i v jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména se Zamérem opravy vypracovanym v roce 2015 spolec-
nosti Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8,
PSC 500 03, p. Miroslavem Cejkou (dale jen ,,Z4mé&r opravy*).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem
tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 1.000.000,- K&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v piedchozi vete.

3. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,,VD Kfizanovice, SOB ¢&.p. 35, oprava stie$ni krytiny®.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn& a véas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci, ktery je nedilnou soucdsti této smlouvy.

Pfedpokladany termin zahdjeni dila je: 1. 5. 2016

Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 30. 6. 2016

Pozn.: maximalni doba vystavby je 5 tydni nepfetrzité

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse ptipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je déna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 7. 1. 2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 398.297,- K¢,
slovy: tiistadevadesatosmtisicdvéstédevadesatsedm korun ¢eskych bez DPH.



- )

6.1

8 8

7.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel vystavi objednateli danové doklady za pro-
vedeni dila podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek na zdkladé zapisu o
odevzdani a prevzeti pfedmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objed-
natel.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezédda zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici souc¢ast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo.

Soucést obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 5. 1. 2015.

8. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati
pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

¢lanek 2., bod 2.3. a)

¢lanek 7.

bod 2.4.
Clanek 12., bod 12.2.2a)
bod 12.2.b)
bod 12.2.¢)
bod 12.2.1)
bod 12.2.k)
bod 12.2.1)
9. Zavéreéna ustanoveni

9.1,

9.2.

9.3,

94.

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

® v této smlouve,

o v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

® v nabidce vitézného uchazece.

o Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzdjem se vy-
svetlujici a dopliujici, avsak v ptipadé jakéhokoliv rozporu maji vzijemnou
prednost v potadi vyse stanoveném.

Obe¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud né&jaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této



smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢ nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednénim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

9.5.  Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viille smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.
9.6.  Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.
Za objednatele: ; Za zhotovitele: Y
V Pardubicich dne /2./...221C L O e B s
Povodi Labe,

statni podnik
zgvod Pardubice

Radek Sedlacek

jednatel spole¢nosti
spol. 8 r.o. el 583213941

w KO: 61943351
L] = )

5 5y 8 T _w_m DIC:C28IN5!

Usidovsk 1794752, 767 01 Sumperk

. Milan Kvapil
feditel zavodu




Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 5. 1. 2015
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitel-
né pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technolo-
gie, vysledky vypoctu nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno rea-
lizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturacni podminky"
téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 2. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veSkerych podkladl bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladlim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovi-
tel za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpo-
vida vugci zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatell v disledku vady
nebo chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. Vseobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybéroveé-
ho Fizeni, tvoficich nedilnou sougast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfi-
sludnych statnich organl a spravcu technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo®). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédceni, protokolu a certifikatt o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a pfisluSné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusev-
niho vlastnictvi umozujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace sku-
te€ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje proveést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case
a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi
této smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:

a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodniového planu stavby v€etné zajisténi vSech nalezitosti a jeho
schvaleni pfisluSnymi organy statni spravy.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute€ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-

feni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od pavodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 pa-
ré a geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace
bude zpracovana v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geo-
detické dokumentace®.

4. Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych planu prislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou predany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

5. Pred pfedanim geometrickych plani na pfislusny Katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

6. Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim di-
la.
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Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z prislusnych povoleni organt statni spravy:

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot€éenymi pravnimi subjekty pred nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych sta-
venist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a zivocicht, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dot€enych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v rdmci vystavby udrZzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistot&) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste¢nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfisluSnych organa.
Zhotovitel v pFipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonéeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastniki a pfipadnych uzivateld vSech pozemkd dotéenych stav-

bou s jejich kone¢nou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahgjenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty€eni hranic pozemk( v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v¢. pozemku) a je-
jich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdo-
kumentuje veskera patrna poskozeni. Pasport jednotlivych nemovitosti bude pfed zahajenim pra-
ci potvrzen majitelem, popf. uzivatelem nemovitosti. Soucasti pfedmétu pinéni dila bude prove-
deni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnikli nemovitosti - napf. Uprava vjezdd,
plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho
stavu v€etné obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.

Prelozky inzenyrskych siti

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou platnost
do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu podzemnich
vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci zajisti odbor-
nou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklad o
zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych viastnikd ¢€i spravcu siti. Tato ¢innost
je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou realizo-
vany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.
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Zarizeni stavenisté

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle §
104 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté, jeho pfi-
pojeni na inzenyrské sité v€etné odvadéni odpadnich vod do kanalizace, pfipadné vodniho toku.
Zhotovitel bude odpovidat za dodavku vesSkeré energie, vody a dalSich sluzeb, které pro ucely
zhotoveni stavby podle této smlouvy pozaduje. V zafizeni stavenisté bude mit zhotovitel zajisté-
nou mistnost pro TDS v€etné jejiho zafizeni a vybaveni (nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, ze veSkera zafizeni stavenisté budou oplocena a opatfena vystraznymi tabule-
mi, budou napojena na el. energii, vodovod a na kanalizaci. Zhotovitel umisti informacni tabule se
zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym osobam a vozidldm u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objekt( zafizeni staveni$té véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec¢-

nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyte¢ného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenis$té a odstrani z néj vesSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni treba.

Zhotovitel provede takovéa opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekro¢eny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-
hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro¢eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroCeny nebyly.

Ostatni podminky:
Zhotovitel zajisti pé¢i o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostn& nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetre-
na dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek a to-
muto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za skladkovné a naklady za pfipadné me-
ziskladky a veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt obojzivelnikd, plazi nebo
jinych chranénych Zivocichl a v pfipadé jejich vyskytu zajisti transfer na jina nejblizsi vhodna sta-
novisté mimo dosah stavebni Cinnosti. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené
dila.

Zhotovitel v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech predlozi objednateli nejpozdéji
pfi pfejimacim Fizeni doklady o evidenci a likvidaci odpadud vzniklych v pribéhu realizace dila.
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7. Veskeré odpady vzniklé v pribéhu realizace budou likvidovany v souladu s legislativnimi pfedpisy
odpadového hospodafstvi CR. Odpad z vystavby bude zafazen podle Katalogu odpadti (vyhlaska
€. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist).

8. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok(, jsou odpadem. Zhotovitel je plivodcem tohoto
odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
provadécich predpisu.

9. Zhotovitel povede o odpadech evidenci, v niz bude uvedeno skuteéné mnozstvi vzniklych odpadu
a doloZen zpUsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost orga-
nG ochrany Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

10.  Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozboru, atestl a zkousek dle pfisluSnych
norem a dalich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsa-
né kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

11.  Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpuUsobilosti stavby pro navrZzeny Ucel zaruduji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec€nost pfi
uzivani stavby.

12.  Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

13. Dosazeni pfredepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel Uspé$né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje, nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti stavenisté
predat objednateli ¢asovy plan a seznam v8ech zkous$ek, test( a kontrol provadénych v prabéhu
zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni v&etné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rov-
néz jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledku
kontrol. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prubéhu zhotoveni dila
pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepiSi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ veskeré potfebné ved-
lejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou nezbytné pro Upiné vécné a odborné provedeni smluvnich
praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finan¢ni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubor(. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a financ-
niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a do-
konéeno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
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Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organl statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzo-
vat obecné zavazné prfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zptisobem odchylit od projektové dokumen-
tace dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha
predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpec¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou-
¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluve-
nou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povin-
nosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobkl a komponent(, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepSi. Pod-
minkou dokonc&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupu dle platnych predpist, jakoz i postupli a zavazkl zhotovitele
ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku
"Odstoupeni od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce special-
nich materiadld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského
dozoru a technického dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahgjenim
prislusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické
predpisy a normy platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti za-
vazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribé&hu zho-
tovovani dila, technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urceni
jakosti a bezpe€nosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4, Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodu na strané objednatele nebude mozZné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany ter-
min zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhuty dokon-
Ceni dila tak, ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné
zahajit plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihuty.

Zahdjenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nespl-
néni této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenidté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zdvad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny stavby-
vedouci.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.
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Objednatel je opravnén zmeénit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhata pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu,
po kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v§ak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihlity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zho-
tovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeli Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikiim, ztratdm nebo poskozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a v8ech subdodavatelll, a to do data dokonceni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli ¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate¢né-
ho pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruc¢i od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila ob-
jednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebird odpovéd-
nost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona
¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, provadécich pravnich pfedpisl souvisejicich norem, pro-
tipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést na-
klady na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né&j z této smlouvy vyplyvaji,
zejména zavazky tykajici se zaru€ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfi-
pustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené pra-
ce a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové do-
klady pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumenta-
ce a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoz-
nich soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovite-
lem, ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiZ zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotovi-
teli v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo
funkéni nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy$si pFipustnou cenou jsou
uhrazeny vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonce-
ného a kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle objedna-
tele nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfed-
métu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné |haty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
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ve znéni pozdéjSich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového poloz-
kového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. Faktura bude oznacena evidenénim Cislem smlouvy o
dilo, nazvem a cCislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnt od data prokazatelného doruceni faktury objedna-
teli. Faktura musi obsahovat ve$keré naleZitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle dariovych predpist (§ 28
odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl). V pfipadé, Ze
faktura nebude obsahovat potfebné néalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i neupiné udaje, je objed-
natel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova |hita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi stra-
nami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplisobené objednateli, (4) zfejmosti,
ze dilo nebude dokonceno ve stanovené |hiité a ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovi-
tele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélku uvedenych v
protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich i ji-
nych narokl objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku
proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy, popfi-
padé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredka.
PFi preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrze-
ného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi lhaty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢&asti, pokud
nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednate-
li.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumenta-
ce. Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré
prace nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsa-
Zeny v ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucéet mistné pfisluSsného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pripadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovi-
tel prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 10 % sjedna-
né ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do da-
ta protokolarniho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel pfedlozi objednatel
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné odstranéni reklamo-
vané vady do sjednaného terminu ve vysi nejméné 3 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila smlou-
vy o dilo s platnosti od data protokolarniho pfedani a pfevzeti dila do data skon€eni zaruéni doby. Pravo
z bankovni zaruky za fadné odstrafiovani vad dila po dobu zaruéni Ihiity je objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, Ze zhotovitel nepIni zaruéni podminky a objednatel je opravnén uspokojit z bankovni zaruky
veskeré naklady, které mu v souvislosti s porusenim této smlouvy vzniknou, zejména naklady na odstra-
néni vad, které mél odstranit zhotovitel v ramci zaruky. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli origi-
nal bankovni zaruky nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila.



7.3.

7.4

7.5

8.1.

a)

b)

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dna
od jejiho ¢erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmeény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize meénit pouze:

Odecétenim v8ech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech na-
kladi na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené prace
budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souc¢tu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladu ne-
provedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

Zapoctenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych
praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem ucétovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladt dle polozkového rozpoc¢tu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednate-
lem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoctu rizné jednotkové ceny u stejnych polo-
zek, bude vzdy pouZzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodate¢nych praci musi byt
pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a
Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodatec¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatec-
né prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni poz-
déjsich predpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemuize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypocte-
nou objednatelem s tim, Ze se muze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné hospodaf-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti, které mo-
hou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu
v jakeékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribé&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele, je povinen
na né objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnGi ode dne oznameni zho-
tovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihatu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro pInéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele
a termin dokonc&eni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové doku-
mentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost
Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicli (dale jen ,zaruéni doba“), ktera po-
€ina bézet dnem predani a pfevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Po dobu bé&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
v&as reklamoval.
Dilo mé& vady, pokud neodpovida svou kvalitou i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé ne-

bo pozadavkim platnych pravnich predpisti a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.12.

9.13.

predani dokladd o provedeni veskerych zkou$ek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projekto-
vou dokumentaci €i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovite-
lem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Zze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje
se, Zze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného pro-
tokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve staveb-
nim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projekto-
vou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a doloZzeny atestem, a Ze di-
lo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U ¢&asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila €i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicu.

Zarucni doba pocina bézet od Fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovite-
lem objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pre-
vzatou zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazo-
vana za zavazna a za soucast této smlouvy veSkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl
materiall pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti
dila vadné provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mlze byt provedeno jejich odstranéni ob-
jednatelem na naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dnu od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihaté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji vSak do tficeti dntl, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu od-
stranit ve Ih(té odpovidajici pfisluSnym technickym postuplm. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby ne-
zmairila dalSi pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady nepro-
dlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

zarucni doba zacina bézet od Fadného zhotoveni dila, tj. FAdného protokolarniho predani dila zhotovite-
lem objednateli bez vad a nedodélku;

zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho muze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani predmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery
byl vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladu jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit ob-
jednateli vesSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby)
pro potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjiSténo, Zze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré na-
klady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim
této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisll, jeji Prilohy ¢. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy. V pfipadé,
Ze budou jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavatelU, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a
dobé trvani v den jejich zahdjeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni
nazvu a identifikac¢nich Gdaji subdodavatele, mnoZstvi zu¢astnénych pracovnikl subdodavatele a typ

nasazené techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo pro-
pisovatelnymi listy.

V pfipadé, Zze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opagném piipadé se ma za to, Ze s obsahem z&znamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouveé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem
ve stavebnim deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu€enym dopisem. Zhotovitel je povinen
umoznit zastupclm objednatele kontrolu v§ech ¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob¢asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancum zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovéd-
ny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym do-
zorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provefit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pred tim,
nez tato skute¢nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je
zhotovitel po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat
v realizaci dila. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel po-
Zadovat dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese vdechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucasthovat se prostfednictvim TDS vS8ech kontrol, zkou$ek a testll provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z ddvodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi na-
klady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k Ucasti na kontrolach v8ech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavate-
li. Objednatel, respektive TDS, mGze pfipominkovat prabéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou poky-
nu zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnld predem
o terminech kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnu
ode dne ukon&eni pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit,
se povazuje taktéZ neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.
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10.15.

10.16.

10.17.

11.9.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho €asti, ktery bude mit za nasledek,
ze mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho
znalce. Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Zze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich
osob. Zhotovitel osvobozuje objednatele od pFipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni prfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplriovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich
predpisU.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veSkeré konstrukce,
které budou v prubéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a sta-
ne se soucasti dokumentace skutec¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pristupové
cesty a komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto
se zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybave-
ni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zho-
tovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafi-
zeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud poruSenim téchto predpist
vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti
kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho Cinnosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecénosti dila, muze byt
pro objednatele divodem k pferuseni praci i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynu k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto preru-
Sené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zada-
vaci dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentudiniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou zpl-
sobilost v§ech subdodavatelll uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svérené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavateld oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel ta-
kovou zménu realizovat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani na-
bidky na verejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pInéni pfedmétu ve-
fejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého zho-
tovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavfieni smlouvy:

13



11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

e subdodavatel prfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,
vuci subdodavateli bylo zahajeno insolvencéni fizeni,
subdodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zho-
tovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti pred-
lozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, zZe objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec€innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vabec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem do-
konc&eni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdé-
ji do péti dnu od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech
a dodavkach vcetné atestl s prohlasenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné
zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudaéniho souhlasu,

zejména:

a) 3 x vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci,

b) 2 x geodetické zaméreni skuteCného stavu realizovaného dila v grafickém a 1 x v digitalnim tva-
ru,

c) 6 x geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro Ucely majetkopravniho vypora-
dani s majiteli dot€enych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby,

d) prohlaSeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) doklady o pfedepsanych zkouskach s terminy souhlasnymi se zapisy ve stavebnim deniku,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoc¢ta a zmén,

g) knihu kontrol a zkou$ek

h) zapisy o provedeni dil¢ich a individualnich zkousek,

i) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

j) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZivatel,

k) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd ¢&i
spravcl siti,

m) original stavebnich denikd,

n) doklady o likvidaci odpadil v souladu s platnymi predpisy,

0) revizni zpravy,

p) doklady souvisejici s plnénim dila pfi kontrole objednatele ze strany kontrolnich organti CR (FU,
Mze, NKU aj.).

O prabéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a ne-
dodélkud, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje ddvody.

Dilo je povazovano za dokonené po ukon&eni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢€lanku "Predmeét dila"
této smlouvy, pokud jsou ukon&eny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné do-
kladt o zkouskach, méreni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho €éasti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.
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12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudagniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadeé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzado-
vat pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude
fadné provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fi-
zeni o vydani kolaudac¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zfe-
telné oznacen jako prevzeti pouze pro UCely kolaudace a popis vad a nedodélk(i bude v tomto pFipadé
pouze orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v
této smlouvé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavateltl podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢€.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich za-
stupci a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo
predat statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouveé o dilo a stavbyvedouci.

13.  Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstra-
néni vad a nedodélkll sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
.Doba plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poru$eni povinnosti mi€enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisl, sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objed-
natel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodle-
ni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysSi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiluvni pokuty se nezapocita-
vaji na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od po-
ruSeni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruseni po-
vinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo tou-
to smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organli verejné spravy, je zhotovitel povinen tu-
to ¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

v pfipadé, Ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, vnémz bylo vydano rozhodnuti

o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé nakla-

dl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostaduijici;

v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez tficet dn,

e neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez patnact dnd v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ih(té ctrnacti dnu,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu objedna-
tele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl
v ramci zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv
na vybér zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to
bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipadég, ze

 objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z duvodu, Ze mu nebyla poskytnuta do-
tace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo
* bude v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, U€inky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech
se ma za to, Ze odstoupeni bylo dorué¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdeji do patnacti dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukon&eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné in-
formovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za skodu zplsobenou v dlisledku poruseni této po-
vinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedo-
koncené dodavky do péti dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a pre-
vzeti bude pofizen obé&éma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pFevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedo-
délky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
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14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnu po obdrzeni zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,

strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré nakla-
dy ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi€emz zhotovitel neni oprav-
nén od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavre-
na, zachovavat mi¢enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pl-
nénim. Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i or-
ganizatorem konkrétniho vyb&rového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat duveérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim davérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho poveérfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini vesSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméng, znieni &i ztraté, neoprav-
nénym prenoslim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisli o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci predmét-
né vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisu uvefejhiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stav-
by). Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné v3ak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz predme-
tem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem je-
ho €innosti. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod €astku uvedenou
ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chra-
nén proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, Skodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu
plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto
¢lanku odskodnit, ochranit a zbavit objednatele vesSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji,
naklady, ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi ne-
bo smrti osob.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vy-
plyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Eislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je po-

vinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doru€eny druhé strané& bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., oblansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuiji fesit nejprve do-
hodou a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpisi Ceské republiky.

19. Zaveérecna ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
dopliiujici, av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pred znénim obchodnich podminek prednost.
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HARMONOGRAM PRACI

specifikace praci

1. tyden

prevzeti stavby

zafizeni stavenisté

stavba pomocného leseni
demontaz krytiny a folie
oSetreni dfevénych prvki
montaz parozabrany

2. tyden

demontaz krytiny a folie
oSetreni dfevénych prvki
montaz parozabrany
likvidace krytiny a odvoz
3. tyden

montaz okapnice

montdz hak

montaz zlabl

4. tyden

montdzZ Sindel

5. tyden

montdzZ Sindel

montdz hiebene

uklid, predani stavby

pocet MJ

1 kpl
1 kpl
1 kpl
260m?2
1 kpl
260m?2

261m2
1 kpl
261m2
6t

32bm
40ks
32bm

260m2
261m2

62bm
1kpl



SOUPIS PRACI

VD Kfizanovice, SOB ¢.p. 35, oprava stresni krytiny

¢.pol. Nazev polozky MJ Pocet MJ.- |Cena/MJ |Cena celkem

1 |Demontaz stavajici krytiny a podkladni folie m2 521 65 33865
Demontaz stavajici krytiny a podkladni folie v celé polo3e stiechy

2 |Chemické oSetreni dievénych prvku stfesni sousatvy kpl 1 15480 15480
Chemické oSetfeni stavajiciho bednéni a krovil proti dievokaznym hmyzim, houbdm a plisnim

3 |M+D Podkladni pas - parozdbrana m2 521 67 34907
Montaz a dodavka podkladniho pasu - parozdbrana na stavajici stfesni bednéni

4 |M+D Bitumenovy samolepici Sindel m2 521 347 180787
Montdz a dodavka bitumenového samolepiciho Sindele. Sindel vhodny
pro horské a podhorské oblasti se silnymi vétry (odolnost az do rychlosti vétru 220 km/h). Sindel vhodny pro stfechy
s nizkym (15° -25°), nebo naopak s vemi kolmym sklonem (85°-90°). Tvar a barva Sindel( dle stavajici
krytiny.

5 |M+D Hiebenové Sindele m 62 211 13082
Hrebenové Sindele

6 |M+D Ohyb a montaz okapnice m 32 670 21440
Okapnice pod nastfesni Zlab, § do 500 mm, material CU 0,55 mm

7 |M+D Héky pro nastresni zlaby ks 40 530 21200
Material CU 0,55 mm

8 |M+D Nastresni zlaby 330 m 20 1170 23400
Material CU 0,55 mm

9 |M+D Nastresni zlaby 250 m 12 1170 14040
Material CU 0,55 mm

10 |Likvidace a odvoz zdemolované krytiny na skladku t 6 2140 12840

11 |Spojovaci a ochranné prostredky kpl 1 6130 6130

12 |LesSeni kpl 1 11700 11700

13 |Presun hmot pro strechy t 6 588 3528

14 |zZatizeni stavenisté, pripravné a dokoncovaci prace kpl 1 5000 5898

Cena celkem 398297
WA
Zpracoval: Radek Sedlacek \\\&\An\
podpis

tel. 583 213 941
ICO: 61945251
DIC: CZ61945251
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