Elektronicky

VD Zelivka — modernizace a oprava technologického zafizeni $achet vodarenskych odbé&rt SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s 8§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,0Z), déle
jen ,smlouva“

Cislo smlouvy objednatele: .......
Cislo smlouvy zhotovitele: .......

Smluvni strany :

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednéni o vécech smluvnich: Ing. Toma&s Havlicek, Feditel sekce investi¢ni

opravnéni jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, povéfen fizenim sekce technické
Ing. Pavel Wolf, specialista oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.: 221 401 111 e-mail: pavel.wolf@pvl.cz

(dale jen ,objednatel”)
a

zhotovitel:

SIAIO: e s

opravnén(i) K podpisu SMIOUVY: o e e e
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: ...
opravnén(i) jednat o vécech technickych: ...,

1ICO:

DIC: e

bankovni spojeni: L

CisloGCtu:

Zapis v obchodnim rejstiikU: ....oooii i i e e

tel.: e-mail:

(dale jen ,zhotovitel”)

I. Uéel a pfredm ét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢&. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ") pro vefejnou zakézku pod nézvem ,VD Zelivka —
modernizace a oprava technologického za Fizeni Sachet vodarenskych odb érd“, ve kterém
byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Ugelem dila je udrzba a modernizace technologického zafizeni vodniho dila.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

podepsal(a) Veronika

Volfova
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8.

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim
veSkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,VD Zelivka — modernizace a oprava technologického
zarizeni Sachet vodarenskych odb  érd“.

Misto provadéni dila je sdruzeny objekt hraze vodniho dila Zelivka (Svihov), Stfedocesky kraj
a dilny zhotovitele.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle této

smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prislusné projektové dokumentace, zpracované firmou AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602
00 Brno, vlednu 2016 pod ¢&. zakazky 3A15307.32.B01, kter4 byla pfedana v ramci
zadavaciho fizeni, a ktera sou¢asné odpovida znéni provadécich predpisu k ZVZ,

b) nabidky zhotovitele &.j. ........... zedne ............

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

« provedeni zkouSek a revizi dle CSN a dalSich predpisti a nafizeni platnych v CR
a predloZeni vysledkd téchto zkouSek a atestu k prokazani pozadovanych kvalitativnich
parametri dila, pokud je vyZaduje zadavaci dokumentace, obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti, dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a jejich pfedani objednateli pfi pfedani a
prevzeti dila ve 3 vyhotovenich v tisténé a 3x v digitalni podobég,

» dokumentace skute¢ného provedeni stavby, technické listy, provozni pfedpisy a navody
k obsluze dodavanych zafizen (ve 3 paré v tiSténé podobé a 3 x v digitélni podobé ve
formétu *.pdf),

» dodavatelska dokumentace (detailni dokumentace pro provadéni praci - pro vyrobu, opravy,
montaZ apod.), pokud bude potfeba,

» koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech subdodavatelt s koordinatorem BOZP, ktery
bude uréen objednatelem na zakladé zékona ¢&. 309/2006 Sbh., zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu,

* plnéni planu havarijnich opatfeni (vypracovani a schvaleni planu si zajisti objednatel),

» zajiSténi bezpec€nosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
a ochrany zivotniho prostredi,

» péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni,

* kompletni a kone€ny uKlid,

» veSkeré dalSi prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné
dokumentaci,

» dalSi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi pfedpisy).

Uzavienim této smlouvy prendSi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Il. Lhaty a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni pripravy akce zhotovitelem: bez zbyte¢ného odkladu po podpisu SoD

b) zahajeni praci na levé vodarenské Sachté (tj. odstaveni levého vodarenského odb éru
Z provozu a predani stavenisté) 16.8.2016
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c) dokonceni praci na levé vodarenské Sachté a predani do provozu (tj. uvedeni levého
vodarenského odb éru do provozu ) do 15.11.2016

d) zahajeni praci na pravé vodarenské Sachté (tj. odstaveni pravého vodarenského odb éru
z provozu a predani stavenisté) 21.3.2017

e) dokonceni praci na pravé vodarenské Sachté a pfedani do provozu (tj. uvedeni pravého
vodarenského odb éru do provozu) do 20.6.2017

f) dokonc&eni praci a predlozeni dokladi a dokumentace ke kontrole: do 29.6.2017

g) pfedani a prevzeti dokonéeného dila: do 27.7.2017.

2. Termin dokonceni dila mdze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimoradnych
nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., a dle €l. XIV. odst. 3. smlouvy. Termin dokonceni dila
muZze byt téz prodlouZzen po dohodé smluvnich stran zejména z ddvodu vzniku stavu, ktery
objednatel nezapficinil, nemohl jej pfedvidat a Ze dodate¢né prace nebylo mozné z ¢asovych
divodl zadat v jiném druhu zadavaciho fizeni, kdy jejich rozsah ma vliv na vlastni dokon&eni
dila, sou€asné i z divodu znemoznéni provadéni praci nebo poZadavku objednatele na zménu
projektu. Dohoda smluvnich stran o prodlouZeni terminu dokon&eni dila musi mit formu

pisemného dodatku k této smlouvé.

3. Terminy pro odstaveni vodarenskych odbér( podléhaji ze strany objednatele prubézné
koordinaci se spole¢nosti Upravna vody Zelivka, a.s. Pfipadné zmény t&chto termind, véetné
pfipadnych tomu odpovidajicich zmén ve Ihitach pro realizaci dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku,
budou stanoveny formou pisemného dodatku k této smlouvé .

I1l. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu €l. ., kterd zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému provedeni
dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi materialu a v3ech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena €astkou ve vySi ..........ccccvveeenne ,- K& bez DPH,
(SIOVY: e ).

Cena dila je stanovena podle 8§ 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymér,
ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZek. Soupis praci s vykazem vymér
je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipotena DPH ve vySi odpovidajici zdkonné Upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednané cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem vymér,
ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téZz pouZity pfi kalkulaci ceny pfFipadnych
dodatec¢nych praci (rozSifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladu.
Cena dila obsahuje veSkeré prace, dodavky a sluZzby nutné k fddnému a Uplnému zhotoveni
pfedmétu dila a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z této
smlouvy, z poloZek soupisu praci, z vy¢tu vedlejSich a ostatnich nakladd, v nichZ jsou zahrnuty
rovnéz naklady uvedené v ¢lanku |. odst. 7 této smlouvy.

4. Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.

pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozSifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku
této smlouvy, a to véetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpusobu stanoveni
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10.

11.

nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé
odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skute¢né provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefiovany podle jednotkovych cen
obsazenych v nabidce. Nebudou-li poZadované poloZzky v nabidce obsaZeny, bude cena
stanovena dohodou obou smluvnich stran na zékladé projednani a vzajemného odsouhlaseni
soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonu.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled dodate¢nych
praci, a to nejpozdéji ve Ihaté 30 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti dila dle
uzaviené smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepredlozi
odsouhlaseny prehled dodatecnych praci v uvedeném terminu, nebude poZzadavek na dodate¢né
prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mési¢nich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci
faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZzného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila.
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctove vySe 85% ceny dila. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni za prace
provedené v prosinci a lednu bézného roku bude posledni pracovni den mésice ledna. Mésiéni
dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany objednateli do 10 kalendafnich dni ode dne uskute¢néni
zdanitelného plInéni. Pfilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zéstupcem zhotovitele.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat prehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuctovani ceny dila.
Prilohou koneéné faktury bude zépis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone€nou fakturu v piné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadneé,
bezpecné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude kone¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vysSe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skute¢nosti,
Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové
ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o odstranéni
posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafového —
ucetniho dokladu podle G¢innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, ¢islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendéaFnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platct
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zdkonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud
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12.

splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zzadné
své pohledavky proti pohledavkdm objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci i
protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je
povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet puvodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provad éni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentum. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému
standardu a poZzadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost
jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera
timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, odpovidajici znéni
vyhlasky €. 230/2012 Sh., kter4 byla pfedana vramci zadavaciho fizeni, a dle pozadavku
uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace €i provést nerealizované prace.
V zadném pripadé vSak zhotovitel neméa v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekdzkadm vzniklym
nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sh. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zplsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propuajéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkdch materidlu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechaniza¢ni technice az do pFedani dila objednateli, v€etné Gjmy na zdravi vlastnich
zaméstnancll, zdravi a majetku trfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, kterd pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni (mont&zni) denik formou jednoduchého zaznamu
o stavbé, ktery musi byt b&éhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam
povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (déle jen ,technicky dozor‘) a osobam
povéifenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby
jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma
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8a.

8b.

8c.

10.

11.

12.

13.

oddélitelnymi prlpisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci.
Original deniku prfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni dila
a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute€nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim stétniho stavebniho dohledu.

Zména subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikaénich predpokladl, je mozna pouze po predloZzeni a posouzeni dokladld nového
subdodavatele, prokazujicich splnéni kvalifikanich predpokladu tak, jak byly poZadovany
v zadavaci dokumentaci. Zména subdodavatele bude smluvnimi stranami upravena formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel nedodrZi uvedeny postup pfed zménou
subdodavatele jak je uvedena, bude toto jednani povaZzovano za podstatné poruSeni smlouvy
s pravem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikacni Gdaje vSech subdodavatell, kterymi zhotovitel prokazoval splnéni kvalifika¢nich
predpokladu:

Nazev:

sidlo:

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejStiiku: ... .uu e e e

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatell a ve vztahu
k objednateli pfedloZi jejich seznam v souladu se znénim § 147a ZVZ a déle kdykoliv, kdy si to
objednatel vyZzada. Zhotovitel bude pribézné pisemné oznamovat objednateli zmény v seznamu
subdodavatel(, ktery byl souéasti nabidky.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZzadovat zménu jakéhokoli subdodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyte€ného odkladu
tak, aby v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé néklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté a provadét pravidelny uklid.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich predpisu
tykajicich se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany svych zaméstnanct nebo
subdodavatelt zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
lékarské pomoci.

Objednatel poskytne zhotoviteli k pfepravé zafizeni (hradicich tabuli apod.) na sdruzeny objekt
vodniho dila pracovni ponton s pohonem v&. posadky. Dale poskytne objednatel zhotoviteli
k vyuZiti mostovy jefdb na sdruzeném objektu o nosnosti 12t. NaloZeni a vyloZeni zafizeni na
ponton a jeho upevnéni na pontonu si zajisti zhotovitel.

Likvidace veSkerého kovového materidlu (demontovaného zafizeni) bude po odsouhlaseni

objednatelem provedena jeho prodejem pro druhotné zpracovani, prodej provede zhotovitel
a pfijata ¢astka bude prefakturovana objednateli.
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V. Stavenist é

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté dle podminek a v terminech uvedenych v &l.
II. této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepfeda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli jsou souc€asti dila. Cena za
vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS v€etné vSech nutnych pfipojek zabezpeduje
zhotovitel. Material ziskany po demontaZzi ZS je majetkem zhotovitele. VyZzaduje-li vybudovani ZS
stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami,
zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pavodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vliastnikam.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke zneciStovani vod, k tniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provad éni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti opravnénych
organt. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovniki zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbeé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na v3echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabé&ji vyrobky
pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je
povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti

materiald a vyrobkd pouZitych pro stavbu a poZadovat vypracovani kontrolnich a zkuSebnich
plana.
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva
ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se souc¢asnym
zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zptsobem, a to nejméné tfi pracovni
dny pfed poZzadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden
zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele,
muZze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v3ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Céasti dila.
Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi ndklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo
je bez vad, hradi ndklady na jeho odkryti objednatel.

VIl. Pfedani a p revzeti dila

1. Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni pFedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho ¢asti
a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zékladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam
a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorucenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZzadovanym terminem zahjeni pfejimaciho fizeni.

3. 'V pripadé, Ze po zahajeni pfejimaciho Fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokon¢&eni
prejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povaZzuje za dokonCené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné pinit poZzadovanou funkci.
Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani a prevzeti
dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Shb.

5. Objednatel vS8ak miZe po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZziti dila. V zapise o pfedani
a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléh& smluvni
pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. e) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceské republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to od
samého pocéatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpov édnost za Skody

1. Zhotovitel odpovidd za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
nedplném nebo opoZzdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebird zavazek, Ze po niZe stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo jako
celek i jednotlivé asti dila zpusobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

3. Nebezpe€i Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vali smluvnich stran podle § 2913 odst. 2,
zakona €. 89/2012 Sb.
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10.

11.

12.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 meésich na strojni za Fizeni a 60
mésicl na ocelové konstrukce a povrchovou protikorozni oc hranu. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zZjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZadovany
zpUsob a reélny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrZzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplisob a Ihuty
jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahdji prace
k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve [h(té do 20
kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zaruc¢ni vadu Ci
nikoliv. Pokud se nebude jednat o z&ru¢ni vadu, zhotovitel na zékladé souhlasu objednatele
predloZzi na provedené prace a spotfebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
podle ¢l. IX. odst. 1., pism. e) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zaru€nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaji
vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani bé&hu zaruéni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
néklady.

IX. Odpov édnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

a) Za nesplnéni termind dokonceni praci na levé nebo pravé vodarenské Sachté a predani
Sachty do provozu, sjednanych v ¢&l. Il. odst. 1. této smlouvy (tj. uvedeni pfislusného
vodarenského odbéru do provozu), se sjednava smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K& za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne uvedeni pfislusného vodarenského odbéru do
provozu.
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b) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

c) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu do stavu
pfedepsaného projektem resp. pavodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

d) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych c¢asti dila
v dohodnutém terminu podléh& smluvni pokuté ve vySi 5.000,- K& Na vyZadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svUj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.

e) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu &ini 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendarni
den a vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

f)  Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni bezpecnostnich predpisu pfi
realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — darfiového
dokladu, ma zhotovitel pravo Uctovat objednateli Grok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamend, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanik&
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisté&no. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené porusSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
€. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednavé a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nésledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu
nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila sepiSi
smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady, dohodnutd v této smlouvé, i zaruka se vztahuji
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v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena pinéni (dodavky,
prace a cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického
vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichZ povahy plyne, Ze maji zistat v platnosti i po ukonéeni
smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
staveniSté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésict ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zzadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Pojist éni

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo kopii platné
a ucinné pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu

e

zplUsobenou treti osobé s vysi pojistného pinéni nejméné 10.000.000,- K¢&.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti Ucinnosti této
smlouvy o dilo kopii platné a ucinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi
budovaného dila, vztahujici se k pfedmétu dila.

3. Zhotovitel se sou€asné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a uc¢inné po
celou dobu realizace pfedmétu této smlouvy, kdy na zékladé vyzvy objednatele tyto skutecnosti
prokaze nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doruceni vyzvy k jejich doloZeni.

4. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlaSuji, Ze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této
smlouvy nema povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla Skoda
muze vySi pojiSténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.

5. Pokud zhotovitel nespini povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym uUkonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat uUhradu jakychkoli vynaloZzenych nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukon&enim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Xll. ZajiSt éni zavazk i zhotovitele — bankovni zaruky

1. Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za Fadné provedeni dila , tj. bankovni zaruku za
dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind dokonceni dila ve vysi 1.000.000,- K¢. Z této
bankovni zaruky musi vyplyvat povinnost banky uspokojit objednatele a pravo objednatele Cerpat
finanéni prostfedky v pfipadé, Ze bé&hem provadéni dila nesplni zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu nebo na nahradu Skody.

2. Original zaruéni listiny vystavené bankou za fadné provedeni dila pfeda zhotovitel objednateli do
15 kalendéarnich dni od uzavieni smlouvy. Doba trvani bankovni zaruky za fadné provedeni dila
bude presahovat termin pfedani a prevzeti dila specifikovany v této smlouvé alesporn o 90 dnu.
V pfipadé prodlouZeni terminu dokonceni dila musi zhotovitel sou¢asné s dodatkem ke smlouvé
o dilo predlozit zaruéni listinu, kterou bude doba trvani bankovni zaruky prodlouZzena o dobu,
o kterou byl prodlouzen termin dokonceni dila.
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3.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude splfiovat podminky uvedené v § 2029 a nésl.
zékona €. 89/2012 Sbh., a musi byt neodvolatelnd, bezpodmineéna (bez moznosti namitek banky)
se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna v plné vysi, nebylo-li z jistiny Eerpano, po pfedani dila
a odstranéni pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni a po finanénim vypofadani pfipadnych
smluvnich sankci a vzniklych Skod.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢€l. Xll. odst. 1, odst. 2, odst. 3, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat Uhradu jakychkoli vynalozenych nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukon&enim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIIl. Redeni spor ©

Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5
kalendarnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIV. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob¢anskym zakonikem.

Splnéni  smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoZznym, pokud nastoupi
mimoréadné nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle §
2913 odst. 2 zadkona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatieni, aby doséahli spinéni tcelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle 8 2913 odst. 2 zékona ¢&. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢&i zdjem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle ZVZ, a rovnéz
podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrZzeni vyzvy ucinéné
objednatelem veSkeré Udaje, které je povinen objednatel uvefejnit podle zakona o vefejnych
zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménéach identifikacnich Udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou
byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych dodatku, podepsanych
obéma smluvnimi stranami s ohledem na 8 564 zakona &. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento Ucel povaZzovana vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
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zakona €. 89/2012 Sbh., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku
této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni 8 2595, § 2624 zakona €. 89/2012 Sb.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechéazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se viemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a apiné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

11. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrZi dva
stejnopisy v&etné pfilohy.

13. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

14. Nedilnou soucésti smlouvy je:
pfiloha &. 1: ocenény soupis praci a dodavek
Samostatnou, oddélené uloZzenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka
zhotovitele.

V Prazedne ..................... Vo dne ...

objednatel: zhotovitel:

Ing. Tomas Havlicek jméno a pfijmeni osoby opravnéné podepsat smlouvu

feditel sekce investi¢ni funkce

Povodi Vitavy, statni podnik nazev nebo razitko firmy
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